



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

SHU/1111
1-5-02-2008
/N

117 DŘ 100374

Přijetí OBJ

+ DOPATKY č. 1, 2

VSV – ENGINEERING s.r.o.

Staropramenná 654/29

150 00 Praha 5

n.
evid. č. OBJ/04/839/07

Č.j. 645/2007
OMI/ 18-2327/2007
MHMP/ 645/2007

Vyřizuje/linka
Fajtl 4554

Datum 30.11.2007
Na doručení

OBJEDNÁVKA PRACÍ

V e ř e j n á z a k á z k a m a l é h o r o z s a h u n a s l u ž b y
ve smyslu §12, článku 6, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

**Stavba č.0113 „TV Lipence“, etapa 0009 - IS Dolní Černošice
Vodovod Lipence - 2.část**

1. Předmět plnění:

Na základě závěrů z jednání se zástupci PVS,a.s. a MČ Praha – Lipence a na základě doporučujícího stanoviska mandátáře společnosti Zavos, s.r.o., (dále jen mandátář) ze dne 10.10.2006, **objednáváme pro výše uvedenou stavbu zhotovení projektové dokumentace** pro výstavbu vodovodního řadu DN 300 v délce cca 1.900 bm.

Cílovým řešením je prodloužení a napojení přivaděče pro k.ú.Lipence až k vodojemu Havlín ulicí Výzkumníků a propojení vodovodního řadu z ulice J.Houdka k ulici K Průhonu. Předávací armaturní šachta u vodojemu Havlín bude vybavená armaturami a elektropohony s dálkovým ovládáním, průtokoměrem a telemechanikou. Součástí stavby je dále připojení této šachty na el.energii.

Projektovou dokumentaci objednáme v následujícím rozsahu:

1.1 Dokumentace pro územní řízení (**DUR**) v počtu 10 paré + digitální verzi, vč. průzkumů a zaměření a majetkoprávního elaborátu.

1.2. Dokumentace ke pro stavební povolení (**DSP**) v počtu 10 paré + digitální verzi, vč.

- elaborátu vynětí ze ZPF, LPF apod.
- výškopisného a polohopisného zaměření zájmového území v souřadnicové síti
- zřízení základní vytyčovací sítě
- pasportu inž.stávajících sítí
- podrobného inženýrsko-geologický průzkumu.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

- 1.3. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v počtu 10 paré + digitální verzi, vč. 10-ti stejnopisů výkazu výměr a soupisu prací a dodávek (v elektronické a tištěné podobě) a 2 stejnopisů kontrolního rozpočtu investora (v tištěné podobě).
- a) Rozpočtová část dokumentace pro zadání stavby (DZS) bude zpracována po objektech dle budoucích správců (provozovatelů).
 - b) Rozpočtové položky budou označeny kódem CPV (Společného slovníku pro veřejné zakázky - klasifikace stavebních prací podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství):
 - c) Předepsaná struktura „slepého“ výkazu výměr a soupisu prací a dodávek a kontrolní rozpočet investora musí být „pod čarou“ doplněny pouze o položky ostatních nákladů:
 - náklady na zpracování realizační dokumentace
 - náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - kompletační činnost
 - náklady na zařízení staveniště
 - d) DZS nesmí obsahovat identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace.
 - e) DZS bude v textové části obsahovat upozornění v tomto znění:
„V případě, že tato dokumentace obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, označení původu, patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, který by vedl ke zvýhodnění, nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, je zájemce oprávněn v nabídce uvést plnění jiné, které však musí být kvalitativně a technicky obdobné a slučitelné“.

1.4. Výkon autorského dozoru

Odůvodnění:

Objednatel (zadavatel) OMI MHMP doručil písemnou poptávku na cenu služeb č.j.OMI/6829/2028/2007 ze dne 9.11.2007 k podání nabídky na výše uvedené služby několika zájemcům disponujícím předpokládanou požadovanou odbornou kvalifikací k řádnému provedení této veřejné zakázky malého rozsahu. Přílohou poptávky na cenu díla byl „slepý“ výkaz výměr projektových prací.

Po doručení cenových nabídek a jejich vyhodnocení, byla odborem městského investora MHMP vybrána jako celkově nejvýhodnější nabídka společnosti VSV – ENGINEERING s.r.o., Staropramenná 29, 150 00, Praha 5 vyhotovená dne 21.11.2007 (dále jen nabídka), přičemž hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny služeb (projektových prací).

Věcná opodstatněnost předmětu plnění této objednávky byla projednána s naším mandatářem pro výše uvedenou stavbu.

Mandatář zajistí výkon funkce TDI při plnění této objednávky a za tímto účelem od objednatele OMI MHMP obdrží společně s kopií této objednávky i kopii nabídky zhotovitele ke kontrole projektových prací (viz příloha objednávky).

2. Doba plnění:

2.1. DUR: do 4 týdnů po obdržení objednávky + 2 týdny na zapracování výsledku projednání

2.2. DSP: do 8 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí + 2 týdny na zapracování výsledku projednání

2.3. DZS: do 6 týdnů po obdržení písemné výzvy objednatele /mandatáře objednatele

2.4. Výkon AD: průběžně po dobu trvání stavby do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

3. Cena díla a platební podmínky:

3.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této objednávky je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

- základní cena bez DPH	934.600,-Kč
- DPH 19 %	177.574,-Kč
- cena celkem včetně DPH	1.112.174,-Kč

při předpokládaných investičních nákladech 16.500.000,- Kč.

Kalkulace ceny díla je uvedena v nabídce zhotovitele (viz příloha této objednávky).

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktura bude proplacena dle možností přidělených finančních prostředků pro stavbu č.1113 „TV Lipence“ z rozpočtu HMP.

Zpracování projektové dokumentace (díla) je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

Vybraný zájemce bude vystavovat daňové doklady – faktury v návaznosti na zpracování projektové dokumentace (díla), které je rozčleněno na fáze a každá fáze sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze

• **DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)**

Cena za zhotovení I.fáze (DUR) dle čl. 1.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

- základní cena bez DPH	220.900,- Kč	
- DPH 19 %	41.971,- Kč	
- cena celkem včetně DPH	262.871,- Kč	

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí mandatář objednatel/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví daňový doklad ve výši 90% ceny I. fáze (DUR) a přiloží kopii „Protokolu“.

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci, na jehož základě zhotovitel vystaví daňový doklad ve výši 10% ceny I.fáze (DUR) a přiloží kopii ÚR s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci územního rozhodnutí orgánem, který povolení vydal.

II. fáze

• **DSP (dokumentace pro stavební povolení)**

Cena za zhotovení II.fáze (DSP) dle čl. 1.2. je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

- základní cena bez DPH	326.700,- Kč	
- DPH 19 %	62.073,- Kč	
- cena celkem včetně DPH	388.773,- Kč	

Zpracování DSP sestává ze dvou dílčích plnění:

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí mandatář objednatel/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví daňový doklad ve výši 70% ceny II. fáze (DSP) a přiloží kopii „Protokolu“.

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, na jehož základě zhotovitel vystaví daňový doklad ve výši 30% ceny II.fáze (DSP) a přiloží kopii stavebního povolení s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci stavebního povolení orgánem, který povolení vydal.

III. fáze

• DZS (dokumentace pro zadání stavby)

Cena za zhotovení III.fáze (DZS) dle čl. 1.3. je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

- základní cena bez DPH	309.600,- Kč
- DPH 19 %	58.824,- Kč
- cena celkem včetně DPH	368.424,- Kč

Zpracování DZS sestává ze dvou dílčích plnění:

a) Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 80% ceny III. fáze (DZS) a přiloží kopii „Protokolu“.

b) Ukončení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Na základě „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ vystaví zhotovitel projektových prací fakturu - daňový doklad ve výši 20% ceny III.fáze (kopie rozhodnutí bude přiložena u faktury). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“.

IV. fáze

• AD (výkon autorského dozoru)

Cena za zhotovení IV.fáze (AD) dle čl. 1.4. je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

- základní cena bez DPH	77.400,- Kč
- DPH 19 %	14.706,- Kč
- cena celkem včetně DPH	92.106,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy k 30.12. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným mandatářem objednatele /objednatelem za období prováděného autorského dozoru.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

3.2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje :

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo objednávky

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury.

3.3. Splatnost faktur vystavených dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH je 21 dní od jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktury budou doručeny osobně nebo poštou ve dvojitým vyhotovení na adresu: **Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2.**

V adrese na daňovém dokladu – fakturách bude uvedeno: **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. IČ: 00064581, DIČ : CZ00064581 (bankovní spojení: PPF banka, a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, č.úctu 20028-5157998/6000).**

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové.

V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzují přijetí objednávky evid.č.: OBJ/04/839/07 na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu č.1113 „TV Lipence“, etapu 0009, IS Dolní Černošice – vodovod Lipence, v celém jejím rozsahu.

IC: 62583000

DIČ: CZ 62583000, registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

Jméno (vypsat hůlkově) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem



Ing. Jiří T o m a n
ředitel odboru

Příloha: Nabídka č.VSV-SRO/483/07 ze dne 21.11.2007

CO: Zavos, s.r.o.; OMI – odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

m far 102100627

VSV – ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 654/29
150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
evid.č. OBJ/04/839/07

Č.j.
OMI/ **2299** /2010
MHMP/304875/2010

Vyřizuje/linka
Řehořová/4611

Datum 6.4.2010
Na doručenkou

OBJEDNÁVKA PRACÍ - DOPLNĚNÍ č.1
Stavba č.0113 „TV Lipence“, etapa 0009-IS Dolní Černošice
Vodovod Lipence -2.část

K objednávce evid. č. **OBJ/04/839/07** č.j. OMI/2466/2006 ze dne 9.3.2006 v y d á v á odbor městského investora MHMP toto doplnění.

Předmětem doplnění je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19 % a 9 % a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20 % a 10 %.

Původní 19 % sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.


Cena díla a platební podmínky:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla celkem	934.600,00	177.574,00		1.112.184,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	198.810,00	37.773,90		236.583,90
Z toho: DUR	198.810,00	37.773,90		236.583,90
DSP	0,00	0,00		0,00
DZS	0,00	0,00		0,00
AD	0,00	0,00		0,00
Zbývá k úhradě	735.790,00		147.158,00	882.948,00
Z toho: DUR	22.090,00		4.418,00	26.508,00
DSP	326.700,00	✓	65.340,00	392.040,00
DZS	309.600,00	✓	61.920,00	371.520,00
AD	77.400,00	✓	15.480,00	92.880,00
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	934.600,00	37.773,90	147.158,00	1.119.531,90

Ostatní ustanovení objednávky prací tímto doplněním nezměněná zůstávají v platnosti.

CO: ZAVOS, OMI -- odd.01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz



0113 TV Lipence

Rozpočet na r.2012

30 000 tis.Kč

Rozhodující pro rok 2012 je **rozestavěná etapa 0007**(zhotovitel Eurovia)

- Celková cena po odpočtu DPH za PVS 187 235 tis.Kč
- V r. 2011 uhrazeno 3 982 tis.Kč
- Doba výstavby 427 kalendář.dní (14,2 měs.).
Měla by být dokončena v I.čtvrť.2013

Zvýší rozpočet na konci září

30 000 tis.Kč

Z á v ě r :

1) Návrh dodatku č.2 v částce 619 536 Kč obsahuje rozšíření prací pro projektanta (jednostupňová dokumentace pro Rek.komunikace v ulici Výzkumníků - IN cca 13,5 mil. bez DPH)

2) V r.2012 v rámci rozpočtu nejsou fin.prostředky na navýšení o 619 536 Kč ale ani na dokončení původního DSP 118 tis.Kč (doplatek DSP 30%) pokud budeme preferovat rozestavěnou etapu 0007.

17.2.2012

Ost.170212

VSV – ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 654/29
150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
evid.č. OBJ/04/839/07

Č.j. MHMP/74688/2013
OMI/474 /2013

Vyřizuje/linka
Řehořová/4611

Datum
28.1.2013
Na doručení

OBJEDNÁVKA PRACÍ - DODATEK č.2
Stavba č.0113 „TV Lipence“, etapa 0009-IS Dolní Černošice
Vodovod Lipence -2.část

K objednávce evid. č. **OBJ/04/839/07** č.j. OMI/645/2008+2327/2007 ze dne 30.11.2007 vydává odbor městského investora MHMP tento dodatek .

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v doplnění č.1 k objednávce prací se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla dle doplnění č. 1	934.600,00	37.773,90	147.158,00		1.119.531,90
Uhrazeno se zdanit. plnění k 31. 12. 2012	449.590,00	37.773,90	50.156,00		537.519,90
Z toho: DUR	220.900,00	37.773,90	4.418,00		263.091,90
DSP	228.690,00		45.738,00		274.428,00
DZS	0,00				0,00
AD	0,00				0,00
Zbývá k úhradě	485.010,00			101.852,10	586.862,10
Z toho: DUR	0,00				0,00
DSP	98.010,00			20.582,10	118.592,10
DZS	309.600,00			65.016,00	374.616,00
AD	77.400,00			16.254,00	93.654,00
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	934.600,00	37.773,90	50.156,00	101.852,10	1.124.382,00
DUR	220.900,00	37.773,90	4.418,00		263.091,90
DSP	326.700,00		45.738,00	20.582,10	393.020,10
DZS	309.600,00			65.016,00	374.616,00
AD	77.400,00			16.254,00	93.654,00

VSV – ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 654/29
150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
evid.č. OBJ/04/839/07

Č.j. MHMP/74688/2013
OMI/474 /2013

Vyřizuje/linka
Řehořová/4611

Datum
28.1.2013
Na doručení

OBJEDNÁVKA PRACÍ - DODATEK č.2
Stavba č.0113 „TV Lipence“, etapa 0009-IS Dolní Černošice
Vodovod Lipence -2.část

K objednávce evid. č. **OBJ/04/839/07** č.j. OMI/645/2008+2327/2007 ze dne 30.11.2007 vydává odbor městského investora MHMP tento dodatek .

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v doplnění č.1 k objednávce prací se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla dle doplnění č. 1	934.600,00	37.773,90	147.158,00		1.119.531,90
Uhrazeno se zdanit. plnění k 31. 12. 2012	449.590,00	37.773,90	50.156,00		537.519,90
Z toho: DUR	220.900,00	37.773,90	4.418,00		263.091,90
DSP	228.690,00		45.738,00		274.428,00
DZS	0,00				0,00
AD	0,00				0,00
Zbývá k úhradě	485.010,00			101.852,10	586.862,10
Z toho: DUR	0,00				0,00
DSP	98.010,00			20.582,10	118.592,10
DZS	309.600,00			65.016,00	374.616,00
AD	77.400,00			16.254,00	93.654,00
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	934.600,00	37.773,90	50.156,00	101.852,10	1.124.382,00
DUR	220.900,00	37.773,90	4.418,00		263.091,90
DSP	326.700,00		45.738,00	20.582,10	393.020,10
DZS	309.600,00			65.016,00	374.616,00
AD	77.400,00			16.254,00	93.654,00