



TSKRP004IEVE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0212

číslo smlouvy zhotovitele: 23 / 11 / 18 / 660

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] u speciálních staveb

[REDAKCE] odd. mostů

[REDAKCE] ík správy mostů

[REDAKCE] hnik správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

Zhotovitel: Santech alfa s.r.o.

Štěpánská 2071/37, Praha 1

[REDAKCE]
DIČ: CZ24277665

Zapsána : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 200113

Bankovní spojení: KB Praha

č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena: Pustějovský Michal – jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Pustějovský Michal

- ve věcech technických: Pícha Martin,

- hlavní stavbyvedoucí: Stanislav Machálek

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „V023 – Jiráskův most – výměna mostních panelů ve vozovce Opěra 1, Pilíře 2-6, Opěra 7, Praha 2 a 5“, dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících mostních závěrů ve vozovkové části za nové panely do stávajících zabetonovaných ocelových lůžek.

Podrobněji popsáno v příloženém soupisu prací.

Součástí plnění je:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení
 - zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započatím stavby)
 - projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou
 - projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů
 - zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložena do systému BMS)
 - zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - dodání projektu DSPS v papírové i elektronické podobě
 - dodání veškerých TP, KZP a všech dokladů stavby
 - dodání Referenčního listu
- (dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 2 – Nové Město a Praha 5 - Smíchov
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejich dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [redacted] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

1. Termín zahájení: po zveřejnění SoD v registru smluv, do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo

2. Termín dokončení: do 12 měsíců dnů od zahájení plnění
Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: 245 dní
Při pozdním zahájení díla z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa realizace díla se termíny dokončení o toto prodloužení prodlouží.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno dle stavebního povolení.
4. Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, zhotovitel zajistí, aby práce probíhaly mimo dopravní špičku, v nočních hodinách, včetně soboty a neděle. Těto podmínce odpovídá i přiložený harmonogram provádění prací.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.
2. Celkem cena za dílo bez DPH : 5 510 127,22 Kč
DPH: 1 157 126,72 Kč
Cena celkem včetně DPH : 6 667 253,94 Kč

Cena je bližší specifikována v příloze Oceněný položkový rozpočet.

3. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojnásobném vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu dle požadavku a vzoru TSK, odd. mostů 4130, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizace, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, zaměření nových nebo upravovaných konstrukcí.
4. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě
5. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.
2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. ■■■■■ Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. ■■■■■ Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost

takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečného provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojnásobném vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru TSK odd. mostů 4130.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDACTED] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII. Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.
3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Při přejímacím řízení pro odstranění vad a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkryt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

6. V případě přejímání díle části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
- originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí
- Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 182/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na 60 měsíců
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.
3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelům v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz. Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztráty, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [redacted] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. [redacted] Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li

objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí objednatel, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.
Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.
7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavatelé neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušební plán) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přijímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.

19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. [redacted] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. [REDACTED] Sb.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Oceněný položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů

V Praze dne 10. 12. 2018

objednatel


zhotovitel

Oprava dilatací V 023 Jiráskův most

Předpoklad celkem 245 kalendářních dní	5-30	1-30	1-30	1-20	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30	1-30
Předpoklad zahájení týden 2017	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
<i>Základní pracovní činnosti</i>											
Zřízení a projednání DIO											
Přípravné práce - výroba dilatací											
Provedení zkušebního úseku											
Technologická pauza klimatické podmínky											
Provedení prací výměna dilatací pomalý pruh návodní strana směr Praha 4											
Provedení prací výměna dilatací rychlý pruh návodní strana směr Praha 4											
Provedení prací výměna dilatací rychlý pruh po-vodní strana směr Praha 1											
Provedení prací výměna dilatací pomalý pruh po-vodní strana směr Praha 1											
Odstranění DIO											

Pozn. Vlastní realizace bude prováděna s účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, práce budou prováděny dle schváleného DIR, pokud možno mimo dopravní špičku, v nočních hodinách, včetně sobot, nedělí a svátků. V harmonogramu je uvedeno 245 dní - v této době uvažováno maximálně pracovních dní - s odečtem technologicképauzy - klimatické podmínky. Konečný termín realizace je 31.srpna 2018 - vše ovšem záleží na podmínkách určených v DIO a DIR.

Vypracoval : Pustějovský Michal
Dne : 29.11.2018





Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1830500Jirask.m - Jiráskův most přes Vltavu ev. č. V-023 - výměna MZ

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 510 127,22

OC+DPH: 6 667 253,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Výměna mostních závěrů ve vozovce Opěra 1 Píliře 2 - 6. Opěra 7	4 562 457,72	958 116,12	5 520 573,84
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	947 669,50	199 010,80	1 146 680,10

Firma Pontex spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1830500 Jiráskův most přes Vltavu ev. č. V-023 - výměna MZ
 Objekt: SO 201 Výměna mostních záverů ve vozovce Opera 1, Pilíře 2-6, Opera 7
 Rozdělení: SO 201 Výměna mostních záverů ve vozovce Opera 1, Pilíře 2-6, Opera 7

SO 201	4 580 457,00
--------	--------------

Kód	Měrná jednotka	Množství	Název položky	M.j.	Množství	Cena	
						Ukazatel	Cena
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecná administrace a práce				260 384,40
1	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	T	7,128	2 300,00	16 394,40
2	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
3	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	KPL	1,000	140 000,00	140 000,00
4	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
5			Základy				1 103 890,00
6	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	KUS	1 245,000	63,00	78 435,00
7	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	KUS	1 245,000	86,00	107 070,00
8	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	M	10,000	730,00	7 300,00
9	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	M	154,000	7 000,00	1 078 000,00
10	1000000	1	PRÁCE NA ZAKLADNÍM ÚROVNĚNÍ JAKOSTI A MĚŘENÍ VE VOZOVCE	M	124,000	3 000,00	372 800,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1830500 Jirask.m Jiráskův most přes Vltavu ev. č. V-023 - výměna MZ

SO 901 947 669 50

Objekt: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Rožpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Průřez	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				65 000,00
1	02720		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A DOHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč provedení včetně získání DIR	KPL	1 000	65 000,00	65 000,00
	9		Ostatní konstrukce a práce				882 669,50
2	91403		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zařízení a odstranění požad. škrtelny 5*17=65 000 [A]	KUS	65 000	20,00	1 300,00
3	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč patních desek sloupku P15 - et. 1-17 4*2ks+8*2ks-6-6-4+4-3=45 000 [A] C2d - et. 4, 13, 14, 17 1+1+1+1=4,000 [B] C4a - et. 15 1=1,000 [C] C4b - et. 16 1=1,000 [D] E12 - et. 13-17 5*2ks=10,000 [E] P4 - et. 15 1=1,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=62,000 [G] rezerva 10=10,000 [H] Celkem: G+H=72 000 [I]	KUS	72,000	265,00	19 080,00
4	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč patních desek sloupku - vč odvozu	KUS	72,000	160,00	11 520,00
5	914139		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč patních desek sloupku, kontroly úplnosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max.pocet na etapu 5 ks x počet etap 5*17*3=255,000 [A]	KSDEN	255 000	10,00	2 550,00
6	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč patních desek sloupku P18b - et. 1-17 4*1ks+8*2ks+1+3+2+1+0=27 000 [A] S10b - et. 5-12, 14, 15 8*1ks+1+1=10,000 [B] Celkem: A+B=37,000 [C] rezerva 5=5,000 [D] Celkem: C+D=42,000 [E]	KUS	42,000	605,00	25 410,00
7	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	42,000	300,00	12 600,00

		Provozovní dopravní značení - kompletní vč. patřících desek sloupku - vč. odvozu				
8	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOJIE TR 2 - NAJEMNE Provozovní dopravní značení - kompletní vč. patřících desek sloupku kontroly úplnosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 3 ks x počet etap 3*17*3=153,000 [A]	KSDEN	153,000	21,00	3,213,00
9	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOJIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁČKA přibližnutí 5pek - 5m*0,125*2=1,25m2 - et 4, 13, 14, 16 - 1,25*(1-2+3-5)=16,250 [A] nove sipky V9a - 1,5m2 - et 4, 13, 14, 1,5*(3+5+1)=13,500 [B] V2b - et 15 - 0,125*128,0+32,0*2/3=5,000 [C] Celkem A+B+C=34,750 [D]	MZ	34,750	1,150,00	39,902,50
10	915323	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOJIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	MZ	34,750	200,00	6,950,00
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNE - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení na A15 - et 1-17 - 4*2ks+8*2ks+5*5+4+4+3=45,000 [A]	KUS	45,000	700,00	31,600,00
12	916113	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNE - DEMONTÁŽ Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení a odvozu	KUS	45,000	310,00	13,950,00
13	916119	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNE - NAJEMNE Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení vč. kontrol užitosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 5 ks x počet etap 5*17*3=255,000 [A]	KSDEN	255,000	80,00	20,400,00
14	916122	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení na vodící stěně - et 13-17 1+1+1+3=5,000 [B] na Z4 - et 13-17 1+1+1+1+5,000 [A] Celkem B+A=11,000 [C]	KUS	11,000	1,050,00	11,650,00
15	916123	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení a odvozu	KUS	11,000	500,00	6,500,00
16	916129	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení vč. kontrol užitosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 4 ks x počet etap 4*17*3=204,000 [A]	KSDEN	204,000	150,00	30,600,00
17	916132	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení na Z4 - et 1-17 7,5+6+1,5+1+8*3+1+1+4+1=36,000 [A]	KUS	36,000	2,030,00	74,660,00
18	916133	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Provozovní dopravní značení - kompletní vč. napájení a odvozu	KUS	36,000	910,00	32,760,00

19	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRÁŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení vč. kontrolu úplnosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 4 ks x počet etap 4*17*3=204 000 [A]	KSDEN	204 000	200 00	40 800 00
20	916142	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRÁŽNĚ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PRESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení na 24 - et.5-12,14,15 8*142=11 200 [A]	KUS	11 000	6 900 00	58 900 00
21	916143	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRÁŽNĚ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení a odvozu	KUS	11 000	2 000 00	22 900 00
22	916146	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYSTRÁŽNĚ SOUPRAVA 10 KUSU - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení vč. kontrolu úplnosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 2 ks x počet etap 2*17*3=102 000 [A]	KSDEN	102 000	268 00	27 336 00
23	916301	DOPRAVNÍ ZABRÁNY Z2 S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek sloupku et 1,2,4,13,15,17 7*1kg=7 000 [A]	KUS	7 000	200 00	1 400 00
24	916303	DOPRAVNÍ ZABRÁNY Z2 S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek sloupku - vč. odvozu	KUS	7 000	106 00	736 00
25	916309	DOPRAVNÍ ZABRÁNY Z2 S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek sloupku kontrolu úplnosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 1 ks x počet etap 1*17*3=51 000 [A]	KSDEN	51 000	15 00	765 00
26	916382	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek sloupku et 1-17, 13+10+16+14+8*53+(23+78+100+21+7)=706 000 [A] rezerva 20=20 000 [B] Celkem A+B=726 000 [C]	KUS	726 000	163 00	118 338 00
27	916383	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek sloupku - vč. odvozu	KUS	726 000	110 00	79 980 00
28	916389	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR. S FOLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek sloupku kontrolu úplnosti během výstavby každá etapa max 3 dny - max počet na etapu 100 ks x počet etap 100*17*3=5 100 000 [A]	KSDEN	5 100 000	17 00	86 700 00
29	916512	VODICÍ PRAH PRUBEŽNÝ - MONTÁŽ S PRESUNEM et 5-12, 14,15 8*270+27 0=270 000 [A]	M	270 000	120 00	32 400 00
30	916513	VODICÍ PRAH PRUBEŽNÝ - DEMONTÁŽ M	M	270 000	50 00	13 500 00

31	918518	WOCIC: PRAH PELLEZY - NAJENIE	MOBN	1 977 000	10 00	19 770 00		
								ktoś ešte má 5 dny - 17 100 = 27 000 (okrem toho stavy) 17 000 (okrem toho stavy)
30	918502	WOCIC: STENY Z DILTOU Z PASTU - MONTAZ S PRESUNOM	M	49 000	600 00	38 660 00		
								R13-17 50+30+10+30+10+10+10+10=13 000 (okrem toho stavy)
29	918503	WOCIC: STENY Z DILTOU Z PASTU - DEMONTAZ	M	49 000	110 00	4 790 00		
28	918508	WOCIC: STENY Z DILTOU Z PASTU - NAJENIE	MOBN	208 000	50 00	11 260 00		
								ktoś ešte má 5 dny - 6 800 = 19 000 (okrem toho stavy) 15 000+25 000 (okrem toho stavy)

SEZNAM SUBDODAVATELŮ:

Uchazeč společnost **Santech alfa s.r.o., Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1**

prohlašuje, že při stavbě bude využívat následující subdodavatele:

- **Zámečnictví Petr Mišoň – zámečnické práce, svařování**

Práce v rozsahu 95 % ceny prací bude Santech alfa s.r.o. provádět vlastními silami.