

JR Tech a.s.

Výrobní příprava

Nesvačily 37, 267 27

IČ: 29019605

V Praze dne 16.3.2018

Objednávka č. 227

Vážení,

v souladu s čl. III odst. 2 Rámcové smlouvy o poskytování údržbářských a opravářských služeb a provádění drobných stavebních prací uzavřené dne 7. 11. 2016 mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou na straně objednavatele a společností JR Tech a.s. na straně poskytovatele u Vás objednáme úpravu výměny vzduchu v kanceláři U2.027 v budově SO 001 kvůli zajištění dostatečného přísunu a odtahu vzduchu dle podrobné specifikace v příloze objednávky. Součástí objednávky je rovněž zakreslení předmětu objednávky do výkresů skutečného provedení.

Předmět objednávky musí být dokončen ze strany zhotovitele nejpozději do 31. 5. 2018.

Celková hodnota objednávky činí 84 187,-Kč bez DPH, 101 866,27 Kč včetně DPH.

V případě nedodržení lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli sankci ve výši 0,005% z celkové ceny objednávky a to za každý byt jen započatý den prodlení s dokončením předmětu objednávky.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu předávacího protokolu stvrzujícího provedení požadovaných prací, který musí zároveň tvořit přílohu vystavené faktury. Faktura bude vystavena s 15ti denní splatností.

Řádně vystavené faktury budou doručeny, resp. předány kontaktní osobě objednatele ve věci objednávky, [REDACTED], a to v listinné podobě. [REDACTED]

**POŽADAVKOVÝ LIST CENTRA
BIOCEV**

Jméno žadatele

Podpis žadatele

Datum

Předpokládaná cena bez
DPH v Kč

84 187

Předpokládaná cena včetně DPH v Kč

101 866,27

Jméno odpovědné osoby
pracovního týmu BIOCEV

Podpis

Datum

Jméno odpovědné osoby za
partnerskou instituci

Podpis

Datum

Podpis správce Rozpočtu
BIOCEV

Věc: Úprava vzduchotechniky v kanceláři U2.027 kvůli dostatečnému
příisunu a odtahu vzduchu

Popis nevyhovující situace:

V kanceláři paní ředitelky BTÚ, jež byla dodatečně vybudována do původní centrální chodby před kinosálem je třeba úprav ve stávající vzduchotechnice. Vzhledem k tomu, že kancelář je dodělávána až dodatečně není možnost v dané místnosti otevřít okno, neboť prosklená část této místnosti je již součástí celkového prosklení atria. Z tohoto důvodu není v místnosti zajištěna dostatečná výměna vzduchu v případech, kdy se v kanceláři vyskytuje dlouhodoběji větší počet osob, což je vzhledem k povaze kanceláře paní ředitelky celkem běžné.

Položkový rozpočet				Celkem bez DPH	
Akce:	BTU č.m. U2.027, SO 001			84 187,00 Kč	
Adresa:	areál Bloceň, Průmyslová 595, 252 42 Vestec				
pozice	specifikace	m.j.	množ.	jednotková cena	Celkem

	D+M anemostatu 400x400	ks	1	5 045,00	5 045,00
	Dodávka TVR Easy trox	ks	4	7 859,00	31 436,00
	Dodávka Sonoflex průměr 125	m	10	361,00	3 610,00
	Dodávka protihluková izolace	m2	30	418,00	12 540,00
	Provedení a utěsnění průduchů na střechu, izolace	kpl	1	4 411,00	4 411,00
9	D+M Požární utěsnění průchodů tmelem (obvod potrubí)	bm	1	2 257,00	2 257,00
12	všeobecné práce na VZT	hod	8	366,00	2 928,00
17	D+M CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	30	32,00	960,00
	MaR rozvaděč včetně vybavení	kpl	1	10 200,00	10 200,00
	Dodávka ovládacích tlačítek na zeď	ks	2	1 850,00	3 700,00
78	montážní práce při doplnění a úpravách rozvaděčů a ostatní sp cializované práce jinde nejmenované	hod	4	350,00	1 400,00
81	všeobecné práce na elektroinstalaci	hod	15	350,00	5 250,00
	Doprava	kpl	1	450,00	450,00

