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DOHODA
o zahájení zkušebního provozu části stavby „Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“

uzavřená dle ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy Metrostav a.s.: 06561/2016
I.

Strany dohody

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:


Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČ:


708 90 013

DIČ:


CZ70890013

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): xxxxxxxxxxxxx
dále jen „Objednatel“

a
Město Svitavy

Sídlo:


město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

IČ: 


00277444

DIČ: 


CZ00277444
Zástupce:

Mgr. David Šimek, starosta

dále jen „Provozovatel“

a

Sdružení firem Metrostav a.s. a AQUASYS spol. s r.o. s názvem „Sdružení Svitavy“ Metrostav a.s., které tvoří jako správce společnosti „Sdružení Svitavy“

Metrostav a.s.

Sídlo:


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, v oddílu B, vložce 758

Zastoupený: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím projektu, na základě plné mociIČ:


000 14 915

DIČ:


CZ00014915

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro kraj Vysočina

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a 

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo : 


Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101  
Zapsána: 
v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce C 26547Zastoupený: 

společností Metrostav a.s.

IČ: 


25344447
DIČ:


CZ25344447
dále jen „Zhotovitel“

II.

Základní informace

Povodí Moravy, s.p. je investorem a stavebníkem stavby Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“ (dále jen „dílo“), která probíhá v katastru města Svitavy, pověřila společnost „Sdružení Svitavy“ zhotovením uvedené stavby. Za tímto účelem uzavřel objednavatel a zhotovitel dne 19. 8. 2016 smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na výstavbu protipovodňových opatření, s kterými souvisí i další objekty, které budou následně ve správě města Svitavy. Jedná se o následující objekty:

SO-11

Lávka ul. U Tří dvorů





SO-12

Most ul. Mostní





SO-13

Lávka ul. Šafaříkova





SO-14

Lávka ul Seifertova





SO-15

Zatrubnění ul. Lanškrounská





SO-16

Most ul. Říční





SO-17

Mostek u železniční trati





SO-18

Přejezd ř. km 92,844



.
III.
Předmět a rozsah stavby uváděné do zkušebního provozu
1. Předmětem této dohody je zahájení zkušebního provozu části díla, konkrétně SO-16 Most ul. Říční (dále jen „část díla“).
2. Předmětná část díla je v daném rozsahu samostatně provozuschopná.

IV.

Důvod zahájení zkušebního provozu
Je nutno ověřit, zda-li navržené technické řešení a kvalita provedení odpovídá požadované funkčnosti a předpokládaným vlastnostem. Ve zkušebním provozu dojde již k zatížení, které prověří předmětný stavební objekt ještě před řádnou kolaudací a může vést k odhalení příp. vad.

V.

Doba trvání zkušebního provozu
1. Doba zkušebního provozu části díla je dohodnuta od 1. 12. 2018 až do předpokládaného předání celého díla tzn. 20. 3. 2019, případně do vydání kolaudačního souhlasu maximálně do 31. 12. 2019.

2. Termín zahájení a ukončení zkušebního provozu bude vycházet z rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu vydaného stavebním odborem Městského úřadu Svitavy.

VI.

Podmínky zkušebního provozu
	A. Povinnosti Zhotovitele:

	(1)  Předložit objednateli všechny doklady nezbytné k vyřízení zahájení zkušebního provozu.

	

	B. Povinnosti Objednatele

	(2)  Poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů (zajišťovaných zhotovitelem) potřebných k uvedení části díla do zkušebního provozu.
(3)  Zajistit vydání rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu.
(4)  Provozovatel nese nebezpečí škody na užívaných částech Stavby ode dne zahájení zkušebního provozu.
C. Povinnosti Provozovatele
(5)  Zajistit běžnou údržbu (včetně zimní a letní) části Díla specifikované v článku III. této smlouvy, na které bude umožněn zkušební provoz, dle platných právních předpisů 
(6)  Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení části Díla, na které bude umožněn zkušební provoz, způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované provozovatelem, a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.  



O předání díla do zkušebního provozu bude sepsán protokol, který podepíší všechny  strany (dále jen „předávací protokol“). V předávacím protokolu musí být uvedeny minimálně veškeré nedodělky či vady, které budou předmětem realizace Zhotovitele,  v rámci dokončení díla.
VII.

Závěrečná ustanovení

1. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu, jedno vyhotovení bude sloužit jako příloha žádosti o povolení zkušebního provozu.
2. Nedílnou součástí této dohody je kopie plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxx (Metrostav a.s.)
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 3.12.2018.
V Brně, dne 13.12.2018 







____________________________________

MVDr. Václav Gargulák 
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p

Ve Svitavách, dne 4.12.2018
________________________________
Mgr. David Šimek

starosta

Město Svitavy
V Praze, dne 3.12.2018
__________________________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
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