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 výtisk č. … 

 

 

SILNIČNÍ MOST PŘES LABE MEZI VALY A MĚLICEMI – ZHOTOVITEL 

STAVBY  

 

(ČÍSLO PROJEKTU 553 551 0002) 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

 

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/045/R/SoD/2017 

                                                        : SMLO-288/1073/600/20/2018 

                               Evidenční číslo zhotovitele: 1ZHS180073 
 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána  

 

mezi  

 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací 

listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 

12) 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO, DIČ:   67981801, CZ67981801 

bankovní spojení:   

zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: Ing Jiří Kotoun, Petr Sedlák 

 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

se sídlem na adrese Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 162 

IČ 00085031, DIČ CZ00085031 

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Miroslav Němec, ředitel  

Peněžní ústav  

Číslo účtu:  

 

(dále společně oba jen jako "objednatelem") na jedné straně  

 

a  

 

„Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV“ 

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00, 

jejímž jménem jedná Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. 

Jindřich Tautrman, člen představenstva SMP CZ, a.s. 
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název:    

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:   SMP CZ, a.s.  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654, 

se sídlem:   Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00, 

IČO, DIČ:   271 95 147, CZ 271 95 147  

bankovní spojení:  

zastoupen: Ing. Jan Jech – místopředseda představenstva, Ing. Jindřich Tautrman – 

člen představenstva 

 

a 

 

název:    

SPOLEČNÍK 2:                        Metrostav a.s. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, 

se sídlem:   Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, 

IČO, DIČ:   00014915, CZ00014915 

bankovní spojení:  

zastoupen:   

Ing. František Kočí – člen představenstva 

Ing. Viliam Turanský – člen představenstva 

Ing. Daniel Knotek – člen představenstva 

Jiří Bělohlav – předseda představenstva 

Ivan Šesták – člen představenstva 

Ján Dudáš – člen představenstva 

Ing. Zdeněk Šinovský – místopředseda představenstva 

Za společnost Metrostav a.s. jedná navenek ve všech záležitostech týkajících se společnosti a 

společnost ve všech záležitostech zavazuje představenstvo, a to vždy dva členové 

představenstva společně. 

 (dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé. 

 

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi – 

Zhotovitel Stavby“, číslo projektu 553 551 0002, financovaného z rozpočtu SFDI a 

Pardubického kraje, ISPROFOND 553 551 0002 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem 

a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na 

odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 213 299 475,01 Kč bez DPH, 

kalkulovanou takto: 

 

Název stavby Nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč bez 

DPH 

DPH Celková 

nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Silniční most přes Labe mezi Valy 

a Mělicemi 213 299 475,01 Kč 
44 792 889,75 

Kč 
258 092 364,76 Kč 
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kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr)  

 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „Silniční most přes Labe mezi Valy a 

Mělicemi – Zhotovitel stavby – opakované řízení“,  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 

Z2018-035320  a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní 

podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce  

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky2  

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky3 

(f) Technická specifikace4  

(g) Výkresy5 a 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Oceněný soupis prací – výkaz výměr  

- Kontrolní kniha stavby 

- Publicita 

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace) 

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace) 

 

 

 

Základní datum je 23.10.2018 

 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 

odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

 

                                                           

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy. 
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a 

dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným 

ve Smlouvě. 

 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.  

 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel (2x ŘVC 

ČR, 1x SÚS Pk) a dva obdrží dodavatel/zhotovitel. 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

  

 

Datum: ____________________________     Datum: ________________________

  

 

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN ______________________ 

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů                         Jméno: Ing. Jan Jech 

Funkce: ředitel                Funkce: místopředseda představenstva 

          SMP CZ, a.s. 

za objednatele  

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR                 

                                                       

Datum: _____________________________           PODEPSÁN_______________________ 

Jméno:  Ing. Jindřich Tautrman 

 Funkce: člen představenstva 

  SMP CZ, a.s. 

PODEPSÁN ________________________  

Jméno: Ing. Miroslav Němec                                                                           

Funkce: ředitel                                                         PODEPSÁN_______________________ 

Jméno:  Ing. František Kočí                   

Funkce: člen představenstva 

za objednatele                                                                         Metrostav, a.s. 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje      

            

                             PODEPSÁN_______________________ 

Jméno:  Ján Dudáš           

Funkce: člen představenstva 

  Metrostav, a.s. 

 

                             za dodavatele/zhotovitele  

 Společnost Valy – Mělice, SMP – 

METROSTAV 

 

 
  

            



Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/045/R/SoD/2017 
                                             : SMLO-288/1073/600/20/2018 
 Evidenční číslo zhotovitele: 1ZHS180073 

B. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 
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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi -

Zhotovitel stavby- opakované řízení"
Číslo veřejné zakázky: Z2018-035320

ISPROFIN / ISPROFOND: 553 551 0002

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel tímto v souladu s doporučením hodnotící komise rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele
SMP CZ a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČ 27195147 ve sdružení s Metrostav a.s.,
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ 00014915

Odůvodnění:
Nabídka dodavatele byla nejlépe hodnocena podle hodnotících kritérií, což vyplývá ze

zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
Vybraný dodavatel prokázal způsobilost a kvalifikaci podle požadavků zadavatele, což

vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

1.

2.

Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky dle ustanovení § 241 ZZVZ.
Odůvodněné písemné námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky musí stěžovatel
doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru účastníka k uzavření smlouvy
a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 244 ZZVZ. Před uplynutím této lhůty nesmí zadavatel
uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

V Praze dne 10. 12. 2018

.

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel



Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/045/R/SoD/2017 
                                             : SMLO-288/1073/600/20/2018 
 Evidenční číslo zhotovitele: 1ZHS180073 

C. Dopis nabídky 
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DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi - Zhotovitel stavby -
opakované řízení

PRO: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 12/1222,
110 15 Praha 1 a Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53
Pardubice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky,
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace,
Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu
s touto Nabídkou za následující cenu:t-'!

Celková nabídková
cena v Kč včetně

DPH

Nabídková cena
v Kč bez DPH * DPH v KčNázev Díla

(b) = DPH z
ceny (a)(a) (c) = (a) + (b)

Silniční most přes Labe
mezi Valy a Mělicemi -
Zhotovitel stavby -
opakované řízení

213 299 475,01 44 792 889,75 258 092 364,76 Kč
Kč Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny
a kvality.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny
jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Váha kritéria
v celkovém
hodnocení

HodnotaKritérium hodnocení

Nabídková cena stavby v Kč bez
DPH

65 % 213 299 475,01 Kč bez DPH

15 %Zkušenosti stavbyvedoucího
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4 543 193,63 Kč bez DPH
(ve vztahu k SO 201, viz bod

8.7.ZD)

20%Rozsah poddodávek

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí
písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba
Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci
zadávacího řízení včetně zohlednění bodů získaných při hodnocení, což bude z naší strany
doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) platit po celou dobu běhu
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

Smlouva o dílo

Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)

Dopis nabídky, Příloha k nabídce

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem-Obecné podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu

V

vodních cest České republiky

Technická specifikace

Výkresy

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Oceněný soupis prací-Výkaz výměr

- Kontrolní kniha stavby

- Publicita

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář
2.3.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný
formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)

Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3.
přílohy č. 2 zadávací dokumentace).

( -1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)
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Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme
s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný
význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí,
že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a
rovněž metadata Smlouvy.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust.
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

i

'll - lUo-ítV Praze, dne

j |r; N I MÚ i-./UU
í; r ;, i /,o no í’í iili.1'\

jméno: Ing. Jindřich Tautrman
funkce: člen představenstva

SMP CZ, a.s.

chjm
fun seda představenstva

a.s.

(-1 Iv tD.ib I i i i:'•

právněni podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti
„Společnost Valy -Mělice, SMP-METROSTAV4'

Adresa: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

18
Stránka 4 z 37



Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t Č R

PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název díla: Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi - Zhotovitel stavby -
opakované řízení

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

a) Přílohy dokumentace příloha: A. Průvodní zpráva,
B. Souhrnné řešení stavby, C-Stavební část, E - ZOV,
F-Doklady G - Soupis prací,
b) Technické kvalitativní podmínky ŘVC ČR
dostupné
servis/ke-stazeni/technicko-kvalitativni-podminky,
pro neupravené konstrukce Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací dostupné na
http:/Avww.pit>k.cz

http://www.rvccr.cz/informacni-naTechnická specifikace 1.1.1.5

V V V

Česká republika-Ředitelství vodních cest CR, nábř.
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a Správa a
údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533
53 Pardubice

Název a adresa
Objednatele

1.1.2.2, 1.3

„Společnost Valy-Melice, SMP-METROSTAV"
Název a adresa
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3 Správce/Společník 1: SMP CZ, a.s.,
se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02
Kolín III

Jméno a adresa
Správce stavby

1.1.2.4 , 1.3

Doba pro dokončení
Díla

72 týdnů1.1.3.3

Doba pro uvedení
stavby do provozu

1.1.3.10 72 týdnů

19
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

Číslo Pod-
ěláním

ÚdajeNázev Pod-článku

60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na živičné
práce, 60 měsíců na svislé dopravní značení, 60 měsíců
na vodorovné dopravní značení, 120 měsíců na
izolace, 60 měsíců na ostatní práce a dodávky

Zadavatel si vyhrazuje: pokud v záruční domě Správa
a údržba silnic Pardubického kraje realizuje stavbu
„Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod
železniční tratí ve Valech u Přelouče” a touto stavbou
zasáhne do stavebních objektů stavby „Silniční most
přes Labemezi Valy aMělicemi” záruky na nedotčené
stavební objekty stavby „Silničního mostu přes Labe
mezi Valy a Mělicemi” a zbylé části níže uvedených
objektů budou nadále pod zárukami této smlouvy viz.
výše.

Záruční doba 1.1.3.7 Části stavebních které budou zasaženy stavbou
„Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod
železniční tratí ve Valech u Přelouče” a v případě
realizace dané stavby se na tyto části stavebních
objektů záruka této smlouvy nebude vztahovat.

konkrétně: SO 101 Hlavní trasa: výšková úprava trasy
komunikace na délce 35,0 m, SO 112 Chodníky pro pěší-OÚ
Valy: výšková úprava na délce 35,0 m, SO 302 Vodovodní
přípojka: směrové a výškové přeložení na délce 15,0 m, SO 404
Veřejné osvětlení-OÚ Valy: odstranění kabelového vedení VO
(AYKY 4-Jx25 mm2 pro napájení stožárů VO) délky 58,0 m,
SO 406 Ochrana stávajících sítí: na stávající sítě Telefónica,
ČEZ, ČD-Telematika budou osazeny chráničky. V rámci
projektu modernizace podjezdu budou sítě přeloženy, SO 801.6
Vegetační úpravy: výšková úprava zelených pásů podél obrub
délky (5,5m + 4,5m) šířky 0,5m

Popis definované Sekce (je-li taková):
1.1.5.6Sekce

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi -
Zhotovitel Stavby1.1.5.8Dílo

2 0 '

Stránka 6 z 37



v v

Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t C R

Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Elektronické přenosové
systémy

Datové schránky1.3

právo České republikyRozhodné právo 1.4

ČeštinaRozhodný jazyk 1.4
V

ČeštinaJazyk pro komunikaci 1.4

Od data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku
8.1

Doba pro přístup na
staveniště

Přístup na staveniště a prováděné práce na staveništi
musí respektovat podmínky zabezpečení trvalého
bezpečného plavebního provozu, při respektování
nároků ze strany správce vodní cesty

2.1
)

10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou
bankovní záruky

Výše Zajištění splnění
smlouvy

4.2

Záruka za odstranění 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)4.25
vad

Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku
Povinnost Zhotovitele
zaplatit Objednateli
smluvní pokutu

4.4
4.27 a)

0,25 % přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý
případ porušení

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-
článku 4.29

0,05 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

4.27 b)

Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec

0,5 % přijaté smluvní částky Kč za každý případ
porušení

4.27 c)

Za nedodržení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.2

0,05 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době
pro dokončení

4.27 d)

9 1Z
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu
dle Pod-článku 10.5

0,1 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den
prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

4.27 e)

Za neodstranění vady nebo poškození v termínu
dle Pod-článku 11.4

0,01 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

4.27 f)

Za nepředložení harmonogramu v souladu
s ustanovením Pod-článku 8.3

0,01 % přijaté smluvní částky Kč za každý započatý
den prodlení

4.27 g)

Doba pro dokončení: 72 týdnů

Doba pro dopravní uzavírku mostu přes Labe
nepřesáhne: 50 týdnů

Postupné závazné
milníky

4.28

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

bPQůŽíilll5.1

Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit
Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek
podle smluvních podmínek FIDIC viz
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky.

>
8.3Harmonogram

OTSKP 201812.3Cenová soustava

Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit
Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních
zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle

V

smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy)
ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek

Právo na variaci 13.1

iW hJ
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

viz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/metodiky/.

Úpravy v důsledku
změn nákladů

Použije se Pod-článek 13.8.1.13.8

Zálohová platba při
zahájení stavebních
prací

0 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)14.2

Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky
dle Pod-článku 4.2

10 % průběžné platby
14.6. c)

Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7

10 % průběžné platby
14.6 d)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku

14.6 e) 8.3

10 % průběžné platby

Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné
V*

Smlouvy podle Článku 18

10 % průběžné platby
14.6 f)

Vydání potvrzení
průběžné platby
(maximální částka
zadržených plateb)

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
14.6

Splatnost 60 dní
V

Celé dílo bude hrazeno zcela RVC s výjimkou
stavebního objektu SO 201 (Mostní objekt ev.č.
32219-2), který bude hrazen z části ŘVC a z části
Pardubickým krajem prostřednictvím SÚS tak, že
zhotovitel vystaví SÚS faktury do celkové částky

- Kč (částka bude doplněna
při uzavření smlouvy). Zbývající část ceny tohoto

V/

stavebního objektu bude uhrazena RVC

Platba 14.7 b)

koruna českáMěny plateb 14.15

f ) ‘>ó o
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Číslo Pod-
článku

ÚdajeNázev Pod-článku

výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku
plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty
do té doby provedených prací bez DPHVýše pojistného plnění 18.2

Minimální částka
pojistného krytí

1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)18.2

Ověřování a kvantifikace claimů se musí řídit
Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních
nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů

Claimy zhotovitele 20.1 http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-viz.
ceniky/metodiky/.

Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem

Způsob rozhodování
sporů

20

Datum do kdy musí být
jmenována DAB

Nepoužije se.20.2

Nepoužije se.Počet členů DAB 20.2

Jmenování (nedojde-li
lc dohodě) provede

Nepoužije se.20.3

): JMI Mf ,V Praze, 09-17
• i:

p c/. n-5. , .
kočilova 1566.^^0 00 h »

An.9MA / | Dir: C/7 / l '!M': / •

jméno: Ing. Jindřich Tautrman
funkce: člen představenstva

SMP CZ, a.s.

jmén
funk venstva

ěni podepsat nabídku za a jménem společnosti
ost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"

2 4
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup
Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle
V

Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu
definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel
návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis,
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu
dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce
stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-
článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového
listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace
dle Pod-ělánku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle
Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.

Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

i,

(8)

9
M U
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(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)
bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci)
přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

H-V Praze, r
V'-.: -:í:'-

SNU* C/ a.0. ,
VVRkoi.il * »va 15GG, V.0 on W.n*
|c: //r.»SV:7|

' i

v I - 1 , - 1. -- -

jméno: Ing. Jindřich Tautrman
funkce: člen představenstva

SMP CZ, a.s.

jméno
funkc dstavenstva

řádně oprávněni podepsat nabídku za a jménem společnosti
„Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV44

l. 1

2 6
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Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:Název a evidenční číslo Stavby: Pořadové číslo

ZBV: ?.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: [doplňte]

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
1

Zhotovitel2

Projektant3

Supervize4

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:
Cena

navrhovaných
Změn záporných
a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných
Změn kladnýchCena navrhovaných Změn záporných

0,00
Časový vliv na termín dokončení /

uvedení do provozui

cB D EACharakter změny
(nehodící škrtněte)
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od
původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní
odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství
vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu Ca D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní
hodnoty závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) bv neumožnila účast jiných dodavatelů ani
nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2 ) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch

9 7M *
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dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění
a předmětem změny je:

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební
B.

práce (10% u ostatních zakázek).
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele
původní veřejná zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) nenímožná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázkyi
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní
hodnoty závazku

E.Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací
za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu
k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo pracípodle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným
položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší
kvality
Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:

datum PodpisjménoProjektant (autorský dozor)

Vyjádření:

Podpisjméno datumGarant smlouvy objednatele

datum PodpisjménoSupervize

datum PodpisjménoSprávce stavby

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně
prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
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Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

předpokládaný
výdaj v Kč

Předpokládaný
termín úhrady

číslo smlouvy :
S/ŘVC/xxx/xxx/SoD/20xx

Kč vč. DPHtýká se bodu :

datum PodpisObjednatel jméno

vedoucí oddělení garanta .
smlouvy: 1

datum Podpisjméno

příkazce operace: jméno datum Podpis

\

vedoucí oddělení vnitřní
správy, správce rozpočtu: datum Podpisjméno

datum PodpisStatutární orgán- ředitel jméno

datum PodpisjménoZhotovitel

Číslo paré:

'
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Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/045/R/SoD/2017 
                                             : SMLO-288/1073/600/20/2018 
 Evidenční číslo zhotovitele: 1ZHS180073 

D. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem – Obecné podmínky 

E. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky 

F. Technická specifikace 

G. Výkresy 

H. Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Oceněný soupis prací – výkaz výměr 

- Kontrolní kniha stavby   



Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/045/R/SoD/2017 
                                             : SMLO-288/1073/600/20/2018 
 Evidenční číslo zhotovitele: 1ZHS180073 

H. Oceněný soupis prací – výkaz výměr 

  



Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/045/R/SoD/2017 
                                             : SMLO-288/1073/600/20/2018 
 Evidenční číslo zhotovitele: 1ZHS180073 

 

H. Publicita 

  



Oceněný soupis prací
Podepsaná rekapitulace a export nabídky,
oceněný soupis prací v požadovaných

formátech
v Příloze č. 2

„Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi - Zhotovitel stavby -
opakované řízení“ 131



&Aspe Strana: 1Firma: Společnost Valy -Mělice, SMP-METROSTAV

3.1.1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 1-0020-01/30 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč]

OC + DPH [Kč]
213 299 475,01
258 092 364,76

OC + DPHOC DPHPopisObjekt

SO 000 Všeobecné položky

SO 001 Demolice stávajících mostů

SO 101.1 Opěrné zdi

SO 101.2 Odvodnění komunikace

Odvodnění komunikace do Živanické svodniceSO 101.3

Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219SO 101.4

JlOl Hlavní trasa

Úprava terénu a plochSO 102

Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč

Chodník pro pěší - OÚ Valy

SO 111

SO 112

SO 113.1 Provizorní komunikace - přístaviště

SO 113 Provizorní komunikace

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

SO 202.1 Mostní objekt (ev.č.32219-3)-opevnění koryta pod mostem

SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

SO 301 Kanalizační přípojka

)302 Vodovodní přípojka

VO - MěÚ PřeloučSO 403

SO 404 VO - OU Valy

SO 406 Ochrana stávajících sítí

SO 801 Vegetační úpravy

r -{
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Aspe Strana: 1Firma: Společnost Valy-Melice, SMP-METROSTAV7"'

Datum: 16.11.2018 Čas: 8:52:35

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
1-0020-01/30 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Melicemi
ZŘ -

Stavba:
Varianta:

Chybná h. Správná h.PoložkaSoubor VětaTyp Výsledek
.

Místo:Vypracoval:

Datum:Podpis:



Aspe Strana: 2Firma: Společnost Valy-Melice, SMP-METROSTAV"*

Datum: 16.11.2018 Čas: 8:52:36

EXPORT NABÍDKY
1-0020-01/30 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

N/

ZR -
Stavba:
Varianta:

16.11.2018Datum exportování nabídky:

Investor:

213 299 475,01 KčCena stavebních prací:

44 792 889,75 KčDPH:

258 092 364,76 KčCena stavebních prací včetně DPH:

213 299 475,01 KčCena celkem:

44 792 889,75 KčDPH:

258 092 364,76 KčCena celkem včetně DPH:

/éf.//. <&) //

•..-T’ .

/X
/HfSTD

CU3



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Práce nestavebních organizací

Všeobecné položky

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 000a

Objekt: SO 000

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Všeobecné položky
Práce nestavebních organizací

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 000

SO 000a

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02310 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY K

Zajištění přívozu přes Labe na dobu 1 roku

Všeobecné konstrukce a práce0

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Ostatní náklady

Všeobecné položky

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 000b

Objekt: SO 000

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Všeobecné položky
Ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 000

SO 000b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL

dopravně inženýrská opatření

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

3 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL

vypracování DSPS

4 02947 R OSTAT POŽADAVKY - PUBLICITA

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

hydraulický výpočet na základě stanoviska PLA, dokládající ovlivnění proudění 

vody vlivem výstavby mostu. Bude proveden na základě podkladů PLA v 3D 

numerickém modelu

6 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU

monitoring při výstavbě, sledování geometrie a namáhání konstrukce při výsunu 

NK, sledování přetvoření ve specifikovaných místech NK při betonáži (na trámu, 

oblouku a zabetonované snímače přetvoření)

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL

zařízení staveniště, součástí položky jsou i prostory pro objednatele dle jeho 

požadavku :

-   stavební buňka kanceláře a příručního skladu minimálních rozměrů 6 x 2,4 m, pro 

objednatele, včetně potřebného nábytku v podobě 2 pracovních stolů včetně 

pracovních židlí a 2 skříní na dokumenty, se zabezpečením osvětlení, elektrické 

energie pro připojení kancelářské techniky, internetového připojení, vytápění a 

úklidu, 

-   stavební buňka kanceláře a příručního skladu minimálních rozměrů 6 x 2,4 m, pro 

Správce stavby, včetně potřebného nábytku v podobě 2 pracovních stolů včetně 



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Všeobecné položky
Ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 000

SO 000b

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pracovních židlí a 2 skříní na dokumenty, se zabezpečením osvětlení, elektrické 

energie pro připojení kancelářské techniky, internetového připojení, vytápění a 

úklidu, 

-   stavební buňka konferenční místnosti minimálních rozměrů 2 propojených buněk 

6 x 2,4 m, včetně potřebného nábytku v podobě jednacího stolu pro min. 20 osob 

včetně pracovních židlí a 2 skříní na dokumenty, se zabezpečením osvětlení, 

elektrické energie pro připojení kancelářské techniky, internetového připojení, 

vytápění a úklidu

-   přístup do hygienického zázemí

8 038001 R VÝZISKY - ocelové konstrukce

odkoupení demontované spodní stavby - mostních pilířů a ocelových částí ochrany 

pilířů a ledolamů

9 038002 R VÝZISKY - vyfrézovaný materiál

odkoupení vyfrézovaného materiálu – recykláž (174 m3), 383t

10 038003 R VÝZISKY - nepoužité svislé dopravní značení

odkoupení nepoužitelných značek, předpoklad 10 ks (5 kg/ks)

11 038004 R VÝZISKY - kmeny pokácených stromů

výzisky z prodeje kmenů na hlavní trase dle SO 101

(kácení stromů pro provizorní komunikaci a výzisky z prodeje kmenů je součástí SO 

001, rozp. 32219-3)

(3,14*0,3*0,3)*25*7=49,46 [A]    dle pol. 112124 (SO 101) - průměrný průřez kmene x průměrná výška x počet ks

Všeobecné konstrukce a práce0

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Demolice stávajících mostů

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

32219-2

Objekt: SO 001

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

přebytek zeminy a vybouraný materiál

dle položky 17120.1     1875=1 875,00 [A]
dle pol.č.96616 - 170,5*2,5t/m3=426,25 [B]
dle pol.č.96617 - 60,4*0,7t/m3=42,28 [C]
C+B+A=2 343,53 [D]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

vozovkové souvrství

243*1,9=461,70 [B]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 00211343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 
PODKLADU

odstranění vozovkového souvrství na stávajících násypech

dle výkr.č.3
243=243,00 [A]

10 00312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3

2492=2 492,00 [A]

10 00413173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

1615=1 615,00 [A]



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text

7 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - 
skládka

uložení přebytku výkopu na skládku

pol.č.12373 - pol..č17120.2 260=260,00 [A]
dle pol. 13173       1615=1 615,00 [B]
Celkem: A+B=1 875,00 [C]

8 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - 
meziskládka

výkop pro zpětný zásyp

dle výkresu č. 3 pro zpětný zásyp základů mostu     968=968,00 [A]
pro zpětný zásyp v SO 101 (pol. 171111)    1164=1 164,00 [B]
pro zásyp v SO 102.1    100=100,00 [C]
Celkem: A+B+C=2 232,00 [D]

Zemní práce1

Základy2

9 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ 
(HMOTNOST)

štětová stěna u pilíře P4 - štětovnice IIIn - zůstane jako trvalá ochrana založení 

pilíře

dle výkr.č. 3 - délka 20 m. hl. 5 m    20*5*0,155=15,50 [A]

Základy2

Ostatní konstrukce a práce9

10 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

na předpolí mostu - materiál odkoupí zhotovitel
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad   (13,0+9,0)*2=44,00 [A]

10 00596616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 170,5

dle výkr.č.3
opěry 8*6,5*2=104,00 [A]
křídla - směr Valy 3,4*5*2=34,00 [B]
křídla - směr Mělice (2,8+3,7)*5=32,50 [C]
C+B+A=170,50 [D]

10 00696617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA

stávající podlaha mostovky a chodníku na mostě, dřevěných částí ochrany pilířů a 
ledolamů

podlaha mostovky - komunikace 3,9*85,4*0,08=26,64 [A]
dtto obrubníky0,02*85,4*2=3,42 [B]
dtto chodník na mostě1,1*85,4*0,05=4,70 [C]
dřevěný trámek 0,153*85,4=13,07 [D]
ochrana pilířů0,01*6,3*(30+25*2)*2=10,08 [E]
ledolamy0,01*2*30*2+0,01*1,3*25*2*2=2,50 [F]
F+E+D+C+B+A=60,41 [G]

10 00796618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

demontáž stávající ocelové spodní stavby -  mostních pilířů a ocelových částí 
ochrany pilířů a ledolamů,vč. uřezání v požadované hloubce a související nezbytné 
prohrábky dna - materiál odkoupí zhotovitel

64,7=64,70 [A]

14 966187 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 16KM

snesení původní provizorní ocelové konstrukce mostu
ocelová mostovka odkoupena SÚS Pardubického kraje - bude rozdělena na 
jednotlivé segmenty, odvezena a uložena v areálu SÚS Pardubice, Doubravice 98

dle výkr.č. 3   60,3=60,30 [A]
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text

16 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

odstranění zábradlí z lávky pro pěší vč. odvozu do šrotu - materiál odkoupí 
zhotovitel

odhad dle délky stáv. mostu     95=95,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Stávající stav - most ev.č.32219-3

Demolice stávajících mostů

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

32219-3

Objekt: SO 001

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most ev.č.32219-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

dle položky 17120.1     225,8=225,80 [A]
dle pol.č.96616 26,5=26,50 [B]

2 038004 R VÝZISKY - dřevo z pokácených stromů

kácení stromů v prostoru staveništní komunikace

(3,14*0,2*0,2)*25*30=94,20 [A]    dle pol. 11201 - průměrný průřez kmene x průměrn
(3,14*0,3*0,3)*25*45=317,93 [B]dle pol. 11202 - dtto
(3,14*0,35*0,35)*30*5=57,70 [C]dle pol. 11203 - dtto
Celkem: A+B+C=469,83 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 01011120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

vč. veškeré manipulace a případné další práce s nimi (štěpkování) dle pokynů 
zadávací dokumentace

odhad dle situace - čerpání dle TDI
30*80=2 400,00 [A]

10 01111201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

odhad - čerpání dle TDI
60=60,00 [A]

10 01311202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

odhad - čerpání dle TDI
45=45,00 [A]

10 01211203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most ev.č.32219-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad - čerpání dle TDI
5=5,00 [A]

13 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M

provizorní zatrubnění ocel. tr. DN 800 vč. event. posunu potrubí pro odláždění 
koryta - zřízení a odstranění

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce     36,4=36,40 [A]

10 00912473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 316,

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce
316=316,00 [A]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 90,20 1

výkop z meziskládky pro zřízení provizorních zemních hrázek

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce   90,2=90,20 [A]

17 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - 
skládka

uložení přebytku zeminy na skládku

dle pol.č.12473 - pol.č.17710   225,8=225,80 [A]

18 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - 
meziskládka

uložení výkopku na meziskládku v blízkosti objektu pro použití do provizorních 
zemních hrázek

dle položky 12473    90,2=90,20 [A]

19 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM

materiál z výkopů
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Demolice stávajících mostů
Stávající stav - most ev.č.32219-3

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 001
32219-3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce
hrázky pro provizorní zatrubnění      90,2=90,20 [B]

Zemní práce1

Ostatní konstrukce a práce9

20 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

materiál odkoupí zhotovitel

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce - odměřeno    6,1*2=12,20 [A]

10 00896616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

čela stávajícího propustku vč. základů a bet. dna na vtoku a výtoku

dle výkresu 5 26,5=26,50 [A]

22 96636 R BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM

vč. odstranění lože a obetonování, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce - odměřeno   9,6=9,60 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Hlavní trasa

Hlavní trasa

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina na skládku, dle pol. 122838 a 126838.

595+92=687,00 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

podkladní vrstvy

523,2*1,9=994,08 [B]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

nakoupené materiály - do AZ

2016=2 016,00 [A]     dle pol.17130

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 03111202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

odhad dle dokumentace
7=7,00 [A]

10 03211317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

Bourání zámkové dlažby v chodníku vč.odvozu a uložení na skládku a poplatku za 
skládku

6*0,06=0,36 [A]

7 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 
ODVOZ DO 20KM
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Bourání zámkové dlažby v chodníku vč.odvozu a uložení na skládku a poplatku za 

skládku

6*0,06=0,36 [A]

10 03311332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

vč.odvozu a uložení na skládku

dle přílohy za SP
522=522,00 [A]
6*0,2=1,20 [B]chodník ze zámkové dlažby - odhad tl.200mm
B+A=523,20 [C]

10 03411372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1

vč.odvozu a uložení na MDP, odkoupí zhotovitel

dle přílohy za SP
174=174,00 [A]

10 03512110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

odhumusování na celou šířku nového násypu dle vzor.řezu, tloušťka cca 0,10m, 

vč. odvozu a uložení na mezideponii

ornice se použije ke zpětnému ohumusování

2950*0,1=295,00 [A]

11 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE

na mezideponii

dle pol.č.12110
295=295,00 [A]

10 03612273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 595,

výkopy - vč. výkopu pro AZ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

586+9=595,00 [A]

10 04012573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2 

vykopávka zeminy

dle pol.č.17130
2016=2 016,00 [A]

10 03912573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15

vykopávka ornice

1020*0,15=153,00 [A] dle pol.č.18222

10 03812673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I

výkop zemních stupňů dle příloha za SP.

92=92,00 [A]

16 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% 
PS

násyp - použití ze stávaj. tělesa SO 201 - bude homogenizovaný (pročištěný - 

odstranění velkých kamenů)  a  zlepšený hydraulickým pojivem - např. Dorosol 

2-4%.

1161+3=1 164,00 [B]   pro vozovku a pro sjezd v km 0,04 vpravo - dle přílohy za SP

10 03717120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

pro pol.č.12273 a pol.č.12673
595+92=687,00 [A]

17 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

dle přílohy za soupisem prací
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

2016=2 016,00 [A]

18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

násyp z kamenité sypaniny a zemní stupně z kamenité sypaniny - dle příloha za 
SP, vč.nakoupení a dovozu.

4765+92=4 857,00 [A]

19 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

dosypávky u zdí
dosypávky krajnic jsou součástí objektů SO 111 a 112

24=24,00 [A]

10 04118110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

vozovka a sjezd km 0,04 vpravo
3920+116=4 036,00 [A]

21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

1020=1 020,00 [A]

Zemní práce1

Základy2

23 28997 a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

separační geotextilie - použití v případě, že nevyhoví filtrační kritérium
dle přílohy za SP
Čerpání dle TDI

22 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Protierozní georohož
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1020*1,10=1 122,00 [A]    koeficient na přesahy

Základy 872 110,402

Komunikace5

24 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 
TL. DO 150MM

MZK tl. 150 mm

1800=1 800,00 [A]

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

tl. 200 mm u vozovky a tl.250 mm u sjezdu

668*1,1=734,80 [A]     dle příčné řezy - vozovka a rezerva na sjezdy
29=29,00 [B]        sjezd v km 0,04 vpravo
Celkem: A+B=763,80 [C]

26 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

R mat - předpokládá se využití místního materiálu

6=6,00 [A]    sjezd v km 0,04 vpravo

27 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

218=218,00 [A]     dle výkaz výměr

28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PI - E  0,8 kg/m2  na vrstvě MZK

1800=1 800,00 [A]

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS - E  0,3 kg/m2  na ACP 16+

1800=1 800,00 [A]

30 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11  50/70

1800=1 800,00 [A]      dle výkaz výměr

31 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
80MM

ACP 16 +  50/70  tl.80mm

1800=1 800,00 [A]

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

32 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ  N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

dle PP
291,25=291,25 [A]

33 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

dle PP
48=48,00 [A]

34 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

(12+28)/10*2=8,00 [A]    v oblouku po 10 m na obou stranách
((180-28)/50+(110-12)/50)*2=10,00 [B]    v přímé s odečtem oblouku po 50 m
Celkem: A+B+4-8=14,00 [C]     navíc 4 ks červených sloupků k účelové komunikaci a odečet nástavců na svodidla
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35 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

(324+60)/50=7,68 [A]
8=8,00 [B]     po zaokrouhlení

10 019914160 R OPRAVA DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI NA 
VELKOPLOŠNÉ ZNAČCE

Úprava stávajících IS 9c

dle přílohy 06
2=2,00 [A]

10 018914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

Nové trvalé SDZ

dle přílohy 06
B16 - 2x, E3a - 2x, E7b - 1x, P4 - 2x, E2b - 4x, P2 - 1x 
12=12,00 [A]

10 014914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy)

dle přílohy 06
IS12a - 2x, IS12b - 2x, IS3a - 1x, IS3d - 1x, P2 - 1x
7=7,00 [A]

10 015914163 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy)
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dle přílohy 06
přemístění:
IS12a - 2x, IS12b - 2x, IS3a - 1x, IS3b - 1x, P2 - 1x
7=7,00 [A]

10 020914163 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

Trvalé odstranění značek

Dle přílohy 06
E2b - 2x, A6a - 1x, B15 - 2x, B20a - 2x, P7 - 1x, B12 - 2x, P8 - 1x, A6a - 1x, A22 - 1x, P4 - 1x, E13 
17=17,00 [A]

10 016914252 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy)

dle přílohy 06
IP25a - 2x, IP25b - 2x
4=4,00 [A]

10 021914253 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - 
DEMONTÁŽ

trvalá demontáž

dle přílohy 06
IP25a - 1x, IP25b - 1x
2=2,00 [A]

10 017914253 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - 
DEMONTÁŽ

stávající SDZ opětovně osazeno na nový sloupek (do vhodnější polohy)

dle přílohy 06
IP25a - 2x, IP25b - 2x
4=4,00 [A]
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10 030914462 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

dočasné SDZ

IP22
3=3,00 [A]

10 022914463 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

trvalá demontáž stávajících značek

Dle přílohy 06
IS9c - 2x
2=2,00 [A]

10 023914463 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

demontáž dočasných SDZ

3=3,00 [A]

10 024914469 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

3*2*30=180,00 [A]

10 025914941 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

12+3=15,00 [A]

10 026914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S 
PŘESUNEM

4=4,00 [A]
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10 028914943 2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

dočasné SDZ

3=3,00 [A]

10 027914943 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

trvalá demontáž

17+2+2=21,00 [A]

10 029914943 3 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

přesun

11=11,00 [A]

37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

Předznačení pro VDZ plastem

20,5=20,50 [A]    dle pol. 915211

38 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

V4 dle situace

(19+34+15+14)*0,25=20,50 [A]

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

PRUHY PRO NEVIDOMÉ

((6*7)+(6*7,5)+(6*7,3))*0,13=17,00 [A]
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40 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 155

silniční obruby dle přílohy za SP

41 91722 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

silniční obruby snížené v místě přejezdů, dle přílohy za SP

42 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

proříznutí spáry podél bet. žlabovky

320+3*2=326,00 [A]dle pol. č. 935212 a 93548R

43 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
200MM2

dle pol. č. 919111

44 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

prefabrikovaná žlabovka š.0,60m z betonu C 30/37 - XF4  vč.lože z bet. C 16/20 n 

XF1

dle PP
309,5=309,50 [A]

45 93531 R ŽLABY MONOLITICKÉ BETONOVÉ

napojení prefabrikované žlabovky na odvodňovač v chodníku, včetně dotvarování 

a kompletního provedení

1*0,4=0,40 [A]   odhad - délka x plocha z řezu

46 93548 R ŽLABY MONOLITICKÉ  BETONOVÉ  VČET MŘÍŽÍ

liniový odvodňovač v chodníku vč.všech prací a materiálů dle PD
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3=3,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Uložení a poplatek za vykopané zeminy, dle pol. č. 13173

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 04413173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkopy - dle výkazu materiálů.

1220=1 220,00 [A]

10 04517120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

dle pol.č.13173
1220=1 220,00 [A]

10 04617481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Zásypy (na úroveň původního terénu), vč. nakoupení zeminy, dovozu a veškeré 

manipulace.

Dle výkazu materiálů

2090=2 090,00 [A]

Zemní práce1

Základy2

5 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2

Filtrační geotextílie kolem drenážního žebra

Dle výkazu materiálu
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6 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 240,

Štěrkové drenážní žebro pod gabionovou zeď frakce 16/64 a štěrková vsakovací 
jímky.
Dle výkazu materiálů.

7 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 6

Beton základu palisád - C16/20 - X0 (CZ, F.2) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3
Dle výkazu výměr

plocha z řezu x délka palisády
0,187*7,044=1,32 [A]    výška 0,6 m
0,227*3,56=0,81 [B]      výška 0,8 m
0,273*2,779=0,76 [C]    výška 1,0 m
0,327*3,882=1,27 [D]    výška 1,2 m
0,367*5,313=1,95 [E]    výška 1,5 m
Celkem: A+B+C+D+E=6,11 [F]

8 272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)

ŽB základ gabionů a schodů z betonu C16/20 - X0 (CZ, F.2) - CI0,4 - Dmax 16 - S3.
Dle výkazu materiálů

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

Výztuž ŽB základu gabionů. Dle výkazu materiálů

102*0,08=8,16 [A]     dle pol. č. 272323 x 80 kg/m3

10 04328995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY

Tahová síť délky 6 m, pevnost 40 kN/m, dle výkazu materiálů

1716=1 716,00 [A]

10 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

Geotextilie min. 200g/m2 za gabionovou zdí
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počet košů á 1m x délka geotextilie na výšku zdi

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=1 038,50 [Q]

Základy2

Svislé konstrukce3

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Římsy na úhlových zdech a úložné bloky schodiště - beton C30/37-XC4,XD3,XF4 
(CZ, F.2)-CI0,4-Dmax16-S3.
Dle výkazu materiálu.

12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

Dle výkazu materiálů.
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12*0,180=2,16 [A]

13 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON

Palisádová opěrná zídka, dle výkazů výměr

14 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ 
KONSTRUKCE

Gabionová opěrná zeď, včetně úpravy tvaru základu opěry, včetně veškerých 
výztužných sítí.
Dle výkazu materiálů
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počet košů á 1m x plocha z řezu

15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

ŽB úhlová opěrná zeď - C30/37 XD1, XF2 (CZ, F.2)-CL 0,4-Dmax16-S3
Dle výkazu materiálů

16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505

Výztuž ŽB úhlových zdí. Dle výkazu materiálu

105,4*0,150=15,81 [A]

Svislé konstrukce3
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Vodorovné konstrukce4

10 04243117A SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235

Ocelové přístupové schodiště na opěru O1, včetně PKO, montáže; kompletní 

provedení dle PD

dle výkazu materiálů

4,95=4,95 [A]

18 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

Podkladní beton pod úhlovou zeď - beton C 16/20 - X0 (CZ, F.2) - CI 0,4 - Dmax 16 

- S3

Dle výkazu materiálů

délka x plocha v řezu

ŽBM 2,6   10,876*0,47=5,11 [A]
ŽBM 2,6   10,631*0,56=5,95 [B]
ŽBM 2,6   (11,232+11,262)*0,68=15,30 [C]

Celkem: A+B+C=26,36 [D]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

20 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

1xALP a 2xALN - na úhlové zdi

172+172*2=516,00 [A]     "plocha dle výkresu C3.2-4

21 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP - úhlová zeď
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101,5=101,50 [A]    dle PP - výkres C3.2-4

22 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 
FÓLIÍ

izolační folie - palisáda

dle výkresu č. C3.2-4

výška x délka
0,6*7,044+0,8*3,56+1,0*2,779+1,2*3,882+1,5*5,313=22,48 [A]

23 711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ

těsnící vrstva, dle výkresu č. C3.2-4

1,2*27,5=33,00 [A]     palisády - šířka x délka
3,0*44,0=132,00 [B]   úhlová zeď - šířka x délka
Celkem: A+B=165,00 [C]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

24 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

Drenáž za palisádami a úhlovými zdmi včetně vyústění - DN 150.

Dle výkazu materiálů

70+7=77,00 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

25 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

Betonový odvodňovací žlab š. 0,6 m do betonu tl. 0,1 m, podélný sklon min. 0,5% 

(pouze na Valské straně mostu).
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Dle výkazu materiálů

26 935212 a PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

Betonový odvodňovací žlab š. 0,34 m do betonu, podélný sklon min. 0,5% (pouze 

na Valské straně mostu).

Dle výkazu materiálů

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

uložení přebytku zeminy z výkopu, včetně uložení na skládku

pol.č.13173 - pol.č.17411
104,4-18=86,40 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 04712573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ornice

dle pol.č.18221
120*0,1=12,00 [A]

10 04912573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 18

zemina

dle pol.č.17411
18=18,00 [A]

10 04813173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

přípojky UV 1,2*1*30=36,00 [A]
propustek + VO0,6*0,6*15+1=6,40 [B]
výkop koryta 62=62,00 [D]
D+B+A=104,40 [C]

10 05017120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

pol.č.13173 - 17411
104,4-18=86,40 [A]
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10 05117120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

dle pol.č.17411
18=18,00 [A]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18,00 30

hutněný zásyp rýh pro potrubí přípojek - zhutnění na úroveň pláně silničního tělesa

0,6*1,0*30=18,00 [A]

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp potrubí ze štěrkopísku se zhutněním

0,47*30=14,10 [A]

10 05218221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

ohumusování svahů koryta vč. navázání na stávající terén - ornice z mezideponie

120=120,00 [A]

9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

osetí svahů koryta

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

11 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

3 x zálivka 0,01 llitru/ m2

3*0,01*120=3,60 [A]

Zemní práce1
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.2
SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

10 05345152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

přesypání propustku

10=10,00 [A]

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pískové lože pro potrubí

0,1*1,0*30=3,00 [A]

13 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

rovnanina s vyklínováním - pod vyústěním propustku

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

šikmé čelo propustku vč. přídlažby a stabilizačního prahu

8*0.3=2,40 [A]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

16 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm

potrubí přípojek UV

30=30,00 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8I"
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.2
SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

přípojky uličních vpustí, včetně tvarovek a příslušenství

30=30,00 [A]

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

potrubí propustku - SN12 PP žebrované

19 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

na odvodňovacím žlabu

8=8,00 [A]

20 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

15*0,25=3,75 [A]

21 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 30

30=30,00 [A]

22 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

30=30,00 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

23 918245 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

výustní objekt z betonu, vč. zpětné klapky
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.2
SO 101.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

žlabovky ve dně koryta

dle 101_2
77,3=77,30 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Odvodnění komunikace do Živanické svodnice

Odvodnění komunikace do Živanické svodnice

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 101.3

Objekt: SO 101.3

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Odvodnění komunikace do Živanické svodnice
Odvodnění komunikace do Živanické svodnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.3
SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

uložení přebytku zeminy z výkopu, včetně uložení na skládku

98,4-45,1=53,30 [I]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 05412573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 45,

dle pol.č.17411
45,1=45,10 [A]

10 05513273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Rýhy pro potrubí

1,2*1,0*82=98,40 [A]

10 05617120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

53,3=53,30 [A]

10 05717120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie pro zásyp jam

45,1=45,10 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 45,10 30

hutněný zásyp rýh pro potrubí - zhutnění na úroveň pláně silničního tělesa
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Odvodnění komunikace do Živanické svodnice
Odvodnění komunikace do Živanické svodnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.3
SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,55*1,0*82=45,10 [A]

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp potrubí ze štěrkopísku se zhutněním

0,6*82=49,20 [A]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pískové lože pro potrubí

0,1*1,0*82=8,20 [A]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

7 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm

šedá fólie nad kanalizační potrubí

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

8 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

kanalizační potrubí hrdlové - SN12 včetně tvarovek a příslušenství

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM
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Odvodnění komunikace do Živanické svodnice
Odvodnění komunikace do Živanické svodnice

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.3
SO 101.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

revizní šachty na potrubí vč poklopů a příslušenství (stupadla, těsnění apod.)

10 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM

11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

12 918145 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM

vyústění potrubí do opěry včetně zpětné klapky

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219

Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 101.4

Objekt: SO 101.4

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219
Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.4
SO 101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

z pol.č.11332: 10,274m3*1,9t/m3=19,52 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

2 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 
ODVOZ DO 20KM

odstranění dočasných zpevněných ploch vč. odvozu, uložení a poplatku za 
skládku

0,18m*68,48m2=12,33 [A]m3    tl. x plocha dle pol. 58303

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

3,00*22,83*0,15=10,27 [A]

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 6,85 1

odkup zhotivitelem

3,00*22,83*0,10=6,85 [A]

Zemní práce1

Komunikace5

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

z pol.č.574A33: 68,49m2*0,13=8,90 [A]
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Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.4
SO 101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,4

0,3kg/m2

dle pol.č.574A33: 68,49m2=68,49 [A]

7 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

3,00*22,83=68,49 [A]

8 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
80MM

dle pol.č.574A33: 68,49m2=68,49 [A]

9 58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 68

dočasné panely - ochrana vodovodu

3,0m*22,83m=68,49 [A]m2    š. x dl.

10 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

rozebrání, očištění a opětovné osazení

24,00*0,50=12,00 [A]

Komunikace5

Potrubí8

11 873200 R POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK DN DO 100MM

Výměna vodovodního potrubí namáhaného provozem vozidel po dokončení stavby 
- kompletní výměna za nové potrubí s ochranným pláštěm vč. demontáže starého 
portubí, odvozu a uložení sutě na skládku, poplatku za skládku, vč. potřebných 
zemních prací, podsypů, obsypů potrubí, výstražné fólie, tlakové zkoušky, 
proplachu a dezinfekce
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219
Dočasné zahloubení jízdního pruhu podjezdu silnice III/32219

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 101.4
SO 101.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

22,83m=22,83 [A]m

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

12 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

13 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ

14 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ

8ks*300dní=2 400,00 [A]

15 916542 PATKA PRO VOD DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

16 916543 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - DEMONTÁŽ

17 916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ

8ks*300dní=2 400,00 [A]

18 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 24,00 268

odstranění, očištění a opětovné osazení do nového betonového lože

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Úprava terénu a ploch

Úprava terénu a ploch

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 102.1

Objekt: SO 102

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za uložení vybouraného oplocení včetně základů

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 05812110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

212*0,1=21,20 [A]

3 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE

na mezideponii

4 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

bude využit materiál ze stavby (z SO 201)

100=100,00 [A]   dle přílohy za SP

5 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M

212=212,00 [A]    zemní rampa
74=74,00 [B]       úprava pod mostem
451=451,00 [C]   úprava plochy u paní Češkové
Celkem: A+B+C=737,00 [D]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

6 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

úprava terénu pod mostem pod vyústěním odvodňovačů v tl. 0,3 m
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Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,5*0,3=1,35 [A]   plocha x tl.

7 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 15,36 8

úprava terénu pod mostem - zához ze ŠD tl. 200 mm

76,8*0,2=15,36 [A]    plocha x tl.

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

8 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

53=53,00 [A]           dle příloha za SP
74*0,2=14,80 [B]     úprava plochy pod mostem dle přílohy za SP
451*0,15*0,25=16,91 [C]     úprava plochy u paní Češkové - cca 25% plochy dle přílohy za SP
Celkem: A+B+C=84,71 [D]

9 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

R-mat - využije se odfrézovaný materiál ze stáv. vozovky

11=11,00 [A]
451*0,05=22,55 [B]     úprava plochy u paní Češkové
Celkem: A+B=33,55 [C]

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

10 76792 R OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

nové oplocení - pozinkované, poplastované včetně sloupků, kompletní provedení
čerpání dle TDI

58*1,8=104,40 [A]odhad
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 76796 VRATA A VRÁTKA

6,2*1,8=11,16 [A]   1ks brána s brankou pro pěší š.1,5m - celková délka x výška
3*1,8=5,40 [B]         1ks ocelová brána
Celkem: A+B=16,56 [C]

Přidružená stavební výroba7

Ostatní konstrukce a práce9

12 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 68

stávající oplocení vč.branek, vybouraný materiál odkoupí zhotovitel

58+10=68,00 [A]    oplocení + branky

13 96718 R VYBOURÁNÍ A NOVÉ OSAZENÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

demontáž stáv. stánků, uskladnění a nové osazení dle dispozice paní Češkové, 
včetně základových patek a ukotvení sloupků.

150*20*0,001=3,00 [A]odhad cca 150 kg/stánek a odhad počtu stánků cca 20 ks
čerpání dle TDI

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Úprava terénu a ploch

Úprava terénu a ploch

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 102.2

Objekt: SO 102

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina na skládku

90=90,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 06112110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

odhumusování dle úpravy pláně, tloušťka cca 0,10m

299*0,1=29,90 [A]

3 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE

na mezideponii

10 06012373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

90=90,00 [A]dle přílohy za SP

10 06312573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

výkop ornice

6=6,00 [A]

10 05917120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

zemina na skládku

90=90,00 [A]
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 06218110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

299=299,00 [A]

7 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M

853=853,00 [A]    úprava pod mostem

8 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 4

6/0,15=40,00 [A]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

9 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

úprava terénu pod mostem pod vyústěním odvodňovačů v tl. 0,3 m

141,2*0,3=42,36 [A]   plocha x tl.

10 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO

úprava terénu pod mostem - zához ze ŠD tl. 200 mm

722,1*0,2=144,42 [A]    plocha x tl.

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

tl.250 mm u komunikace a tl.200 mm pod mostem
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

225*0,25=56,25 [C]
853*0,20=170,60 [D]
Celkem: C+D=226,85 [E]

12 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3

předpokládá se využití místního materiálu

225*0,05=11,25 [A]

13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M

74=74,00 [A]     dle výkaz výměr za SP

Komunikace5

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Úprava terénu a ploch

Úprava terénu a ploch

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 102.3

Objekt: SO 102

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina na skládku

139=139,00 [A]

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

nakoupené materiály do AZ.

27=27,00 [A]     dle pol. 17130

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 06812110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

odhumusování dle úpravy pláně, tloušťka cca 0,10m, vč. odvozu a uložení na 
mezideponii

339*0,1=33,90 [A]

4 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE

na mezideponii

10 06612373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

výkopy pro konstrukci vozovky

139=139,00 [A]

10 06412573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,

ornice z mezideponie
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7=7,00 [A]

10 06512573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 27

materiál pro AZ

27=27,00 [A]

8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

dle přílohy za SP

27=27,00 [A]

10 06718110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

339=339,00 [A]

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

7/0,15=46,67 [A]

Zemní práce1

Komunikace5

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

tl. 150 mm u sjezdu - 2x

291*1,2*0,15*2=104,76 [A]

12 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M

48=48,00 [A]     dle výkaz výměr

13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PI - E  0,8 kg/m2  na vrstvě ŠD

291*1,2=349,20 [A]

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 320

PS - E  0,3 kg/m2  na ACP 16+

291*1,1=320,10 [A]

15 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11  50/70

291=291,00 [A]      dle výkaz výměr

16 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
70MM

ACP 16 +  50/70  tl.70mm

291*1,1=320,10 [A]

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

17 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 28,

silniční obruby vč. snížených obrub v místech přechodů

14+14=28,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Úprava terénu a ploch

Úprava terénu a ploch

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 102.4

Objekt: SO 102

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina na skládku

45,6=45,60 [A]

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

zemina do AZ.

17,85=17,85 [A]    dle pol.125738 a 125838

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 07012110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

odhumusování dle úpravy pláně, tloušťka cca 0,10m

152*0,1=15,20 [A]

4 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE

na mezideponii

10 07312373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

výkopy pro konstrukci vozovky

45,6=45,60 [A]

10 07112573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,

ornice z mezideponie

4,95=4,95 [A]
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 07212573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 17

nakupovaný materiál pro AZ

17,85=17,85 [A]

8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

dle přílohy za SP

17,85=17,85 [A]

10 06918110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

152=152,00 [A]

10 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M

338=338,00 [A]    úprava pod mostem

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

4,95/0,15=33,00 [A]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

úprava terénu pod mostem pod vyústěním odvodňovačů v tl. 0,3 m

21,4*0,3=6,42 [A]   plocha x tl.

13 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 84,76

úprava terénu pod mostem - zához ze ŠD tl. 200 mm
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

423,8*0,2=84,76 [A]    plocha x tl.

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

tl. 150 mm u sjezdu - 2x a tl.200 mm úprava pod mostem

119*1,2*0,15*2=42,84 [A]
338*0,20=67,60 [B]     úprava pod mostem
Celkem: A+B=110,44 [C]

15 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M

33=33,00 [A]     dle výkaz výměr

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1

PI - E  0,8 kg/m2  na vrstvě ŠD

119*1,2=142,80 [A]

17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS - E  0,3 kg/m2  na ACP 16+

119*1,1=130,90 [A]

18 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11  50/70

119=119,00 [A]      dle výkaz výměr

19 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
70MM
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Úprava terénu a ploch
Úprava terénu a ploch

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 102

SO 102.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16 +  50/70  tl.70mm

119*1,1=130,90 [A]

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

20 96713 R VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M

demolice pomníčku vpravo za mostem směr Mělice a znovuosazení do nové polohy
Čerpání dle TDI

2=2,00 [A]    odhad

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč

Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 111

Objekt: SO 111

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč
Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 111
SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

275=275,00 [A]    dle příloha za SP

Zemní práce1

Komunikace5

2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD B tl.150 mm

(729+24)*0,15=112,95 [A]

3 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 4

R mat. tl.60 mm v chodníku ( i pod reliéfní dlažbou)

(730+24)*0,06=45,24 [A]

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 730,

PS - E  0,3 kg/m2  na ACP 16+

730=730,00 [A]

5 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

ACO 8 CH

730=730,00 [A]   dle situace

6 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

varovné a signální pásy z reliéfní dlažby
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč
Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 111
SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

24=24,00 [A]    dle přílohy za SP

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

7 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocelové silniční zábradlí výška 1,3 m, vč. kompletní PKO (žár. zink. ponorem s 
nátěrem), vč. ukotvení sloupků

120+132=252,00 [A]    dle přílohy za SP

8 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 583,00

583=583,00 [A]     dle přílohy za SP

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Chodník pro pěší - OÚ Valy

Chodník pro pěší - OÚ Valy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 112

Objekt: SO 112

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Chodník pro pěší - OÚ Valy
Chodník pro pěší - OÚ Valy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 112
SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

144=144,00 [A]    dle příloha za SP

Zemní práce1

Komunikace5

2 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD B tl.150 mm v chodníku a ŠD B tl.200 mm v chodníkovém přejezdu a ve vjezdu 
pro vozidla na ZÚ vlevo

(314+15)*0,15+(14+3)*0,20+8*0,20=54,35 [A]

3 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 2

R mat. tl.60 mm v chodníku a v chodníkovém přejezdu  ( i pod reliéfní dlažbou) a 
pod vjezdem pro vozidla na ZÚ vlevo

((314+15)*0,06)+((14+3+8)*0,05)=20,99 [A]

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 336,

PS - E  0,3 kg/m2  v chodníku i v chodníkovém přejezdu a ve vjezdu pro vozidla

314+14+8=336,00 [A]

5 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM

ACO 8 CH

314=314,00 [A]   dle přílohy za SP

6 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM

ACO 8 CH - vjezd pro vozidla na ZÚ vlevo
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Chodník pro pěší - OÚ Valy
Chodník pro pěší - OÚ Valy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 112
SO 112

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8=8,00 [A]    dle přílohy za SP

7 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

ACO 11 50/70

14=14,00 [A]     dle příloha za SP

8 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

varovné a signální pásy z reliéfní dlažby

15+3=18,00 [A]    dle přílohy za SP

Komunikace5

Ostatní konstrukce a práce9

9 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocelové silniční zábradlí výška 1,3 m, vč. kompletní PKO (žár. zink. ponorem s 
nátěrem), vč. ukotvení sloupků

85+40=125,00 [A]    dle přílohy za SP

10 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 258,0

258=258,00 [A]     dle přílohy za SP

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Provizorní komunikace

Provizorní komunikace

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 113

Objekt: SO 113

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace
Provizorní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113
SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za uložení zeminy a vybouraných materiálů

206+107,45+25,05=338,50 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za uložení na skládku vybouraného materiálu z komunikací

25,05*2,0=50,10 [A]      vybourání R-materiálu - dle pol. č. 113338 
107,45*1,6=171,92 [B]  vybourání stěrkodrtě - dle pol. č. 113328
Celkem: A+B=222,02 [C]

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

nakoupení materiálu

40=40,00 [A]        nákup materiálu do násypu - dle pol. č. 171103

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 07411332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

Dle TZ bude provizorní komunikace před výstavbou sjezdu v rámci výstavby SO 
102.3 od km 0,090971 SO 113 částečně odstraněna a přilehlý terén bude v rámci 
objektu SO 801 Vegetační úpravy upraven. Zbývající úsek pojížděné provizorní 
komunikace zůstane jako polní cesta.

plocha rušené komunikace ŠD 230*0,25=57,50 [A]
plocha rušené krajnice  93*0,1=9,30 [B]
plocha rušené komunikace pro pěší  271*0,15=40,65 [C]
C+B+A=107,45 [D]
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace
Provizorní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113
SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 07511333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Dle TZ bude provizorní komunikace před výstavbou sjezdu v rámci výstavby SO 
102.3 od km 0,090971 SO 113 částečně odstraněna a přilehlý terén bude v rámci 
objektu SO 801 Vegetační úpravy upraven. Zbývající úsek pojížděné provizorní 
komunikace zůstane jako polní cesta.

plocha rušené komunikace R-mat 230*0,05=11,50 [A]
plocha rušené komunikace pro pěší R-mat 271*0,05=13,55 [B]
B+A=25,05 [C]

10 08012110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

323*0,1=32,30 [A]

7 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE

na mezideponii

10 07612273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 206,

výkop pro kci vozovky 152=152,00 [A]
výkop pro kci komunikace pro pěší 54=54,00 [B]
B+A=206,00 [C]

10 07712573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

ornice z mezideponie

405*0,15=60,75 [A]

10 07812573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

zemina pro násyp (pol.č.171103)

40=40,00 [A]

11 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS

40=40,00 [A]    násyp pod komunikaci - dle přílohy za SP
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace
Provizorní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113
SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 07917120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

zemina na skládku

206=206,00 [A]

10 08118110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

komunikace + komunikace pro pěší viz příloha za SP
1013+271=1 284,00 [A]

13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2

217+(188*0,5*2)=405,00 [A]     ohumusování, dle přílohy za SP

Zemní práce1

Komunikace5

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

271*1,1=298,10 [A]   plocha komunikace pro pěší dle přílohy za SP x koef. rozšíření

15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

796*1,1=875,60 [A]   plocha komunikace dle přílohy za SP x koef. rozšíření

16 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
50MM

(796+271)=1 067,00 [A]   plocha komunikace a komunikace pro pěší dle přílohy za SP

17 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

dle přílohy za SP

Komunikace5
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace
Provizorní komunikace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113
SO 113

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

18 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM

provizorní oplocení z drátěného plotu v. 1,8 m

51*1,8=91,80 [A]    délka dle přílohy za SP x výška plotu

19 76797 R VRATA A VRÁTKA - PŘESUN

provizorní přesazení stávajících ocelových vrat s brankou š. 1,5 m, celk. šířky 6,2 
m do nové polohy

1*6,2*1,8=11,16 [A]    1 ks dle přílohy za SP x šířka x výška oplocení

Přidružená stavební výroba7

Ostatní konstrukce a práce9

21 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA

odstranění provizorního oplocení výšky 1,8 m vč. vrat

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Provizorní komunikace - přístaviště

Provizorní komunikace - přístaviště

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 113.1

Objekt: SO 113.1

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace - přístaviště
Provizorní komunikace - přístaviště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113.1
SO 113.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za uložení zeminy na skládku

12,815=12,82 [A]    dle pol. 131838

2 027420 R PROVIZORNÍ LÁVKY - DODÁVKA

Dodávka - 2x plovoucí můstek s lávkou a kotvením, můstek o půdorysných 
rozměrech 6x2 m. Výška paluby nad hladinou při nezatíženém stavu je 0,5 - 0,6 m. 
Kapacitu 12 osob a 4 jízdní kola, lávka dl. 5 m, kotvení - ramenáty typu pantograf

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 08313173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

(((1,5*1,5)+(0,85*0,85))/2)*1,2*4=7,13 [A]
(((1,9*1,3)+(1,25+0,65))/2)*1,3*2=5,68 [B]
B+A=12,81 [C]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

dle pol.č.13173
12,81=12,81 [A]

Zemní práce1

Základy2

5 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 4,0

včetně bednění, odbednění
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace - přístaviště
Provizorní komunikace - přístaviště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113.1
SO 113.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

3*0,8*0,8*1,1=2,11 [A]
2*1,2*0,6*0,8=1,15 [B]
1*0,8*0,8*1,265=0,81 [C]
Celkem: A+B+C=4,07 [D]

6 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

Základy2

Vodorovné konstrukce4

7 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Provizorní položka - bude čerpána dle skutečnosti na pokyn investora
podkladní vrstva pod dlažbu z lomového kamene

4*1,5*1,5*0,1=0,90 [A]
2*1,9*1,3*0,1=0,49 [B]
Celkem: A+B=1,39 [C]

8 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE

Provizorní položka - bude čerpána dle skutečnosti na pokyn investora
vč. rozebrání stávající dlažby a pokládky dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu 
(bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 
očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

4*1,5*1,5*0,2=1,80 [A]
2*1,9*1,3*0,2=0,99 [B]
Celkem: A+B=2,79 [C]

Vodorovné konstrukce4

Ostatní konstrukce a práce9
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Provizorní komunikace - přístaviště
Provizorní komunikace - přístaviště

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 113.1
SO 113.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 914271 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

10 08296616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

4,074=4,07 [A]

11 96618C R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM

Demontáž můstků, ocelový materiál odkoupí zhotovitel

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK

nakoupení sypaniny do zásypů a do násypů

587,692*1,9=1 116,61 [A]    dle pol. 17411.1 x hmotnost t/m3

10 116029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

10 11702953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

2 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 974,90

výkop z meziskládky - zemina pro zásyp pilířů, ornice pro ohumusování

968=968,00 [B]    dle SO 001 pro zásyp základů pilířů
23*0,3=6,90 [C]    ornice na ohumusování dle pol. 18225 x tl. 30 cm
Celkem: B+C=974,90 [D]

3 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

výkop v zemníku, včetně čerpání vody po dobu výstavby

587,692=587,69 [A]    dle pol. 17411.1

5 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp základů pilířů - materiál z výkopů dle SO 001

dle  SO 001 - výkres č. 3 - zásypy základů pilířů      968=968,00 [A]

4 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 587,69
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zásyp základů opěr ze zeminy velmi vhodné do násypů dle ČSN 72 1002, hutněno 
po vrstvách max. 300 mm

zásyp základu za a před opěrou nad úrovní terénu, D=95%
  O1   2,267*18,0=40,81 [A]
  O6   4,92*18,0=88,56 [B]
zásyp za opěrou, min. míra zhut. D=100%
  O1    17,675*13,5=238,61 [C]
  O6    16,275*13,5=219,71 [D]
Celkem: A+B+C+D=587,69 [E]

6 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M

ornice  na násypech mezi krajnicí a opěrnými zdmi v tl. 300 mm vč. natěžení 
(materiál z mezideponie - cca 7 m3)

2,9*2,0*4=23,20 [A]

Zemní práce1

Základy2

7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

obetonování drenáže mezerovitým betonem: (0,40*0,40-3,1416*0,08*0,08)*32,80=4,59 [A]

8 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

drenážní proužek z drenážního polymerního betonu pro odvodnění mostní izolace 
tl. 35 mm

0,25*0,035*194,4*2=3,40 [A]    "dle detailu 08 - pod římsou na mostě

9 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Opláštění drenážních trub filtrační textilií min. 600 g/m2

3,1416*0,16*32,80=16,49 [A]
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10 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE

plošná drenáž rubu opěr mezi voz. souvrstvím a drenážní trubkou - geokompozitní 
matrace

13,4*4,07=54,54 [A] (O1 - š. x průměrná v. (dle tvaru opěr)
13,4*3,65=48,91 [B](06 - dtto)
B+A=103,45 [C]

11 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

včetně ubourání nadbetonování

z příl.č.12 detail 3B:
beton pilot prům. 1200 mm: (15,0*18+12,0*10+14,0*10+15,0*18)*3,1416*0,60*0,60=904,78 [A]
beton pilot prům. 1500 mm: (16,0*10+16,0*10)*3,1416*0,75*0,75=565,49 [B]
Celkem: A+B=1 470,27 [C]

12 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505

cca 80 kg/m3 betonu z pol.č.224325: 1470,269m3*0,08=117,62 [A]

13 264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM

30% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

hloubky H1 z příl.č.12 detail 3B: (15,0*18+12,0*10+14,0*10+15,0*18)*0,3=240,00 [A]

14 264154 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1600MM

prům. vrtů 1500 mm - 30% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon 
vyztužených Kari sítí

hloubky H1 z příl.č.12 detail 3B: (16,0*10+16,0*10)*0,3=96,00 [A]

15 264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM

65% ve tř. II - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

hloubky H1 z příl.č.12 detail 3B: (15,0*18+12,0*10+14,0*10+15,0*18)*0,65=520,00 [A]
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16 264254 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1600MM

prům. vrtů 1500 mm - 65% ve tř. II - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon 
vyztužených Kari sítí

hloubky H1 z příl.č.12 detail 3B: (16,0*10+16,0*10)*0,65=208,00 [A]

17 264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM

5% ve tř. III - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

hloubky H1 z příl.č.12 detail 3B: (15,0*18+12,0*10+14,0*10+15,0*18)*0,25=200,00 [A]

18 264354 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1600MM

prům. vrtů 1500 mm - 5% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon 
vyztužených Kari sítí

hloubky H1 z příl.č.12 detail 3B: (16,0*10+16,0*10)*0,25=80,00 [A]

19 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 61

272,8=272,80 [A]               základy opěr
148,8+193,0=341,80 [B]    základy pilířů
Celkem: A+B=614,60 [C]

20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

160 kg/m3 betonu

614,6*0,160=98,34 [A]

21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

těsnící vrstva - ochranná geotextilie tl. min. 5 mm, 600 g/m2 - pod a nad 
geomembránou

dle pol.č.28999: 297,0m2=297,00 [A]
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22 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

těsnící vrstva za opěrou - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m2 a tažnost 
min. 20% v obou směrech

5,5*13,5*2*2=297,00 [A]   "O1+O2

Základy2

Svislé konstrukce3

23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 2 156,0

kotva římsy do vývrtu

z přílohy č.12 detail 4B:    392ks*5,5kg/ks=2 156,00 [A]

24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

římsy na křídlech

1,7*2=3,40 [A]

25 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)

Mostní římsy ze ŽB C 35/45

z přílohy č.12 detail 4B:
0,2=0,20 [A]              římsy na opěře O1
62,2=62,20 [B]          římsy na mostě
0,4=0,40 [C]              římsy na opěře O6
Celkem: A+B+C=62,80 [D]

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

140 kg/m3 betonu

(62,8+3,4)*0,140=9,27 [A]
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27 333213 R OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 18

včetně opracování, vyspárování, vč. kotvení, kvádrový žulový obklad

opěry z přílohy 07:  2*9,2=18,40 [A]

28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

z přílohy 07: 182,1m3+43,9m3+17,3m3=243,30 [A]

29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

130 kg/m3 betonu

opěry       243,3*0,130=31,63 [A]
podlož. bloky    0,8*0,130=0,10 [B]
Celkem: A+B=31,73 [C]

30 334213 R OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE

včetně opracování, vyspárování, vč. kotvení ke dříku pilíře, kvádrový žulový obklad

z přílohy 08:
pilíře   P2, P5     2*12,3=24,60 [A]
pilíře   P3, P4     2*17,1=34,20 [B]
Celkem: A+B=58,80 [C]

31 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

z přílohy 08: 364,4m3=364,40 [A]

32 334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 
(B50)

podložiskové bloky na opěrách a pilířích

0,8+0,8=1,60 [A]



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 8
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505

130 kg/m3 betonu

pilíře                   364,4*0,130=47,37 [A]
podlož. bloky      0,8*0,130=0,10 [B]
Celkem: A+B=47,47 [C]

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

34 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45

spřahující deska vč. ztraceného bednění

z přílohy 09: 379,3m3=379,30 [A]

35 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505

uvažováno 350 kg/m3 betonu

379,3*0,350=132,76 [A]

36 42417 R MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

ocelová nosná konstrukce včetně výroby, kontroly materiálu a svarů, dopravy a 
montáže, včetně veškerého přístušenství a prvků nezbytných pro montáž mostu, 
jeřábových prací
Součástí pložky jsou i ocelové chráničky 108/4 pro IS SO 403 a SO 404, vč. jejich 
zavěšené a ukotvení ke konzolám NK

z přílohy 10: 636,153t=636,15 [A]

37 427960 R PODLAHA LÁVEK Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ M2 1 

včetně příslušenství a upevnění

2,61*194,4*2=1 014,77 [A]    "dle detailu 15 a výkresu 02
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38 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS

ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na opěrách

O1, O6     2*2=4,00 [A]

39 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS

ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na krajních pilířích

P2, P5   2*2=4,00 [A]

40 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN K

ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na vnitřních pilířích

P3,P4     2*2=4,00 [A]

42 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3

pod drenáž za opěrou: 0,40*(1,00+0,70)*0,5*32,80=11,15 [A]

43 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

"podkl. beton pod základy opěr a pilířů tl. 150 mm"    102/0,15=680,00 [A]

44 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 0,56

podlití ložisek a patních desek zábradlí na opěrách

"odhad celkem 560 l - prům. celková tl. 15 mm"      0,001*560=0,56 [A]

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

ochranný zásyp a přechodový klín za opěrou ze ŠD 0-32
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ochranný zásyp rubu opěr       57,852=57,85 [A]
samostatný přechodový klín   225,802=225,80 [B]
Celkem: A+B=283,65 [C]

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

úprava terénu pod mostem pod vyústěním odvodňovačů v tl. 0,3 m

38,5*0,3=11,55 [A]

47 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 143,8

úprava terénu pod mostem - zához ze štěrkodrti tl. 200 mm

719,1*0,2=143,82 [A]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 5

1263,6*2=2 527,20 [A]     2x plocha ACO 11+ (dle pol. č. 574A44)

49 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

1263,6=1 263,60 [A]

50 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 
MODIFIK

(6,50-2*0,25)*194,40=1 166,40 [A]

51 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

dlažba za římsami
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48,0=48,00 [A]

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

52 711416 R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ STŘÍKANÁ BEZEŠVÁ

kompletní systém, vč. tryskání, protikorozního nátěru, izolace, spojovacích můstků

vozovka    8,23*196,3=1 615,55 [A]

53 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 378,00

ochrana izolace rubu opěr - 2x geotextilie tl. min. 5 mm, min. 600 g/m2 (2x 300g/m2)

96,3*2=192,60 [A](O1 - plocha dle vykr.č.7x2 vrstvy)
92,7*2=185,40 [B](O6 - dtto)
B+A=378,00 [C]

10 113783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM 
METALIZACÍ

Povrchová úprava NK mostu

dle přílohy 10
6438,8=6 438,80 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

54 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

drenáž za opěrou - odvodnění rubu opěry: 32,8m=32,80 [A]

55 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 3,20
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prostupy chráničky v římse pro IS

56 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

chránička pro prostup drenáže gabiony

4*2,2=8,80 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

57 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

Ocel. mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, sl. do 2,1 m, vč. kompletní 
PKO (žár. zink. ponorem s nátěry), vč. ukotvení k chodníkovým konzolám - 
kompletní dodávka a provedení dle PD

194,4+194,8=389,20 [A]    "na chodnících na mostě dle výkresu 02
1,3+3,45=4,75 [B]              " na křídle O1 a vedle schodů na křídle O1 dle výkresu 02
3,37*2=6,74 [C]                  "na zavěšených křídlech O6 dle výkresu 02
Celkem: A+B+C=400,69 [D]

58 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně - vč. 
kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky  vlepenými kotevními šrouby 
do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

198*2=396,00 [A]

59 912001 R SLOUPEK PARKOVACÍ OCELOVÝ - ZÁBRANA VJEZDU NA MOST

60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
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2*2,0=4,00 [A]    opěry - 2x 2 kusy
2*4=8,00 [B]       pilíře 
3*5*2=30,00 [C]    římsy
Celkem: A+B+C=42,00 [D]

61 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

62 93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 8,70 6

včetně krycích plechů dilatační spáry na chodnících a římsách a jejich kotvení, 
upevnění a odizolování proti bludným proudům

8,7=8,70 [A]

63 93155 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM M 8,70 1

včetně krycích plechů dilatační spáry na chodnících a římsách a jejich kotvení, 
upevnění a odizolování proti bludným proudům

8,7=8,70 [A]

10 114933111 R ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ

Provedení statické zatěžovací zkoušky (min. 4 polohy zkušebního zatížení - 3 
polohy v poli 3, 1 poloha v poli 4) dle ČSN 73 6209 a ověření chování táhel. Položka 
obsahuje monitoring napětí pomocí tenzometrů umístěných na prvcích hlavního 
nosného systému (trám, oblouk, deska mostovky)
Specifikace viz TZ

10 115933211 R ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMICKÁ

Provedení dynamické zatěžovací zkoušky - (modální analýza za pomoci budiče), 
dle ČSN  73 6209

64 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

po 1 ks na každém základu; zkouška CHA, včetně zabetonovaných ocelových 
trubek pro zkoušení
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65 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

na všech pilotách

66 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500

mostní obrubníkový odvodňovač s odtokem DN 150 - kompletní dodávka vč. zálivek 
dle detailu 06

67 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI

68 94819R DOČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ KPL 1,00 26

dočasné konstrukce pro montáž a výsun NK - zřízení a odstranění vč. nájemného
kompletní provedení vč. údržby zařízení, opotřebení, konzervace, dovozu a 
odvozu, vč. event. zemních prací na březích i v korytě vodoteče

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

dle položky 17120    90,2=90,20 [A]

2 02741 R PROVIZORNÍ MOSTY

provizorního přemostění Živanické svodnice, kompletní provedení vč. event. 
zemních prací, zatížitelnost a typ mostního provizoria dle požadavku zhotovitele - 
zřízení a odstranění vč. uvedení terénu do původního nebo požadovaného stavu

10 118029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU

3 02950-1 R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

přebírka pilot odbornou geologickou firmou - dle TZ

10 11902953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

4 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I

odkop hrázek pro provizorní zatrubnění po dokončení stavby (dle SO 001)

dle výkresu č. 5 - výkopy a bourací práce     90,2=90,20 [A]

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

uložení zeminy z odstraněných hrázek na skládku

dle pol. 124718      90,2=90,20 [A]
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6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
SE ZHUT 95% PS

násypy kuželů ze zeminy vhodné pro násyp

opěra O1 - levý kužel      2,0*(0,6+0,73)*1,1=2,93 [A]
               - pravý kužel    2,0*(0,6+0,63)*1,1=2,71 [B]
opěra O2 - levý kužel      2,0*(0,6+0,57)*1,1=2,57 [C]
               - pravý kužel    2,0*(0,6+0,75)*1,1=2,97 [D]
Celkem: A+B+C+D=11,18 [E]

7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

hutněný násyp za opěrami a zásyp základů opěr vně mostu ze zeminy velmi 
vhodné do násypů dle ČSN 72 1002, min. zhutnění D=100%, hutněno po vrstvách 
max. 300 mm

dle výkr. C11-3 a detailu č. 12A.B
 násyp za opěrami     (0,5+0,6)*12,6*1,15=15,94 [A]
 zásyp základů           5,0=5,00 [B]
Celkem: A+B=20,94 [C]

Zemní práce1

Základy2

8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)

obetonování drenáže z pol.č.87533: 24,95*(0,30*0,40-3,1416*0,08*0,08)=2,49 [A]

9 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0

drenážní proužek z drenážního polymerního betonu pro odvodnění mostní izolace 
tl. 35 mm

dle detailu 02B a 07    0,15*0,035*9,4*2=0,10 [A]

10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

obalení drenážní trubky za rubem opěr ochrannou geotextilií min. 300 g/m2
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odměřeno z výkresu C11-4 :
O1   3,1416*0,16*(6,31+6,02)=6,20 [A]
O2   3,1416*0,16*6,31*2=6,34 [B]
Celkem: A+B=12,54 [C]

11 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE

plošná drenáž rubu opěr - geosyntetická fólie s prolisy min. 6 mm (po sttlačení)

dle detailu č. 12      (1,1+1,2)*12,6=28,98 [A]

12 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

piloty z betonu C 30/37-XA2 prům. 1000 mm, délka piloty po ubourání 
přebetonování 13,05 m (hlava piloty zapuštěna 50 mm do zákl.bloku)

dle výkresu detailu 01C - kubatura pilot bez ubouraných hlav:
 O1 - 5 ks pilot   10,25*5=51,25 [A]
 O2 - 5 ks pilot   10,25*5=51,25 [B]
Celkem: A+B=102,50 [C]
Pozn.: celková kubatura vč. nadbetonování = 106,4 m3

13 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505

cca 80 kg/m3 betonu     102,5*0,080=8,20 [A]

14 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM

vč. vrtacích šablon vyztužených Kari sítí - jejich zřízení a odstranění

dle detailu č. 01C a TZ : cca 45% délky vrtů jednotlivých pilot
celková délka vrtu 1 piloty (bez hluchého vrtání):  13,0-0,15=12,85 [A]
celkem 10 ks pilot    A*10*0,45=57,83 [B]

15 264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM

vč. vrtacích šablon vyztužených Kari sítí - jejich zřízení a odstranění
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dle detailu č. 01C a TZ : cca 45% délky vrtů jednotlivých pilot
celková délka vrtu 1 piloty (bez hluchého vrtání):  13,0-0,15=12,85 [A]
celkem 10 ks pilot    A*10*0,45=57,83 [B]

16 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM

vč. vrtacích šablon vyztužených Kari sítí - jejich zřízení a odstranění

dle detailu č. 01C a TZ : cca 10% délky vrtů jednotlivých pilot
celková délka vrtu 1 piloty (bez hluchého vrtání):  13,0-0,15=12,85 [A]
celkem 10 ks pilot    A*10*0,10=12,85 [B]

17 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE

dle výkresů detailů 12A,B,  C11-3 a C11-4
O1  1,2*12,6*2=30,24 [A]
O2  1,2*12,6*2=30,24 [B]
Celkem: A+B=60,48 [C]

18 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

těsnící vrstva za opěrou - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m2 a tažnost 
min. 20% v obou směrech

dle výkresů detailů 12A,B,  C11-3 a C11-4
O1  1,2*12,6*2=30,24 [A]
O2  1,2*12,6*2=30,24 [B]
Celkem: A+B=60,48 [C]

Základy2

Svislé konstrukce3

19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 110,00 1

lepené kotvy na mostě do předvrtaných otvorů - kompletní provedení vč. vrtů a 
zálivek

dle výkresů detailů 04 a 03B
celkem 20 ks á cca 5,5 kg      20*5,5=110,00 [A]
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20 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)

římsy z betonu C 35/45 - XC4, XD3, XF4 - vč. izolace proti zemní vlhkosti na styku 
betonu se zeminou nebo kamenivem, výplně a těsnění pracovních a dilatačních 
spar

dle výkresu říms 03B
římsy na opěře O1     2,7=2,70 [A]
římsy na opěře O2     2,8=2,80 [B]
římsy na mostě          16,8=16,80 [C]
Celkem: A+B+C=22,30 [D]

21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

165 kg/m3      22,3*0,165=3,68 [A]

22 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 
(B50)

křídla z betonu C 35/45 XD2, XF4 - vč. izolace proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění 
pracovních a dilatačních spar

dle výkresu nosné konstrukce 02E
O1 + O2 celkem   3,2=3,20 [A]

23 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

320 kg/m3     3,2*0,320=1,02 [A]

24 389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)

mostní rámová konstrukce z betonu C 35/45 XD2,XF4 - vč. izolace proti zemní 
vlhkosti, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar

dle výkresu nosné konstrukce 02E       93,3=93,30 [A]

25 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505

320 kg/m3     93,3*0,320=29,86 [A]
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Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

26 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10

pod drenáž z pol.č.87533: 24,95*0,40*(0,40+0,60)*0,5=4,99 [A]

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton C 12/15-XA1 pod římsami v místě křídel

dle výkresu říms 03B
O1     1,3=1,30 [A]
O2     1,3=1,30 [B]
Celkem: A+B=2,60 [C]

28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20

podkladní beton C 16/20-X0 pod opěrami

dle výkresu detailů 01 C
O1     5,1=5,10 [A]
O2     5,1=5,10 [B]
Celkem: A+B=10,20 [C]

29 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

pod dlažbu z pol.č.465512:
 betonové lože tl. 100 mm  - O1     (3,0*0,5+3,6*1,0)*1,3*0,10=0,66 [A]
                                          - O2     (3,9*1,5+2,8*1,0)*1,3*0,10=1,12 [B]
Celkem: A+B=1,78 [C]

30 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

ŠP podsyp pod opevnění kuželů  tl.100 mm
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dle výkresů C 11-2  (půdorys x cca koef . sklonu x tl. vrstvy)
  O1     (3,0*0,5+3,6*1,0)*1,3*0,1*1,15=0,76 [A]  
  O2     (3,9*1,5+2,8*1,0)*1,3*0,1*1,15=1,29 [B]
Celkem: A+B=2,05 [C]

31 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO

ochranný zásyp za opěrou ze ŠD 0-32, min. tl. 600 mm od rubu opěry, min. 
zhutnění I=0,85 nebo D=100%, hutněno po vrstvách max. 300 mm

dle výkr. C11-3 a detailu č. 12A.B   0,3*12,6*2*1,15=8,69 [A]

32 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU

zásyp základů za opěrou ze stejnozrnného mezerovitého betonu MCB, míra 
zhutnění D=98%

dle výkr. C11-3 a detailu č. 12A.B   0,25*13,6*2*1,15=7,82 [A]

33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

opevnění kuželů kamennou dlažbou tl. 200 mm spárovanou cementovou maltou MC 
25(XF4) uloženou do bet. lože tl. 100 mm z betonu C25/30-XF2, vč. potřebných 
zemních prací

dle výkresů C 11-2  (půdorys x cca koef . sklonu x tl. vrstvy)
 lomový kámen tl. 200 mm - O1     (3,0*0,5+3,6*1,0)*1,3*0,20=1,33 [A]  
                                          - O2     (3,9*1,5+2,8*1,0)*1,3*0,20=2,25 [B]
 Celkem: A+B=3,58 [C]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 142

71,44*2=142,88 [A]   2x plocha ACO 11+ (pol. č. 574A44)

35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 60
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výztužný prvek z geotextilního kompozitu pod spárou vozovky v místě dilatace

dle výkresu C11-4 a detailu 06
na šířku 2 m od spáry     (2*2,0)*7,6*2=60,80 [A]

36 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

ACO 11+  obrusná vrstva na mostě mezi dilatacemi

dle detailů 02A,B      9,4*7,6=71,44 [A]

37 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM 
MODIFIK

MA 11 IV MOD - ochrana izolace mostovky mezi dilatacemi

dle detailů 02A,B      9,4*(7,6-2*0,15)=68,62 [A]
Pozn.: šířka zmenšena o odvodňovací proužek (viz položka č.21341)

Komunikace5

Přidružená stavební výroba7

38 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP tl. 5 mm - přetažení na rub opěr

dle detailu 02B a 12a,B - izolace přetažena na rub opěr       (1,1+1,2)*12,6=28,98 [A]

39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

NAIP tl. 5 mm na mostovce

dle detailu 02B a 12a,B        9,4*13,6=127,84 [A]

40 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

NAIP tl. 5 mm s výztužnou Al vložkou a hrubým posypem
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Mostní objekt (ev.č.32219-3)
Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 202
SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle detailu 02B a 12a,B     9,4*3,15*2=59,22 [A]

41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 57,96 1

ochrana izolace rubu opěr - 2x geotextilie tl. min. 5 mm, min. 600 g/m2

dle výkresů detailů 12A,B,  C11-3 a C11-4
O1  1,1*12,6*2=27,72 [A]
O2  1,2*12,6*2=30,24 [B]
Celkem: A+B=57,96 [C]

42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

uzavírací nátěr na obrusné vrstvě, ochranný vnější nátěr říms

uzavírací nátěr na obrusné vrstvě u říms š. 0,5 m
  odměřeno z výkresu C11-2             12,5*0,5*2=12,50 [A]
ochranný vnější nátěr říms 
  odměřeno z výkresů C11-2,3,4       (1,2+0,15)*12,5*2=33,75 [B]
Celkem: A+B=46,25 [C]

43 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)

ochranný nátěr říms u vozovky a nátěr NK pod římsou

dle výkresů C11-2,3,4
  římsy u vozovky    0,4*12,5*2=10,00 [A]
  NK pod římsou      (0,35+0,25)*9,4*2=11,28 [B]
Celkem: A+B=21,28 [C]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

44 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

trubka plná HD-PE 200x11,9 s přírubou 350x350mm pro vyústění drenáže do líce 
opěry vč. těsnění - trubky osazeny před betonáží
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 202
SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

O1    1,21*2=2,42 [A]
O2    1,21=1,21 [B]
Celkem: A+B=3,63 [C]

45 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

nástavec v lící opěry - trubka HD-PE 225x13,4 pro vyústění drenáže do líce opěry 
vč. těsnění trvale pružným tmelem a předtěsnění - nástavce osazeny po betonáži

O1    0,25*2=0,50 [A]
O2    0,25=0,25 [B]
Celkem: A+B=0,75 [C]

46 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

drenáž za rubem opěry z perforované drenážní trubky HD-PE DN 150 vč. 3 ks 
T-kusů

odměřeno z výkresu C11-4 :
O1   6,31+6,02=12,33 [A]
O2   6,31*2=12,62 [B]
Celkem: A+B=24,95 [C]

47 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 98,4

chráničky v římsách PE-HD DN 100 (110/94) pro IS

celkem dle výkresu říms 03B      98,4m=98,40 [A]

48 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 1,21

chránička pro vyústění kanalizace (viz SO 101.3)  dříkem opěry O1

odměřeno z výkresu NK 02B    1,21=1,21 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

ocelové mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, sl. do 2,2 m, vč. 
kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky  vlepenými kotevními šrouby 
do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

dle výkresů C11-2 a detail 09     12,41*2=24,82 [A]
Pozn.: hmotnost zábradlí 46,5 kg/m

50 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 
A MONTÁŽ

svodidla vč. krátkých výškových náběhů na koncích zábradelních svodidel vč. 
kompletní PKO, vč. ukotvení sloupků do bet. patek a event. na pojení na stávající 
svodidla

odměřeno z výkresu C11-2
O1    1,4+3,2=4,60 [A]
O2     2*3,2=6,40 [B]
Celkem: A+B=11,00 [C]

51 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

vč. kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky  vlepenými kotevními 
šrouby do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

14,0*2=28,00 [A]

52 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ

2*2,0=4,00 [A]   opěry - 2x 2 kusy
3*2,0=6,00 [B]   římsy - 3x 2 kusy
Celkem: A+B=10,00 [C]

53 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

spára vozovky v místě dilatace na celou šířku vozovky, při proříznutí zabránit 
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poškození výztužné rohože

dle výkresu C11-4 a detailu 06     7,6*2=15,20 [A]

55 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
800MM2

zálivka spáry vozovky v místě dilatace a podél říms na NK

dle výkresu C11-4 a detailu 06, 02B 
   zálivka spáry vozovky v místě dilatace     7,6*2=15,20 [A]
   zálivka spáry podél říms na NK                 9,4*2=18,80 [B]
Celkem: A+B=34,00 [C]

56 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM

předtěsnění zálivky podél řím

dle detailu 02B a 07      9,4*2=18,80 [A]

57 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

dle výkresu detailu 01C jsou požadovány zkoušky PIT pro všechny piloty

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Mostní objekt (ev.č.32219-3) – opevnění koryta pod mostem

Mostní objekt (ev.č.32219-3) – opevnění koryta pod mostem

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 202.1

Objekt: SO 202.1

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

1 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

pod dlažbu z pol.č.465512:
pod mostem: 7,5*13,6*0,10=10,20 [A]
1,75 m za římsami v obou směrech: 9,8*1,75*0,10*2=3,43 [B]
Celkem: A+B=13,63 [C]

2 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

ŠP podsyp pod opevnění koryta tl.100 mm

dle detailů 12B a výkresů C 11-2,3,4     (7,5*13,6+9,8*1,75*2)*0,1=13,63 [A]

3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

opevnění koryta pod mostem kamennou dlažbou tl. 200 mm spárovanou 
cementovou maltou MC 25(XF4) uloženou do bet. lože tl. 100 mm z betonu 
C25/30-XF2, vč. potřebných zemních prací

dle detailů 12B a výkresů C 11-2,3,4
pod mostem: 7,5*13,6*0,2=20,40 [A]
1,75 m za římsami v obou směrech: 9,8*1,75*0,2*2=6,86 [B]
Celkem: A+B=27,26 [C]

4 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET 
VÝZT

ukončení opevnění koryta bet. prahem z betonu C 30/37-XF4, vč. potřebných 
zemních prací

dle výkresů C 11-2,3,4     (0,5*0,6)*9,8*2=5,88 [B]

Vodorovné konstrukce4

Ostatní konstrukce a práce9
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5 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

skluz v opevnění koryta pro vyústění kanalizace, š. tvárnic 600 mm, bet. lože a 
podsyp je započítán v položkách 45157 a 451314

odměřeno dle výkresů C 11-2,3,4     2,0=2,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

uložení přebytku zeminy z výkopu a vybouraného betonu

104,4-69,6=34,80 [I]
3=3,00 [A]
A+I=37,80 [B]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 08712573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 69,

dle pol.č.17411
69,6=69,60 [A]

10 08413173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Rýha pro potrubí

1,8*1*58=104,40 [A]

10 08617120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

dle pol.č.17411
69,6=69,60 [A]

10 08517120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

104,4-69,6=34,80 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

hutněný zásyp rýh pro potrubí - zhutnění na úroveň pláně silničního tělesa

1,2*1,0*58=69,60 [A]

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp potrubí ze štěrkopísku se zhutněním

0,47*58=27,26 [A]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pískové lože pro potrubí

0,1*1,0*58=5,80 [A]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

7 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm

šedá fólie nad kanalizační potrubí

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

8 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

kanalizační potrubí hrdlové - včetně tvarovek a příslušenství
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SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
300MM

revizní šachty na potrubí vč poklopů a příslušenství (stupadla, těsnění apod.)

10 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

12 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

napojení přípojky do koncové kanalizační šachty,
přepojení a případná úprava vnitřních rozvodů

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

10 08896715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON

3=3,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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SO 302
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Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

uložení přebytku zeminy z výkopu

89,6-64,4=25,20 [I]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 08912573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 64,

dle pol.č.17411
64,4=64,40 [A]

10 09213173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

1,6*1*56=89,60 [A]

10 09117120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

64,4=64,40 [A]

10 09017120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

25,2=25,20 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

hutněný zásyp rýh pro potrubí - zhutnění na úroveň pláně silničního tělesa

1,15*1,0*56=64,40 [A]



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka

Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp potrubí ze štěrkopísku se zhutněním

0,35*56=19,60 [A]

Zemní práce1

Vodorovné konstrukce4

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pískové lože pro potrubí

0,1*1,0*56=5,60 [A]

Vodorovné konstrukce4

Přidružená stavební výroba7

7 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm

bílá fólie nad vodovodní potrubí

8 72226 VODOMĚRY

vodoměrná sestava

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

9 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 
DO 40MM

kompletní vodovodní potrubí včetně tvarovek a příslušenství
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

35+20=55,00 [A],
PE40 + PE32

10 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM

11 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1,00

zemní souprava pro uzávěr domovní přípojky

12 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2

vodoměrná domovní šachta plastová vč. poklopu a příslušenství (stupadla, těsnění 
apod.)

13 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

14 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

napojení přípojky na hlavní řad,
přepojení a případná úprava vnitřních rozvodů

Potrubí8

Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

za uložení zeminy a betonu

beton:
3=3,00 [A]
zemina:
0,6*0,6*1,1*2=0,79 [G]
0,8*0,8*1,3*4=3,33 [B]
0,35*0,2*40=2,80 [D]
0,6*0,4*(12+10+8)=7,20 [E]
0,35*0,2*160=11,20 [C]

Celkem: A+G+B+D+E+C=28,32 [H]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 09612573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

25,32=25,32 [A]

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkop jam pro stožáry VO

0,6*0,6*1,1*2=0,79 [A]
0,8*0,8*1,3*4=3,33 [B]
Celkem: A+B=4,12 [C]

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 58,

kabelová rýha
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0,35*0,8*40=11,20 [B]
0,6*1,2*(12+10+8)=21,60 [A]
0,35*0,45*160=25,20 [C]
Celkem: B+A+C=58,00 [D]

10 09517120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

dle pol.č.17411
36,8=36,80 [A]

10 09417120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

25,32=25,32 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp kabelových rýh

0,35*0,6*40=8,40 [B]
0,6*0,8*(12+10+8)=14,40 [A]
0,35*0,25*160=14,00 [C]
Celkem: B+A+C=36,80 [D]

6 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ

srovnání terénu před osetím trávy

40*0,5=20,00 [A]

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

osetí trávníku po kabelových rýhách (trasa vedená mimo chodníky)

40*0,5=20,00 [A]

Zemní práce1
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Základy2

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

betonový základ stožárů VO (celkem 6 ks), včetně trubky pro pouzdro a chrániček 

pro kabel

0,6*0,6*1,1*2=0,79 [A]
0,8*0,8*1,3*4=3,33 [B]
Celkem: A+B=4,12 [C]

Základy2

Přidružená stavební výroba7

9 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm

červená

10 702322 Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 20 do 40 cm

11 741913 Uzemňovací vodič v zemi FeZn přes 300 do 600 mm2

drát FeZn 10 mm; včetně svorrek a PKO

12 741913 a Uzemňovací vodič v zemi FeZn přes 300 do 600 mm2

drát FeZn 10 mm; propojení stožáru a zemnícho drátu, včetně svorek a PKO

1*6=6,00 [A]

13 742112 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE

kabel AYKY 4-Jx25, včetně pískového lože

14 742113 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY
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kabel AYKY 4-Jx25 zatažení do chráničky

(12+12+10+8)*1,03=43,26 [A]

15 742122 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE

kabel CYKY 2-Ox6 mm2; včetně pískového lože

16 742123 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY

kabel CYKY 2-Ox6 mm2, do ocelové chráničky na mostě

17 742124 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE

kabel CYKY 3-Jx1,5 mm2 do stožáru VO

((8+1,5)*4+5*2)*1,05=50,40 [A]

18 742124a R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE

kabel CYKY 2-Ox1,5 mm2; do stožáru na mostě

5*2*1,05=10,50 [A]

19 742710 R MĚŘENÍ KABELŮ

výchozí revize

20 742711 Kabelová spojka VN - sada 3 žíly nebo třížílová 6-AYKCY do 70mm2

spojka na kabelu AYKY 4Bx25

21 742Z24 Demontáž kabelového vedení NN

včetně odvozu a likvidace

22 743111 a Osvětlovací stožár  sklopný žárově zinkovaný délky do 6m



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 6
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
VO - MěÚ Přelouč
VO - MěÚ Přelouč

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 403
SO 403

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

stožár osvětlení - vetknutý, žárově zinkovaný, výška 5 m, stožárová svorkovnice

23 743111 b Osvětlovací stožár  sklopný žárově zinkovaný délky do 6m

stožár osvětlení - přírubový, žárově zinkovaný, výška 5 m, stožárová svorkovnice 

ve II. třídě ochrany

24 743112 Osvětlovací stožár  sklopný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m

stožár osvětlení - vetknutý, žárově zinkovaný, výška 8 m, výložník 1,5 m. 

stožárová svorkovnice

25 743130 R SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

2=2,00 [A]    50 W, sodíková výbojka, s regulací výkonu
2=2,00 [B]    50 W, sodíková výbojka, II. třída ochrany, s regulací výkonu
4=4,00 [C]    70 W, sodíková výbojka, s regulací výkonu
Celkem: A+B+C=8,00 [D]

26 743Z11 Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m

demontáž stožáru VO, včetně odvozu

27 74D601 Demontáže (osvětlení na TV) svítidel včetně upevnění

včetně odvozu a ekologické likvidace

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

28 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 66,00

ocelová pozinkovaná chránička pro kabel na mostě, včetně uchycení na mostě, 

profil 37/34,4

29 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 63,0
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kabelový prostup, chráničky HDPE/HDPE 110/94, včetně utěsnění a protahovacího 

drátu

(12+10+8)*2*1,05=63,00 [A]

30 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,90 3

podkladní beton C8/10

0,05*0,6*(12+10+8)=0,90 [A]

31 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

obetonování chrániček  beton C25/30-XA1

0,2*0,6*(12+10+8)=3,60 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

10 09396715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON

stávající základy stožárů VO

3=3,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

za uložení zeminy

15,71=15,71 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 09712573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 22,

22,74=22,74 [A]

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

výkop jam pro stožáry VO

0,6*0,6*1,1*3=1,19 [A]

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 37,

kabelová rýha

0,6*1,2*(8+8+9,5)=18,36 [A]
0,35*0,45*120=18,90 [C]
Celkem: A+C=37,26 [D]

10 09817120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

37,26+1,19-22,74=15,71 [A]

10 09917120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie
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dle pol.č.17411
22,74=22,74 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

zásyp kabelových rýh

0,6*0,8*(8+8+9,5)=12,24 [A]
0,35*0,25*120=10,50 [C]
Celkem: A+C=22,74 [D]

Zemní práce1

Základy2

6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 1

betonový základ stožárů VO (celkem 3 ks), včetně trubky pro pouzdro a chrániček 

pro kabel

0,6*0,6*1,1*3=1,19 [A]

Základy2

Přidružená stavební výroba7

7 702322 Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 20 do 40 cm

9 741913 a Uzemňovací vodič v zemi FeZn přes 300 do 600 mm2

drát FeZn 10 mm; propojení stožáru a zemnícho drátu, včetně svorek a PKO

1*3=3,00 [A]

8 741913 Uzemňovací vodič v zemi FeZn přes 300 do 600 mm2

drát FeZn 10 mm; včetně svorek a PKO
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10 742112 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO KABELOVÉHO LOŽE

kabel AYKY 4-Jx25, včetně pískového lože

11 742113 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV AL DO CHRÁNIČKY

kabel AYKY 4-Jx25 zatažení do chráničky

(8+8+9,5)*1,03=26,27 [A]

12 742122 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE

kabel CYKY 4-Ox6 mm2; včetně pískového lože

13 742123 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY

kabel CYKY 4-Ox6 mm2, do ocelové chráničky na mostě

14 742124 R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE

kabel CYKY 3-Jx1,5 mm2 do stožáru VO

(5*3)*1,05=15,75 [A]

15 742124a R PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE

kabel CYKY 2-Ox1,5 mm2; do stožáru na mostě

5*6*1,05=31,50 [A]

16 742710 R MĚŘENÍ KABELŮ

výchozí revize

18 743111 a Osvětlovací stožár  sklopný žárově zinkovaný délky do 6m

stožár osvětlení - vetknutý, žárově zinkovaný, výška 5 m, stožárová svorkovnice
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17 743111 Osvětlovací stožár  sklopný žárově zinkovaný délky do 6m

sávající osvětlevací stožár

 - demontáž ocelové patice

19 743111 b Osvětlovací stožár  sklopný žárově zinkovaný délky do 6m

stožár osvětlení - přírubový, žárově zinkovaný, výška 5 m, stožárová svorkovnice 

ve II. třídě ochrany

20 743130 R SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

3=3,00 [A]   50 W, sodíková výbojka, s regulací výkonu
6=6,00 [B]   50 W, sodíková výbojka, II. třída ochrany, s regulací výkonu
Celkem: A+B=9,00 [C]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

21 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM

ocelová pozinkovaná chránička pro kabel na mostě, včetně uchycení na mostě, 

profil 37/34,4

22 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 53,5

kabelový prostup, chráničky HDPE/HDPE 110/94, včetně utěsnění a protahovacího 

drátu

(8+8+9,5)*2*1,05=53,55 [A]

23 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU

podkladní beton C8/10

0,05*0,6*(8+8+9,5)=0,77 [A]

24 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
VO - OU Valy
VO - OU Valy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 404
SO 404

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obetonování chrániček  beton C25/30-XA1

0,2*0,6*(8+8+9,5)=3,06 [A]

Potrubí8

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

trubní sítě

Ochrana stávajících sítí

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO

Objekt: SO 406

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
trubní sítě

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

1 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

stávající čtvercový poklop

Potrubí8

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Ochrana kabelů Telefónica

Ochrana stávajících sítí

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO406.1

Objekt: SO 406

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů Telefónica

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

0,5*0,2*(14+6,5)=2,05 [B]
0,6*0,4*10=2,40 [A]
Celkem: B+A=4,45 [C]

Všeobecné konstrukce a práce 1 051,310

Zemní práce1

10 10212573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,

vykopávka pro zásyp

15,513=15,51 [A]

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ručně kopané sondy pro ověření polohy kabelů

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17,

kabelová rýha (v obsazené trase)

0,5*1,05*(14+6,5)=10,76 [B]
0,6*1,2*10=7,20 [A]
Celkem: B+A=17,96 [C]

10 10117120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

15,513=15,51 [A]

10 10017120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů Telefónica

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

trvalá skládka

4,45=4,45 [A]

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 15,51 18

zásyp kabelových rýh a kopaných sond

0,5*0,85*(14+6,5)=8,71 [B]
0,6*0,8*10=4,80 [A]
2=2,00 [D]
Celkem: B+A+D=15,51 [E]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp půlených chrániček pískem

0,5*0,2*(14+6,5)=2,05 [A]

Zemní práce1

Potrubí8

7 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 21,00

kabelový prostup, chráničky HDPE/HDPE 110/94, včetně utěsnění a protahovacího 

drátu

10*2*1,05=21,00 [A]

8 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 20,

podélně dělená chránička HDPE 110/100

14+6,5=20,50 [A]

9 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY

přeložky kabelů místních do půlené chráničky ve výkopu



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 4
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů Telefónica

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6,5+14=20,50 [A]

10 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO B12,5

podkladní beton C8/10

0,05*0,6*10=0,30 [A]

11 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

obetonování chrániček  beton C25/30-XA1

0,2*0,6*10=1,20 [A]

Potrubí8

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Ochrana kabelů ČEZ Distribuce

Ochrana stávajících sítí

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO406.2

Objekt: SO 406

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů ČEZ Distribuce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

0,6*0,2*15,3=1,84 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 10312573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9,7

vykopávka pro zásyp

9,721=9,72 [A]

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ručně kopané sondy pro ověřen polohy kabelu

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

kabelová rýha (v obsazené trase)

0,6*1,15*15,3=10,56 [A]

10 10417120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

1,836=1,84 [A]

10 10517120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

9,721=9,72 [A]



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů ČEZ Distribuce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,72 187

zásyp kabelových rýh a kopané sondy

0,6*0,95*15,3+1=9,72 [A]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

0,6*0,2*15,3=1,84 [A]

Zemní práce1

Přidružená stavební výroba7

7 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M

přeložení kabelů n.n. do půlené chráničky

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

8 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM

podélně dělená chránička HDPE 110/100

Potrubí8

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Ochrana kabelů ČD-telematika

Ochrana stávajících sítí

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO406.3

Objekt: SO 406

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 2
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů ČD-telematika

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

0,8*0,25*(4+2)=1,20 [B]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 10812573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,5

pro zásyp

6,56=6,56 [A]

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

ručně kopané sondy pro ověření polohy kabelů

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

kabelová rýha (v obsazené trase)

0,8*1,2*(4+2)=5,76 [B]

10 10617120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

trvalá skládka

1,2=1,20 [A]

10 10717120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

mezideponie

6,56=6,56 [A]



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů ČD-telematika

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,56 187

zásyp kabelových rýh a kopaných sond

0,8*0,95*(4+2)+2=6,56 [B]

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp půlených chrániček pískem

0,8*0,25*(4+2)=1,20 [A]

Zemní práce1

Přidružená stavební výroba7

7 75IJ22 Měření zkrácené závěrečné dálkového kabelu v jednom směru za provozu

zkrácené stejnosměrné měření před a po provedení přeložky na obou dotčených 

kabelelch

8 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY

přeložení dvojice kabelů do půlené chráničky

4+4=8,00 [A]

Přidružená stavební výroba7

Potrubí8

9 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM

podélně dělená chránička HDPE 160/138

4+4=8,00 [A]

Potrubí8
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Ochrana stávajících sítí
Ochrana kabelů ČD-telematika

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 406

SO406.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy - budoucí správce Hana Češková

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 801.1

Objekt: SO 801

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správce Hana Češková

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

10 10912573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 78,

ornice na ohumusování z mezideponie

390*0,2=78,00 [A]

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 39

před rozprostřením ornice, dle pol. č. 18233

3 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

390=390,00 [A]

4 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

390=390,00 [A]

5 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

390*3=1 170,00 [A]    3x

6 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

55*0,75=41,25 [A]

7 18461 MULČOVÁNÍ

mulčování v tl. 0,1 m pod vysázenými stromy

0,75*55=41,25 [A]
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správce Hana Češková

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

8 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 
PŘES 1,75M

vysazení zeravu západního výšky mezi 200 225 cm

110=110,00 [A]

Zemní práce1

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy - budoucí správce ČR, Povodí Labe, státní podnik

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 801.2

Objekt: SO 801

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správce ČR, Povodí Labe, státní podnik

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

1149*0,2=229,80 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 11012573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

1149*0,2=229,80 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

před rozprostřením ornice, dle pol. č. 18233

4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

1149=1 149,00 [A]

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

1149=1 149,00 [A]

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

1149*3=3 447,00 [A]    3x

Zemní práce1



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 3
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správce ČR, Povodí Labe, státní podnik

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:



Aspe Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV Strana: 1
Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy - budoucí správce Město Přelouč

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 801.3

Objekt: SO 801

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správce Město Přelouč

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

900*0,2=180,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 11112573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

900*0,2=180,00 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

před rozprostřením ornice, dle pol. č. 18233

4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

900=900,00 [A]

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

900=900,00 [A]

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

900*3=2 700,00 [A]    3x

Zemní práce1
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správce Město Přelouč

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy - budoucí správci - soukromí vlastníci

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 801.4

Objekt: SO 801

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správci - soukromí vlastníci

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK

462*0,2=92,40 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce1

10 11212573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

462*0,2=92,40 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

před rozprostřením ornice, dle pol. č. 18233

4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

462=462,00 [A]

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

462=462,00 [A]

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 

odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

462*3=1 386,00 [A]    3x

Zemní práce1
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Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy - budoucí správci - soukromí vlastníci

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy -  budoucí správce SÚS Pardubického kraje

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 801.5

Objekt: SO 801

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy -  budoucí správce SÚS Pardubického kraje

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

510=510,00 [A]

2 18461 MULČOVÁNÍ

mulčování v tl. 0,1 m pod vysázenými stromy

510=510,00 [A]

3 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY

výsadba keřů dle PD, s balem

510=510,00 [A]

Zemní práce1

Celkem:
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

15.11.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

"Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV"Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Náklad na měrnou jednotku:

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Cena s daní:

DPH:

Cena celková:

Základní cena:

Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAVZhotovitel:

VPÚ DECO PRAHA a.s.Zhotovitel dokumentace:

Česká republika-Ředitelství vodních cest ČR a Správa a údržba silnic Pardubického krajeObjednavatel:

Vegetační úpravy -  budoucí správce Obec Valy

Vegetační úpravy

Rozpočet:

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

SO 801.6

Objekt: SO 801

Stavba: 1-0020-01/30

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 10:29:4816.11.2018Datum:3.6.1.8

Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy -  budoucí správce Obec Valy

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1-0020-01/30
SO 801

SO 801.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ

148=148,00 [A]

2 18461 MULČOVÁNÍ

mulčování v tl. 0,1 m pod vysázenými stromy

148=148,00 [A]

3 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY

výsadba keřů dle PD, s balem

148=148,00 [A]

Zemní práce1

Celkem:
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Příloha 10 SMLOUVY, obsahuje „Publicitu“ (Zásady pro používání grafických symbolů, publikování 
informací apod.), která bude ZHOTOVITELEM dodržována po celou dobu plnění SMLOUVY. 

PŘEDPISY PRO PUBLICITU 

 

ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení 
povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní ukončení projektu a zajistit 
další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. této přílohy. Po dobu časově 
neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity. 

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY 

1. Používání grafických symbolů 

Symbol SFDI 

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke 
schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení 
příslušnými osobami SFDI. 

Symbol MD 

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na 
internetových stránkách www.mdcr.cz. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby 
předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich 
odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy. 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky 

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě 
distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE. 

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před 
zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení. 

Symbol Pardubického kraje a Správy a údržby silnic  

Výše uvedené symboly je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované VLASTNÍKY 

SYMBOLŮ. ZHOTOVITEL si tuto oficiální formu vyžádá u VLASTNÍKŮ SYMBOLŮ. 

Veškeré materiály obsahující symbol Pardubického kraje a Správy a údržby silnic budou před 
zahájením výroby předloženy VLASTNÍKŮM SYMBOLŮ ke schválení. 

Symbol Pardubického kraje bude uveden vždy, když bude uveden symbol SFDI a to vpravo 
od něj, tj. na druhém místě. 

Symbol Správy a údržby silnic může být použit v případě jejich součinnosti na realizaci díla a 
to vpravo do symbolu Ředitelství vodních cest České republiky. 

 

2. Publikování informací o projektu 

http://www.sfdi.cz/
http://www.sfdi.cz/
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ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a 
informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním. 

ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči 
veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, 
výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž 
OBJEDNATEL si vyhrazuje právo nesouhlasit s aktivitou. 

ZHOTOVITEL se zavazuje ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a 
informačních a propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět 
následující specifikace: 

- přesný název akce 

- investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky 

- akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a Pardubického 
kraje 

- měsíc, rok dokončení 

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba 
ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k 
akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnou pro čtenáře. 

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO 
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit. 

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících 
k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace 
včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve 
srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. této přílohy. 
Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany je ZHOTOVITEL zproštěn, pokud není jejich 
uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).  

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, 
soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně 
umístit grafický symbol Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a 
SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.  

3. Zodpovědná osoba za oblast publicity 

 ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast 
publicity, která bude zodpovědná za plnění této PŘÍLOHY a zajistí komunikaci mezi 
ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity. 

ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního 
dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z této PŘÍLOHY, 
zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze 
strany ZHOTOVITELE. 

II. PROSTŘEDKY PUBLICITY   

1.  Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI  

„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě 
v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z 
prostředků SFDI. 

ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 2 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě viditelném z veřejné komunikace na obou koncích 
upravované komunikace.  
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Panel ZHOTOVITEL osazuje nejpozději 3 týdny po převzetí STAVENIŠTĚ, demontuje nejpozději do 
6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků. Před 
demontáží musí být osazena pamětní deska. Osazení velkoplošného panelu dokladuje 
ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr 
panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel 
bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž 
nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel 
po celou dobu jeho existence na STAVENIŠTI udržovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo 
zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady. 

Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu bude před zahájením výroby předložen 
OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku. 

 

2.  Pamětní desky 

ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit pamětní desku odpovídající níže 
uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většinou uživatelů infrastruktury. Jedná se 
převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno 
na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech 
stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před 
instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis. 

Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje před demontáží velkoplošného reklamního panelu 
nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků. 

Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které 
neprodleně předá OBJEDNATELI. 

Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených 
informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena 
z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním 
způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné 
konstrukce stavby, přičemž pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro 
veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými 
prostředky. 

Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM. 

Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k 
písemnému schválení.  

 

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY 

1.   ZHOTOVITEL se zavazuje uspořádat slavnostní akt pro zvané hosty (cca 50 osob) spojený 
s plavbou lodí u příležitosti úspěšného dokončení DÍLA. Termín konání slavnostního 
dokončení DÍLA bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 28 dnů. 
Návrh charakteru celé akce bude předem odsouhlasen OBJEDNATELEM. Před konáním 
slavnostního aktu předá ZHOTOVITEL ke schválení OBJEDNATELI seznam hostů, seznam 
pozvaných novinářů, grafický návrh pozvánek a slavnostní pásky, návrh programu akce. 
Grafická podoba pozvánek bude dána OBJEDNATELEM. 
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Dále poskytne prostor pro vystoupení zástupci ŘVC ČR, Ministerstva dopravy ČR (MD ČR) a 
zajistí výrobu a umístění předepsaných symbolů ŘVC ČR a SFDI v prostoru, kde probíhá 
slavnostní akt a kde budou poskytovány rozhovory médiím.  

2. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci dokončené stavby vč. 
leteckých snímků, pro účely další prezentace projektu, a to v minimálním rozlišení 600 dpi 
rozměru A3. Fotografie v minimálním počtu 10 ks pozemní a 10 ks letecké předá OBJEDNATELI 
v digitální podobě na nosiči CD v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního 
období. CD bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem 
projektu  

3,. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu 
výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 
budou zasílány emailem na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL 
předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – jednotlivé fotografie budou mít název 
ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo 
fotografie). DVD budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena 
v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým číslem. 

4. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí 
dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 2) 1000 ks referenčních listů o 

velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé 
křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 5 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 
v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 7 let ve venkovním prostředí 
k propagaci DÍLA a vodních cest. Dále zajistí montáž 1 ks referenčního listu formátu A0 u 
vjezdu k DÍLU vč. výroby nosné konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná). 

 ZHOTOVITEL zároveň předá OBJEDNATELI na CD oba druhy referenčních listů v souborech 
formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS, zdrojový plně editovatelný 
grafický soubor a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, 
vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. souhlasu s užitím 
díla v případech, kdy tyto grafické materiály pocházejí od třetích stran. 

Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM. 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL se dále 
zavazuje na vyžádání a náklady OBJEDNATELE zajistit zhotovení dalších výtisků referenčních 
listů. 

5. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu 
omluvných a vysvětlujících panelů s navigací k přívozu po dobu výstavby. Návrh panelů a 
jejich umístění bude předem odsouhlaseno OBJEDNATELEM.  

6.  ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí a OBJEDNATELI předá do 6 týdnů od převzetí 
STAVENIŠTĚ 4 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro 
venkovní použití s informacemi o projektu a použitých technologiích, z toho po 1 ks osadí na 
každém břehu u STAVENIŠTĚ v místě přístupném veřejnosti (celkem 2 ks) vč. výroby nosné 
konstrukce (hliníkový rám, nosná konstrukce pozinkovaná). 

Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM. 
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Příklady grafického provedení stavebního billboardu, pamětní desky a referenčních listů formátu A4 a A0: 
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SPORTOVNÍ PŘISTAV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY: 01/2013STAVEBNÍ NÁKLADY: 137 mil. KČ
INVESTOR:
PROJEKTANT: Póyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
ZHOTOVITEL: Sdruženi Sportovní přístav Hluboká n. Vit.- SMP CZ-Metrostav

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Metrostav a.s., Koželužská 2246,180 00 Praha 8

DOKONČENÍ VÝSTAVBY: 09/2014

TECHNICKÝ DOZOR:

Ředitelství vodních cest ČR,Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 VEDOUCÍ STAVBY:

STAVBYVEDOUCÍ:

www.rvccr.cz

ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST

Ministerstvo dopravy

ČR STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU - VD HNĚVKOVICE

Akce byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

v v

Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Generální dodavatel stavby: Sdružení Hluboká n. Vit., VD Hněvkovice - SMP CZ - Metrostav

Celkové náklady: 535 135 801 Kč včetně DPH

Stavba byla dokončena v roce 2012

OPÓYRYHYDROP^EKT
meTRCosTau

SMR CZ

společně (2 V INC I
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Popis pfojektu
Lodní zriwhado ;e navrhováno na pravén pretu řeky Vltavy V nádrži Slapy (v hom vodél budou unvstěra pň pravém břehu na dafcách čekací stáni pro
malá a raka plavda

Hom část kxHho zdwhaola tvoři objekty vyrovnávací plavební komory. \on výhytny a vara zcvťddb v horní stana.

Konstrukce platební komory je navržena v prarabfeinn zavázan přehrady Slapy do skařiibo rrvaavu a využívá stávapci konstnJtceístawbm část plaveb-
ní komory! vytrodovaré spolu s přehradmmlétaerc Účelem plavební komory je zapsat stálou hladinu vody v horní Scania lodiiho zdnhadla a vyrovnat tak
provozní kethárv vody v přehradri rvádržs. Objektem navažipam na plavební komoru je lodní vyhytra Dru vybytny je na stejné výškově trovrv jako dio
plavební komory. Objekt vytrytxry propojuje plavební komoru a vanu zvadla v horní stana Výfcytma je řešena jako tmelový ofayeéct. Parametry vytrybry
imižní mjeri plaval plujicich po a proti proudu. Tmo opatřením se zvýší přepravní kapacita koního zdviiadb

Hom a dolní stařici zdvnadta propojuje šikmá kolejová dráha po které bude popadá! vana
lodnhjzMitti Tato vara slouží k přepravě plavidla včefrěpřepravovaných osob UžRné
rozměry vany jsou délka 45 m. šřka 6 m a hloubka 2.7 ML Osa objektu je vedena mírnou
údolná v pravém břehu tak. aby byly mr,matovány zemni práce Vana zovitudla svírá s
kolejovou ááheu. po které bia tažena uhei 85.7* Ocelová vana bude opatřena na obou
stranách vraty. V don vodé bude kxf vjížděldo vany. která sjede pod akmátn iroveft hla-
dný vody. poproudnymi vraty V horní vodé pak prohproudným Vana bude mě vyvažovači
zařízeni, které urežm bezpečně vyvázáni pavdeí i při kolísání hadry VD Štěchovice při
změnách průtoku vodní elektrárnou Slapy Součásti vary bude uniové schodišti,které umo-
žn v phpadě poruchy posádce bezpečné opustit varu směrem na schodišti podá ďihy
OoW část íodnho zrivhadia tvořiobjekty doh Stance a úprava plavební dráhy v dáni vodě
Ooéri stanice bude řešena tak. aby byla vhodně obtékána proudci vodou z elektrárny a pta-
vebrí dářva nezasahovala výrazné do pravěho břehu Úprava plavební dráhy spoóvá v zaji-
štěni dostatečné plavecrí hloubky

Ve s’<alk nad objektem le-íího zdiihidta je rančera strojov-
na. Ten* objekt je zapuštěn de terénu Po:oteklém stajov -

ny jsou dvé svisle šachty pro pohyb potizavaži vany. Vt strč*
jovne je umstir. ;*±)Qmvů mechanismu; caefco iodnho
zdWiacía Pohybavac
závaží pcáytxpd se ve

wmnmmt

* *4mi
js lanový a vyu&rá prev
šachtách pod stropunou

Lanový lysfém se sktšda ze ?tyf Aodnýtft jednotek, tore
jsou lamostatnymtitaktně nezávislým lanovými systémy s
rcefcvycé lamy o pitném 70mr

Ha objekt strojovny naváže sbdužna tonunkaca. torá zajtstf
phpzil od sliníce 111/1027enožní rapcjeri na stávkakoro-
ikare vědom k pezeckum Porad Vřavy, «41 a obce
Rabyné. .*

/

Staim tmoudooránvrtxstnMuv
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Lodní zdvihadlo Slapy

Středočeský kra|. přehrada VO Slapy - pravý břeh. Vltava hční km 91,6

O Investor
Ředitelství vodních cest ČR Vinohradská 184. 130 52Praha 3. www rvccr.cz

O Projektant
Póyry ErwronmenS a s Botancká 56. 602 00Brno

Účel projektu
Vybudovaní odmho zdvhadla které tanožmpřekonám stavayciho vodnho d4a Slapy Tm bode vytvořena sot/asla vodm cesta která
phpop zdrž VD Slapy na evropskou sií vodmchcest škmé lodní zdwhadto bude sřoužst k přepravě všechplavidel tmate sportovní lodě
oeobrn. kmitové lodě atd.) do rozměru 44 x 5.6 m Spolu s lodním zduhadlem Ortk bude vytvářet vyznamncu techmckou a turistic-
kou domrartu 240 km doi/ie vltavské vodm cesty České Budějovice - Mělník

Základní parametry stavby v bodech
razdi hladinmix 54,6m

Z usána deka vany tadnho zdvhodlá 45m
0 urtra šířka vany lodního zdmadb 6 m
Z m&omafrii rozměry piavicfca 44 x 5.6 m

Z masmafri ponor piavkha 2.2 m
Z doba rxDpuj*s?ni jedním smerem 55 minut

Historie
Vodm dik> Slapy bylo uvedero do provazu v rcce * 956 Pr |eno stáze*bylo odprvnch proekíu vždy počítáno s zypudivan plavebního z^rzer
kteréumožni 'odimpřehradu překonat Fn r-á z*zi stavaic přehrady prc-
jekt předpokládal^stavbu lodnho zdohadb pro propravu cdi o nosros-
ti do 300 tun Rsnovaro byte vertikáni zdvnano v žetezot**,:novemvěžovém objektu na pravém břehu který rré cyt zaústěn d::př ekrveno
tunelu. Tento zaměř neb,idokončen z djvodu zasej,* tísné 3 :'o zelke
stovebnnáklady B,la pouze vybudo\ara staverm :arí pšaverrv k cnor ,
na pravémbřehu o sirce 6.0 m vybnaic d:hrrm /: zy

3

Po vodé levně a v pohodě
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H. Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 2.3.1. přílohy č. 2 zadávací 

dokumentace) 
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FORMULÁŘ 2.3.1.
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: SMP CZ, a.s.,
se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,
IČ: 27195147,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654,

a

Společnost: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jež vytvořily v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Silniční most přes Labe

mezi Valy a Mělicemi-Zhotovitel stavby-opakované řízení“ společnost s názvem
„Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV”,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Silniční most

přes Labe mezi Valy a Mělicemi - Zhotovitel stavby - opakované řízení”, ev. č. dle
Věstníku veřejných zakázek Z2018-035320 (dále jen ..účastník”).

prohlašuje, že je srozuměn stím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou

vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

MnožstvíMateriál Jednotková cena

Ocel - spodní část mostu -mostních pilířů a
ocelových částí ochrany pilířů a ledolamů

Vyfrézovaného materiálu - recykláž

Svislé dopravní značení

Kmeny pokácených stromů

Dřevo z pokácených stromů

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
V

uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně

vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
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vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené

tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní
r

cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje

uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího

zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu

realizace zakázky.
Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat

odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

09-1.7

'ti.V Praze,
ii > CV. ; > .!>. . ,
ho.MInvn UT«V V.O 00 .»rai.n

jméno: Ing. Jindřich Tautrman
funkce: člen představenstva

SMP CZ, a.s.
j
f ředstavenstva

a.s.

ádně oprávněni podepsat nabídku za a jménem společnosti
„Společnost Valy -Mělice, SMP-METROSTAV"
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H. Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy 

č. 2 zadávací dokumentace) 
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FORMULÁŘ 2.3.2.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: SMP CZ, a.s.,
se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,
IČ: 27195147,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654,

a

Společnost: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,1

jež vytvořily v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Silniční most přes Labe

mezi Valy a Mělicemi-Zhotovitel stavby-opakované řízení“ společnost s názvem
„Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV",

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Silniční most

přes Labe mezi Valy a Mělicemi - Zhotovitel stavby - opakované řízení“, ev. č. dle

Věstníku veřejných zakázek Z2018-035320 (dále jen „účastník"), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č.

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo

užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve

znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních

právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty

či užitné vzory:

Právní titul
účastníka
k nakládání

s právy patentu
či užitnému

vzory v rozsahu
stanoveném v
příslušných

Název a
identifikace (zejm.

číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejstříku) patentu
či užitného vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
patentu či

užitného vzoru
v

na území České
republiky

Popis zařízení či
technologického
procesu, který je

předmětem ochrany

c.
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ustanoveních
Smlouvy

1. Nevztahuje se

2 . Nevztahuje se

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve

smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,

resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů
V

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky

požívají obdobné právní ochrany:

i

Právní titul
účastníka
k nakládání
s právy

k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

Název a
identifikace (zejm.

číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)

průmyslového
vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
průmyslového
vzoru na území
v

České republiky

Popis věci, výrobku
či zařízení, které je
předmětem ochrany

vc.

1. Nevztahuje se

2. Nevztahuje se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým

vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních
V

právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent,

resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)

ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném

v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění

Zvláštních obchodních podmínek.

14 (2
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Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze, - ‘
i

VíO 00 Praha 't
C: (:/.2 i :\ ' y ! . *•:? i - i »r

jméno: Ing. Jindřich Tau
funkce: člen představen

SMP CZ, a.s.
jm
fu dseda představenstva

a.s.

ádně oprávněni podepsat nabídku za a jménem společnosti
„Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV44

1 4 7
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H. Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací 

dokumentace) 
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FORMULÁŘ 2.3.3.
SEZNAM PODDODAVATELŮA JINÝCH OSOB

Společnost: SMP CZ, a.s.,
se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,
IČ: 27195147,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654,

a

Společnost: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jež vytvořily v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „Silniční most přes Labe

mezi Valy a Mělicemi-Zhotovitel stavby-opakované řízení“ společnost s názvem
„Společnost Valy-Mělice, SMP-METROSTAV44,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Silniční most přes Labe mezi Valy a

Mělicemi - Zhotovitel stavby - opakované řízení44, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek

Z2018-035320 ídále jen „dodavatel44!.
I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli

známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit
V

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel

plnit

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele

IČ: 03829693

Sídlo: V Kopci 49, Přemyšlení,
250 66 Zdiby

Gabiony

2,15 % (z celkové ceny)Activcon Group s.r.o.

IČ: 74857789 Kamenné obklady

0,32 % (z celkové ceny)
Aleš Tomiško (fyzická osoba-

)

IČ: 61858013 Spec.zakládání SO 202, SO
001Zakládání Group a.s. Sídlo: Thámova 181/20, Karlín,

186 00 Praha 8 0,68 % (z celkové ceny)

3 3



IČ: 43005071

Sídlo: Kolín, Havlíčkova 822, PSČ
28002

Veř, osvětleni a ochrana
kabelů

Raisa spol. s r.o.
0,46 % (z celkové ceny)

IČ: 26357143

Sídlo: Hlavní 153, 330 26 Tlučná

Izolace
EFISAN s.r.o. 1,28 % (z celkové ceny)

IČ: 25732161

Sídlo: Praha 10, Záběhlická
1658/48, PSČ 10600

Zajištěni přívozu

3,22 %(z celkové ceny)
Česká lodní doprava- charter

s.r.o.

IČ: 60108631

Sídlo: Provoz Přelouč, Trstenická
1490, 53501 Přelouč

Vodovodní přípojka

0,09 % (z celkové ceny)
Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s., stř. Přelouč

IČ: 421 96 868 Komunikace
M - SILNICE a.s. Sídlp: Husova 1697, 530 03

Pardubice
2,39 % (z celkové ceny)

/

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je

dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to

po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem

zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny

osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími

kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel

bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost

k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.. J

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení jiné
osoby

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby

Kvalifikace, která je jinou
osobou prokazována
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Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze,
0-17

: .

i"/ •<••••

- - ? rwv . \ '. /
\%l\,V,ÍWM) l,i:ih.» /Í
| i )] ( .; (./.<•’V l '- '1' 1 / ;;

jméno: Ing. Jindřich Tautrman
fúnlcce: člen představenstva

SMP CZ, a.s.

jméno:
fu p enstva

a.s.

řádně oprávněni podepsat nabídku za a jménem společnosti
„Společnost Valy-Melice, SMP-METROSTAV"

1

l

35
Stránka 33 z 38



PLNÁ MOC

sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00Společnost Metrostav a.s.
identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva (dále jen "zmocnjtej"), tímto zplnomocňuje

se

Ing. Jana Šlajse, zaměstnance společnosti, obchodního náměstka divize 6,
(dále jen ,,zmocněnec“).

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné
zakázky podle zákona o veřejných zakázkách s názvem: Silniční most přes Labe mezi
Valy a Mělicemi - Zhotovitel stavby - opakované řízení, zadavatele: Česká republika -
Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801,
uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2018 pod ev. č. Z2018-035320.

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až
do úplatného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč.
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti
sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu

1.V Praze dne

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva Metrostav a.s.

In
čl a.s.

*1.11 . *20«? přijímám:Zmocnění v Praze dne

Ing. Jan
obchodní
MetrostaMetrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
ič 00 01 49 15

(0683)

1 4



SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

PLNÁ MOC
uzavřená dle ustanovení §441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v účinném znění

SPOLEČNÍK 2:
Obchodní firma: Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8Sídlo:
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Ján Dudáš, člen představenstva

Zastoupená:

ICO: 00014915
DIC: CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

tímto uděluje plnou moc

SPRÁVCI
Obchodní firma: SMP CZ, a.s.

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4Sídlo:
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva

Zastoupená:

IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654Zápis v obchodním rejstříku:

k faktickým a právním jednáním v ústním i písemném styku souvisejícím se zadávacím řízením na
veřejnou zakázku na stavební práce, s názvem zakázky „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

opakované řízení“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek
(http://www.vestnikvereinvchzakazek.cz/usisvz) pod evidenčním číslem zakázky Z2018-035320 (dále
jen „veřejná zakázka") a se smlouvou o dílo uzavřenou mezi společníky a zadavatelem (dále jen
„smlouva o dílo"), kterým je Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábř. L.
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice
98, 533 53 Pardubice (dále jen „zadavatel"), zejména:

a) ke všem právním jednáním souvisejícím se společnou žádostí o účast společníků ve
výše uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku (je-li podávána);

b) ke všem právním jednáním souvisejícím se společnou nabídkou společníků ve výše
uvedeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku, včetně podpisu smlouvy o dílo do
nabídky, samotnou realizační smlouvu a všechny její případné změny budou
podepisovat společníci společně;

c) ke všem právním jednáním souvisejícím se splněním požadavků zadávacích podmínek
zadavatele, zejména k právnímu jednání souvisejícímu se zajištěním finančních záruk
a pojištění, apod.;

d) ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním smlouvy o dílo, včetně přijímání
plnění ze strany zadavatele,

e) k fakturaci prací za zmocnitele - společníka Společnosti a realizaci platebního styku
prostřednictvím vlastního za tím účelem zřízeného samostatného bankovního účtu,

f) k vedení účetnictví Společnosti.

Zhotovitel stavby
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

Správce plnou moc od společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá.

Za společníka 2
Metrostav a.s.

Za správce
SMP CZ, a.s.

v Praze dne v Praze dne

I
čle

í

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8 , Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15
(0683)

,<•JT7‘"& V/s09-17 M li4
SMP C7. a.s.
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