

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, [REDACTED]
 Číslo zakázky : NP 2015-222 2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Čejetice
 Stavba : Úprava komunikace v Chobotecké ulici - parkovací stání
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 13.12.2018

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		5 600,00
Projektové práce		136 000,00
Tisk, kopírování a kompletace		18 000,00
Inženýrská činnost		22 000,00
Položkový rozpočet nákladů		15 500,00
Celkem		197 100,00
DPH (21 %)		41 391,00
Celkový honorář včetně DPH		238 491,00

CENA ZAHRNULJE:

- dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- 6 výtisků dokumentace pro každý stupeň projektové přípravy
- inženýrskou činnost pro společné povolení
- položkový rozpočet nákladů vč. výkazu výměr

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do 30-ti dní od objednání
- dokumentace pro společné povolení (DUSP) do 90-ti dní od objednání
- inženýrská činnost pro společné povolení do 6. měsíců od odevzdání DUSP
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 14-ti dní od vydání SP

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen

Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- výškopis a polohopis

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

ve věcech obchodních

[REDACTED]

ve věcech technických

[REDACTED]

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny

- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořizené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2010

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, XXXXXXXXXX
 Číslo zakázky : NP 2015-222_2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Čejetice
 Stavba : Úprava komunikace v Chobotecké ulici - parkovací stání
 Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 13.12.2018

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 700,00
zabezpečení projektových podkladů (mapové podklady, inženýrské sítě - případné průběhy)	1 500,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 400,00
Vedlejší náklady	5 600,00
DPH (21 %)	1 176,00
Vedlejší náklady včetně DPH	6 776,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- zajištění průběhů inženýrských sítí vč. zakreslení jejich znaků do podkladu

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- diagnostiku vozovky
- zjištění výškových průběhů inženýrských sítí z passportů správce IS
- výškopis a polohopis vč. katastrální mapy
- vytyčení průběhů inženýrských sítí v místě geologických vrtů
- inženýrskogeologický průzkum

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, [REDACTED]
 Číslo zakázky : NP 2015-222_2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Čejetice
 Stavba : Úprava komunikace v Chobotecké ulici - parkovací stání
 Číslo objektu : Projektové práce
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 13.12.2018

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **2 000 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přefázení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **265 900,00 Kč – 310 200,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **265 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	40,00	0,00	100 740,70	0,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	14,00	0,00	35 259,30	0,00
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		54,00	0,00	136 000,00	0,00
Celkem (bez cenových úprav)			54,00		143 586,00
Sleva			-5,28		-7 586,00
Celkem (včetně cenových úprav)					136 000,00
DPH (21 %)					28 560,00
Celkový honorář včetně DPH					164 560,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, XXXXXXXXXX
 Číslo zakázky : NP 2015-222_2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Čejetice
 Stavba : Úprava komunikace v Chobotecké ulici - parkovací stání
 Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 13.12.2018

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	18 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
Vedlejší náklady	18 000,00
DPH (21 %)	3 780,00
Vedlejší náklady včetně DPH	21 780,00

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

Kalkulace ceny – Výkonové fáze

Sazebník – UNIKA 2017

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, [REDACTED]
 Číslo zakázky : NP 2015-222_2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Čejetice
 Stavba : Úprava komunikace v Chobotecké ulici - parkovací stání
 Číslo objektu : Inženýrská činnost
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 13.12.2018

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **2 000 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti : 2
 Kategorie : Liniové stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – přefazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře : **265 900,00 Kč – 310 200,00 Kč**Zvolený celkový základní honorář : **265 900,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	0,00	9,00	0,00	22 000,00
7	výběrové řízení na zhotovitele (DVZ) na základě DSP a pokročile rozpracované DPS s detailními položkami a soupisem prací	—	—	—	—
8	dopracování dokumentace pro provádění stavby po předchozí DVZ s detailními položkami	—	—	—	—
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem (včetně cenových úprav)		0,00	9,00	0,00	22 000,00
Celkem (bez cenových úprav)			9,00		23 931,00
Sleva			-8,07		-1 931,00
Celkem (včetně cenových úprav)					22 000,00
DPH (21 %)					4 620,00
Celkový honorář včetně DPH					26 620,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, 
 Číslo zakázky : NP 2015-222_2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav - Čejetice
 Stavba : Úprava komunikace v Chobotecké ulici - parkovací stání
 Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů
 Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 13.12.2018

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	25,00	15 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	2,00	500,00
Celkový honorář			15 500,00
DPH (21 %)			3 255,00
Celkový honorář včetně DPH			18 755,00