
Kraj Vysočina KUJIP01AZQZ1

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA
ID: 122534

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany 
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „stavebník")

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

C.U.B.E. s.r.o.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Milanem Melicharem, jednatelem společnosti
Milan Melichar
Milan Melichar
606 224 941
28267419
CZ28267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
2900603738/2010
KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

(dále jen „technický dozor stavebníka")

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:
2. Úvodní ustanovení
Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka (dále jen „TDS") zavazuje pro 
stavebníka na jeho účet a za úplatu zajistit technické záležitosti specifikované v čl. 3 této 
smlouvy. Současně se stavebník zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku 3. této 
smlouvy zaplatit TDS úplatu dle čl. 4. této Smlouvy.

3. Předmět smlouvy, součinnost stavebníka
3.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDS
Činnosti zabezpečované v průběhu stavby v rámci výkonu technického dozoru stavebníka 
pro akci „SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace".
Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, kterým se upravují další 
požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka 
občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu 
realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě vlastních kontrol na 
staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, 
které jsou popsány v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka
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bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby 
spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice.

Popis činností zajišťovaných TDS v jednotlivých etapách výstavby:

Příprava stavby
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektovou dokumentací, s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou 
dokumentací a s připravovanou smlouvou o dílo, s časovým předpokladem průběhu 
výstavby, se stávajícím stavem místa stavby,
kontrolovat navrhované technologické postupy z hlediska proveditelnosti,
přebírat vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a
kontrolovat zabezpečení proti poškození stavebním provozem,

Předání a převzetí staveniště
Provést kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru 
nemovitostí,
kontrolovat předání staveniště zápisem do stavebního deníku,
kontrolovat předání připojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu,
vymezit zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště,
prověřit vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických 
postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami 
nebo platnými právními předpisy.

Průběh realizace výstavby
Kontrolovat technologické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména 
z těchto hledisek:
mechanická odolnost konstrukčních prvků, požární bezpečnost zabudovaných prvků, plnění
požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci,
plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,
dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,
zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,
kontrolovat provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty.
V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele stavby zápisem 
do stavebního deníku a projednat nápravné opatření, za současného přizvání autorského 
dozoru zpracovatele projektové dokumentace.
Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek,
dohlížet na správné dokumentování průběhu výstavby,
kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby,
zajistit v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,
kontrolovat dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla,
plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších
podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů,
sledovat průběh výstavby z hlediska časového plánu výstavby,
organizovat kontrolní dny (min. 1 x týdně) a informovat všechny účastníky o konání 
kontrolních dnů,
spolupracovat při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí 
v průběhu výstavby,
spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
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kontrolovat řádné převzetí u uskladnění dodávek na staveništi,
spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu,
uplatňovat náměty, směřující k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby,
projednávat dodatky a změny projektu,
změny předkládat k vyjádření zástupců stavebníka.

Dokumentování průběhu výstavby
Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat 
veškeré záznamy provedené zhotovitelem stavby nebo orgány oprávněnými, 
provádět zápisy do stavebního deníku,
kontrolovat oprávněnost zhotovitelem stavby prováděných prací nad rámec zadávací 
dokumentace a vydávat stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací objednatelem: 
vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení 
některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace, 
změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby, 
kontrolovat u zhotovitele stavby předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o 
použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním 
řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce),
posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného 
provedení.

Finanční hospodaření stavby
Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo 
prováděné stavby,
kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených zhotovitelem stavby, 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, 
zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.

Předání a převzetí stavby, kolaudace
Upozornit na zjištěné vady díla a pořídit jejich soupis,
zkontrolovat předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit, zejména:

- stavební deník,
- projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení,
- prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků,
- doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích,
- vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy, 

zkontrolovat zápis zjednání o přejímce stavby,
kontrolovat vyklízení zařízení staveniště, v souladu s termínem jeho odstranění, 
zkontrolovat předložení všech stavebním úřadem požadovaných dokladů pro kolaudaci 
stavby.

3.2. Spolupráce se specialisty
V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast 
profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce 
zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty TDS jako součást jím zajišťovaného 
technického dozoru. V tomto případě platí ustanovení 7.5. této smlouvy
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3.3. Součinnost stavebníka
Stavebník se zavazuje poskytovat TDS potřebná pověření, projektovou dokumentaci 
(nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání 
stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby. Po 
ukončení plnění této smlouvy je TDS povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit. 
Stavebník jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací 
přejímat spolu s TDS a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a 
zařízení.

4. Úplata za zařízení záležitostí a termíny
4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve
výši:
Cena za 1 hod. výkonu TDS bez DPH: 430,00 Kč
DPH 21%: 90,30 Kč
Cena za 1 hod. výkonu TDS s DPH celkem: 520,30 Kč
Cena za maximálně 430 hod. výkonu TDS bez DPH: 184 900 Kč
DPH 21 %: 38 829 Kč
Cena za TDS celkem včetně DPH: 223 729 Kč
Slovy: dvěstadvacettřitisíce sedmsetdvacetdevět korun českých

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se 
zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.
Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb 
DPH.

4.2. Úplata dle odstavce 4.1. bude fakturována takto:
Úplata bude fakturována čtvrtletně do výše 90 % celkové ceny. Faktura ve výši 10 % bude 
zaplacena po skončení činnosti TDS.

4.3. Splatnost faktur
Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení do sídla stavebníka. Faktura bude vystavena do 
15 dnů po ukončení sjednaného fakturačního období.
Kromě povinných náležitostí je TDS povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce
„SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace".

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
dodavatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy dodavatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel (kraj) 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované dodavatelem.

5. Termín plnění, místo plnění
Doba realizace stavby: 01/2019 - 09/2020

5.1. Zahájení činnosti:
Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu této smlouvy.
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5.2. Ukončení činnosti
Po dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, případně po podpisu 
zápisu o odstranění všech vad a nedostatků.

5.3. Místo plnění předmětu smlouvy
SPŠ Jřebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč - areál školy ul. Curieových, Třebíč, 
a SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč - areál dílen Ždárského, Třebíč.

6. Majetkové sankce, odpovědnost za vady
6.1. V případě prodlení stavebníka se zaplacením faktur uhradí TDS úrok z prodlení ve výši 
0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
6.2. Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností TDS je 
stavebník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
6.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu 
povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na 
náhradu škody.
6.4. Pokud bylo plněno vadně, je TDS vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán společně a 
nerozdílně spolu se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo 
selhání dozoru.

7. Práva a povinnosti smluvních stran
7.1. TDS je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů 
stavebníka. Od pokynů stavebníka se TDS může odchýlit, jen když je to v zájmu stavebníka 
a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.
7.2. Stavebník je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při 
jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu smlouvy.
7.3. Stavebník ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu 
či opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 
smlouvy.
7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud.
7.5. TDS je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 
případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby stavebníkem. Tato povinnost 
se nevztahuje na případ řešení závažných problémů mimo obor pozemní stavby uvedených 
v bodě 3.1. této Smlouvy. Použije-li TDS ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by 
záležitost obstarával sám.
7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Stavebník může tuto smlouvu vypovědět 
částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi TDS 
dozvěděl; TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavebníkovi, nevyplyne-li 
z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat 
činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout 
stavebníkovi škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření 
je třeba učinit.
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8. Závěrečná ustanovení
8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných 
dodatků.
8.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
8.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.
8.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli.
8.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím 
obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.
8.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a 
dva objednatel.

Příloha: cenová kalkulace činností

V Třebíči, dne OB, 01, 2019 V Jihlavě, dne j ) g| ^

Nad Zámksn 1072 674 CK Třebíč 
mobíb ( + 420) 60S 224 S4I 
fr-malk ifTfo^ajt^-prcf^rtxj.cz 

í& 282 €7 AČ3 
DI& CZ2S2C7 

www.C U F^O/ĚKTYcz

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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CENOVÁ KALKULACE

Zajištění činností technického dozoru stavebníka (dále jen TDS)

„SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace"

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „stavebník")

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Pavel Čermák
564 602 272
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Dodavatel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

C.U.B.E. s.r.o.
Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Milanem Melicharem, jednatelem společnosti
Milan Melichar
Milan Melichar
606 224 941
28267419
CZ28267419
Fio banka, a.s., pobočka Třebíč
2900603738/2010
KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

(dále jen „technický dozor stavebníka")

Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDS:
Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují 
další požadavky. Výkon technický dozor stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka 
občasný v rozsahu vykonávání činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu 
realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu. Kromě vlastních kontrol na 
staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, 
které jsou popsány v ustanoveních čl. 3 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí 
cenové kalkulace. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se vší 
odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. TDS je povinen při řešení 
závažných problémů mimo obor pozemní stavby spolupracovat s osobami odborně 
způsobilými v dané problematice.

Předpokládaná doba realizace stavby: 01/2019 - 09/2020 
Maximální počet pracovních hodin: 430

Cena za 1 hodinu výkonu činností TDS je stanovena s ohledem na požadavky pro jednotlivé 
výkonové fáze díla stanovené v návrhu obchodních podmínek a obsahuje pomocné a
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administrativní činnosti, odborné činnosti a specializované činnosti, včetně konzultací se 
specialisty.
Cena za 1 hodinu výkonu činností TDS: 430 Kč bez DPH

Popis činností zajišťovaných TDS v jednotlivých etapách výstavby:
Příprava stavby
Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektovou dokumentací, s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou 
dokumentací a s připravovanou smlouvou o dílo, s časovým předpokladem průběhu 
výstavby, se stávajícím stavem místa stavby,
kontrolovat navrhované technologické postupy z hlediska proveditelnosti,
přebírat vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a
kontrolovat zabezpečení proti poškození stavebním provozem,
Předání a převzetí staveniště
Provést kontrolu vlastnických vztahů předávaných pozemků podle výpisu z katastru 
nemovitostí,
kontrolovat předání staveniště zápisem do stavebního deníku,
kontrolovat předání připojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu,
vymezit zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště,
prověřit vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických 
postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami 
nebo platnými právními předpisy.
Průběh realizace výstavby
Kontrolovat technologické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména 
z těchto hledisek:
mechanická odolnost konstrukčních prvků, požární bezpečnost zabudovaných prvků, plnění
požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci,
plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,
dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí,
zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla,
kontrolovat provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty.
V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele stavby zápisem 
do stavebního deníku a projednat nápravné opatření, za současného přizvání autorského 
dozoru zpracovatele projektové dokumentace.
Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek,
dohlížet na správné dokumentování průběhu výstavby,
kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem stavby,
zajistit v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby,
kontrolovat dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla,
plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění dalších
podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů,
sledovat průběh výstavby z hlediska časového plánu výstavby,
spolupracovat při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí 
v průběhu výstavby,
spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
kontrolovat řádné převzetí u uskladnění dodávek na staveništi,
spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu,
uplatňovat náměty, směřující k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby.
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Dokumentování průběhu výstavby
Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasovat 
veškeré záznamy provedené zhotovitelem stavby nebo orgány oprávněnými, 
provádět zápisy do stavebního deníku,
kontrolovat oprávněnost zhotovitelem stavby prováděných prací nad rámec zadávací 
dokumentace a vydávat stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací objednatelem: 
vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení 
některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace, 
změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby, 
kontrolovat u zhotovitele stavby předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o 
použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním 
řízení k povolení stavby k užívání (při konečné přejímce),
posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného 
provedení.
Finanční hospodaření stavby
Seznámit se s finančním plánem prováděné stavby,
kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených zhotovitelem stavby, 
předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, 
zúčastnit se konečného vyúčtování provedení stavby.
Předání a převzetí stavby, kolaudace
Upozornit na zjištěné vady díla a pořídit jejich soupis,
zkontrolovat předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit, zejména: 

stavební deník,
- projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení, 

prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků,
- doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích,
- vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy, 

zkontrolovat zápis z jednání o přejímce stavby,
kontrolovat vyklizení zařízení staveniště, v souladu s termínem jeho odstranění, 
zkontrolovat předložení všech stavebním úřadem požadovaných dokladů pro kolaudaci 
stavby.

Místo realizace stavby je:
SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč - areál školy ul. Curieových, Třebíč, 
a SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč - areál dílen Žďárského, Třebíč.

Cena za 1 hod. výkonu TDS bez DPH: 430,00 Kč
DPH 21%: 90,30 Kč
Cena za 1 hod. výkonu TDS s DPH celkem: 520,30 Kč
Cena za maximálně 430 hod. výkonu TDS bez DPH: 184 900 Kč
DPH 21 %: 38 829 Kč
Cena za TDS celkem včetně DPH: 223 729 Kč

V Třebíči, dne 7. 1. 2019

Milan Melichar 
jednatel společnosti
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