

	
Část 1
	Zhodnocení procesu implementace integrované strategie

	1.1 
	Proces: Změny integrované strategie

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	

	1/ Doloží podklady pro zhodnocení implementace
· Interní postupy, data z monitorovacího systému MS2014+
· počet zaměstnanců, role, fluktuace, kontaktní osoby ZS ITI, tým manažera ITI
· seznam významných stakeholderů v území
· kontakty na předkladatele/zpracovatele projektových záměrů
· činnost/četnost ŘV/PS, jednací řád a statut PS/ŘV
	1/ Posoudí procesy a činnosti související se změnou integrované strategie
· Popíše a vyhodnotí implementační strukturu ITI a změny v průběhu realizace ITI.
· Popíše naplňování principu participace na úrovni nositele ITI.
· Popíše změny integrované strategie a jejich obsah, zkušenosti s administrací změn.
· Vyhotoví soubor doporučení k úpravě interních procesů nositele, k zefektivnění postupů nositele.

	1.2
	Proces:  Příprava harmonogramu výzev a výzev nositele 

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	
	2/ Doloží podklady pro vyhodnocení přípravy harmonogramu výzev a výzev nositele
· Četnost výzev, rozdělení dle operačních programů, změnové verze, kontaktní osoby ŘO a ZS ITI
· Místa pro uveřejnění výzev nositele, kontaktní osoby pro zveřejňování

	2/ Popíše a vyhodnotí způsob přípravy harmonogramu výzev a výzev nositele
· Popíše odlišnosti na začátku implementace a nyní
· Popíše a vyhodnotí spolupráci se ZS ITI při přípravě výzev
· Popíše a vyhodnotí způsob zveřejňování výzev a jejich změn, stanoví doporučení


	1.3
	Proces:  Sběr, projednání a posouzení projektových záměrů, změny v projektových záměrech 

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	
	3/ Doloží podklady pro vyhodnocení přípravy harmonogramu výzev a výzev nositele
· Četnost výzev, rozdělení dle operačních programů, změnové verze, kontaktní osoby ŘO a ZS ITI
· Místa pro uveřejnění výzev nositele, kontaktní osoby pro zveřejňování
· Způsob poskytování konzultací, workshopů a seminářů, jejich četnost a návaznost na vyhlášené výzvy
· Způsob a četnost zveřejňování informací (aktualit, harmonogramu) na webu ITI
· Informační letáky, druhy a četnost inzerce, tiskové zprávy
	3/ Popíše a vyhodnotí zkušenosti se:
- zajišťováním absorpční kapacity v Plzeňské metropolitní oblasti
- příjmem projektových záměrů
- činností manažera ITI, s činností koordinátorů, členů PS, ŘV, motivací členů PS/ŘV
- řešením převisu projektových záměrů
- s opatřením GDPR
- se schvalováním změn v projektech/projektových záměrech

	1.4
	Zhodnocení obtíží při administraci ITI z pohledu nositele

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	
	
4/ Doloží podklady pro posouzení administrace ITI
	
4/ Posoudí a vyhodnotí TOP 3 věci, které ztěžují administraci ITI z pohledu nositele

	1.5
	Zhodnocení výhod při administraci ITI z pohledu nositele

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	
	
5/ Doloží podklady pro posouzení administrace ITI
	
5/ Posoudí a vyhodnotí TOP 3 věci, které usnadňují administraci ITI z pohledu nositele

	Část 2
	Zhodnocení realizace integrované strategie, včetně dalších doporučení

	 
	Do jaké míry se daří realizovat integrované strategii?

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	

	Doloží podklady pro zhodnocení realizace ISg
· data z monitorovacího systému MS2014+
· zprávy o naplňování strategie, průběžné zprávy a jiné dokumenty
· seznam významných stakeholderů v území
· seznam předkladatelů/zpracovatelů projektových záměrů
· kontakty na nositele jiných integrovaných nástrojů, ŘO
· podklady pro případové studie
· zajistí distribuci dotazníkového šetření a účastníky a prostory pro focus group
	Zodpoví příslušné evaluační otázky (2.1 – 2.6), popíše použité evaluační metody a postup, včetně zdrojů informací
· Popíše a vyhodnotí implementační strukturu ITI a změny v průběhu realizace ITI.
· Popíše naplňování principu participace na úrovni nositele ITI.
· Popíše změny integrované strategie a jejich obsah, zkušenosti s administrací změn.
· Vyhotoví soubor doporučení k úpravě interních procesů nositele, k zefektivnění postupů nositele.
· Připraví podklady a vyhodnotí dotazníkové šetření a focus group

	2.1
	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) jsou východiska pro realizaci integrované strategie, tj. závěry SWOT, analýzy stále platné?

	2.2
	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) odpovídají specifické cíle a opatření integrované strategie aktuálním problémům a potřebám dotčeného území? 

	2.3
	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) obsahuje integrovaná strategie právě taková opatření, o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? A proč? Primárně jde o  evaluaci nástroje ITI (tedy s alokací), ale je vhodné zmínit i případ, kdy je nezájem ze strany žadatelů z důvodu nedostatečné, či absentující alokace. 

	2.4
	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá opatření dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb v dotčeném území v rámci témat řešených v integrované strategii? 

	2.5
	Do jaké míry (ve smyslu  velmi – středně – málo – vůbec) dochází k naplnění strategických cílů a vize strategie jako celku?

	2.6
	Do jaké míry se daří naplňovat integrovanost na úrovni Strategie (resp. integrovaných projektů)?

	Část 3
	Zpracování případových studií z celkem 6 oblastí 

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	
	Doloží předvyplněné případové studie se základními informacemi o projektu a žadateli

	V šesti případových studiích popíše vybrané integrované projekty a jejich řešení
1. krajina a životní prostředí
2. sociální oblast a zaměstnanost
3. doprava a mobilita
4. věda, výzkum a vzdělávání
5. podpora podnikání
6. vzdělávání ZŠ a SŠ
Popíše vazbu na další integrované projekty a integrovanost za použití koincidenční matice z ISg.

	Část 4
	Zpracování příloh evaluačního dokumentu

	
	Zadavatel zakázky
	Zpracovatel zakázky

	
	· Doloží finanční plán plnění strategie
· Vygeneruje tiskovou sestavu z MS2014+
· Doloží podklady plnění indikátorů během sledovaného období
· Vygeneruje tiskovou sestavu z MS2014+ týkající se indikátorů  

	Zpracuje přehled plnění finančního plánu
· Porovná původní předpoklad se skutečným stavem 
· Popíše průběh plnění FP, včetně překážek
Zpracuje přehled plnění indikátorů
· Popíše průběh plnění indikátorů, včetně překážek
· Porovná předpoklad se skutečným stavem
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