

Smlouva o dílo

číslo Zhotovitele

číslo Objednatele

A) Kaiser & spol. CZ s.r.o.

Sídlo: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Karlem Kaiserem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6242610247/0100

IČ: 475 36 161

DIČ: CZ47536161

Zapsaný v Obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 16861

Osoby pověřené:

Ve věcech smluvních: Karel Kaiser, jednatel

Ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – Ing. Drahomír Kolečník

stavbyvedoucí - Ing. Alois Řehák

- Ing. Pavel Jenčík

(dále jen "Zhotovitel")

a

(B) Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

Sídlo: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupená: JUDr. Ladislavem Řípou, Mgr. Danielem Markem a Ing. Jiřím Bouškou,
jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 28168151

DIČ: CZ28168151

Osoby pověřené:

Ve věcech technických: Ing. Ondřej Rameš, e-mail: rames@saramb.cz

(dále jen "Objednatel")

uzavřeli podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních a dispozičních úprav bazénových prostor sokolovny v ulici Palackého č.p. 233 v Mladé Boleslavi (dále vše jen „Dílo“). Dílo dle projektové dokumentace je souhrnně nazváno " **Stavební a dispoziční úpravy bazénu sokolovna – Mladá Boleslav, Palackého č.p. 223** ", zpracovatel projektové dokumentace je společnost ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s .r.o., se sídlem Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav.
- 1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem "Rekonstrukce bazénových prostor sokolovny" provedeného jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v platném znění. Další popis, podklady a podmínky provádění Díla jsou proto obsaženy rovněž v zadávací dokumentaci k uvedenému zadávacímu řízení.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definováno níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definováno níže).
- 2.2. Provedení Díla se řídí soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění Díla touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
- 2.5. Dílo podle této Smlouvy bude provedeno v ulici Palackého č.p. 223, k.ú. Mladá Boleslav na stav. Parcele č. 993.
- 2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení Díla. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené Dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla.

3. CENA

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo, provedené v souladu s touto Smlouvou, cenu ve výši 32 868 069,84 Kč bez DPH, kdy DPH činí 6 902 294,67 Kč, cena celkem včetně DPH činí 39 770 364,51 Kč.
- 3.2. Cena Díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu (výkazu výměr) Zhotovitele a počtem měrných jednotek. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zhotovitele je nedílnou PŘÍLOHOU č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil.
- 3.3. K ceně za Dílo, uvedené v článku 3.1. této Smlouvy, může být po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem Objednatele připočtena částka na nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10% z ceny Díla, přičemž tato změna může být považována za nepodstatnou změnu smlouvy dle § 222 ZZVZ.
- 3.4. Cena za Dílo, uvedená v čl. 3.1., 3.2. a 3.3. této Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méněpráce, které nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány Objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. dodatku ke smlouvě o dílo. V případě méněprací bude cena Díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena Díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS Praha platné ke dni podpisu této smlouvy. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o Dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním rozsahu Díla a v jeho původní ceně.
- 3.6. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně, a to až do výše maximálně 90% z ceny Díla. Před protokolárním předáním a převzetím Díla není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura, která bude představovat minimálně 10% z celkové ceny Díla, bude vystavena Zhotovitelem po řádném předání a převzetí Díla na základě protokolu o předání a převzetí Díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 3.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky odeslané z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad Zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje.

- 3.8. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovou fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce dle této Smlouvy bezprostředně po převzetí staveniště.
- 4.3. Smluvní strany si sjednávají maximální součinnost v rámci provádění předmětné rekonstrukce, a to zejména s ohledem na nutnost zajistit provoz nemocnice a příjezd k ní.
- 4.4. O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 259 dnů **od převzetí příslušného staveniště.**
- 4.6. Termín ukončení realizace Díla může být v závislosti na špatných klimatických podmínkách po dohodě s Objednatelem prodloužen.
- 4.7. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli harmonogram stavebních prací. Tento harmonogram bude tvořit PŘÍLOHU č. 2 Smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 5.1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel.
- 5.2. Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání dokončeného Díla Objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, Zhotovitel.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění Díla, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí Díla.
- 6.2. Objednatel převezme provedené Dílo do tří dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o dokončení Díla.
- 6.3. O předání Díla Zhotovitelem a převzetí Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 6.4. Dílo bude Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté i v případě, že v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí Díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole

- o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit Zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře Zhotovitele za provedené Dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.
- 6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 6.6. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Záruční doba za Dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí Díla objednatelem. V případě předávání Díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části Díla. V záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady Díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla zahájit odstraňování vady Díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady.
- 7.5. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítáno na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že:
- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této smlouvy
 - nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad Díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této smlouvy
 - oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní
 - je zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 8.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.
- 8.5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

10. MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání Díla Objednateli, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý byt započatý den prodlení.
- 10.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se zavazuje zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý byt započatý den prodlení.
- 10.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 10.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou mu známy. To však nezabavuje Zhotovitele povinnosti ověřit resp. opatřit si nezávisle na těchto informacích předaných Objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné provedení Díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy.
- 11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s Objednatelem a další zápisy v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci Objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě.
- 11.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním Díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené k realizaci Díla.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 100 mil. Kč po celou dobu provádění Díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát k nahlédnutí objednateli, a to na základě výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto článku.
- 11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou Objednatelem.
- 11.8. Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce Objednatele.
- 11.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 12.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.
- 12.5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 12.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 12.7. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel - Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

PŘÍLOHA 1

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR ZHOTOVITELE

PŘÍLOHA 2

HARMONOGRAM PRACÍ

V Praze dne 14.1.2019

V Mladé Boleslavi dne 14.1.2019

.....
Za zhotovitele

.....
**Městská společnost sportovní a rekreační
areály, s.r.o.**
Zdeněk Tůma
jednatel

.....
**Městská společnost sportovní a rekreační
areály, s.r.o.**
Ing. Jiří Bouška
Jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SOKOLOVNADPS

Stavba: REKO bazénových prostor

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

32 447 569,84

Ostatní náklady ze souhrnného listu

420 500,00

Cena bez DPH

32 868 069,84

DPH základní

21,00%

ze

32 868 069,84

6 902 294,67

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

39 770 364,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SOKOLOVNADPS

Stavba: REKO bazénových prostor

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. A

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 32 447 569,84 | 39 261 559,51 |
| 1.11. PSV | Zdravotechnika | 1 176 495,76 | 1 423 559,87 |
| 1.12. PSV | Vytápění | 1 119 877,35 | 1 355 051,59 |
| 1.13. PSV | Elektrotechnika | 2 176 862,27 | 2 634 003,35 |
| 1.2. STAVEBNÍ PRÁCE | REKO zázemí bazénových prostor | 3 649 060,21 | 4 415 362,85 |
| 1.20. TECHNOLOGIE | Technologické soubory | 6 188 676,00 | 7 488 297,96 |
| 1.4. STAVEBNÍ PRÁCE | Vnější prostory, parkoviště | 1 446 494,58 | 1 750 258,44 |
| 1.0. BOURACÍ PRÁCE 2 | Ostatní bourací práce při stavebních pracích | 1 544 838,80 | 1 869 254,95 |
| 1.1. STAVEBNÍ PRÁCE | REKO bazénových prostor - HSV + PSV bez specialistů | 5 673 387,29 | 6 864 798,62 |
| 1.3. STAVEBNÍ PRÁCE | REKO zázemí technologických souborů | 1 810 171,50 | 2 190 307,52 |
| 1.5. STAVEBNÍ PRÁCE | Obklady a dlažby | 5 270 719,07 | 6 377 570,07 |
| 1.14. PSV | Vzduchotechnika | 2 390 987,01 | 2 893 094,28 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 420 500,00 | 508 805,00 |
| | Projektové práce | 95 000,00 | 114 950,00 |
| | Průzkumné práce | 25 000,00 | 30 250,00 |
| | Stroje, zařízení, inventář | 0,00 | 0,00 |
| | Umělecká díla | 0,00 | 0,00 |
| | Vedlejší náklady | 40 500,00 | 49 005,00 |
| | Ostatní náklady | 90 000,00 | 108 900,00 |
| | H. Rezerva | 50 000,00 | 60 500,00 |

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| I. Ostatní investice | | 0,00 | 0,00 |
| Nehmotný investiční majetek | | 0,00 | 0,00 |
| Provozní náklady | | 120 000,00 | 145 200,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Vyplň vlastní | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 32 868 069,84 | 39 770 364,51 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.11. PSV - Zdravotechnika

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 078 945,76 |
| Ostatní náklady | | | | 97 550,00 |
| Cena bez DPH | | | | 1 176 495,76 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 176 495,76 | 247 064,11 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 1 423 559,87 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.11. PSV - Zdravotechnika

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 078 945,76 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 006 810,76 |
| 713 - Izolace tepelné | 5 513,93 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 132 014,61 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 389 887,22 |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | 2 880,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 433 146,00 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 43 369,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 72 135,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 97 550,00 |
| Zařízení staveniště | 2 000,00 |
| Mimostav. doprava | 7 800,00 |
| Územní vlivy | 9 750,00 |
| Provozní vlivy | 5 000,00 |
| Rezerva | 45 000,00 |
| Kompletační činnost | 28 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 176 495,76 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.12. PSV - Vytápění

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 119 877,35 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH **1 119 877,35**

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 119 877,35 | 235 174,24 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 355 051,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.12. PSV - Vytápění

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 119 877,35 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 015 627,35 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 278 167,02 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 86 190,88 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 646 002,20 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 5 267,25 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 104 250,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Rezerva | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 119 877,35 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.13. PSV - Elektrotechnika

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 2 176 862,27 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 2 176 862,27 |
|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 176 862,27 | 457 141,08 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 634 003,35 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.13. PSV - Elektrotechnika

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 176 862,27 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 104,94 |
| 1 - Zemní práce | 7 104,94 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 987 435,93 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 1 987 435,93 |
| M - Práce a dodávky M | 18 696,40 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 18 696,40 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 163 625,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Rezerva | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 176 862,27 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.2. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí bazénových prostor

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 3 463 060,21 |
| Ostatní náklady | 186 000,00 |

Cena bez DPH 3 649 060,21

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 3 649 060,21 | 766 302,64 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 4 415 362,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.2. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí bazénových prostor

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 3 463 060,21 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 951 645,94 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 169 746,10 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 2 717,63 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 642 440,20 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 124 663,26 |
| 998 - Přesun hmot | 12 078,75 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 721 550,27 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 295 640,70 |
| 712 - Povlakové krytiny | 18 026,39 |
| 713 - Izolace tepelné | 191 889,21 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 465 521,28 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 11 434,14 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 668 116,72 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 3 226,52 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | 3 333,77 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 64 361,54 |
| M - Práce a dodávky M | 789 864,00 |
| 33-M - Montáže ostatních bazénových součástí | 789 864,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 186 000,00 |
| Zařízení staveniště | 75 000,00 |
| Mimostav. doprava | 25 000,00 |
| Územní vlivy | 5 000,00 |
| Provozní vlivy | 36 000,00 |
| Ostatní | 10 000,00 |
| Kompletační činnost | 35 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 3 649 060,21 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.20. TECHNOLOGIE - Technologické soubory

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 6 188 676,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 6 188 676,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 6 188 676,00 | 1 299 621,96 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 7 488 297,96 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.20. TECHNOLOGIE - Technologické soubory

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 6 188 676,00 |
| M - Práce a dodávky M | 6 188 676,00 |
| 35-M - Montáž bazénové technologie vč. kompr.a vodoh.zař. | 6 188 676,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 6 188 676,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.4. STAVEBNÍ PRÁCE - Vnější prostory, parkoviště

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 446 494,58 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 1 446 494,58 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 446 494,58 | 303 763,86 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 1 750 258,44 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.4. STAVEBNÍ PRÁCE - Vnější prostory, parkoviště

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 446 494,58 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 117 368,41 |
| 1 - Zemní práce | 185 467,32 |
| 2 - Zakládání | 19 574,95 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 65 435,65 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 11 349,72 |
| 5 - Komunikace pozemní | 487 774,90 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 256 335,32 |
| 8 - Trubní vedení | 34 660,54 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 54 529,18 |
| 998 - Přesun hmot | 2 240,83 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 205 465,78 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 201 626,18 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 3 839,60 |
| M - Práce a dodávky M | 123 660,39 |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 97 622,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 26 038,39 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 446 494,58 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.0. BOURACÍ PRÁCE 2 - Ostatní bourací práce při stavebních pracích

JKSO:
Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:
Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295
DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154
DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:
Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154
DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 544 838,80 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH 1 544 838,80

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 544 838,80 | 324 416,15 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 869 254,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.0. BOURACÍ PRÁCE 2 - Ostatní bourací práce při stavebních pracích

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 544 838,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 543 763,02 |
| 1 - Zemní práce | 443 467,08 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 842 030,43 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 190 507,72 |
| 997 - Přesun sutě | 50 163,00 |
| 998 - Přesun hmot | 17 594,79 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 075,78 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 1 075,78 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Rezerva | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 544 838,80 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.1. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO bazénových prostor - HSV + PSV bez specialistů

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 5 673 387,29 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH **5 673 387,29**

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 5 673 387,29 | 1 191 411,33 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 6 864 798,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.1. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO bazénových prostor - HSV + PSV bez specialistů

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 5 673 387,29 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 292 016,67 |
| 1 - Zemní práce | 224 671,77 |
| 2 - Zakládání | 6 457,50 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 152 554,19 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 632 174,02 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 967 622,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 308 536,63 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 089 850,62 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 935 819,06 |
| 713 - Izolace tepelné | 833 065,27 |
| 761 - Konstrukce prosvětlovací | 256 925,20 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 292 987,66 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 272 670,61 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 211 887,61 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 83 808,58 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 150 851,13 |
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | 51 835,50 |
| M - Práce a dodávky M | 291 520,00 |
| 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh | 291 520,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 5 673 387,29 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.3. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí technologických souborů

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 810 171,50 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

Cena bez DPH 1 810 171,50

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 810 171,50 | 380 136,02 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 2 190 307,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.3. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí technologických souborů

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 810 171,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 272 858,31 |
| 1 - Zemní práce | 8 534,90 |
| 2 - Zakládání | 121 464,40 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 249 440,26 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 303 617,42 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 452 089,80 |
| 8 - Trubní vedení | 82 364,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 44 538,51 |
| 998 - Přesun hmot | 10 808,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 537 313,19 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 149 237,68 |
| 713 - Izolace tepelné | 299 462,25 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 56 240,38 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 32 372,88 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 810 171,50 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.5. STAVEBNÍ PRÁCE - Obklady a dlažby

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 5 115 219,07 |
| Ostatní náklady | | | | 155 500,00 |
| Cena bez DPH | | | | 5 270 719,07 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 5 270 719,07 | 1 106 851,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 6 377 570,07 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.5. STAVEBNÍ PRÁCE - Obklady a dlažby

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 5 115 219,07 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 5 115 219,07 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 2 848 760,85 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 2 266 458,22 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 155 500,00 |
| Zařízení staveniště | 15 000,00 |
| Mimostav. doprava | 28 000,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 2 500,00 |
| Kompletační činnost | 110 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 5 270 719,07 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.14. PSV - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Palackého 223/8

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00 238 295

DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier ROIN, spol. s r.o.

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel:

Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing.Mazanec

IČ: 185 72 154

DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 2 390 987,01 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 2 390 987,01 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 390 987,01 | 502 107,27 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 2 893 094,28 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKO bazénových prostor

Objekt: 1.14. PSV - Vzduchotechnika

Místo: Palackého 223/8

Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav

Projektant: Atelier ROIN, spol. s r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Atelier ROIN, spol. s r.o. Ing. Maz

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|---------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 2 390 987,01 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 691,01 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 4 565,01 |
| 998 - Přesun hmot | 126,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 386 296,00 |
| 751 - Vzduchotechnika | 2 386 296,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Mimostav. doprava | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 390 987,01 |