
SPRAvA SILNIC
OLOMOUCKÉHO KRAJE

SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: Z 1120 19

"Most ev.č. 44029-1, Drahotuše"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tel:
DS:
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: STAVBY A STATIKA spol. s r.o.
se sídlem: 1. máje 230,73961 Třinec - Staré Město
kontaktní adresa:
Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 54398
Zastoupen: Jan Sojnek, jednatel společnosti
IČO: 29451809 DIČ: CZ29451809
Telefon: E-mail
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"Most ev.č, 44029-1, Drahotuše"
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným
na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve
standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České
republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako
by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby,
oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude
provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným
stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a
v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání
se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízenÍ.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním
deníku.

2. Podklady
2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS - projekt s.r.o.,

Michelská 580/63, 14 00 Praha 4 a názvem: "Most ev.č. 44029-1, Drahotuše" (dále jen
"projektová dokumentace")

- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 21.12.2018, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet").

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí ajejich dostatečná znalost
je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen

"celková cena díla").
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3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze -cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH
DPH21%

1.464.853,89 Kč
307.619,32 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1.772.473,21 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu
díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a
vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v
nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy,
budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových
předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí
zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a
ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění
4.1 Lhůta k provedení díla: 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o
dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li
zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká
objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02% z ceny
díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je
zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž
nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením
nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle,
příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické
komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této
skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů
předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud
zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční/mostní technik ( a zaměstnanci spravující centrální
elektronickou adresu objednatele
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Obsahové náležitosti denního zapisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a
přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli
nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že
zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle
harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby
dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno,
je-Ii předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-Ii provedeno v souladu s projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo
bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému
provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14
kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné
doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla
5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozděj i tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání

a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných
vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci.

5.4 Bude-Ii dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozděj i do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-Ii mezi stranami kjiné dohodě.

6. Záruční doba
6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou stavebních

prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 120 měsíců a
s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. V
záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.
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6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem
během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících
provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené
tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu
ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto
část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem lx za
měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a
soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čI. 3 této
smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání
díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního
souhlasu.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto
údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či
oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den
prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (zjišt'ovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML
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ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách
www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně
s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má
platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění
(zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a
montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který
uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho

ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až
do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při
jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a
každou jednotlivou vadu.

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení
vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního

předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č, 9 a č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem
a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 1 O-ti pracovních dnů ode dne
obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení
díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými

podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a

jejich intenzita, teplota, ... )
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1 x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách,
včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí
stavebního deníku.
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli
účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154
odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o
kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001 :2001.

10. Ostatní ujednání
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel
na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození
inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky

a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci,
živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle
TKP a ČSN z nich vyplývajících,
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření
v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a
která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, vopačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písmo e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
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závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne
jejich uplatnění,

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností,

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré,
• geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1 x v digitální podobě (pokud to bude nutné)
• zaměření skutečného stavu 3x, lx v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
• mostní list 4x,
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě o

průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz.TKP),
• doklad o nakládání s odpady,
• vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP a vykonání I. hlavní
prohlídky,

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou

zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora,
stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč,

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná
jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele
ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a dále je možné j i uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho
financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2030:
a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou
uchovány způsobem uvedeným v zákoně Č. 56311 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nebo v zákoně Č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu
delší, platí tato stanovená lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu,
zejména ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
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mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá
ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních
orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská
komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční
orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních
orgánů dle předpisů ČR a EU),

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při
kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a
umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s
realizací projektu,

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a
poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru
nejvhodnější nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní
dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán,
Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle
předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost
při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

11.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace SFDI,
pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z
dotace SFDJ, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí
s ní.

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.

11.8 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovite!.

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Přílohy: Č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

____
Správa silnic Olomou kého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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XC4 Rekapitulace po objektech
Stavba: 18Zak00010 - MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

3. 1. 2019
9:28

Sestava 1.2

Stavba: 18Zak00010 - MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

Celková cena: 1464853,89 Kč

Značka I Název I Cena [Kč]
01 Vedlejší a ostatní náklady 106500,00
50201 STAVEBNí ÚPRAVY MOSTU 1358353,89

Celkem: 1464853,89
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XC4 Soupis prací
Stavba: 18ZakOOOl0 - MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

3. 1. 2019
9:27

Sestava 1.1

Stavba: 18Zak00010- MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

Celková cena: 1 464 853,89 Kč

Značka I Název I JC I Množství I MJ I Cena [Kč]

Objekt: 01 - Vedlejší a ostatní náklady 106500,00

01400 POPLATKY 2000,00 1,000 KČ 2000,00
02710 POMOC PRÁCE ZŘíz NEBO ZAJIŠŤ OBJížĎKY A PŘíSTUP CESTY 10000,00 1,000 KČ 10000,00
02910 OSTATNí POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENí 20000,00 1,000 KČ 20000,00
02940 OSTATNí POŽADAVKY-VYPRACOVÁNí DOKUMENTACE 10000,00 1,000 KČ 10000,00
029412 OSTATNí POŽADAVKY - VYPRACOVÁNí MOSTNíHO LISTU 8500,00 1,000 KUS 8500,00
02943 OSTATNí POŽADAVKY-VYPRACOVÁNí RDS 20000,00 1,000 KPL 20000,00
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 10000,00 1.000 KČ 10000,00
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1000,00 1,000 KČ 1000,00
02991 OSTATNí POŽADAVKY - INFORMAČNí TABULE 5000,00 1,000 KUS 5000,00
03100 ZAŘíZENí STAVENiŠTĚ - ZŘíZENí, PROVOZ, DEMONTÁŽ 20000,00 1,000 KČ 20000,00

Celkem: 106500,00
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XC4 Soupis prací
Stavba: 18Zak00010 - MOST EV. Č. 44029-1, DRAHOTUŠE

3.1.2019
9:27

Sestava 1.1
Značka I Název I Je I Množství I MJ I Cena [Kč]

Objekt: SO 201 - STAVEBNí ÚPRAVY MOSTU 1358353,89

015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADO NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 149,00 138,034 T 20 567,08
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘíDA TĚŽITELNOSTI

Výkaz 1 : 2,92004=2,92 [A] 96 : 61,41549=61,42 [B] Celkem: A+B*2,2=138,04 [CI
výměr

015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADLJ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 256,00 83,209 T 21 301,50
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

Výkaz 1 : 53.79+25,147=78,94 [A] 96 : 4,272=4,27 [B] Celkem: A+B=83,21 [CI
výměr

113327
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 391,00 20,375 M3 7966,63
16KM

Výkaz Celkem: (7,1*10+3,5*3)*0,25=20,38 [A]
výměr
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM 642,00 11,385 M3 7309,17
Výkaz (6,6*10+3,3*3)*0,15=11,39 [A]výměr
113727 FRÉZOVÁNí ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM 1410,00 17,010 M3 23984,10
Výkaz Celkem: 6,3*27*0,1 =17,01 [A]výměr
114227 ODSTRAN KONSTR VODNíCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 16KM 3750,00 3,105 M3 11 643,75

Výkaz nátok na vtoku: 0,6*(0,8+1,5)*0,5*(2+2,5)=3,10 [A]
výměr

11511 ČERPÁNí VODY DO 500 LJMIN 78,00 40,000 HO 3120,00O
Výkaz Celkem: 10*4=40,00 [A]výměr
11522 PŘEVEDENí VODY POTRUBíM ON 200 NEBO ŽLABY R.O. DO O,7M 374,00 31,000 M 11 594,00
Výkaz příkop,pod mostem: 13+18=31,00 [A]výměr
122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM 171,00 183,427 M3 31365,96
Výkaz dovoz na násypy z meziskládky : 183,42664=183,43 [A]výměr
122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 313,00 2,920 M3 9l3,97
Výkaz zbytková zemina : 186,34668-183,42664=2,92 [A]výměr
l36734 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 5KM 850,00 186,347 M3 158394,68

Výkaz
výměr

17511

Výkaz
výměr

27152
Výkaz
výměr
272314
Výkaz
výměr
272325
Výkaz
výměr
272365
Výkaz
výměr
272366
Výkaz
výměr
317325
Výkaz
výměr
317365
Výkaz
výměr
327325

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

bet.patky přemostění 15: 0,6*0,6*0,8*4=1,15 [B]

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

sondy sděl.kabel,kabel va: 1*1*1 +1*1*1=2,00 [A] odkrytíkabelů odkopem va : 0,4*0,8*(4+3)=2,24 [B] sděl. kabel : 0,4*0,8*12=3,84
[CI patky pro přemostění kabelů: 0,6*0,6*0,5*2*2=0,72 [O] výkop propustek omez.prostor a mezi 15: (5,3+8,6)*0,5*2,3*12=191,82 [E]
odpočet most opěry: -1,26*1,6*9,6*2=-38.71 [F] klenba: -(2,65*2,65-2,15*2,15)*3,14/360*72*9,6=-14,47 [G] čela: -(0,5*0,6*5-
(2,65*2,65*3,14/360*72-2,15*3,1 *0,5)*0,5)*2=-1,92 [H] průtok : -(2,5*0,4+(2,15*2,15*3,14/360*72-2,5*1.7*0,5))*9,6=-17,07 [/] odtok:
-(2,5+0,6*2+ 1,5+0,6*2)*0,5*2,4*1,5-0,8*0,6*2,4*2=-13,82 Ul nábř.zeďvtok :
(2+3.7)*0,5*1,2*6,5+(1+1,9)*0,5*1,2*6+2,9*1,6*6,5=62,83 [K] odkop rovnanina: 0,3*2,1*12,5=7,88 [L] čištění koryta odtok:
(1,5+1,2)*0,5*2,5*0,3=1,01 [M] Celkem: A+B+C+0+E+F+G+H+I+J+K+L+M=186,35 [N]
OBSYP POTRUBí A OBJEKTLJ SE ZHUTNĚNíM 196,00 183,427 M3 35 951,62
zásyp po kufr: (5,3+8,6)*0,5*2,3*(12-0,5*2)=175,83 [A] odpočet podsyp: -2.7*10,1*0,4=-10,91 [B] odpočet deska:
-2,1*0,1*10,1-1,5*0,2*10,1=-5,15 [CI odpočet potrubí: -0.7*0.7*3,14*10,1=-15,54 [O] kolem základů příkopa:
(0,6+1,2)*0,5*1*(13+6)=17,10 [E] od silnice náb.zeď: (0,6+2,1)*0,5*2,3*6,5=20,18 [F] od příkopy: 0,6*0,5*0,6*(13-2,4)=1,91 [G]
Celkem: A+B+C+0+E+F+G=183,42 [H]
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO 771,00 10,908 M3 8 410,07

podkladpod desku trouby: 2.7*10,1*0,4=10,91 [A]

3330,00 1.152 M3 3836,16

3890,00 23,095 M3 89839,55
pod patkovou rouru pOdklad,deska: 2,1*0,1*10,1+1,5*0,2*10,1=5,15 [A] základové pasy podklad vtok,odtok:
13*0,1*1,4+6,6*0,1*1,4=2.74 [B] pasy vtok,odtok : 0,8*1*(13+6)=15,20 [CI Celkem: A+B+C=23,09 [O]

VÝZTUŽ ZÁKLADLJ Z OCELI 10505, B500B 25 500,00 2,333 T

kozlíky deska: 2*30*0,000888=0,05 [A] pasy: 15,2*0,15=2,28 [B] Celkem: A+B=2,33 [C]

VÝZTUŽ ZÁKLADLJ Z KARI strí 22 300,00

59498,64

0,288 T 6421.73

deska; 1,5*10,1*1,2*2*0,00792=0,29 [A]

ŘíMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 15000,00 2,400 M3 36000,00

náb.zdi vtok,odtok : 0,2*0,6*(13+6)=2,28 [A] napojenína odtok: 0,2*0,6*0,5*2=0,12 [B] Celkem: A+B=2,40 [CI

VÝZTUŽ ŘíMS Z OCELI 10505, B500B 25 900,00 0,480 T

Celkem: 2,4*0,2=0,48 [A]

12432,00

ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNí, NÁBŘEŽNí ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 18,750 M3 105562,505630,00
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1358353,89Objekt: 50 201 - STAVEBNí ÚPRAVY MOSTU

Výkaz
výměr
327365
Výkaz
výměr
451314
Výkaz
výměr
46321
Výkaz
výměr
465512

Výkaz
výměr
56363
Výkaz
výměr
572111
Výkaz
výměr
572214
Výkaz
výměr
574C56
Výkaz
výměr
574E46
Výkaz
výměr
574153
Výkaz
výměr
587206
Výkaz
výměr

711311

Výkaz
výměr
711509
Výkaz
výměr
76799

Výkaz
výměr
89921
Výkaz
výměr
9112A3
Výkaz
výměr
9112B1
Výkaz
výměr

914111

Výkaz
výměr

914113

Výkaz
výměr

3386,52

nábř.zdi dříky vtok,odtok : 0,5*1,8*13+0,5*2,1*6=18,00 [A] napojení odtok: 0,5*0,5*1,5*2=0,75 [8] Celkem: A+B=18,75 [C]

VÝZTUŽ ZDí OPĚRNÝCH, ZÁRUBNíCH, NÁBŘEŽNíCH Z OCELI 10505, B500B 25 500,00 2,813 T 71 718,75

18,75*0,15=2,81 [A]
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19638,00

11 411,10

4010,30

941,60

3 710.40

42 360.40

15953,70

34166,60

1 236,00

5061,55

4617,56

35999,38

3220,00

1622.40

63640,00

17 010,00

1705,00

www.XC4.cz

PODKLADNí A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

pod kam. dlažbu : 2,454/0,2*0,1=1,23 [A]

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE

břehy,dno příkop: (1,4+0,5+2,1)*(13-4,4)*0,3+4,4*2,1*0,3=13,09 [A]

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

2760,00 1.227 M3

Výkaz vtok dno: (0.5*4.4+2.4*1-1*1*3.14*0.5)*0,2=0.61 [A] břehy: 1.4*4*0.2=1.12 [B] odtok dno: (1.2*2.5+0.8*1.6*0.5)*0.2=0,73 [C]
výměr Celkem: A+B+C=2.46 [O]
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 104.00 235.400 M2 24481.60

Výkaz přemostění kabely nad výkopem VO U12 : 2*10*0.0134=0.27 [A] rám. spojky 50/5: 0.2*11*0.00196=0,00 [B] sděl,kabely :
výměr 2*10*0.0134+0.2*11*0.00196=0.27 [C] Celkem: A+B+C=0.54 [O]
86727 CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM 2570.00 24.000 M 61680.00

1500.00 13.092 M3

4650.00 2.454 M3

ŠO 32/63: 13*4.3+10*3.3+7.2*4=117,70 [A] ŠO 16/32: 117,7=117,70 [B] Celkem: A+B=235.40 [C]

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 119.00 33,700 M2

13*1.3+7*2.4=33,70 [A]

INFILTRAČNí POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0.5KG/M2 8.00 117,700 M2

117,7=117,70 [A]

SPOJOVAcí POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 12.00 309.200 M2

(6.3+6.5)*0.5*7*2*2+6.5*10*2=309.20 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNí VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM 274.00 154.600 M2

(6,3+6.5)*0,5*7*2+6.5*10=154.60 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNí VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM 213.00 74.900 M2

10*6.5+3*3,3=74.90 [A]

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM 221.00 154.600 M2

Celkem: 154,6=154,60 [A]

PŘEDLÁŽDĚNí KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 412.00 3.000 M2

vjezd k RO : 1,5*2=3.00 [A]

IZOLACE PODZEMNíCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNí VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 114.00 44.400 M2NÁTĚRY

1.4*3.14*10.1 =44,40 [A]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIí 104,00 44.400 M2

1,4*3,14*10,1 =44.40 [A]

OSTATNí KOVOVÉ DOPLŇ K KONSTRUKCE 66100.00 0,545 T

kabely soétovect.vo : 12+12=24.00 [A]

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 1610.00 2.000 KUS

poklopy kana/isace : 2=2.00 [A]

ZÁBRADLí MOSTNí S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Celkem: 5,2*2=10.40 [A]

ZÁBRADLí MOSTNí SE SVISLOU VÝPLNí - DODÁVKA A MONTÁŽ

6+12,5=18.50 [A]

DOPRAVNí ZNAČKY ZÁKLADNí VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNí - DOD A
MONTÁŽ

B1.IPlOb,IPlOa,A15 : 2+2+1+2=7.00 [A]

DOPRAVNí ZNAČKY ZÁKLADNí VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNí -
DEMONTÁŽ

Celkem: 7=7,00 [A] Stávající B13+E13: 2+2=4,00 [B] Celkem: A+B=ll.OO [C]

156.00 10.400 M

3440.00 18.500 M

2430.00 7.000 KUS

155.00 11.000 KUS
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Objekt: SO 201 - STAVEBNí ÚPRAVY MOSTU 1358353,89

914411 DOPRAVNí ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ 6200.00 2.000 KUS 12400,00
Výkaz IP22 : 2=2,00 [A]výměr
914413 DOPRAVNí ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ 307,00 2,000 KUS 614,00
Výkaz Celkem: 2=2,00 [A]výměr
916411 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝš DO 6SCM S FÓLií TŘ 2 - 000 A MONT 1600,00 2,000 KUS 3200,00
Výkaz Z3: 1+1=2,00 [A]výměr
916413 VOD DESKA ZS JEDNOSTR VÝš DO 6SCM S FÓLií TŘ 2 - DEMONTÁŽ 55,00 2,000 KUS l10,00
Výkaz 2=2,00 [A]výměr
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 8150.00 11,000 M 89650,00
Výkaz Celkem: 11=11,00 [A]výměr
966137 BOURÁNí KONSTRUKCí Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM 2590,00 61,415 M3 159066,12

Výkaz most opěry: 1,25*1,6*9,6*2=38,40 [A]klenba: {2,65*2,65-2,15*2,15)*3,14/360*72*9,6=14,47 [B] čela: {O,5*0,6*5-
výměr {2,65*2,65*3,14/360*72-2,15*3,1*0,5)*0,5)*2=1,92 [C] náb.zdi odtok základy,dříky: 0,8*0,6*2,4*2+0,6*1,5*2,4*2=6,62 [D] Celkem:

A+B+C+D=61,41 [f]
966167 BOURÁNí KONSTRUKCí ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM 5410,00 1,780 M3 9629,80
Výkaz římsymost: 0,25*0,5*5,2*2=1,30 [A] římsy kanál: 0,2*0,6*(1,9+2,1)=0,48 [B] Celkem: A+B=1,78 [C]výměr

Celkem: 1358353,89
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Finanční a časový harmonogram prací

Název stavby: "Most ev.č. 44029-1, Drahotuše"

Druh stavby a účel: Stavební práce

Předpokládaný termín zahájení - OS/2019
ukončení - 08/2019 (max. do 90 dnů od zahájení prací)
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Stavební práce

Vypracoval: Pavel Veselý

V Třinci: 2.1.2019


