

- 1.1.4. Zaoblená deska mostovky (poloměr zaoblení 2 m)
 - 1.1.5. Poprsní zídky a šikmá křídla opatřená kamenným obkladem
 - 1.1.6. Zhotovení nového mostního svršku (izolace, římsy, vozovka, zábradlí)
 - 1.1.7. Stavba bude realizována za úplného uzavření komunikace
 - 1.1.8. stavební práce budou realizovány v souladu s projektovou dokumentací.
(dále společně jen „Dílo“).
- 1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.
- 1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“
- 1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:
- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
 - b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzooměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele, která bude učiněna nejpozději do 20 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatelem stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.5. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech měřičů a potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodloužení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržáním.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště.
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.
- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.

- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovému tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládkách a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelem požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat. V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).

- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezhájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
 - termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.



Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatелеm odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatелеm není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatелеm nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatелеm provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

8.2.

Cena Díla bez DPH	5 969 572,30 Kč
DPH 21%	1 253 610,18 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	7 223 182,48 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

- 8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli postupně hrazena na základě faktur vystavených jedenkrát měsíčně, a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí částí Díla dle odst. 7.1..
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI NEBO Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany „TDI“ NEBO „Objednatele“ je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název Díla a **označení „NZ“**) a přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka, odpovídající Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.
- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- rekonstrukce a oprava mostů 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen

pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní

strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 2 měsíců;
 - Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je **NETÝKÁ SE**, za nějž jedná osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
- ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
- ve věcech technických: Ing. Milan Jeřábek, tel.: 724 342 788, e-mail.:
milan.jerabek@ksus.cz
- Slavomír Kellner, tel.: 602 577 658, e-mail.:
slavomir.kellner@ksus.cz.
- 14.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty , na základě plné moci
a Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
oblasti Mosty, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty,
j.stepanek@swietelsky.cz
- ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty.
- 14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 14.11. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat

Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.

- 14.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.13. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.14. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.15. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.16. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.17. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby;
Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr;
Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla;
Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
Příloha č. 5 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
Příloha č. 6 - Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.


V Praze dne 18-08-2015

V Praze dne 6. 8. 2015

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00956001 DIČ: CZ00956001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Jan Štěpánek, ředitel oblasti Mosty



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Martin Poláček, vedoucí oddělení přípravy
a kalkulací oblasti Mosty

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR – 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Objednatel stavby:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Rozřko, datum, podpis:

Technický dozor:



PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 16
147 54 Praha 4
IČ: 452 72 387

Rozřko, datum, podpis:

Autorský dozor:



PONTEX, spol. s r.o.

Bezová 1658/1
147 14 Praha 4
IČ: 407 634 39

Rozřko, datum, podpis:

Zhotovitel:



ZKP Kladno, s.r.o.

Vinařice 669
273 07 Vinařice
IČ: 475 45 445

Rozřko, datum, podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK	<p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 24461038 e-mail: pontex@pontex.cz</p>
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	602214618, soucek@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK	
		602214618, soucek@pontex.cz		
		Vypracoval:		

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1			Datum:	Stupeň
				07/2014	RDS
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1			Souprava	Č. přílohy



„III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev. č. 11628-3“

Příloha č. 2

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

6

Soupis objektů s DPH

Stavba: III/11628 - VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3

Varianta: IV - Importovaná varianta

OC [Kč] 5 969 572,30
OC + DPH [Kč] 7 223 182,48

Objekt	Popis	OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Všeobecné položky	370 760,00	77 859,60	448 619,60
SO 201	Most ev.č. 11628-3	4 961 507,41	1 041 916,56	6 003 423,97
SO 301	Přeložka vodovodu	334 928,00	70 334,88	405 262,88
SO 401	Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka	127 956,60	26 870,89	154 827,49
SO 402	Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka	174 420,29	36 628,26	211 048,55



SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.


odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR – 370 04 České Budějovice, Pražská 495

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti MOSTY

18-06-2015


ING. MARTIN POLÁČEK
VED. ODD. PŘÍPRAVY A KALKULACÍ
ORLÁSTI MOSTY



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3

Objekt: SO 000 Všeobecné položky

Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 370 760,00 Kč

Cena celková: 370 760,00 Kč

DPH: 77 859,60 Kč

Cena s daní: 448 619,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 370 760,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18 - 06 - 2015



stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská 495

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Jan Štěpánek

ředitel oblasti MOSTY

ING. MARTIN POLÁČEK

VEL. ODD. PŘÍPRAVY A KALKULACI
OBLASTI MOSTY

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 000 Všeobecné položky
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01401	R	NEPŘEDVÍDANÉ NÁKLADY	kompl	1,000	8 860,00	8 860,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ zabezpečení stávajících IS proti poškození, provizorní podepření stávající kanalizace dle VD - zřízení a odstranění	KČ	1,000	5 650,00	5 650,00
3	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY provizorní lávka pro pěší na levé straně mostu - montáž a demontáž (bude upřesněno v realizační dokumentaci)	M2	32,000	890,00	28 480,00
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření a vytyčení stávajících IS, vytyčení nové trasy venkovního vedení a vytyčení nové trasy kabelů	KČ	1,000	18 650,00	18 650,00
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ po odbourání stáv. mostu, geodetické zaměření skutečného provedení přeložky	HM	19,000	850,00	16 150,00
6	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA snesení sochy sv. Jana Nepomuckého z podstavce vč. zabezpečení proti poškození před započítáním stavebních prací, uložení v prostorách Obecního úřadu, zpětná instalace sochy po dokončení stavby vč. opravy podstavce a soklu	KČ	1,000	15 600,00	15 600,00
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	11 000,00	11 000,00
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	155 000,00	155 000,00
9	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KČ	1,000	15 500,00	15 500,00
10	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1. hlavní prohlídka mostu	KČ	1,000	13 200,00	13 200,00
11	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY prodleva z důvodu zdokumentování staré konstrukce mostu po odstranění torcretu z poprsních žládek (provede zástupce NPÚ)	KČ	1,000	6 200,00	6 200,00
12	029511	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY vypínání, přepojování	HOD	10,000	650,00	6 500,00
13	029511	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	16,000	585,00	9 360,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 000 Všeobecné položky
 Rozpočet: SO 000 Všeobecné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14 029511	c	vypnutí a zapnutí OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY 2x vypnutí a zapnutí	HOD	2,000	585,00	1 170,00
15 029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY celková prohlídka a vypracování revizní zprávy	KUS	2,000	5 600,00	11 200,00
16 02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	KČ	1,000	16 500,00	16 500,00
17 02960	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR geotechnický dohled stavby při zakládání	KČ	1,000	12 620,00	12 620,00
18 02960	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR správce vedení	KČ	2,000	9 560,00	19 120,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				370 760,00

Celkem:

370 760,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 4 285 286,61 Kč

Cena celková: 4 285 286,61 Kč

DPH: 899 910,19 Kč

Cena s dani: 5 185 196,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 285 286,61 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:



Datum vypracování nabídky: 18-06-2015



Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti MOSTY

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. MARTIN POLAČEK
US. ODD. PŘÍPRAVY A KALKULACE
OBLASTI MOSTY



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	569,227	64,40	36 658,22
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení odbouraných podkladních vrstev	T	259,670	103,00	26 746,01
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK nakoupení zeminy dle pol. č. 125736	M3	1,500	76,10	114,15
0		Všeobecné konstrukce a práce					63 518,38
1		Zemní práce					
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletové zeleně vč. odvozu a uložení nebo spálení	M2	105,993	17,60	1 865,48
5	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM po odfrézování vrchní živičné vrstvy - vč. zahrnuje veškeré manipulace s vybouranou suťí vč. uložení na skládku	M3	129,835	386,40	50 168,24
6	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu, uložení. Materiál odkoupí zhotovitel.	M3	33,990	995,40	33 833,65
7	11512		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN čerpání dešťových a spodních vod z čerpacích jímek ve výkopech, vč. následné demontáže zařízení.	HOD	1 008,000	99,50	100 296,00
8	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM nevhodný výkop	M3	149,813	112,40	16 838,98
9	123836		QDKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 12KM nevhodný výkop na skládku	M3	149,813	112,40	16 838,98
10	124836		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. II, ODVOZ DO 12KM	M3	34,178	103,00	3 520,33

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	125736		nehodný výkop na skládku odkop dna přepadu pro základ rámu	M3	1,500	146,40	219,60
12	12926		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I., ODVOZ DO 12KM natěžení humusu - úprava terénu v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého po dokončení stavby	M2	67,200	38,60	2 593,92
13	12960		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 300MM v délce rekonstrukce vozovky vč. odvozu, uložení na skládku	M3	9,000	644,10	5 796,90
14	13173		výčištění dna přepadu vč. odvozu, uložení na skládku	M3	22,363	154,60	3 457,32
15	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I vhodný výkop pro zpětné použití	M3	2,724	112,40	306,18
16	131836		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM nehodný výkop na skládku výkop v převážně zapažených a rozepfěných jámách	M3	155,684	114,80	17 872,52
17	132836		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM rýhy pro prahy - nehodný výkop na skládku	M3	0,815	154,60	126,00
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT nehodný výkop na skládku	M3	493,027	21,10	10 402,87
19	17250		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH NAKUPOVANÝCH těsnící jílová vrstva za opěrami v tl. 150 mm	M3	1,111	1 030,50	1 144,89
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT v přechodových oblastech za zámkovou dlažbou - materiál z výkopů	M3	13,440	181,50	2 439,36
21	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,923	80,80	720,98

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	17481	zásyp základů rámu pod těsněním - materiál z výkopů, hutněno na ld=0,8 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	174,888	1 118,30	195 577,25
23	18215	zásyp klenby rámu a přechodových oblastí z netlačivého a nenamrzavého propustného materiálu - hutněno po vrstvách max. 300 mm, ld=0,9 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	10,000	58,60	586,00
24	18232	úprava terénu v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého po dokončení stavby ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	10,000	29,30	293,00
25	18242	úprava terénu v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého po dokončení stavby ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10,000	29,30	293,00
26	18247	úprava terénu v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého po dokončení stavby OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	10,000	17,60	176,00
27	183511	úprava terénu v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého po dokončení stavby CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	10,000	21,10	211,00
28	18600	úprava terénu v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého po dokončení stavby ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,300	100,70	30,21
1		3x opakovaná závlhka 100m3/ha tj. 10 l/m2 x 3 = 30 l/m2 Zemní práce				465 608,66
2		Základy				
29	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM drenáž za opěrou z trub plast. děrovaných DN 150	M	18,400	1 030,50	18 961,20
30	21331	DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNÍHO) Obetonování trubek drenáže drenážním betonem (betony budou provedeny dle TKP18).	M3	1,450	2 178,10	3 158,25
31	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE plošná drenáž rubu opěr - geotextilie min. 600 g/m2	M2	52,227	76,10	3 974,47

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	22684	R ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ zřízení a odstranění zátažného pažení, kompletní provedení	M2	155,480	7 611,50	1 183 436,02
33	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) beton C 8/10-XA1 základek pod drenáž za opěrou	M3	7,775	3 805,80	29 590,10
34	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF2 vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN	M3	22,430	4 285,90	96 132,74
35	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	2,692	22 249,00	59 894,31
2		Základy				1 395 147,09
3		Svislé konstrukce				
36	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF4 vč. ukotvení do NK, vč. těsnění pracovních, smršťovacích a dilatačních spar	M3	4,250	8 782,50	37 325,63
37	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,531	22 249,00	11 814,22
38	333213	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE v tl. 200 mm	M3	27,953	1 943,90	54 337,84
39	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) beton C 30/37-XF2 vč. těsnění pracovních, smršťovacích a dilatačních spar, vč. nátěrů proti zemní vlhkosti ALP + 2xALN prostupy v křídlech budou upřesněny po dokončení obecní kanalizace	M3	82,339	7 295,30	600 687,71
40	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	10,292	22 834,50	235 012,67
3		Svislé konstrukce				939 178,07
4		Vodorovné konstrukce				
41	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZAOBLENÉ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,112	5 328,10	91 174,45

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	421365	beton C 30/37-XF2 vč. skruže (bednění) pro monolitickou klenbu	T	2,567	22 249,00	57 113,18
43	451312 a	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15-X0	M3	18,828	2 517,70	47 403,26
44	451312 b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C 12/15-X0 - ochrana izolace mostovky	M3	3,084	11 194,80	34 524,76
45	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C 16/20 (B20) vyrovnávací vrstva pod betonovou dlažbou na lícni straně spodní desky rámu z betonu C 16/20-XF1	M3	4,713	2 716,70	12 803,81
46	45857	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ochranný zásyp za opěrou z nenamrzavého propustného materiálu - hutněno po vrstvách max. 300 mm, ld=0,9	M3	96,235	1 112,50	107 061,44
47	46451	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE těžký kamenný zához základů křídel	M3	22,796	644,10	14 682,90
48	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC kamenná dlažba tl. 200 mm vč. lože z betonu C 16/20-XF1 v tl. 150 mm	M3	15,522	8 958,20	139 049,18
49	467383	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C16/20 (B20) VČET VÝZT	M3	12,438	3 384,20	42 092,68
4	Vodorovné konstrukce					545 905,66
5	Komunikace					
50	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podkladní vrstva ŠD celkové tl. 350 mm	M3	72,048	275,20	19 827,61
51	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM v délce rekonstrukce vozovky	M2	50,400	181,50	9 147,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	621,000	12,90	8 010,90
53	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	349,000	286,90	100 128,10
54	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	272,000	377,10	102 571,20
55	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	246,340	497,70	122 603,42
56	582621	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC zámková dlažba na koncích říms vč.lože z betonu a podkl.vrstvy ze ŠD	M2	6,000	409,90	2 459,40
5		Komunikace				364 748,23
7		Přídružená stavební výroba				
57	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY přelažení mostní izolace 1m na rub stěn rámu	M2	34,600	494,20	17 099,32
58	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY VYZTUŽENÁ ochrana izolace pod římsou s výztužnou vložkou	M2	6,200	216,60	1 342,92
59	711452	IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST mostní izolace vč. zdrsnění a komplet. nátěrů podkladu	M2	46,725	995,40	46 510,07
60	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A pružný polymerní povlak římsy (obrubníků) vč. nátěru pro zvýšení přilnavosti zálivek	M2	104,584	99,50	10 406,11
61	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C uzavírací nátěr š. 500 mm podél říms a obrubníků	M2	11,354	221,30	2 512,64
7		Přídružená stavební výroba				77 871,06
8		Potrubí				
62	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM výústění drenáže - prostup stěnami rámu - potrubí DN 150	M	8,000	99,50	796,00
63	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	6,000	182,70	1 096,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
8	Potrubí	chráničky DN 170 pro vyústění drenáže za opěrami vč. utěsnění				1 892,20
9	Ostatní konstrukce a práce					
64	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradlí z L profilů na levých křídlech - 2 madla vč. ukotvení do křidel a kompletní PKO	M	7,225	5 679,40	41 033,67
65	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKU A MONTÁŽ vč. ukotvení do křidla nebo zaberanění sloupků, vč. kompletní PKO	M	23,400	2 810,40	65 763,36
66	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ mostní zábradlí se svislou výplní vč. kompletního ukotvení sloupků k římsě a kompletní povrchové úpravy	M	16,000	7 611,50	121 784,00
67	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ vč. bet. lože s opěrou	M	14,800	181,50	2 686,20
68	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ vč. bet. lože s opěrou	M	11,622	216,60	2 517,33
69	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM příčné řezané spáry - napojení na stávající vozovku	M	14,500	76,10	1 103,45
70	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 napojení na stávající vozovku	M	14,500	216,60	3 140,70
71	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM podélné spáry podél říms a obrubníků	M	21,382	216,60	4 631,34
72	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM předtěsnění zálivek	M	35,882	58,60	2 102,69
73	935212	PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁŘ ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM	M	14,000	702,60	9 836,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74	936315	R		skluz za pravými křídly vč. bet. lože a podsypu		
			KUS	2,000	181,50	363,00
75	93656		KUS	6,000	415,70	2 494,20
				NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI vč. zaměření		
76	966136		M3	146,173	878,30	128 383,75
				BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM nevhodný materiál vč. dovozu, uložení a poplatku za skládku		
77	966813	R	M	21,500	175,70	3 777,55
				ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ vč. odvozu a poplatku za skládku nebo odvozu do šrotu		
78	97811		M2	139,425	299,80	41 799,62
				OTLUČENÍ OMÍTKY odstranění torcretu		
9	Ostatní konstrukce a práce					431 417,26

Celkem:

4 285 286,61

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3

Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3

Rozpočet: SO 201-DIO Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 676 220,80 Kč

Cena celková: 676 220,80 Kč

DPH: 142 006,37 Kč

Cena s daní: 818 227,17 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 676 220,80 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18-06-2015



stavební s.r.o.

odštěpný závod Dobruška, JIH

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská 495

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti MOSTY

Ing. MARTIN POLAČEK
VES. ODD. PŘÍPRAVA A KALKULACE
OBLASTI MOSTY

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201-DIO Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1	113726	Zemní práce			
		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM oprava objížděné komunikace III/11628 (souběžná s II/4) - cca 10% z celkové plochy	M3	97,500	1 030,50	100 473,75
1		Zemní práce				100 473,75
5	2	577202	Komunikace			
		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK oprava objížděné trasy po dokončení stavby - vyspravení povrchu vozovky	M2	1 950,000	12,90	25 155,00
3	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU oprava objížděné trasy po dokončení stavby - vyspravení povrchu vozovky	M3	97,500	5 328,10	519 489,75
5		Komunikace				544 644,75
7	4	711127	Přidružená stavební výroba			
		PE FÓLIE PRO ZAKRYTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ zakrytí svislé dopravní značky páskou - zřízení a odstranění	KUS	8,000	17,60	140,80
7		Přidružená stavební výroba				140,80
9	5	91355	Ostatní konstrukce a práce			
		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU stávající stálé dopravní značení - jeho demontáž, uložení ve skladu a zpětná montáž vč. uchycení na sloupky trvalého DZ	KUS	2,000	1 932,20	3 864,40
6	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT provizorní DZ vč. sloupků a patek, vč. dovozu a odvozu	KUS	18,000	257,60	4 636,80
7	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT trvalé DZ vč. sloupků a ukotvení do bet. patek, event. zaberanění	KUS	4,000	2 166,40	8 665,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 11628-3
 Rozpočet: SO 201-DIO Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914424	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT provizorní DZ vč. sloupků a patek, vč. dovozu a odvozu	KUS	7,000	1 826,80	12 787,60
9	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ provizorní DZ vč. sloupků a patek, vč. dovozu a odvozu	KUS	1,000	1 007,10	1 007,10
9	Ostatní konstrukce a práce					30 961,50

Celkem:

676 220,80

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 1f628-3
Objekt: SO 301 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 301 Přeložka vodovodu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 334 928,00 Kč

Cena celková:	334 928,00 Kč
DPH:	70 334,88 Kč
Cena s daní:	405 262,88 Kč


Měrné jednotky: 1,00

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 334 928,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:


Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti MOSTY


Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 18-06-2015



sdílečný závod Dopravní stavby JIH
stavební s.r.o.

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


ING. MARTIN POLÁČEK
VED. ODD. PŘÍPRAVY A KALKULACÍ
OBLASTI MOSTY



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 301 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: SO 301 Přeložka vodovodu

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení výkoppku na skládku	M3	30,000	200,00	6 000,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení vybouraných podkladních vrstev na skládku	T	4,200	250,00	1 050,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				7 050,00
1		Zemní práce				
3	113336	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vybourání vozovky v šíři 1,0 m a délice cca 7,0 m, vč. odvozu, uložení na skládku	M3	2,100	750,00	1 575,00
4	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	15,000	695,00	10 425,00
5	132836	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	15,000	695,00	10 425,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT uložení výkoppku na skládku	M3	30,000	95,00	2 850,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp rýh se zhutněním	M3	19,100	750,00	14 325,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí 30 cm nad vrchol trouby	M3	6,000	750,00	4 500,00
1		Zemní práce				44 100,00
4		Vodorovné konstrukce				
9	451571	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,7 pískové lože pod potrubí	M3	1,500	750,00	1 125,00
10	452313	R PODKLADNÍ A DROBNÉ KONSTRUKCE podepření chráničky vodovodu u opěry 01 a 02	M3	3,400	2 995,00	10 183,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 301 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: SO 301 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				11 308,00
8			Potrubí				
11	85127		POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM potrubí z tvárné litiny s uzamčenými spoji, vč. potřebných tvarovek a přírub a včetně napojení na stávající potrubí	M	7,000	10 500,00	73 500,00
12	85127	a	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM např. potrubí "IZOPAM" z tvárné litiny s uzamčenými spoji vybavené tepelnou izolační vrstvou	M	13,000	10 500,00	136 500,00
13	85827		NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY nasunutí potr. z tvárné litiny DN 100 s uzamčenými spoji do ocel. chráničky DN 400, vč. kluznic, fixování potrubí v chráničce a vč. vodotěsného utěsnění konců chráničky ...	M	13,000	450,00	5 850,00
14	86646		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	13,000	2 950,00	38 350,00
15	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	2,000	5 995,00	11 990,00
16	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	2,000	2 495,00	4 990,00
17	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM tlakové zkoušky potrubí z tvárné litiny DN 100, včetně zabezpečení konců potrubí	M	20,000	35,00	700,00
18	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 100MM potrubí z tvárné litiny DN 100	M	20,000	29,50	590,00
8			Potrubí				272 470,00

Celkem:

334 928,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3

Objekt: SO 401 Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka

Rozpočet: SO 401 Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 127 956,60 Kč

Cena celková: 127 956,60 Kč

DPH: 26 870,89 Kč

Cena s daní: 154 827,49 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 127 956,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 18-06-2015



SWIETELSKY[®]
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská 495

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti MOSTY

Ing. MARTIN POLAČEK
VED. ODD. PŘÍJÍMAVY A KALKULACÍ
OBLASTI MOSTY

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 401 Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka
 Rozpočet: SO 401 Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I						
1	13173	Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I výkop pro stožár J8 bez patky	M3	2,000	1 650,00	3 300,00
2	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I výkop pro kotvu	M3	1,000	1 650,00	1 650,00
3	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I výkop pro pilíř bez odvozu	M3	0,098	1 122,00	109,96
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I zemní práce bez odvozu	M3	7,350	715,00	5 255,25
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,330	330,00	2 748,90
6	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	10,500	44,00	462,00
I		Zemní práce				13 526,11
7		Přídružená stavební výroba				
7	742813	R PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO CHRÁNICÍKY stáv. kabel AYKY 4x35mm2 odkopat,přerušit a ukončit v přípojkové skříni	M	16,000	521,52	8 344,32
8	742D24	Kabel nn - dvou a třížilový Al s plastovou izolací od 70 do 120mm2 izolovaný vodič AES 4x50mm2	M	40,000	328,30	13 132,00
9	742Z24	a Demontáž kabelového vedení NN demontáž stávajících kabelů AYKY 4x35mm2 vč. odvozu	M	60,000	165,00	9 900,00
10	742Z24	b Demontáž kabelového vedení NN připojení dem. vodičů na stáv. stožáru	M	1,000	3 520,00	3 520,00
11	744211	Kabelová skříň venkovní prázdná plastová kompaktní pilíř, min. IP44 do 530mm x do 800mm přípojková kabelová skříň vč. pilíře - Ss 200/PKS 1 vč.pilíře a základu	KUS	1,000	17 494,95	17 494,95
12	744Z01	Demontáž rozvodnice nn	KUS	1,000	5 225,00	5 225,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 401 Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka
 Rozpočet: SO 401 Kabelová přípojka nn-provizorní přeložka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	74D511	demontáž stávající VRIS vč. kabelových svodů a odvozu Kotvení samonosného nn kabelu jednostranného na stožár kotevní svorky 5011/3F+kotevní objímka pr.180 vč. montáže	KUS	4,000	7 228,60	28 914,40
14	74E604	Kotevní spirálová armatura Kotva stožárová	KUS	1,000	1 784,30	1 784,30
15	75H111	Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý patkovaný stožár dřevěný J8,5 vč. montáže	KUS	2,000	9 071,20	18 142,40
16	75IH72	Ukončení kabelu smršťovací koncovka přes 40 mm ukončení kabelů v přípojkové skříni - kabelovou koncovkou smršťovací do 4x50	KUS	2,000	1 112,50	2 225,00
7		Přídružená stavební výroba				108 682,37
8	17 87626	Potrubí CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM kabelová chránička KOPOFLEX 63 pevně na stožár/kabelový svod/	M	3,000	1 916,04	5 748,12
8		Potrubí				5 748,12
Celkem:						127 956,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
Objekt: SO 402 Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka
Rozpočet: SO 402 Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Základní cena: 174 420,29 Kč
Cena celková: 174 420,29 Kč
DPH: 36 628,26 Kč
Cena s dani: 211 048,55 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 174 420,29 Kč


Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:


Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti MOSTY


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Termín vypracování nabídky: 18-06-2015


Ing. Matěj Poláček
USA. ODA. PŘÍPRAVA A KALKULACE
OBLASTI MOSTY



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 402 Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka
 Rozpočet: SO 402 Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0						
1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol. č. 17120	M3	3,150	517,50	1 630,13
2	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK poplatek za nakoupení zeminy, dle pol. č. 125736	M3	3,000	1 491,67	4 475,01
0		Všeobecné konstrukce a práce				6 105,14
1		Zemní práce				
3	125736	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 12KM vykopání za zemníku, dle pol. č. 17411	M3	3,000	1 353,00	4 059,00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I zemní práce bez odvozu	M3	7,875	1 122,00	8 835,75
5	132736	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM zemní práce vč.odvozu na skládku	M3	3,150	1 782,00	5 613,30
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení odvezené zeminny na skládku, dle pol. č. 132736	M3	3,150	1 045,00	3 291,75
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	10,875	715,00	7 775,63
8	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	15,750	44,00	693,00
1		Zemní práce				30 268,43
3		Svislé konstrukce				
9	38831	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU žlab TK1 vč. víka	M3	36,000	1 548,17	55 734,12
3		Svislé konstrukce				55 734,12
7		Přidružená stavební výroba				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 402 Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka
 Rozpočet: SO 402 Kabelová přípojka nn-definitivní přeložka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	702322	Zakrytí kabelů betonovou deskou šířky přes 20 do 40 cm krytí kabelů cihlami š. 33 cm	M	5,000	158,69	793,45
11	741B11	Zemní tyč FeZn délky do 2m FeZn 30/4 v zemi - 20m á 2m = 10kusů	KUS	10,000	525,24	5 252,40
12	742C23	Kabel nn vodič - jednožilový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2 kabel AYPY 4x50mm2 vč. pískového lože	M	40,170	307,26	12 342,63
13	742C23	Kabel nn vodič - jednožilový Al s plastovou izolací od 25 do 50mm2 kabel AYPY 4x50mm2 do chráničky	M	17,000	192,07	3 265,19
14	742L15	Označovací štítek na kabel identifikační štítek kabelů	KUS	2,000	51,00	102,00
15	742Z24	Demontáž kabelového vedení NN demontáž AES 4x50 vč. odvozu	M	50,000	165,00	8 250,00
16	744331	Rozvaděč nn skříňový oceloplechový prázdný, IP40 hloubka od 810 do 1000mm šíře do 500mm, výška do 2250mm Přech. venk. skříň SV-100 vč. svodičů přepětí, výstroje a montáže	KUS	1,000	21 235,00	21 235,00
17	747413	Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m zemní pásek FeZn 30x4mm	KUS	1,000	128,70	128,70
18	75H11Y	Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý - demontáž demontáž stožárů J8,5m vč. výstroje, zem. prací a odvozu	KUS	2,000	2 988,56	5 977,12
19	75H11Y	Stožár (sloup) dřevěný jednoduchý - demontáž demontáž kotvy vč. zem. prací a odvozu	KUS	1,000	2 145,00	2 145,00
20	75H131	Stožár (sloup) betonový do 10 m propojení stáv. vodičů pro kabelový svod	KUS	1,000	16 299,20	16 299,20
21	75IH72	Ukončení kabelu smršťovací koncovka přes 40 mm smršťovací koncovkou do 4x50mm2	KUS	2,000	689,75	1 379,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/11628 VOZNICE - rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3
 Objekt: SO 402 Kabelová přípojka nn -definitivní přeložka
 Rozpočet: SO 402 Kabelová přípojka nn -definitivní přeložka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				77 170,19
8	Potrubi	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM KOPODUR 110/90 vč. lanka a vík, utěsnění otvorů	M	18,000	102,64	1 847,52
23	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) podkladní vrstva pod chráničky - C12/15-XO	M3	0,315	2 784,50	877,12
24	899523	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) obet. chrániček beton C16/20-XO	M3	0,799	3 026,00	2 417,77
8	Potrubi					5 142,41

Celkem:

174 420,29

Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 3

Stavba : III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3"

délka výstavby v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
popis																										
předání staveniště																										
projednání a schválení RDS																										
provedení DIO																										
přeložky sítí																										
demolice říms a zábradlí																										
frézování vozovky, odstranění mostního svršku																										
provedení pažení vozovky na předpolích mostu a výkop zásepů za opěrami																										
demolice stávajícího mostního objektu vč. založení																										
založení a betonáž základů mostu a opěr																										
provedení nosné konstrukce																										
izolace NK																										
provedení zásepů a nástup svahů																										
řimsy																										
obložení poprsních zídek a křídel kamenným obkladem																										
dokončení vozovky a osazení zábradelních svodidel																										
napojení vozovky na stávající stav																										
dílažba pod mostem a na svazích																										
dokončovací práce																										
předání stavby																										
Celková doba výstavby 26 týdnů (za předpokladu vhodných klimatických podmínek dle platných TKP).																										

V Praze dne 18.6.2015

Jan Štěpánek
Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti Mosty



SWIETELSKY¹⁸
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JiH
ČR – 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Martin Poláček

Ing. Martin Poláček
ved. odd. přípravy a kalkulací obl. Mosty

RP

FORMULÁŘ 11
(předkládá uchazeč v nabídce)

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby JIH, IČO: 480 35 599, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495, PSČ 370 04, jako uchazeč veřejné zakázky s názvem **III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, reg. č. 62/2015** zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:


Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
RD, DSPS, 1. hlavní mostní prohlídka, mostní list	VPÚ DECO PRAHA a.s. Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6 IČO: 601 93 280	3,64%	Projektová dokumentace: Lávka pro pěší přes přeložku Žižkovy ul. v Trmicích, D 0807/I SO A252, rok 2005-2006; Silniční ost přes Labe v Poděbradech, komunikace II/611, rok 205-2008; Rekonstrukce železničního mostu Kolín (trať Kolín-Nymburk), rok 2006-2009 Více na: www.vpupraha.cz
Hydroizolace mostovky	CZ BAUSAN, s.r.o. Praha 4, Hanusova 35 IČO: 261 92 616	1,30%	Izolačního souvrství na stavbách: D1 022 – Most u Mirošovic, 1400m ² , D5 1218 - Most v km 112,3, 1200m ² , D8 0802 C - Most přes Vltavu, 13577m ² , Více na: www.bausan.cz
Dopravní značení, DIO	PROZNAK Praha s.r.o. Modřanská 244, Praha 4, PSČ 147 00 IČO: 2716639	0,10%	Tunel Mrázovka, 2Zlíchovský tunel, Pražský okruh včetně instalace lanových svodidel na přejezdech SDP, Vodorovné provizorní a trvalé značení na rozšíření D1 a ostatních dálnicích a rychlostních komunikacích. Více na: www.proznak.cz


PŘÍLOHA č. 4

<p>Dodávka a montáž ocelových svodidel, ocelových zábradelních svodidel, mostního zábradlí</p>	<p>OK-BE spol. s r.o. Nový Knín, Nový Knín 102, PSČ 262 03 IČO: 475 48 916</p>	<p style="text-align: center;">3,83%</p>	<p>Přemostění nádraží ČD v Táboře, zábradelní svodidla, mostní zábradlí, vč. kotvení a PKO; SOKP část 512 D1-Jesenice-Vestec, SO 210, zábradelní svodidla, mostní zábradlí; Stavba 0306/II – SO 6-220 Opravy a úpravy na Čekanickém mostě, ocel. mostní zábradlí. Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Více na: www.ok-be.cz</p>
<p>Přeložky kabelových přípojek nn – SO 401 a SO 402</p>	<p>Profi proez s.r.o. Praha 10 – Dolní Měcholupy, Parková 247/6, PSČ 10900 IČO: 241 76 371</p>	<p style="text-align: center;">5,07%</p>	<p>Realizace VO Kyselka, areál Losnerův pavilon, Pragostav s.r.o., rok 2013; Realizace BD Práčská, Praha 10, Konstruktis a.s., silnoproud + slaboproud; Předtápěcí stojany Č. Lípa + Chomutov, ČD Cargo a.s., silnosroud; ČOV Vinoř přeložka, POHL a.s., silnoproud.</p>
<p>Jeřábnické práce autojeřábem o nosnosti min. 18 tun</p>	<p>Zdeněk Veverka Partyzánská 575, 398 11 Protivín IČO: 606 21 818</p>	<p style="text-align: center;">5,03%</p>	<p>Jeřábnické práce na výstavbě dálničních mostů dálnice D8-0805 Lovosice-Řehlovice, SO A217, A218, A252.1, A355.1.1; na výstavbě silničního okruhu kolem Prahy SOKP 512, SO 210, SO 211; autojeřáby AD16, AD20, AD28, Liebherr LTF 1070; objednatel SWIETELSKY stavební s.r.o.</p>
<p style="text-align: center;">CELKEM %</p>		<p style="text-align: center;">18,97%</p>	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze dne 18. 6. 2015


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti Mosty


SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Martin Poláček
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
oblasti Mosty

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR – 370 04 České Budějovice, Pražská 495
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části**

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo



Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení:		
ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 12
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod SWIETELSKY stavební s.r.o. Dopravní stavby JIH, IČO: 480 35 599, se sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495, PSČ 370 04, jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem **III/11628 Voznice, rekonstrukce mostu ev.č. 11628-3, reg. č. 62/2015** (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

PŘÍLOHA č. 6

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Jan Štěpánek
ředitel oblasti Mosty

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Ing. Martin Poláček
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
oblasti Mosty