

23.1.2019

Požadavky na realizaci v roce 2019, dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-O8

IS Plán

Pořadí	Požadavek	Upřesnění	Člověko dny
1	Realizovat úpravy funkcí dle požadavků O7	Doplnit položku "Realizace 2020" a použít ji pro dobilancování stavby	■
		Zahrnout sloupec "Realizace 2020" do sestavy 2b	■
		Součty zdrojů v sekci RO přesunout doprava	■
		Přidat do RO Sloupce a propisovat je do plánu Realizace 2020 Termín začátku realizace Termín konce realizace Rozdíl v celkovém rozpočtu	■
		Rychlý filtr na všechny změny Zobrazit všechny akce, které mají změnu v limitu kteréhokoliv zdroje - (sloupce RO/ZŘ jsou nenulové)	■
		Propisovat zdůvodnění změny z RO do Plánu	■
		Výstup sestavy 2.b snadno zpřístupnit pro stavební správy	■
		Personalizované nastavení sloupců - možnost uložení pořadí sloupců	■
		Doplnit do personálního obsazení stavby osobu odpovědnou za RO a propojit ji do Modulu plán na místo Ekonomů	■
		V RO podbarvit položku "z toho příprava" pokud je vyšší než SFDI stejně jako v Plánu	■
2	Kategorizace staveb	Vytvoření nástroje kategorizace investičních akcí Každá akce bude mít přiřazeny kategorie (mosty, přejezdy, budovy apod.)	■
		Vytvoření přehledné sestavy reportující po kategoriích informaci o zaslíbeném limitu akce a jeho čerpání a to jak celkové tak po jednotlivých finančních zdrojích	■

3	Požadavky na úpravy zadávat stejně jako v IS C.E.Sta.	V IS C.E.Sta existuje nástroj Evidence požadavků na změny. Tento bude použit i pro vedení požadavků z Modulu plán a Požadavkového systému. Za tímto účelem bude přesunu do správcovského modulu. Bude rozšířena identifikace požadavku o specifikaci modulu.	■	
4	Nástroje pro rozpočtové opatření II. Fáze	Úprava nástrojů pro tvorbu rozpočtového opatření II. fáze zaměřená na přeúčtování.	■	
5	Zavedení úkolů a poznámek	V požadavkovém systému je možné avizovat uživatelů události typu aktualizace a odstávka systému. Zadávat pracovní úkoly formou avíza. Tato funkce bude implementovány do modulu plán.	■	
6	Úprava reportu kontrol	Úprava nástroje kontroly modulu plán tak aby zjištěné chyby a neshody byly správci plánu reportovány v přehledném reportu s možností prokliku na konkrétní akci na které je chyba evidována.	■	
7	Volba sloupců v sestavě plán ve dvou režimech	Vytvoření alternativního výstupu Plán investiční výstavby s omezeným počtem sloupců. Následně bude výstup umožňovat dva režimy	■	
8	Modul správy číselníků	S narůstajícími požadavky na funkce přibývají v modulu plán číselníkové hodnoty, kategorie a pod. Je nutné vytvořit nástroj pro uživatelskou (uživatel správce) správu číselníků.	■	
9	Uzavření plánu i bez kontrol	Za některých okolností není možné ani účelné rozpracovaný plán očistit od chyb, které zachytí kontroly. Ale plán je potřeba uzavřít aby nemátl uživatele.	■	
10	Přehled zálohových faktur	Bude vytvořen přehled zálohových faktur, jejich zúčtování ve vztahu k SFDI a s přehledem zúčtovacích požadavků. Přehled umožní výstup do xls.	■	
11	Tvorba dopisu tranše	SŽDC posílá na SFDI dopis tranše. Jedná se o stále stejný formulář naplňovaný údaji z požadavkového programu. Cílem je generování dopisu přímo z požadavkového programu.	■	
12	Nahrání přeúčtovacích dopisů k přeúčtování	Ke každému přeúčtování přichází ze SFDI dopis "legalizující" provedení přeúčtování. Dopis bude ve formátu pdf uložen u datových záznamů přeúčtování.	■	
13	Převedení požadavků pořízených v letech 2010 - 2015 do nové verze IS požadavků	V letech 2010 - 2015 bylo požadavkováno ve starší verzi Požadavkového systému. Požadavky mají jinou datovou strukturu a nelze je transformovat do nové struktury. Jsou umístěny v aplikaci na serveru 03 a uživatelé je využívají při kontrole historie akcí.	■	
		Bude vytvořena struktura pro přenesení starých požadavků do nového systému.		■
		Bude vytvořeno prostředí pro prohlížení dat.		■
		Bude provedena transformace dat.		■
14	V reportu dat importovaných ze SAP umožnit označení vyřešených problémů	Je nutné umožnit uživatele označit opakovaně poskytovaná chybná data ze SAP, tak aby nebylo nutné provádět stále dokola stejné kontroly.	■	
15	Nova sestava zobrazující plán vs čerpání v sumarizaci	Sestava bude vytvořena na základě podkladu poslaného Ř 07	■	

16	Sestava Plán vs čerpání limitů v členění po Skupinách a podskupinách	Jedná se o období již existující sestavy. Bude jiné členění.	■
----	--	--	---

Celkem ■



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 191524

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58e34a4a-4aa9-4b11-bf15-30e731bf58f6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea ŠPONEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.02.2019 14:34:02



b54ca9e5-b6bc-4670-844d-65da6df51fb5