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Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí 
činnosti technického dozoru investora

č. OLP/2505/2017

"TDI - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa - smluvní strana Liberecký kraj"

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem svitákem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „příkazce“

a

3L studio s. r. o.

se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa

IČO: 25462644

DIČ: CZ25462644

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Martin Šuma, jednatel

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

číslo účtu: 163281708/0600

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19364

dále jen „příkazník“

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o poskytnutí činnosti technického 

dozoru investora s názvem "TDI - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa - smluvní 

strana Liberecký kraj" č. OLP/2505/2017, jejímž předmětem je poskytnutí činnosti 

technického dozoru investora na akci "Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa" (dále 

jen „smlouva“).

2. Na základě smlouvy provedl příkazník následující část plnění: dle článku II. odst. 2 písm. 

A), písm. B) a písm. C) smlouvy, přičemž podrobný rozpis provedeného plnění je uveden 

v příloze č. 1 této dohody.

3. Za část plnění dle odst. 2 uhradil již příkazce částku ve výši 67.465,62 Kč (slovy: šedesát 

sedm tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých šedesát dva haléře) bez DPH, tj. 

81.633,40 Kč (slovy: osmdesát jeden tisíc šest set třicet tři tisíce korun českých čtyřicet 

haléřů) včetně DPH.

4. Příkazník má za provedenou část plnění ještě právo na zaplacení částky ve výši 

40.479,38 Kč (slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých třicet osm

haléřů) bez DPH, tj. 48.980,05 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc devět set osmdesát korun 

českých pět haléřů) včetně DPH.

Článek I.

Předmět dohody

1. Strany této dohody ruší s účinností od 28. 2. 2019 veškeré dosud nesplněné závazky

vyplývající ze smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje předat příkazci všechny dokumenty uvedených v příloze č. 2 této 

dohody nejpozději do dne účinnosti zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy.

3. O předání dokumentů bude pořízen předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

 označení osoby příkazníka včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby příkazce včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 seznam předávaných dokumentů,

 den předání,

 označení smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění dle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že částku dle Úvodních ustanovení odst. 4 uhradí příkazce 

příkazníkovi nejpozději do 14 dnů po předání všech dokumentů uvedených v příloze č. 2 

této dohody.

5. Příkazník vystaví fakturu a příkazce uhradí dohodnutou částku v souladu s příslušnými 

ustanoveními článku IV. smlouvy, nevyplývá-li ze zvláštních ustanovení této dohody něco 

jiného. Ustanovení článku IV. smlouvy se na fakturaci a placení částky podle tohoto 

odstavce budou vztahovat i po účinnosti zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy.
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Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Protistrana bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

příkazce v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Protistrana výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv příkazce zveřejněny.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden 

obdrží příkazník.

3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněna příkazcem v registru smluv, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena

usnesením Rady Libereckého kraje č. 396/19/mRK ze dne 25. 2. 2019.

5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1 - podrobný rozpis provedeného plnění,

 Příloha č. 2 - seznam dokumentů k předání.

6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této dohody a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této dohody.

V Liberci dne: 13. 3. 2019 V Praze dne: 26. 2. 2019

……………………………… ………………………………

Ing. Jan Sviták Ing. Martin Šuma

náměstek hejtmana jednatel





Příloha č. 1 - podrobný rozpis provedeného plnění

kontrola veškerých podkladů předaných příkazcem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; 

kontrola veškeré projektové dokumentace (tendrové, realizační) a všech dalších podkladů; 

kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad

s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními

podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem zhotoviteli stavby;



kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby včetně

administrativního záznamu veškerých takových procesů;


zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Archeologickému

ústavu AV ČR Praha;


seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a

s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek (nahlášení zahájení prací, zajištění

protokolárního předání pronajatých pozemků atd.);



kontrola dodržování podmínek stavebního povolení; 

kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných pro vybudování zařízení

staveniště a vlastní zahájení.


být v kontaktu s příkazcem na pravidelných kontrolních dnech (dále jen „KD“) a podávat příkazci

průběžné informace o postupu realizace stavby;


svolávat a vést pravidelné KD jednou za 14 dní od zahájení stavby a vyhotovovat o tom zápisy a

doručovat je zúčastněným osobám dle pokynů příkazce,


provádět fyzické kontroly na stavbě alespoň 3x za týden se zápisem kontroly do stavebního deníku a

fotodokumentací;


kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování realizační dokumentace a dodržování

kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; evidence

případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;



kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření

stavby vyplývajících z podmínek při jejím provádění, z odborných znalostí zhotovitele stavby nebo z

vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění, jak v písemné tak i v elektronické podobě

v datovém formátu XC4, zajištění včasného předložení těchto soupisů (písemná a elektronická podoba

v XC4) příkazci k odsouhlasení formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti

Změnových listů pro zpracování následného dodatku ke smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve

po jeho odsouhlasení;



kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních

dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem;


kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

kontrola soupisů provedených prací a dodávek vč. zjišťovacího protokolu v písemné, tak i v

elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů a metodiky

formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz. Zadavatel upozorňuje, že pro

kontrolu fakturace v datovém formátu XC4 neposkytne vítěznému uchazeči rozpočtový nástroj

umožňující kontrolu fakturace z oceněných soupisu prací ve formátu XC4.



kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají

smluvním dokumentům a příslušným českým normám;


doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných

právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných oprávněnými firmami a

kontrola výsledků;



kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby; 

kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, vyjadřování se

v něm k závažným skutečnostem;


kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; 

závěrečné kontroly dokončené stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu a

způsobu jejich odstraňování;
X

účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení, apod.); 

V rámci realizace stavebních prací:

V rámci přípravy výstavby:



prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně stanovení

termínu a způsobu jejich odstranění;
X

příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

kontrola dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke kolaudačnímu řízení; 

kontrola a ověřování soupisu množství provedených prací a dodávek vždy do pěti dnů od vystavení

faktury zhotovitelem stavby;


kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce a zhotovitele stavby, podle

které se stavba realizuje;


účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace stavby; 

povinnost informovat příkazce o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou

mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu stavby; upozornění zhotovitele stavby na zjištěné

nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo

majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby zastavení  prací (viz § 2593 obč. zák.);



povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, povinné zapsání výsledků kontroly do

stavebního deníku, resp. do protokolů – formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické

či video dokumentace;



kontrola a ověření stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele, zejména připravenost pro

technologické vybavení;


spolupráce s projektantem stavby při realizaci; 
spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších

předpisů);


kontrola prováděné stavby se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny a požadavky

příkazce;


spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem stavby při provádění nebo

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci stavby;


sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola

jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty,

protokoly apod.);



vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, včetně

průběžného předávání kopií takových dokladů příkazci;


soustavné sledování a ověřování vedení stavebních deníků; 

spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod

při ohrožení stavby živelnými událostmi;


koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace stavby; 

kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

hlášení archeologických nálezů; 
kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále zůstává v majetku

příkazce.


příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při předání a

převzetí;


vypracování žádosti o předčasné užívání stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady všech

správních poplatků;


vypracování žádosti o kolaudaci stavby a její podání na příslušný úřad včetně úhrady všech správních

poplatků s tím souvisejících. Dále pak povinnost předávat neprodleně po dokončení stavby podklady

pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným pracovníkem příkazce:
-       popis průběhu stavby a její vyhodnocení, 

-       kopie všech proplacených faktur, 

-       originál kolaudačního rozhodnutí v případě, že bylo na stavbu vydáno, X

-       originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a převzetí 

-       fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

-       kopie veškerých zápisů z pravidelných KD, 

-       případně další přílohy včetně jejich seznamu; 

kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího doplnění a odevzdání

příkazci v kompletním stavu;


kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží zhotovitel k předání

a převzetí dokončené stavby;
kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu k řízení pro vydání

kolaudačního souhlasu;

V rámci dokončení stavby:



kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během stavby

k archivaci u příkazce;
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním řízení a vad a nedodělků zjištěných

při předání a převzetí stavby;
účast na kolaudačním řízení, koordinace procesu, zpravomocnění kolaudace stavby včetně úhrady

všech správních poplatků;
zajištění vkladu odsouhlaseného geometrického plánu do katastru nemovitostí příslušného

katastrálního úřadu (neřeší majetkoprávní vypořádání);
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.





Příloha č. 2 - seznam dokumentů k předání

K ukončení smlouvy č. OLP/2505/2017 k termínu 28.02.2019 budou předloženy tyto 
doklady:

- odsouhlasený Změnový list č. 5

- podklady pro předání a převzetí částí stavby a dalších dokladů souvisejících
s předčasným užíváním těchto stavebních objektů (originál předávacího protokolu pro 
potřebu TDI):

 v úseku 16 "Silnice II/270 úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019" stavebních 
objektů SO 101, SO 102, SO 111, SO 121 a SO 301,

 v úseku 18 „Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrovňový přejezd“
stavebních objektů:
o SO 101 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485),
o SO 102,
o SO 103,
o SO 111 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485),
o SO 121 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485),
o SO 301 (staničení od náměstí km 0,340 - 0,400 a od SO 102 km 0,071 - 0,485) 

jako funkčního celku;

- podklady potřebné pro závěrečné vyhodnocení stavby:

 popis průběhu stavby od začátku stavby do 28. 2. 2019 a její vyhodnocení,

 originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu z předání a 
převzetí staveniště (pro potřebu TDI),

 kopie stavebního deníku a fotodokumentace z průběhu celé stavby od začátku stavby 
do 28. 2. 2019,

 kopie veškerých zápisů z pravidelných KD od začátku stavby do 28. 2. 2019,

 případně další přílohy včetně jejich seznamu.


