

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

02PT-006081

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006081

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.**Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Koordinace průběhu výstavby
 - Dohled nad autorským dozorem (dále jen AD)
 - Technická podpora objednateli na předmětných úsecích výstavby (servisní a technická pomoc řediteli Závodu Praha ŘSD ČR, správci stavby resp. vedoucímu projektového týmu D1),Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.**Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. Studijní činnost koordinátora výstavby
bez DPH: 990 720,- Kč
DPH: 208 051,- Kč
včetně DPH: 1 198 771,- Kč

b. Výkonná činnost koordinátora výstavby
bez DPH: 5 944 320,- Kč

DPH: 1 248 307,- Kč

včetně DPH: 7 192 627,- Kč

c. Archivační činnost dokladů a dokumentů

bez DPH: 660 480,- Kč

DPH: 138 701,- Kč

včetně DPH: 799 181,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **po nabytí účinnosti smlouvy**

ukončení prací: **02/2021**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Dálnice D1

úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

km 20,854 – 29,500

úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 99 Loket

km 56,300 – 66,320

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

km 82,420 – 91,240

úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104Větrný Jeníkov

km 91,240 – 104,820

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín

km 119,300 – 134,014

úsek 19, EXIT 141V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ

km 141,200 – 147,100

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

km 168,170 – 178,500

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude

vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
3. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 29-03-2019

V Praze dne 18.3.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Podpis:

Podpis

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce

Datum: 29-03-2019

Datum: 18.3.2019

Příloha č. 1

D1 Modernizace, výkon koordinátora výstavby - předmět plnění

Předmětem díla je výkon koordinačních činností projektu „D1 Modernizace“ na dílčích stavebních úsecích:

úsek 2, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice

úsek 7, EXIT 56 Soutice – EXIT 99 Loket

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měříň

úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

I. Obecné:

1. Termín plnění:

Zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení: 02/2021

2. V nabídkové ceně uvedené v příloze č. 2 – Soupis prací jsou započteny veškeré náklady na dopravu, tisk, telefony apod. Nabídková cena nezahrnuje případné znalecké posudky, správní poplatky, kolky, apod.

3. Fakturace:

Podkladem pro úhradu prací bude čtvrtletní faktura, vystavená zhotovitelem, která bude doplněna detailním rozpisem vykonaných činností za fakturační období včetně odpracovaných hodin. Rozpis vykonaných činností bude potvrzený zástupcem objednatele, a to styčným pracovníkem ve věcech technických. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktura bude objednatelům hrazena převodním příkazem.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

4. Předmětem díla jsou tyto činnosti (v textu dále uváděno jako „koordinátor výstavby“ a „koordinace“):

4.1 Koordinace průběhu výstavby

4.2 Dohled nad autorským dozorem (dále jen AD)

4.3 Technická podpora objednateli na předmětných úsecích výstavby (servisní pomoc generálnímu řediteli ŘSD ČR a technická pomoc řediteli Závodu Praha ŘSD ČR.

II. Předmět díla je rozdělen do dílčích etap

II. 1 Detailní popis studijní části činnosti

Před zahájením vlastního výkonu koordinace výstavby pro modernizaci dálnice D1 budou „koordinátorovi výstavby předány podklady“ pro provádění jeho činnosti i vlastního díla stavby. Jedná se o níže uvedené dokumentace, předpisy a legislativu:

- a) Projekty Dokumentace pro stavební povolení (DSP) + Pravomocná stavební povolení ověřená stavebním úřadem (dále jen SP) a ostatní správní vyjádření – koordinátorovi výstavby předá VPT D1 ŘSD ČR ZP
- b) Zadávací dokumentace stavby (ZDS) v následujícím členění:
(koordinátorovi výstavby předá VPT D1 ŘSD ČR ZP –
 - Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS)
 - Technické kvalitativní podmínky (dále jen TKP)
 - Zvláštní technické kvalitativní podmínky (dále jen ZTKP)
 - Smluvní podmínky a Zvláštní podmínky (dále jen SP, ZP)
 - Souhrn smluvních dohod (dále jen SSD) mezi objednatelem a zhotovitelem.
- c) Nabídka zhotovitele (oceněný soupis prací, HMG výstavby, HMG předávání RDS) – koordinátorovi výstavby předá VPT D1 ŘSD ČR ZP
- d) Dotazy a odpovědi na dodatečné informace v rámci zpracovávání nabídek na Modernizace D1
- e) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby jmenný seznam včetně kontaktů na HIR, TDS, koordinátora BOZP, ředitele stavby, pracovníků ŘSD, kteří se budou účastnit výrobních výborů a kontrolních dnů (účast dalších zaměstnanců ŘSD mimo předaný seznam na předmětných jednáních zajistí HIR příslušné stavby),
- f) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby kontakt na zpracovatele RDS – hlavního inženýra projektu (dále jen HIP). Účast dalších zpracovatelů RDS na předmětných jednáních zajistí HIP příslušné stavby,
- g) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby procesní postup při projednávání RDS na ŘSD ČR,
- h) VPT D1 ŘSD ČR ZP předá koordinátorovi výstavby procesní postup při projednávání změn během výstavby (ZBV) na ŘSD ČR,
- i) Veškeré výše uvedené podklady budou zhotoviteli předány nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu prováděcí smlouvy.

II. 2 Detailní popis výkonné části činnosti

Dle potřeby si koordinátor výstavby zajistí na vlastní náklady ke spolupráci specialisty z oboru projektování silnic, mostních objektů, vodohospodářských objektů, objektů elektro a ostatních profesí souvisejících s výstavbou Modernizace dálnice D1 a zpracovatelem rozpočtů. Koordinátor výstavby bude v rámci ŘSD ČR jednat pouze prostřednictvím generálního ředitele nebo ředitele závodu Praha, kteří jsou oprávněni vydat pokyny pracovníkům ŘSD ČR a ŘSD ČR Závodu Praha. V případě nečinnosti pracovníků ŘSD ČR zodpovědných za realizaci Modernizace D1 nebo v případě ohrožení termínu výstavby nebo majetkové újmy, koordinátor výstavby je oprávněn neprodleně písemně informovat generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele Závodu Praha ŘSD ČR. Jako porušení smlouvy je klasifikována činnost koordinátora výstavby, pokud povede jednání bez předchozí informace generálnímu řediteli nebo řediteli Závodu Praha ŘSD ČR anebo svolá jednání, které generální ředitel ŘSD ČR nebo ředitel Závodu Praha ŘSD ČR neodsouhlasil.

III. Specifikace výkonné činnosti

III.1. Kontrola průběhu stavby:

1. Účast na KD: Koordinátor se bude účastnit kontrolních dnů stavby (dále jen KD) - na každém úseku. Návrh termínů KD předá koordinátorovi HIR. Koordinaci termínů KD jednotlivých úseků zajistí koordinátor společně s VPT D1 ŘSD ČR ZP
2. Vyjádření k programu prací + účast na jednání o programu prací: Koordinátor výstavby předá Vedoucímu PT D1 (VPT D1 ŘSD ČR ZP – a HIR vyjádření k reálnosti předloženého HMG výstavby a HMG předávání RDS zhotovitelem.
3. Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu aktualizovaných HMG zhotovitele v průběhu výstavby z pohledu koordinace a kritických milníků výstavby (přeložka CETIN, dopravní opatření se zásadním vlivem na plynulost provozu apod.). HMG předá koordinátorovi výstavby prostřednictvím VPT D1 vedoucí TDS 1x měsíčně (HMG bude součástí zprávy zhotovitele, kterou vydá 1x měsíčně), koordinátor výstavby předá zprávu HIR a VPT D1 do 7 dnů od předání podkladů.
4. Kontrola shody stavby a SSD: V případě, že koordinátor výstavby na stavbě nalezne neshodu se smlouvou o dílo, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT D1 a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy, která byla porušena.
5. Koordinace stanovisek AD + jejich interpretace: Koordinátor výstavby povede dohled nad souladem provádění stavby s technickým řešením DSP/PDPS a činností AD. V případě, že koordinátor výstavby bude přesvědčen o špatném postupu AD, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT D1 a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy s AD, která byla porušena. Koordinátor výstavby bude podávat vysvětlení respektive doplnění informací k vyjádření autorského dozoru k projektu DSP/PDPS na výzvu ŘSD ČR. Koordinátor výstavby bude také dávat na výzvu své stanovisko ke kategorizaci změn během výstavby v souladu s platnou Směrnicí GR ŘSD ČR.
6. Technická pomoc a součinnost při vyřizování dokumentů Objednatele - Podklady pro odpovědi na dopisy zhotovitelů, kontrola zápisů z KD před jejich vydáním.
7. Přehled postupu výstavby – kontrola časového HMG výstavby + soulad s HMG odevzdávání RDS + TePŘ.
8. Změny během výstavby – vyjádření (stanovisko) k předloženým pasportům změn a jejich kategorizaci v době schvalování změny.

9. Zprávy o koordinaci - 1x měsíčně předá koordinátor výstavby HIR, a to 3 dny před kontrolním dnem. Dále koordinátor předá zástupci objednatele k potvrzení pravidelné měsíční výkazy prováděné činnosti (jako podklad pro fakturaci), obsahující počet hodin a popis prováděné činnosti, a to nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.

III.II. Kontrola realizační dokumentace stavby:

1. Koordinátor výstavby obdrží od VPT D1 ŘSD ČR ZP ŘSD ČR mechanismus projednávání konceptu RDS na ŘSD ČR (HMG předávání RDS – stanovení období mezi odevzdáním konceptu RDS, předáním připomínek ŘSD ČR a vydáním čistopisu RDS, počet paré konceptu a čistopisu RDS) a to v termínu nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu prováděcí smlouvy, nebude-li dohodnut na koordinačním jednání formou písemného zápisu/záznamu z jednání jinak. Na prvním koordinačním jednání určí oba partneři zodpovědné osoby, které budou za obě strany jednat tak, aby se v maximální míře eliminovaly případné změny a kolize (nejednotnosti) v připomínkách příslušných útvarů ŘSD ČR. Celý proces musí být v souladu se souhrnem smluvních dohod uzavřeným se stavebními zhotoviteli dílčích stavebních úseků Modernizace dálnice D1. Koordinátor výstavby poskytne při vyhodnocování a připomínkování odborných útvarů ŘSD ČR maximální součinnost. V případě, že zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit generálního ředitele ŘSD ČR a ředitele Závodu Praha ŘSD ČR.
2. Účast na výrobních výborech: Koordinátor výstavby se bude účastnit výrobních výborů (v průběhu zpracování konceptu RDS, před vydáním čistopisu RDS – zapracování připomínek ŘSD ČR a koordinátora výstavby). Termíny výrobních výborů (VV) stanoví zhotovitel po dohodě s VPT D1 ŘSD ČR ZP a koordinátorem výstavby. Zpracovatel RDS je stavební zhotovitel, ne jeho subdodavatel, tj. projektant. Proto zodpovídá zhotovitel vždy za předmětný úsek, a zašle koordinátorovi výstavby 1x měsíčně termínovník na následující měsíc dopředu. Koordinátor výstavby provede kontrolu termínů vzhledem k termínům předání konceptu respektive čistopisu RDS. Koordinátor výstavby navrhne koordinaci termínů VV mezi jednotlivými úseky a odstranění termínových kolizí, případně sloučení projednávání více úseků do jednoho termínu.
3. Supervize připomínek ŘSD, TDS, AD před předáním zhotoviteli: Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu vydaných připomínek jednotlivých útvarů ŘSD ČR, shrnuté od zodpovědné osoby nebo jeho zástupce. V případě, že zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit Správce stavby a VPT D1 ŘSD ČR ZP a navrhne řešení k případným protichůdným požadavkům.
4. Kontrola čistopisů RDS: Koordinátor výstavby bude kontrolovat čistopisy RDS a posuzovat případné oprávněnosti změny oproti PDPS z pohledu technického a ekonomického. Své stanovisko k RDS bude zasílat písemně VPT D1 ŘSD ČR ZP nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení konkrétní PD RDS.
Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu projektů RDS z pohledu zapracování připomínek jednotlivých útvarů ŘSD ČR. Předání RDS koordinátorovi výstavby zajistí pověřená osoba na ŘSD ČR ZP nebo jeho zástupce. Předávací místo bude na ŘSD ČR ZP a koordinátor výstavby je povinen si PD RDS převzít do jednoho pracovního dne od emailové výzvy ŘSD ČR.
Objednatel zajistí smluvně se zhotoviteli jednotlivých úseků činnosti koordinátora výstavby tak, aby mohla nerušeně probíhat spolupráce koordinátor výstavby a jednotlivých zhotovitelů dle výše uvedených bodů.

IV. Na výzvu objednatele bude koordinátor výstavby vykonávat technickou podporu investorovi níže specifikovanou:

- a) Pomoc investorovi při uzavírkách odpočívek a ČSPH.
- b) Zajištění sjednocení materiálů a výrobků na stavbě.
- c) Koordinace postupu výstavby ve vztahu k IZS.
- d) Operativní pomoc investorovi při řešení mimořádných a havarijních situací na stavbě.
- e) Pomoc pro plynulý přenos informací mezi jednotlivými úseky stavby a oddělení styku s veřejností (tiskové oddělení ŘSD ČR, webové stránky, NDIC) a to na výzvu objednatele.

V. TDS bude předávat koordinátorovi výstavby následující podklady:

- a) Měsíční zpráva zhotovitele včetně aktualizovaného HMG – 1x měsíčně za uplynulý měsíc,
- b) Informace o změnách oproti odsouhlasené RDS a návrhu uvedení do souladu,
- c) Výsledky a doklady o provedených předepsaných zkouškách,
- d) Na vyžádání k náhledu stavební deník,
- e) Tabulky sledování průběžného čerpání financí na stavbu,
- f) Tabulka předložených ZBV a jejich zařazení do kategorií,
- g) Zpráva o činnosti koordinátora BOZP,
- h) Seznam odsouhlasených víceprací nebo změn oproti odsouhlasené RDS,
- i) Odsouhlasený seznam podkladů pro kolaudační řízení,
- j) Závěrečné zprávy zhotovitele,
- k) Termíny přejímek provedených stavebních prací,
- l) Zápisy z jednání o přejímce stavby,
- m) V případě vad a nedodělků zápis o provedení kontroly jejich odstranění,
- n) Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) včetně vyznačení všech změn oproti odsouhlasené RDS.

VI. Vztah koordinátora výstavby ke Zhotoviteli dílčí stavby

VI.1 Koordinátor výstavby neovlivňuje přímo činnost Zhotovitele dílčích staveb.

Veškeré sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění závazné pro zhotovitele, budou zhotoviteli předávány prostřednictvím HIRa, ředitele Závodu Praha ŘSD ČR nebo generálního ředitele ŘSD ČR.

VI.2 Zhotovitel stavby je povinen koordinátorovi výstavby umožnit výkon koordinátora výstavby, tj.:

- a) Zajištění přístupu do všech míst na stavenišťě i mimo stavenišťě, mající vztah k provádění prací.
- b) Poskytnutí potřebných podkladů vyžádaných koordinátorem výstavby prostřednictvím TDS.
- c) Sdělení veškerých informací o stavbě a jejím provádění prostřednictvím TDS.

VII. Rozpis evidenční činnosti je uveden v Příloze č. 2 – Soupis prací.

Příloha č. 2 - Specifikace ceny

AKCE

„Technická pomoc objednateli - D1 modernizace - výkon koordinátora výstavby“

úsek 2, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

úsek 7, EXIT 56 Soutice – EXIT 99 Loket

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měříň

úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

Pozn.: Uchazeč doplní hodinovou sazbu v listu "Soupis prací". Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby (nebo nižší) uvedené v rámcové smlouvě z intervalu stavebních nákladů 1000 - 2500 mil. Kč.

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	990 720	5 944 320	660 480	7 595 520
------------------------------	---------	-----------	---------	-----------

*) Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby uvedené v rámcové smlouvě nebo nižší.
Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.

V Praze dne 18.3.2019

oprávněn podepisovat jménem Včiv zastoupení:
PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017

Příloha č. 2 - Soupis prací

**„Technická pomoc objednateli - D1 modernizace - výkon koordinátora
výstavby“**

úsek 2, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

úsek 7, EXIT 56 Soutice – EXIT 99 Locket

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měříň

úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ – EXIT 146 V. Meziříčí východ

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

Celkem část A	1440	688	990 720
---------------	------	-----	---------

Celkem část B	8640	688	5 944 320
----------------------	------	-----	-----------

Celkem část C	960	688	660 480
----------------------	-----	-----	---------

CENA Celkem A+B+C bez DPH	7 595 520
DPH 21%	1 595 059
Cena celkem vč. DPH	9 190 579

V Praze dne 18.3.2019

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení:
PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017