

**Dodatek č. 15/2016/1**  
**o poskytnutí finančních prostředků**  
**z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený

**Ing. Zbyněkem Hořelicou**

ředitel SFDI

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

**Krajská správa a údržba silnic**

**Středočeského kraje**

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupená ředitelem

**Bc. Zdeňkem Dvořákem**

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 2 Smlouvy č. 15/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 10. 10. 2016 (dále jen Smlouva)

**t e n t o D o d a t e k :**

Článek 2  
**Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na uzavřenou kupní smlouvu pro projekt „**Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu**“ – ISPROFOND 5216210018 a v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1058 ze dne 14. června 2016, kterým byly schváleny finanční prostředky na akce „**Křinec II/329 x III32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců**“ – ISPROFOND 5217510188, „**BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce**“ – ISPROFOND 5217510189, „**BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/272 zřízení**

**svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly“ – ISPROFOND 5217510190** a na uzavřené Smlouvy o dílo na tyto projekty a akce.

### Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 3 Předmět Smlouvy nově zní:

„V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a na základě dohody mezi smluvními stranami je předmětem této Smlouvy úprava práv a povinností mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem

- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě shora citovaného zákona § 2, odst. 1, písm. d), tj. financování *průzkumných nebo projektových prací anebo studijních a expertních činností zaměřených na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb drah* a písm. e), tj. financování *opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace;*
- při čerpání finančních prostředků
- při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními prostředky.“

2. V článku 4, odstavec 1 nově zní:

„1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto Smlouvou, tj.

- a) na projekt **Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje“ – ISPROFOND 5216210015,**
- b) na projekt **„Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic“ – ISPROFOND 5216210017,**
- c) na projekt **„Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu“ – ISPROFOND 5216210018,**
- d) na projekt **„II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297, oprava krytu“ – ISPROFOND 5216510020,**
- e) na projekt **„II/330 Budiměřice – průtah, km 21,372 – 21,882 a III/330 Rašovice průtah“ – ISPROFOND 5216510021,**
- f) na projekt **„II/125 Kácov - Zbizuby“ – ISPROFOND 5216510022,**
- g) na projekt **„III/1051 Libeň - Psáry“ – ISPROFOND 5216510023,**
- h) na projekt **„III/11533, Beroun, oprava krytu – nová technologie“ – ISPROFOND 5216510024,**
- i) na projekt **„II/227 Rakovník - Kněževěs“ – ISPROFOND 5216510025,**
- j) na akci **„Křinec II/329 x III32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců“ – ISPROFOND 5217510188,**
- k) na akci **„BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“ – ISPROFOND 5217510189 a**
- l) na akci **„BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly“ – ISPROFOND 5217510190.**

3. V článku 4, odstavec 2 nově zní:

„Příjemci byl v roce 2015 na základě Smlouvy č. 15/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 ze dne 8.6.2015 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 3.11.2015 a ve znění jejího Dodatku č. 2 ze dne 18.12.2015 poskytnut příspěvek na projekty, který příjemce v roce 2015 nevyčerpal. V souladu s čl. 4. 4. „Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury“ (dále jen „Pravidla“) příjemce požádal dne 31. 3. 2016 o převod finančních prostředků pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. a) nevyčerpaných v roce 2015 k čerpání v roce 2016. V návaznosti na to budou v roce 2016 poskytnuty příjemci finanční prostředky pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. a) na základě podepsaného „**Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2015 k čerpání do roku 2016**“ jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Finanční prostředky pro projekty uvedené v odst. 1 pod písmeny b) – i) jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení č. 1051 ze 136. zasedání Výboru SFDI ze dne 28. dubna 2016; na akce uvedené v odst. 1 pod písm. j) – l) jsou finanční prostředky poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2016, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení č. 1058 ze 137. zasedání Výboru SFDI ze dne 14. června 2016 a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 ze dne 20. června 2016, která jsou Přílohami č. 1 - 3 této Smlouvy.“

4. V článku 4, odstavec 3 nově zní:

„V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

**77 560 135 Kč**

**(slovy: sedmdesátsedmmilionůpětsetšedesáttisícstotřicetpětkorunčeských)**

a) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. a) maximálně částku

**767 135 Kč**

**(slovy: sedmsetšedesátsedmtisícstotřicetpětkorunčeských)**

kteřá je nevyčerpaným zůstatkem částky 3 071 000 Kč vč. DPH určené na financování projektu, pro který byl přiznán příspěvek v této výši, což odpovídá **74,98%** souhrnu nákladů projektu, které činí 4 095 759,25 Kč vč. DPH dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí služeb se zhotovitelem VUT Brno, Fakulta stavební ze dne 16. 9. 2015, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce.

Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

b) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. b) maximálně částku

**1 753 000 Kč**

**(slovy: jedenmilionsedmsetpadesáttřítisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **74,98 %** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 2 337 700 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o poskytnutí služeb se zhotovitelem Exact Control Systém, a.s. ze dne 22. 8. 2016*, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento prodávající byl vybrán v souladu se ZVZ.

c) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. c) maximálně částku

**6 816 000 Kč**

**(slovy: šestmiliónůosmsetšestnácttisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **39,99 %** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 17 041 677,51 Kč vč. DPH, vyplývající z *Kupní smlouvy s prodávajícím SPEL, a.s. ze dne 26. 10. 2016*, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento prodávající byl vybrán v souladu se ZVZ.

d) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. d) maximálně částku

**5 512 000 Kč**

**(slovy: pětmiliónůpětsetdvanácttisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **74,98 %** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 7 350 567,94 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem B E S, s.r.o. ze dne 29. 8. 2016* (7 012 396,94 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce a dle *Smlouvy o poskytování služeb se zhotovitelem VPÚ DECO PRAHA, a.s. ze dne 21.12.2015 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 15.1.2016* (338 171 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tito zhotovitelé byli vybráni v souladu se ZVZ.

e) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. e) maximálně částku

**5 242 000 Kč**

**(slovy: pětmiliónůdvěstěčtyřicetdvatisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **70,42 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů projektu, které činí 7 444 683,12 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy (úsek II/330 Budiměřice – průtah km 21,372 – 21,882, 50% VON, diagnostika vozovky – 50%, geodetické zaměření – 50%, PD – 50%, IČ, žádost o spolufinancování ze SFDI-50% a výkon AD - 50%) ve výši 15 895 581,3 Kč vč. DPH z celkové ceny 23 340 264,42 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem COLAS CZ, a.s. ze dne 17. 8. 2016* (22 908 294,42 Kč vč. DPH) a dle *Smlouvy o poskytování služeb se zhotovitelem Pontex, spol. s.r.o. ze dne 7.12.2015* (431 970 Kč vč. DPH), která je

uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tito zhotovitelé byli vybráni v souladu se ZVZ.

f) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. f) maximálně částku

**19 863 000 Kč**

**(slovy: devatenáctmilionůosmsetšedesáttřítisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **40,00 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů projektu, které činí 49 659 311,73 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy (SO 001.2, SO 130 a SO 193.2) ve výši 2 234 342,92 Kč vč. DPH z celkové ceny 51 893 654,65 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s. ze dne 12. 7. 2016*), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

g) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. g) maximálně částku

**6 992 000 Kč**

**(slovy: šestmilionůdevětsetdevadesátdvatisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **74,99 %** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 9 323 243,53 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Porr, a.s. ze dne 30. 5. 2016* (8 929 993,53 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce a dle *Smlouvy o poskytování služeb se zhotovitelem ONEGAST, spol. s.r.o. ze dne 3.12.2015* (393 250 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tito zhotovitelé byli vybráni v souladu se ZVZ.

h) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. h) maximálně částku

**14 664 000 Kč**

**(slovy: čtrnáctmilionůšestsetšedesátčtyřítisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **49,99 %** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 29 329 013,93 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Porr, a.s. ze dne 4. 7. 2016* (28 742 163,93 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce a dle *Smlouvy o poskytování služeb se zhotovitelem Atelier PROMIKA, s.r.o. ze dne 3. 12. 2015* (586 850 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tito zhotovitelé byli vybráni v souladu se ZVZ.

i) pro projekt uvedený v odst. 1 pod písm. i) maximálně částku

**12 077 000 Kč**

**(slovy: dvanáctmilionůsedmdesátsedmtisícekorunčeských)**

kteřá odpovídá **29,99 %** souhrnu nákladů projektu v roce 2016, které činí 40 258 693,40 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Froněk, spol. s.r.o. ze dne 4. 7. 2016* (40 204 243,40 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce a dle Objednávky č. Obj-145/16. ze dne 18. 1.

2016 (54 450 Kč vč. DPH), která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tito zhotovitelé byli vybráni v souladu se ZVZ.

j) pro akci uvedenou v odst. 1 pod písm. j) maximálně částku

**2 220 000 Kč**

**(slovy: dvamiliondvěstědvacettisíckorunčeských)**

kteřá odpovídá **80,68 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 2 751 889,25 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 15/2016/1 (Všeobecné a předběžné položky – vše krom zaměření skutečného stavu; rozprostření ornice a založení trávníku; osvětlení komunikací – VO – SO 401) ve výši 575 551,46 Kč vč. DPH z celkové ceny 3 327 440,71 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem TANNACO, a. s. ze dne 13. 9. 2016*, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

k) pro akci uvedenou v odst. 1 pod písm. k) maximálně částku

**1 008 000 Kč**

**(slovy: jedenmiliosmtisíckorunčeských)**

kteřá odpovídá **84,97 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 1 186 269,78 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 5 Dodatku č. 15/2016/1 (Rozprostření ornice, založení trávníku, půdní úpravy, demontáž a zpětná montáž přístřešku, čištění vozovek; VRN – vytyčení IS, geodetické práce, dokumentace stavby, informační tabule, revize IS, provozní vlivy; a SO 401 osvětlení přechodu – dle posudku na PD vyloučeno z financování) ve výši 301 639,61 Kč vč. DPH z celkové ceny 1 487 909,39 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem ČNES dopravní stavby, a. s. ze dne 7. 9. 2016*, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.

l) pro akci uvedenou v odst. 1 pod písm. l) maximálně částku

**646 000 Kč**

**(slovy: šestsetčtyřicetšesttisíckorunčeských)**

kteřá odpovídá **82,44 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 783 588,58 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 6 Dodatku č. 15/2016/1 (Vegetační úpravy; VRN – zajištění povolení, provozu a funkčnosti komunikací a čistoty komunikací, fotodokumentace, péče o nepředané objekty, dopracování a projednání návrhu DIO, vytyčení stavby a dokumentace stavby) ve výši 22 871,42 Kč vč. DPH z celkové ceny 806 460,00 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem KG - SERVIS, spol. s r. o. ze dne 7. 9. 2016*, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se ZVZ.“

5. Článek 4, odst. 4 nově zní:

„4. V odstavci 3 uvedená částka poskytovaných prostředků je nepřekročitelná. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení nákladů projektu uvedených v odst. 3, budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši **75 %** snížených skutečně vynaložených nákladů projektu při současném splnění podmínky, že nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků pro daný projekt uvedená v odst. 3. V případě, že v průběhu realizace projektu uvedeného v odst. 1 pod písm. a) dojde ke snížení nákladů projektu uvedených v odst. 3 pod písm. a) budou příjemci poskytnuty finanční prostředky ve výši **75 %** snížených skutečně vynaložených nákladů projektu při současném splnění podmínky, že poskytované finanční prostředky v součtu s finančními prostředky pro tento projekt již čerpanými v roce 2015 nepřekročí výši poskytovaných finančních prostředků pro tento projekt uvedenou v odst. 3 pod písm. a). Finanční prostředky poskytnuté nad uvedený procentuální limit při snížení skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu je příjemce povinen po provedení *závěrečného vyhodnocení akce* poskytovateli vrátit. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke zvýšení skutečně vynaložených nákladů projektu, budou finanční prostředky poskytnuty maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních prostředků na souhrnu skutečně vynaložených nákladech projektu uvedených v odst. 3.

V případě, že v průběhu realizace akce pod písm. j) – l) dojde ke snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 pod písm. j) – l), budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši **85 %** snížených celkových uznatelných nákladů stavební části akce. Finanční prostředky poskytnuté nad uvedený procentuální limit při snížení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen po provedení *závěrečného vyhodnocení akce* poskytovateli vrátit. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke zvýšení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce, budou finanční prostředky poskytnuty maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních prostředků na souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3.“

6. Článek 5 nově zní:

„Příjemce prohlašuje, že

1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet **xxxx-xxxx/xxxx** výhradně určený ve prospěch financování
  - d) na projekt **„II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297, oprava krytu“ – ISPROFOND 5216510020,**
  - e) na projekt **„II/330 Budiměřice – průtah, km 21,372 – 21,882 a III/330 Rašovice průtah“ – ISPROFOND 5216510021,**
  - f) na projekt **„II/125 Kácov - Zbizuby“ – ISPROFOND 5216510022,**
  - g) na projekt **„III/1051 Libeř - Psáry“ – ISPROFOND 5216510023,**
  - h) na projekt **„III/11533, Beroun, oprava krytu – nová technologie“ – ISPROFOND 5216510024 a**
  - i) na projekt **„II/227 Rakovník - Kněževés“ – ISPROFOND 5216510025 a na akce**
  - j) **„Křinec II/329 x III32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců“ – ISPROFOND 5217510188,**
  - k) **„BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce“ – ISPROFOND 5217510189 a**

- l) **„BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly“ – ISPROFOND 5217510190.**

z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy;

2. zřídil a má u ČNB otevřen účet **xxxx-xxxx/xxxx** výhradně určený ve prospěch financování
  - a) projektu **„Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje“ – ISPROFOND 5216210015,**
  - b) projektu **„Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic“ – ISPROFOND 5216210017,**
  - c) projektu **„Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu“ – ISPROFOND 5216210018**

z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy;

3. při financování projektů uvedených v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) - i) vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši odpovídající nejméně
  - a) **25,02%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„Pasportizace dopravní infrastruktury pro kvalifikované posouzení kvality a stavu vozovek ve vlastnictví Středočeského kraje“ – ISPROFOND 5216210015** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. a),
  - b) **25,02%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **Ověření nové technologie týkající se kompletního řetězce od projektování po strojní řízení při opravách silnic“ – ISPROFOND 5216210017** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. b)
  - c) **60,01%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„Mobilní měření stavu a kluzkosti vozovky v kombinaci se stacionárním měřením a jeho vliv na zimní údržbu“ – ISPROFOND 5216210018** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. c)
  - d) **25,02%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297, oprava krytu“ – ISPROFOND 5216510020** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. d)
  - e) **29,58%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„II/330 Budiměřice – průtah, km 21,372 – 21,882 a III/330 Rašovice průtah“ – ISPROFOND 5216510021** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. e)
  - f) **60,00%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„II/125 Kácov - Zbizuby“ – ISPROFOND 5216510022** uvedených v čl. 4, odst. 3 písm. f)
  - g) **25,01%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„III/1051 Libeň - Psáry“ – ISPROFOND 5216510023** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. g)
  - h) **50,01%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„III/11533, Beroun, oprava krytu – nová technologie“ – ISPROFOND 5216510024** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. h), a
  - i) **70,01%** souhrnu skutečně vynaložených nákladů projektu **„II/227 Rakovník - Kněževés“ – ISPROFOND 5216510025** uvedených v čl. 4, odst. 3, písm. i)
4. při financování akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 pod písm. j) - l) vynaloží vlastní (jiné) prostředky ve výši odpovídající nejméně



- j) **19,32 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4 pod písm. j) na akci „**Křinec II/329 x III32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců**“ – ISPROFOND 5217510188,
- k) **15,03 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4 pod písm. k) na akci „**BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce**“ – ISPROFOND 5217510189 a
- l) **17,56 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 čl. 4 pod písm. l) na akci „**BESIP – zvýšení bezpečnosti, PD II/272 zřízení svodidel, Dolní Cetno - Pětikozly**“ – ISPROFOND 5217510190.

Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků u projektu uvedeného v čl. 4, odst. 1) pod písm. a) bylo upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele a u projektů a akcí uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) - l) bude upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele.“

#### Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
  - Příloha č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 pro akci uvedenou pod písm. j) čl. 4, odst. 1;
  - Příloha č. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 pro akci uvedenou pod písm. k) čl. 4, odst. 1;
  - Příloha č. 3 - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 pro akci uvedenou pod písm. l) čl. 4, odst. 1;
  - Příloha č. 4 – Neuznatelné náklady pro akci uvedenou pod písm. j) čl. 4, odst. 1;
  - Příloha č. 5 – Neuznatelné náklady pro akci uvedenou pod písm. k) čl. 4, odst. 1;
  - Příloha č. 6 – Neuznatelné náklady pro akci uvedenou pod písm. l) čl. 4, odst. 1.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“)

zveřejní Dodatek č. 15/2016/1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv

5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel SFDI

.....  
**Bc. Zdeněk Dvořák**  
ředitel  
KSÚS Středočeského kraje