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1. SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Většina prvků železniční tratě je na hranici fyzické a morální životnosti nebo i za ní. Sjízdnost železniční tratě 

se daří udržovat jen za cenu vysokých nákladů. Realizací stavby se optimalizují prvky železniční tratě na 
současně požadovanou úroveň a bude zajištěna především spolehlivost provozu. Optimalizací úseku bude 
naplněn jeden ze specifických cílů Operačního programu Doprava - výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí 
navazujících (prioritní osa 1).

1.1.2. Účelem stavby je zkrácení jízdních dob. V návrhu je uvažováno se zvýšením traťové rychlosti v úseku od km 
267,965 do km 276,442 na hodnotu 100 -  130 km/h v rychlostním profilu V, na hodnotu 105 -  140 v 
rychlostním profilu V130, na hodnotu 110 -  145 v rychlostním profilu V150 a na hodnotu 120 -  150 km/h v 
rychlostním profilu Vk. Návrhová rychlost vychází z dynamického posouzení a využitelnosti zejména ve směru 
klesání Golčův Jeníkov -  Čáslav. Vlivem zvýšení traťové rychlosti dochází k úsporám jízdních dob, u osobních 
vlaků o 0,5 -  1,0 minutu, u rychlíků o 0,5 -  2,0 minuty v závislosti na směru jízdy a použitého vozidla.

1.1.3. Dále bude zvýšena bezpečnost -  zabezpečení přejezdů, zajištěn bezbariérový přístup v zastávce Horky a 
modernizace vyžilých a zastaralých zařízení a staveb.

1.1.4. Předmětem plnění je zhotovení stavby " Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav". Podrobná 
specifikace předmětu plnění díla je v Průvodní a Souhrnné zprávě Projektu stavby a v Technických zprávách 
jednotlivých objektů.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba leží v traťovém úseku Golčův Jeníkov -  Čáslav, který je součástí tratě Brno -  Havlíčkův Brod -  Kutná 

Hora (v JŘ pro cestující trať č. 230, v TTP trať č. 324).

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projekt stavby „ Zvýšení traťové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov -  Čáslav" (P), zpracovatel METROPROJEKT 

Praha a.s. , 03/2015, aktualizováno 12/2015.

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol, SŽDC, č.j. 17411/2015-SŽDC-SSZ-Út1-Sei ze dne 19.10.2015
2.2.2. Schvalovací protokol, SŽDC, č.j. 48441/2015-SŽDC-06-Hor, 11/2015

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i cizích investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. V prostoru 
staveniště a v jeho okolí jsou připravovány nebo probíhají další investiční a stavební akce. Některé z nich 
bezprostředně souvisí nebo navazují na předmětnou stavbu a jsou v různém stadiu připravenosti.

3.1.2. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, 
přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod., zejména s níže uvedenými investicemi a 
opravnými pracemi:
• GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov -  Brno (investorem je SŽDC,s.o., zhotovitelem stavby Kapsch 

CarrierCom s.r.o., předpokládaný termín ukončení realizace 30.6.2016).

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom smyslu, že mu umožní 

užívat adekvátní prostory a vybavení pro práci pracovního týmu Objednatele. Součinnost bude spočívat 
v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor vybavených dostatečným množstvím nábytku pro pracovníky 
TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně energií, vytápění a vody, tel. a datovým



S p rá v a  želez niční d o p ra v ní c esty

(internet) připojením a parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce 

Zhotovite le a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště.

4 .1.2. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné  prostory pro konání pravidelných K ontrolních dnů inve stora a 

Ředitelských kontrolních dnů inve stora s kapacitou úměrnou předpokládané mu počtu účastníků a v četnosti 

dle potřeby stavby.

4 .1.3. Vítězný uchazeč obdrží 2 kompletní soupravy projektové  dokume ntace stavby v tištěné  formě. Digitální 

formu dokumentace obdrž e l již v rámci zadávací dokumentace .

4 .1.4 . Zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení, zejmé na pro výjezdy ze stave niště 

na silnice a místní komunikace , umístění pře chodné ho dopravního znače ní a zajistí si i další dočasné  zábory 

potřebné  pro stavbu, vče tně pozemků v majetku ČD a.s. Ve ške ré  tyto náklady zohlední v ceně.
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4 .2.4 . Zhotovitel provede v ceně díla:

a) vyhotove ní podrobné ho harmonogramu prací realizovaných ve výluce ,

b) vyhotove ní realizační projektové  dokume ntace (dokumentace Zhotovitele ):

- provozních souborů traťové ho a staničního zabezpe čovacího zařízení včetně návaznosti v profe sích 

sdělovacího zařízení, vče tně zapracování provizorních stavů sděl. a zab. zařízení v souladu s POV,

c) zhotovení podrobné  Závěre čné  zprávy odpadové ho hospodářství o evidenci druhů a množ ství odpadů, 

o jejich uskladnění, využití nebo zne škodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady předány. Dře věné 

pražce a mostnice , jako odpad, budou zne škodněny v souladu s platnou legislativou dle plánu 

odpadové ho hospodářství,

d) pasportizaci objízdných a stavbou dotče ných komunikací, projednání příp. nápravy způsobe ných škod 

s jejich správci. Náhrada škody způsobené  stavební činností je součástí ceny díla,



4.3. Doku m entace sku tečného provedení stavby

4 .3.1. Zhotovitel stavby se zavazuje , že zajistí v souladu s podmínkami stavebního povolení opravu projektu stavby 

dle skute čné ho stavu provede ní díla včetně zakre sle ní změn (ve dvou vyhotove ních v papírové  formě) a 

předá ji Objednateli k odsouhlase ní a vyznače ní případných požadovaných úprav nejpozději 7 dnů před 

zahájením přejímacího řízení části díla v souladu s drážními předpisy.

4 .3 .2. Pře dání komple tní dokumentace skute čné ho provede ní stavby týkající se Díla Zhotovite le m Objednate li 

proběhne v listinné  formě ve 3 vyhotove ních a v digitální formě (v rozsahu dle čl. 6.3 Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.VTP/R/06/15) do 2 měsíců ode dne , kdy byl vydán Zápis o pře dání a pře vze tí Díla, nejpozději 

však do te rmínu ukonče ní smluvního vztahu.

Pokud dojde ke změně zapojení stávajícího zabezpe čovacího zařízení, budou vše chny příslušné  výkre sy 
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S Sdělovací zaříze ní

- Silnoproudá te chnologie včetně DŘT, trakční a energetická zaříze ní

- Ostatní te chnologická zařízení

- Inž e nýrské  objekty

- Pozemní stavební objekty

- Trakční a energetická zaříze ní

- Vyzískaný materiál

- Životní prostředí a nakládání s odpady

4.4. Technické požadavky a podm ínky

4 .4 .1. Povinností Zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné lokalitě s příslušnými 

orgány státní správy a Policií ČR.

4 .4 .2. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve ře jnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vy žadovaných pro uzavírku, 

popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vy žadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací 

v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona č. 13/19 9 7 Sb., o pozemních komunikacích, je stliž e se 

jejich potřeba obje ví v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen zajistit i všechna další rozhodnutí 



4 .4 .12. Zhotovitel je povinen spolupracovat s poradenskou a konzultační firmou Objednatele a supe rvizorem stavby, 

který bude vybrán na základě ve ře jné  zakázky zadané  M inisterstvem dopravy, v oblasti realizace , finančního 

plánu, časové ho harmonogramu výstavby dle pokynů Objednatele. Současně je povinen spolupracovat 

s geote chnickým konzultantem Objednatele a autorským dozorem projektanta.

4 .4 .13 . Zhotovitel bude důsledně dodržovat te chnologii montáž e. Vzhledem k rozsahu prací a dopadu stavby na 

provoz zařízení, změnám v propojení sdělovacích přenosů, te chnologií a koordinaci výluk zaříze ní je 

potřebné , aby každý zásah do těchto sítí byl předem projednán.

4 .4 .14 . Pro montáž ž e le zničního svršku Zhotovitel použije stroje a zaříze ní s nastavitelným utahovacím momentem.

4 .4 .15. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inž e nýrské  sítě uvedené  v projektu stavby, a to včetně 

těch inž enýrských sítí, které  vznikly v době od zpracování dokumentace do zaháje ní prací na příslušné  části 
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4 .5.9. Recyklaci výzisku z kolejové ho lož e je Zhotovitel povinen realizovat v souladu se svou nabídkou, projektem 

stavby a ostatními povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo a v souladu s těmito te chnickými 

podmínkami. K olejové  lož e z míst zřete lně zne čištěných ropnými látkami (výhybky a místa stání lokomotiv) je 

nutno odtěžit z pre ventivních důvodů přednostně a s tímto materiálem nakládat jako s nebezpe čným 

odpadem. Při recyklaci štěrkové ho lož e je také  nutno provádět z důvodu výskytu kameniva 

kontaminované ho vápencem selekci, zejmé na s ohledem na výsledky průzkumu pro projekt. Před odtěž ením 

štěrkové ho lož e budou z dané ho úseku komisionálně odebrány vzorky pro stanovení míry kontaminace a 

upře snění následné ho nakládání se štěrkovým lož em. Před zahájením provozu recyklační základny předloží 

Zhotovitel souhlas s provozováním zaříze ní dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 zákona č. 



uzavírky pozemních komunikací, pře chodové  stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a ve škeré  

práce a dodávky podzhotovitelů.

V časové m harmonogramu prací je nutno re spe ktovat následující požadavky a termíny:

a) termín zahájení a ukonče ní stavby

b) možné  te rmíny uvádění provozuschopných celků do provozu

Zhotovitel musí na vyloučených zaříze ních dopravní ce sty učinit taková opatření, aby na provozovaných 

kolejích byla omezení traťové  rychlosti co nejkratší a negativně neovlivňovala výlukový G VD.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby, část dopravní te chnologie , považovat zde uvedené  

množ ství a dé lku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navrž ené  časové  

horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních 

staveb.

Součástí zadávací dokumentace je i zpracovaný návrh ZOV (zásady organizace výstavby, část F) schválené ho 

http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html

