



<b>ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 2/2019 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019</b>		číslo objednávky: <b>6440-0003-2019-082</b>
<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 <b>Příjemce:</b> Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná [redacted] vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: [redacted] tel. [redacted] e-mail: [redacted]	<b>Zhotovitel:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. [redacted] ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci Kontaktní osoba: [redacted] mobil [redacted] e-mail: [redacted]	
Objednávka dílčího plnění č. 1/2019 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
<b>Označení a specifikace požadovaného plnění</b>		<b>Místo a čas plnění</b>
APF - SBV Přeaslavice - údržba CP a PPP CE: 07-36-67,  PD 002s18, 11/2018  Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2018, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		<b>Místo plnění:</b> Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD  <b>Čas plnění:</b>  Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem  Ukončení: do 20. 11. 2019
<b>Cena celkem za celé plnění dle objednávky:</b> 791 887,30 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 5 listů) <b>958 183,63 Kč včetně DPH</b> sazba DPH 21 % činí 166 296,33 Kč		
<b>Objednatel</b> 25. 04. 2019 	<b>Zhotovitel</b> 	
<i>datum, razítko a podpis</i>		<i>datum, razítko a podpis</i>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018\_002s18

Stavba: APF - SBV Přeaslavice - údržba CP a PPP

JKSO:  
Místo: Libavá

CC-CZ:  
Datum: 29.03.2019

Objednatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	791 887,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	791 887,30
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	791 887,30	166 296,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	958 183,63
------------	---	-----	------------

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018\_002s18

Stavba: APF - SBV Přešlavice - údržba CP a PPP

Místo: Líbavá

Datum: ##

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lípnič nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

## 1) Náklady z rozpočtů

2018\_00  
2s18\_01 S.O.01 PPP

2018\_00 S.O.02 Odstranění nevhodných dřevin a  
2s18\_02 křovin vpravo na úrovni pojezdových drah

## 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

791 887,30

958 183,63

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: APF - SBV Přáslavice - údržba CP a PPP  
Objekt: 2018\_002s18\_01 - S.O.01 PPP

JKSO:  
Místo: Libavá

CC-CZ:  
Datum: 29.03.2019

Objednatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	155 007,50
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: APF - SBV Přešlavice - údržba CP a PPP

Objekt: 2018\_002s18\_01 - S.O.01 PPP


Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]


## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



# ROZPOČET

Stavba: APF - SBY Přáslavice - údržba CP a PPP

Objekt: 2018\_002s18\_01 - S.O.01 PPP

Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

1	K	111103203	Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	4,610		
			"PPP 06-02-01 (0,0001 ha = 1 m2)"		770,0*(3,0+5,0)*0,0001	0,616	
			"PPP 06-01-01 (0,0001 ha = 1 m2)"		1460,0*(3,0+5,0)*0,0001	1,168	
					140,0*(6,0+6,0)*0,0001	0,168	
			"PPP 06-01-02 (0,0001 ha = 1 m2)"		170,0*(6,0+6,0)*0,0001	0,204	
			"PPP 06-01-03 (0,0001 ha = 1 m2)"		775,0*(6,0+6,0)*0,0001	0,930	
			"PPP 06-02-02 (0,0001 ha = 1 m2)"		1270,0*(6,0+6,0)*0,0001	1,524	
			Součet		4,610		
2	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	14 130,000		
			"PPP 06-02-01" 0,0*0,0		0,000		
			"PPP 06-01-01"		0,0*0,0	0,000	
					140,0*(6,0)	840,000	
			"PPP 06-01-02" 170,0*(6,0)		1 020,000		
			"PPP 06-01-03" 775,0*(6,0)		4 650,000		
			"PPP 06-02-02" 1270,0*(6,0)		7 620,000		
			Součet		14 130,000		





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: APF - SBV Přešlavice - údržba CP a PPP

Objekt: 2018\_002s18\_02 - S.O.02 Odstranění nevhodných dřevin a křovin  
vpravo na úrovni pojezdových drah

JKSO:

Místo: Libavá

CC-CZ:

Datum: 29.03.2019

Objednatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady



Cena bez DPH

636 879,80

DPH základní	21,00%	ze	636 879,80	133 744,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

770 624,56

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

42

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: APF - SBV Přešlavice - údržba CP a PPP

Objekt: 2018\_002s18\_02 - S.O.02 Odstranění nevhodných dřevin a křovin vpravo na úrovni pojezdových drah


Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

## 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

636 879,80

# ROZPOČET

Stavba: APF - SBV Přáslavice - údržba CP a PPP

Objekt: 2018\_002s18\_02 - S.O.02 Odstranění nevhodných dřevin a křovin vpravo na úrovni jezdových drah

Místo: Libavá

Datum: 29.03.2019

Objednatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

636 879,80

**HSV - Práce a dodávky HSV**

636 879,80

1 - Zemní práce

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	6 133,200		
<p>"CELKOVÁ PLOCHA - 16 140 m2"</p> <p>"Nárůsty dřevin a křovin na 95 % CP - (REDUKOVANÁ PLOCHA)"</p> <p>16140,00*0,95 <span style="float: right;">15 333,000</span></p> <p>"Nárůsty do 100 mm na 40 % RP"</p> <p>15333,00*0,40 <span style="float: right;">6 133,200</span></p>							

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene od 100 do 300 mm	kus	828,000		
<p>"CELKOVÁ PLOCHA - 16 140 m2"</p> <p>"Nárůsty dřevin a křovin na 95 % CP - (REDUKOVANÁ PLOCHA)"</p> <p>16140,00*0,95 <span style="float: right;">15 333,000</span></p> <p>"Nárůsty od 100 do 300 mm na 60 % RP"</p> <p>15333,00*0,60 <span style="float: right;">9 199,800</span></p> <p>"Předpokládaný počet dřevin - 900 ks/ha"</p> <p>9199,80*900*0,0001 <span style="float: right;">827,982</span></p> <p>"Zaokrouhlení počtu dřevin" 828 <span style="float: right;">828,000</span></p>							

3	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování)	m3	97,213		
<p>Položka odpovídá drcení nevyužitelných sortimentů smýcených křovin a dřevin</p> <p>"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m3 / m2)" 0,001*6133,200 <span style="float: right;">6,133</span></p> <p>"Podrcení kmenů z dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*828 <span style="float: right;">82,800</span></p> <p>"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*828 <span style="float: right;">8,280</span></p> <p>Scučet <span style="float: right;">97,213</span></p>							

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	938122111	Ošetření řezných ploch dřevin D do 10 cm herbicidy	kus	1 840,000		
<p>"Včetně probarvení přípravkem Scolycid 1 % roztok"</p> <p>"Průměr kmene do 100 mm - 0,3 ks / m2"</p> <p>0,3*6133,20 <span style="float: right;">1 839,960</span></p> <p>"Zaokrouhlení počtu pařezků" 1840 <span style="float: right;">1 840,000</span></p>							

5	K	938122112	Ošetření řezných ploch dřevin D přes 10 cm herbicidy	kus	828,000		
<p>"Včetně probarvení přípravkem Scolycid 1 % roztok"</p>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Ošetření řezných ploch dřevín do 300 mm herbicidy bezprostředně po výřezu"				
			"Průměr kmene do 300 mm" 828		828,000		