
S M L O U V A  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále jen „smlouva", popř. „SOD“ _______________

Most evid. č. 1439-5 za Plešovicemi

Číslo sm louvy zhotovitele: číslo sm louvy objednatele: 25/VZ/2019

1. Sm luvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: ................ ................... . . . .............. ............................. 
Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: .............. ................... tel.: ...........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ....... ........................ tel.: ...........................

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

české Budějovice

M b  3  1 -0 5 -  2019
c i třS T & A z o /1?
Přiděleno: .

Počet listu/příloh: 0 ( 4  /ry m ť.

Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ........... ........... tel.: ....................

(dále jen  objednatel)

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Ing. Dušan Drahoš -  předseda představenstva
Tel. 487 834 467

IČO: 25018094 DIČ:CZ25018094

Bankovní spojení: ....... . . . .....................................

Bankovní spojení:. . . . . . . . . . . ................. . . . ......... .....................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, B 972, datum 
zápisu 26. 3. 1997.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Odpovědný stavbyvedoucí:

Ing. Dušan Drahoš 

....... ...... .......... 

....... .............. .............. 

Osvědčení o autorizaci

tel.: 487 834 467 

tel.: .................... 

tel.:..................... 

ČKAIT č. 040040

(dále jen  zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je  provedení stavby:

„Most ev. č. 1439-5 za PIešovicemi“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 

předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle 
podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je  most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi, (mezi obcemi Holubov a Srnín) okres Český 
Krumlov

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 25/VZ/2019. dále projektovou 
dokumentací stavby „Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi" zpracovanou projekční kanceláří HBP 
s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, 
který je  nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů 
při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárod
ním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je  prováděl 
sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve 
stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím 
řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel. Objednatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou 
poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou 
zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2019)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 140 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 170 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout potřebnou
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součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je  povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 170 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude 
projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství 
SÚS JčK.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 14 049 514,34 Kč

DPH 21%________________________________________________________________ 2 950 398,01 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 16 999 912,35 Kč

slovy:=SestnáctmiIionů devětsetdevadesátdevěttisíc devětsetdvanáct korun českých a 
třicetpěthaléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluv ních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že pl
nění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je  stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy' 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je  možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
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objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je  možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu pote, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je  možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je  možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je  zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) před
ložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek 
podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, po
užije zhotovitel položky podle již  v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; 
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již  v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individu
ální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je  povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury'. Všechny faktury7 budou označeny logem SFDI dle předepsaných 
pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury' 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí dílajako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do
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3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je  objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lliůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je  oprávněn provést je  ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je  povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je  povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je  zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby s jednoproudovým  pro
vozem  po provizorní kom unikaci (dle PD -  DIO).

6.9. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je  zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je  povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je  povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor
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certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je  zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je  pak povinen 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je  zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je  stanoven 
nejpozdčji na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zhoto
vitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu ulo
žených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a 
v druhé větě uvedených povinnostech je  zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 
8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které 
budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená 
kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak  se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad 
a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
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7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je  neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je  mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) 
je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již  z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je  zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je  povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k cha
rakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %  z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.15. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úko
nem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je  zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku, je  zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každý kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoD jdou k tíži 
zhotovitele.
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8.6. Smluvní pokut)' budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý' kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI jc zhotovitel povinen dodržovat pravidla 
publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění 
loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty' a písemnosti, kde se jedná o použití finanč
ních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na 
www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy' o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel 
nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele 
na náhradu vzniklé škody.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné za
kázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna 
před jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy' 
bude doplněna před jejím podpisem.

9.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podm ínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého po
čátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 
výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 25/VZ/2019 a nabídka 
zhotovitele ze dne 3.4.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpra
cování osobních údajů, v pl. znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za 
účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních 
stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna na profilu 
zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemstvu'.
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10.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

10.8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.10. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.11. Tato smlouva o dílo je  sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.12. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 3.4.2019

• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací

• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



Příloha č. 2
Název veřejné zakázky;,,Most ev. č. 1439-5 za Plešovícemi"

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka

k podáni nabídky na podlim itn i veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlim itn im  řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název: „Most ev. č. 1439-5 za Plešovícemi"

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název: Správa a údržba Jihočeského kraje

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Tel.:

IČ: 70971641

DIČ:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Jan Štícha

Kontaktní osoba: . . . ..............

Tel.: 387 021 016

E-mail: zakazky@susjk.cz

2.2. Uchazeč

Název: SaM silnice a mosty a.s.

S idlo/m ísto podnikání: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

Tel.: 487 834 467

E-mail: sam-cl@sam-cl.cz

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

Spisová značka v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústi nad Labem , B 972

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Dušan Drahoš

Kontaktní osoba: ............. ..........

Tel.: ....................

E-mail: ............................

3. Nabídková cena

Celkem dle sm louvy o dílo 14 049 514,34 2 950 398,01 16 999 912,35

0,00 0,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 1 4  0 4 9  5 1 4 , 3 4 2  9 5 0  3 9 8 ,0 1 1 6  9 9 9  9 1 2 , 3 5

4. Měna, ve které je  nabídková cena v bodu 3. uvedena

K č  (C Z K )

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

T itul, jméno, příjmení, funkce v organizaci ............. ..........

Datum, razítko, podpis osoby oprávněné za 
uchazeče jednat

03.04.2019

mailto:zakazky@susjk.cz
mailto:sam-cl@sam-cl.cz


















Akce: Most ev.č. 1439-5 za Plešovicemi
Zak.č.: 16 105 00

měsíc 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11
Pol.č. Název týden 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 Přípravné práce, zařízení staveniště, provizorní komunikace, osazení DIO X X
2 Demolice stávajícího mostu X X
3 Provizorní zatrubnění vodního toku, výkop stavební jámy X X
4 Mikropiloty X X X
5 Základové patky + dolní část NK X X
6 Monolitická patka X X X
7 Opevnění koryta uvnitř NK X
8 Zrušení provizorní zatrubnění ve stavební jámě X
9 Osazení horní části nosné konstrukce X X
10 Osazeni křídel X X X X X
11 Kamenný obklad křídel a čelních zdí X X X
12 Zásyp nosné konstrukce + drenáže X X
13 Římsy X X X
14 Nová konstrukce vozovky X X
15 Rozšíření zemního tělesa vozovky na předmostích X X
16 Záchytný systém X
17 Opevnění svahů a koryta mimo příčné prahy X X X X X X
18 Dokončovací práce X X
19 Zrušeni provizorní komunikace, DIO a zařízení staveniště X X



SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, závod České Budějovice 

Kontrolní a zkušební plán stavby -  KZP č. 119024 

Stavba : Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

S aM
: Cuká lípa

Zpracoval : Schválil (o b je d n a te l): Převzal (stavbyvedoucí:
Jm éno ....... ....... .............. ....... ................ ..........
Podpis

D atum 2 9 .5 .2 0 1 9

Kontrolní a zkušební plán stavby
KZP č. 119024

stavba: Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi 
objekty: C 201 Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

O bsah :
T 04 Bourací práce dle TKP kapitola 4
T 16 Mikropiloty dle TKP kapitola 16
T 18B Betonové konstrukce
T 21 Izolace
T 04 Zásypy a obsyp
T 05 Podkladní vrstvy

EM S Ekologie

V ýstupní kontrola 
(stavbyvedoucí)

U volnění díla k předání 
(osoba pověřená vedoucím  závodu)

Provedeno dne:

Jm éno

Podpis



T 04
Technologie: Bourání

P ředm ět kontro ly č e tn o s t kontrol a zk o u š e k  / p očet ce lkem
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M e to d a  kontro ly
Z á z n a m y  

o ja k o s ti

Z ávazn é  n orm y
a  p ře d p is y  -  h odnoty  a m e z n í o d c h y lk y

Průzkum a kontrola stavu konstrukce určené 
k bourání

Před zahájením bouracích prací 1x každá etapa S V SV
vizuálně,
měřením

SD ČI. 5.2 T04, PD.SOD

Kontrola vytýčení a ochrany inženýrských 
sítí (IS)

Před zahájením bouracích prací každá směna S V SV
vizuálně,
měřením

SD ČSN 730038, vyhl. 324/90, PD, SOD

Průběžná kontrola bouracích prací V průběhu bourání Průběžně 1x za směnu SV SV
vizuálně,
měřením

SD ČSN 730038, vyhl. 324/90, PD, SOD

Konečná kontrola bourání
Po ukončeni bourání stávající 
nosné kce.

Ixkaždá etapa SV
SV
TDI

vizuálně,
měřením

SD dle PD.SOD

Průběžná kontrola provádění výkopů, vč. 
ochrany inž. sítí

v průběhu prací - 1x/sména průběžně SV SV
vizuálně,
měřením

SD dle PD

Přejímka základové spáry, dna výkopu
po ukončení výkopu, úpravy 
apod.

každý základ SV

SV
TDI

Projektant
geotechnik

měř.: výška, sklon, 
vizuální kontrola a 

posouzení stavu podloží

SD
protokol

Dle zprávy geotechnika
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T 16
Technologie: Mikropiloty

Předmět kon tro ly
Druh

materiálu

Objem práci
Druh zkoušky

Požadovaný
parametr

četnost
Záznam o 

jakosti
Předpis norma

Počet
zkoušek
celkem

Provede
mj m nožství

Vrty pro mikropiloty m
(8+9) * 3,0 

= 51,0

Kontrola sklonu, kontrola středu vrtu, měření hloubky a 
průměru -  vrtný protokol

Vizuálně,
měření

každý vrt
SD, vrtný 
protokol

ČSN EN 14199 17
Stavbyvedoucí,

TDI

Kvalita materiálu podloží a složení základové půdy Vizuálně první vrt SD PD 1

Stavbyvedoucí, 
TDI (v případě 
pochybností 

geolog)

Výztuž mikropilot m 51,0 Prokázání shody s technickými požadavky materiálů Vizuálně
před uložením, 
každá dodávka

SD, certifikát, 
prohlášení

Zákon 22/1997Sb. 1 Stavbyvedoucí

Injektáž
CEM ll/B-M 

32,5 R
kpl 1

Prokázání shody s technickými požadavky materiálů Vizuálně Před uložením
certifikát,

prohlášení
Zákon 22/1997Sb. 1 Stavbyvedoucí

Zkouška pevnosti injektážní směsi v tlaku prostém po 28 
dnech

min. 25 MPa
1 sada(3 ks 

váleček 
d50x100)

Protokol ČSN EN 12390-3 1
Akreditovaná

laboratoř

Odstoj vody Max. 3,5% 1 zk./týden SD ČSN EN 12715 1
Proškolená

osoba

Viskozita 6 7 -7 3  sekund 1 zk./týden SD
ČSN EN 445, 

ČSN EN 12715
1

Proškolená
osoba
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T18B
Technologie: Betonové konstrukce

Předm ět k o n tro ly
Druh

m ateriá lu

O b je m  prací
Druh zkoušky

Požadovaný
parametr

č e tn o s t P řed p is  n orm a

P o č e t
z k o u š e k
c e lk e m

P ro v e d e

m j m n o žstv í

Stavební objekt Vytýčení stavebního objektu Celý objekt ČSN 73 04 20 1 G eodet

Podkladní beton C12 /15X 0 m3 26,9 Vizuální kontrola průběžně TKP18 SV

Betonové prahy C25/30 m3 9,3

Převzetí bednění RDS 1 x celek

TKP18

1 x  celek SV

Třída betonu RDS Každý mix Každý mix SV

Vzhled betonu vizuálně Každý mix Každý mix SV

Konzistence -  sednutí kužele S3,S4 1 x mix 2 AZL

Obsah vzduchu v čerstvém betonu 4-7%
První dodávka následně 

každá 3
1 AZL

Pevnost v tlaku

min. 32 MPa 
(průměr) 

min.26MPa 
(jedn.vzorek)

3 x hodnocený prvek 3 AZL

Odolnost proti průsaku vody Max. 50mm 1 x konstrukční prvek 1 AZL

Základy C30/37 XF3 m3 11,0

Převzetí výztuže a bednění RDS 1 x celek

TKP18

1x celek TDI

Třída betonu RDS Každý mix Každý mix SV

Vzhled betonu vizuálně Každý mix Každý mix SV

Konzistence -  sednuti kužele S3, S4 1 xm ix 2 AZL

Obsah vzduchu v čerstvém betonu 4-7%
První dodávka následně 

každá 3
2 AZL

Pevnost v tlaku

min. 39 MPa 
(průměr) 

min.33MPa 
(jedn. vzorek)

3 x hodnocený prvek 3 AZL

Odolnost proti průsaku vody Max. 50mm 1 x konstrukční prvek 1 AZL

Římsy C30/37 XF3 m3 20,5
Převzetí výztuže a bednění RDS 1X celek

TKP18
1 x  celek TDI

Třída betonu RDS Každý mix Každý mix SV
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SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, závod České Budějovice

Stavba: Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

Vzhled betonu vizuálně Každý mix Každý mix SV

Konzistence -  sednutí kužele S3,S4 1 xm ix 3 AZL

Obsah vzduchu v čerstvém betonu 4-7%
První dodávka následně 

každá 3
3 AZL

Pevnost v tlaku

min. 39 MPa 
(průměr) 

min.33MPa 
(jedn.vzorek)

3 x hodnocený prvek 3 AZL

Odolnost proti působení CHRL 100cyklů/met.A 1 x hodnocený prvek 1 AZL

Stavební objekt Zaměřeni skutečného provedení Celý objekt ČSN 73 21 50 1 Geodet
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T 21
Technologie : Izolace povrchu nosné konstrukce

Předm ět k o n tro ly
Druh

m ateriá lu

O b je m  prací
Druh zkoušky / k o n tro ly

P o žad o van ý
p aram etr

če tn ost P řed p is  n o rm a

P o čet
zk o u š e k
c e lk e m

P ro v e d e
mj m n o žstv í

Podklad -  beton beton m2 226 Kontrola podkladu Vizuálně
před zahájením na bet. 

podkladu
PD, ČI. 4.3 a 
tab.č.1 T21

celek SV

Podklad -  beton beton m2 226 Kontrola nerovnosti povrchu
Vizuálně,
měřením

Před zahájením na bet. 
podkladu

PD, čl. 4.3 a 
tab.č.1 T21

dle potřeby 
všemi 
směry

SV

Podklad -  beton beton m2 226 Vlhkost podkladu

Před zahájením 
aplikace -  

plocha denní 
pokládky

1 xden 1 xde n SV

Podklad -  beton beton m2 226 Povrchová teplota
Denně -  plocha 
denní pokládky

průběžně denně dle TPP výrobce průběžně SV

Okolní prostředí Vzduch Teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu
Denně před 
zahájením 
pokládky

Denně před zahájením 
pokládky

dle TPP výrobce 1 x d e n SV

Předchozí vrstva 
systému

Penetrace/
asf.pásy

m2 226 Provedení předchozí vrstvy
Před pokládkou 

další vrstvy
1 x celek

PD, TKP kap.21, 
ČSN 736242

1 xden SV

Materiály

Penetrace,
asf.pásy,
pečetící
vrstva

_____ 1

m2 226 Dodací listy, prohlášení apod.
Každá dodávka 

materiálu
1 x celek

TKP kap. 21, 
standardy 
výrobce

1x SV
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Průběžná kontrola 
prováděni každé 
vrstvy systému

Všechny
druhy

m2 226

Dle příslušného kontrolního postupu v čl. 4.3 T21 Vizuálně 1 x izolovaná plocha
PD.TKP čl. 4.3 

T21.ČSN 
736242

1x SV

Penetrační
nátěr

m2 226

kotevní,
impregnační

nátěr,
pečetící
vrstva

m2 226

Asf.izolačni
pásy

m2 226

Zálivky m 67

Izolační systém Souvrství m2 226 Celková kontrola provedeni izolačního systému a zálivek Vizuálně 1 x cel.úsek
PD.TKP kap.21 

čl. 4.3, ČSN 
736242

1x SV, TDI



Stavba: Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

T 04
Technologie : Zásypy a obsypy kolem mostu a za zdmi, přechodová oblast

P ředm ět kontro ly
Druh
m ateriá lu

O b jem  prací
Druh zkoušky/ kontroly

Požadovaný
parametr

č e tn o s t P ře d p is  n o rm a

Počet
zkou šek
celkem

P r o v e d e

mj m n o žstv í

Základová spára Stav podloží Kontrola po ukončeni výkopu
Výška, sklon, 

vizuální kontrola 
stavu podloží

každý základ
Dle zprávy 

geotechnika
Geotechnik, SV, 
TDI, pro jektant

Zásypy -  do úrovně 
drenáže a v místě 
koryta

Vhodný
materiál

m3 256,6

Klasifikace (zrnitost, konzistenční meze) Vhodnost pro použití 1zk při změně materiálu

TKP 4
ČSN 73 6 2 4 4  
ČSN 736133

Min 1x 
celek

AZL

Zhutnitelnost PS

Srovnávací objemová 
hmotnost a optimální 

vlhkost (Proctor 
Standard)

1zk při změně materiálu
Min 1x 
celek

AZL

Míra zhutnění
Pd 2:1600 kg/m3 

D>100% 
ld>0,90

1zk/30cm násypu na 
každé straně mostu

AZL

Zásypy -  nad úrovní 
drenáže a kolem 
křidel

Vhodný
materiál

m3 620,8

Klasifikace (zrnitost, konzistenční meze) Vhodnost pro použití 1zk při změně materiálu

TKP 4
ČSN 73 62 44 
ČSN 736133

Min 1x 
celek

AZL

Zhutnitelnost PS

Srovnávací objemová 
hmotnost a optimální 

vlhkost (Proctor 
Standard)

1zk při změně materiálu
Min 1x 
celek

AZL

Míra zhutněni
Pd ^1600 kg/m3 

D>100% 
ld>0,90

1 zk/30 cm násypu na 
každé straně mostu

AZL

Zemní pláň
Vhodný
materiál

m2 1223

Statická zatěžovací zkouška Edef 45MPa 1 zk./ 500 m2 TKP 4
ČSN 73 62 44 
ČSN 736133

3 zk AZL

Nerovnost povrchu Max -4/+4mm průběžné, vizuelně průběžně STAVBA
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T 05
Technologie : Podkladní vrstvy

P ředm ět kon tro ly
D ruh
m ateriá lu

O bjem  p ráci
Druh zkoušky

Požadovaný
parametr

č e tn o s t P ředp is  n o rm a

P o č e t
zk o u š e k
c e lkem

P ro v e d e
mj m n o žstv í

1. konstrukční 
vrstva tl.150mm

ŠDa m 2 1111,8 Statická zatěžovací zkouška Dle PD 1 zk./ 1500 m2
TKP 5

ČSN 736126-1
1zk AZL

2. konstrukční 
vrstva tl.200mm

ŠDa m 2 1076,0 Statická zatěžovací zkouška Dle PD 1 zk./ 1500 m2
TKP 5

ČSN 736126-1
1 zk AZL



T07B
Technologie : 07B ASF POVRCHY

Předm ět k o n tro ly
Druh
m ateriá lu

O bjem  p rac í
Druh zkoušky

Požadovaný
parametr

č e tn o s t P ře d p is  n o r m a

Počet
zkoušek
celkem

P ro v e d e

mj m n o žs tv í

Spojovací postrk 
z asfaltu do 
0,7kg/m2

Asfaltová
emulze

m2 1050 Rovnoměrnost dávkování vizuálně- Průběžně TKP 26 - -

|A sfaltový b eto n  pro p o d k la d n í v rs tv y  ACF 22+

Asfaltový beton pro 
podkladní vrstvy

ACP 22+ 
tl. 90mm

t 227

Teplota u finišeru 140°C 1xhod

T K P , kap. 7 
ČSN 736121

1 SV

Rozbor směsi (odběr na obalovně)

Obsah asfaltu ČSN 13 108-1 
TKP kap. 7 

tab,3

1x na každých započatých 
2000 tun

1 AZL

zrnitost 1 AZL

mezerovitost 1 AZL

Asfaltový beton pro 
podkladní vrstvy

ACP 22+ 
tl. 90mm

m2 1050 Tloušťka vrstvy h™ -  vpichem trnu
Tloušťka vrstvy

hmin
1xhod

T K P , kap. 7 
ČSN 736121

1xhod SV

A sfaltový b eto n  pro p o d k la d n í v rs tv y  ACL 16+ I

Asfaltový beton pro 
ložné vrstvy

ACL 16+ 
tl. 60mm

t 151

Teplota u finišeru 140°C 1xhod

T K P , kap. 7 
ČSN 736121

1 SV

Rozbor směsi (odběr na obalovně)

-  Obsah asfaltu ČSN 13 108-1 
TKP kap.7 

tab.3

1x na každých započatých 
2000 tun

1 AZL

-  zrnitost 1 AZL

- mezerovitost 1 AZL

Asfaltový beton pro 
ložné vrstvy

ACL 16+ 
tl. 60mm

m2 1046,4 Tloušťka vrstvy hmin -  vpichem trnu
Tloušťka vrstvy 

hmin
1xhod

T K P , kap. 7 
ČSN 736121

1xhod SV

A sfaltový b eto n  pro o b ru sn o u  vrs tvu  A C O  11 + I__________________

Asfaltový beton pro 
obrusnou vrstvu

A C 0 11 + 
tl. 40mm t 101

Teplota u finišeru 155°C 1xhod T K P , kap. 7 
ČSN 736121

1 SV

Rozbor směsi (odběr na obalovně)



-  Obsah asfaltu

ČSN 13 108-1 
TKP kap.7 ta,3

1 x na každých započatých 
2000 tun

1 AZL

-  zrnitost 1 AZL

- mezerovitost 1
AZL

Asfaltový beton pro 
obrusnou vrstvu

A C 011 + 
tl. 40mm m2 1048,0

Tloušťka vrstvy hmin -  vpichem trnu
Tloušťka vrstvy
hmin

1xhod
T K P , kap. 7 

ČSN 736121
1xhod SV

Míra zhutnění nedestruktivní Troxler 98% 2/500m 2 ČSN 736160 5 zk. AZL
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EM S - E K O L O G IE
Označení
kon tro ly

Název kon tro ly  a č in n o s ti Četnost kontrol a zkoušek Hodnocené
množstvi

počet
celkem

Za
k o n tro lu

od p ov íd á

K ontro lu
provádí

M etoda kon tro ly Záznam y 
o jakosti

Závazné no rm y 
a p ředp isy  -  hodno ty  a m e zn í 

odchy lky

KPB10
EMS

10.1 vymezený prostor, manipulace

činnosti dle 
Dokumentace EMS

stavba 1x/den sv sv vizuálně SD SOD, legislativa

10.2 třídění odpadů
stavba 1x/den sv sv vizuálně SD EMS 12

10.3 způsobilost strojů a zařízení stavba 1x/den sv sv vizuálně

SD
uvolněni
zařízení

VMD

SOD, legislativa

10.4 používané materiály-opatřeni stavba Ixiden sv sv vizuálně SD pokyny výrobců

10.5 zvláštní opatření dle požadavku zadání -  správní 
rozhodnuti,SOD apod.

sv sv vizuálně SD dle požadavku stanovených 
zadáni

Poznámka: Veškeré zkoušky budou provedeny způsobilou zkušebnou.
Vysvětlivky: T 04, T18B, -Technologický předpis, vnitropodniková dokumentace SMJ SaM a. s., Česká Lípa

SOD-smlouva o dílo 
PD-projektová dokumentace 
SV-stavbyvedoucí 
SVZ-stavbyvedouci značení 
SD-stavební deník 
TDI-technický dozor investora

Vypracoval: ......................... Schválil (objednatel): Převzal (stavbyvedoucí):


