



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 18

| Obj.č. | Termín plnění | Traťový úsek (stanice) | Popis práce |
|--------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 18 | 18.6.2019 - 30.7.2019 | 1491 Týniště nad Orlicí - Choceň | Oprava mostu v km 15,782 v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí |

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 18.6.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Díčí objednávka č.18 Oprava mostu v km 15,782 v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí

Traťový úsek: Týniště nad Orlicí - Choceň

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Borohrádek

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem |
|----|----------------------|-------------|-------|----|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|--------|
| 1 | 229 | 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm | m2 | 13,000 |
| 2 | 232 | 985112122 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm | m2 | 30,000 |

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|-------|
| 3 | 295 | 997211611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0,624 |
| 4 | 302 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,624 |
| 5 | 293 | 997211511 | Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 0,624 |
| 6 | 294 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí | t | 9,360 |
| 7 | 290 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 0,347 |

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

| | | | | | |
|---|--|-------------|---|----|--------|
| 8 | | 5905120030r | Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní dočasné jako náhrada pažení tl. do 700 mm | m3 | 45,000 |
|---|--|-------------|---|----|--------|

N01 Nepojmenovaný díl

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| 9 | 363 | HZS1301.R | Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka | hod | 40,000 |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------------------|--------|-------|
| 10 | | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | soubor | 1,000 |
|----|--|-----------|--------------------------------|--------|-------|

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

| | | | | | |
|----|-----|--------------|---|---|--|
| 11 | 378 | 030001000.R1 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč) | % | |
| 12 | 379 | 060001000.R1 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | |
| 13 | 382 | 067002000.R1 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč) | % | |
| 14 | 380 | 070001000.R1 | Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) | % | |

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 316091

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6ee1726-50b8-4f90-a8f7-b38d0c6fb58f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2019 13:31:00



dd2a5218-dce4-47ce-ab84-50c4f59fb4d9