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1. SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
Předmětem díla je zhotovení liniové stavby „Zřízení výhybny Harrachov ", která leží na jednokolejné trati 
Liberec - Harrachov (číslo trati dle JŘ 036). Trať je zařazena do kategorie regionální, dráha dle TDNÚ 
REG012 Tanvald -  Harrachov, TÚ 1671 Liberec -  Szklarska Poroba. Trať je neelektrifikována, 
provozována nezávislou trakcí. Záměr zřízení výhybny Harrachov je nezbytným krokem pro umožnění 
naplnění dopravní modelu Libereckého kraje na trati Liberec -  Tanvald s pokračováním vybraných vlaků 
dále ve směru Harrachov a Szklarska Poroba Górna. Dopravna D3 Harrachov je svou polohou uprostřed 
trati Tanvald - Szklarska Poroba Górna z dopravního hlediska nevhodnějším místem pro křižování vlaků. 
Dalším významným cílem projektu je nabídnout cestujícím kvalitní a spolehlivé přímé spojení 
regionálních center Tanvald - Szklarska Poroba Górna resp. Liberec -  Szklarska Poroba Górna. Trať má 
také prioritní význam pro rozvoj regionální přeshraniční veřejné dopravy. Stavba má charakter 
modernizace. Stávající technický stav železničního spodku, svršku a nástupišť již neodpovídá současným 
kvalitativním standardům a vlivem zastaralé infrastruktury dochází také k nadměrnému opotřebování 
nově nasazovaných kolejových vozidel. Proto bylo nutno provést konstrukční úpravy stávající 
infrastruktury tak, aby nový technický stav odpovídal současným požadavkům na kvalitu dopravní 
infrastruktury. Zpracovatelem projektu je firma METROPROJEKT Praha, I.P.Pavlova 2/1786, Praha. 
Dokumentace byla dokončena v 05/2015 a posouzena Objednatelem.

1.1.1. Začátek stavby je v žkm 38,688, konec stavby je v žkm 39,234.
1.1.2. Zřízení výhybny Harrachov bude realizováno dle schváleného projektu stavby, který mimo jiné zahrnuje:

• Novou konstrukcí železničního spodku a svršku se zvýší kvalita jízdy vlaků a zřízením 
bezstykové koleje bude sníženo nadměrné zatížení podvozků kolejových vozidel.

• Nástupiště výšky 380 mm nad TK zvýší bezpečnost a pohodlí cestujících při výstupu a 
nástupu z/do vozů vlaku.

• Intervalovým provoz zjednoduší a usnadní cestování.
• Zvýší se kapacita spojení v exponovaných obdobích roku.
• Nová konstrukce železničního svršku sníží hlukové emise způsobované železničním provozem.
Rozsah a obsah stavby je patrný z Projektu stavby, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek díla.

1.1.3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
1.1.4. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, 

v Průvodní a Souhrnné zprávě Projektu a v Technických zprávách jednotlivých stavebních objektů.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba je situována v severovýchodní části Libereckého kraje v těsné blízkosti státní hranice s Polskou 

republikou. Dopravna se nachází na jižním úbočí vrcholu Tkacka Góra (897 m n. m.) v místní části Mýtiny 
v nadmořské výšce cca 740 m n. m. Vzdálenost od centra obce Harrachov je po místních komunikacích 
cca 3,3 km. Dopravna se nachází v ochranném pásmu KRNAPu v hustě zalesněném prostředí.

1.2.2. Staveniště je umístěno v prostoru stávající dopravny D3 Harrachov v místní části města Harrachov 
nazývané Mýtiny. Souhrnná délka staveniště je cca 0,6 km. Staveniště je přístupné kolejovou dopravou a 
dále z přilehlé místní komunikace. Napojení staveniště na energetické rozvody a vodu je v kompetenci 
budoucího zhotovitele stavby. Zpracovatel přípravné dokumentace předpokládá napojení staveniště na 
energetické rozvody a vodu ze stávajícího objektu stavebníka na p.č. 411 v k.ú. Harrachov.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace stavby (METROPROJEKT Praha a.s., 05/2015) v digitální podobě na CD

2.2. Ostatní dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol projektu, č.j.: 9567/2015 -  SŽDC - SSZ-UT2-Sp
2.2.2. Schvalovací protokol projektu, č.j.: 9591/2015 -  SŽDC -SSZ-UT2-FH
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Zhotovení stavby

2.2.3. Stavební povolení budou předána bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S NAVAZUJÍCÍMI A DOTČENÝMI STAVBAMI
3.1.1. Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně zpracovávanými 

investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období 
provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.2. Na souvisejícím úseku probíhá stavba: Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov .
V traťovém úseku mezi dopravnami Kořenov a Harrachov bude v roce 2015 (předpoklad 04-09/2015) 
probíhat stavba Rekonstrukce Harrachovského tunelu, jejíž součástí je také sanace skalního zářezu a 
oprava železničního mostu přes Jizeru. Po potřeby stavby Zřízení výhybny Harrachov, je nutné 
odstranění případného zařízení staveniště v dopravně Harrachov před zahájením stavby a umožnění 
průjezdu pracovních vlaků v úseku Kořenov -  Harrachov (tedy přes místo stavby rekonstrukce tunelu).

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu vyhlášky 

č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 
druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 
vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.1.2. Součástí předmětu díla je dále:
® vyzískané kolejové páry určené k regeneraci zhotovitel po předešlém projednání s Oblastním 

ředitelstvím v Hradci Králové převeze, uloží a protokolárně předá příslušné správě tratí,
• dle pokynu Odboru přípravy investic (06), č. j. 24689/14-06 ze dne 4. 6. 2014, bude v dokumentaci 

navrhován nový materiál železničního svršku (kolejový rošt i výhybky). V případě navržení užitého 
materiálu je nutno doložit existenci materiálu a respektovat bod ,,b)" uvedeného pokynu.

4.1.3. Případné provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit v rozsahu 
daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy zhotovitel ocení ve své nabídce. 
Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání 
jednotlivých materiálů a určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude 
upravena při realizaci.

4.1.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené v projektu stavby, a to včetně 
těch inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování dokumentace do zahájení prací na příslušné 
části díla a oznámit objednavateli tuto skutečnost před zahájením prací na této části díla. Současně je 
povinen vytýčit a v terénu viditelně vyznačit obvod stavby, jednotlivých ZS, hranice pozemků, jednotlivé 
linie a rozhodující rozměry realizovaných PS a SO a tyto po nezbytnou dobu výstavby udržovat 
v náležitém stavu.

4.1.5. Pro vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat jednání v 
jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele projektové 
dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a 
objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Zjednání je zhotovitel povinen provést záznam. 
Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí.

4.1.6. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na 
rozsahu zařízení.

4.1.7. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a výluk 
předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady pro zpracování úprav 
staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5.

4.1.8. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a po 
nabytí právní moci stavebního povolení. Předáním staveniště Objednatelem Zhotoviteli začíná termín 
zahájení stavebních prací.
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4.1.9. V rámci zpracování cenové nabídky uchazečem zpracování DPSŘ pro předmětnou stavbu je součástí 
jednotlivých PS a SO, kterých se to týká (není vedeno v nabídce jako samostatná položka).

4.1.10. Zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení, zejména pro výjezdy ze 
staveniště na silnice a místní komunikace, umístění přechodného dopravního značení a zajistí si i další 
dočasné zábory potřebné pro stavbu, včetně pozemků v majetku ČD a.s. Veškeré tyto náklady zohlední 
v ceně díla dle VTP.

4.1.11. Zhotovitel stavby má možnost předjednat a uzavřít s vlastníky pozemků nájemní smlouvy anebo si musí 
zajistit k přístupu na stavbu jiné pozemky, a to v rámci ceny díla.

4.1.12. Zhotovitel ve všech fázích realizace díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části dokumentace stavby a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.13. Před začátkem provádění prací si zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí, která 
v době realizace stavby pozbydou platnosti, týká se v projektové dokumentaci (P) části H. Doklady 
(závazná stanoviska dotčených orgánů a osob, další doklady o jednání s dotčenými orgány a osobami). 
Zhotovitel zajistí na své náklady všechna nová povolení.

4.1.14. Případné poskytnutí pozemku, ke kterému má objednatel právo hospodařit, musí být v dostatečném 
předstihu písemně odsouhlaseno Objednatelem.

4.1.15. Zhotovitel je povinen zajistit návěsti pro značení přechodných pomalých jízd, které bude nutné zavést 
v průběhu stavby. Návěsti je zhotovitel povinen po ukončení stavby předat objednateli.

4.2. Požadavky stavebního řízení
4.2.1. O vydání územního rozhodnutí (souhlasu) resp. vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb. -  Stavební 

zákon, v platném znění pro tuto stavbu byl požádán stavební úřad v Harrachově, který vydal pro tuto 
stavbu územní souhlas jež je součástí dokladové části. V této době probíhá stavební řízení.

4.2.2. Z projednávání této stavby v průběhu schvalování projektu stavby pro stavební řízení vyplynuly 
podmínky pro realizaci této stavby. Tyto podmínky budou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o 
realizaci této stavby je zapracují do své nabídky.

4.3. Železniční spodek, svršek, nástupiště a přejezdy
4.3.1. Materiál kolejového lože je v majetku objednatele. Na základě zjištěných hodnot lze předpokládat, že 

těžený materiál kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti objednatele 
s největší pravděpodobností vyhoví pro uložení materiálu na skládkách skupiny S -  ostatní odpad. 
Obecně u všech materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože příp. další), musí zhotovitel v rámci 
realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném 
důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je 
zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací.

4.3.2. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. Pokládka 
kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti 
prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být 
vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a 
také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí 
být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp 
zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní 
pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu,

4.3.3. Úrovňové křížení -  zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s pracemi na žel. 
spodku, svršku a s ostatními profesemi; zhotovitel použije pro zřízení úrovňových křížení zadavatelem 
schválené konstrukce.

4.3.4. Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje včetně 
zpracování příslušné dokumentace; provedení je nutné konzultovat s příslušným územním pracovištěm 
Střediska železniční geodézie.

4.3.5. Nutno při realizaci rovněž respektovat udělenou výjimku o GPK a zřízení nástupišť a rovněž tak o zřízení 
bezstykové koleje. Tyto výjimky jsou zapracované do projektu stavby a jejich schválení je součástí 
dokladové části projektu stavby, část H.4.
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4.3.6. Pro montáž železničního svršku zhotovitel použije stroje a zařízení s nastavitelným utahovacím 
momentem. Točivý moment bude přenášen pouze elektricky, aby byl po celou dobu montáže 
konstantní (hydraulické ruční stroje nebudou používány).

4.4. Propustky a mosty, betonové konstrukce
4.4.1. Případné úpravy ve stávajících objektech budou provedeny ve vzájemné koordinaci s navazujícími a 

souvisejícími objekty, kterou zabezpečí zhotovitel,

4.5. Pozemní objekty
4.5.1. Případné úpravy ve stávajících objektech budou provedeny ve vzájemné koordinaci s navazujícími a 

souvisejícími objekty, kterou zabezpečí zhotovitel,

4.6. Trakční a energetická zařízení - Rozvody a napájení NN a VN
4.6.1. Veškeré činnost související s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentací, normami, směrnicemi, 

pokyny a opatřeními, schválenými vzorovými listy a ostatními souvisejícími dokumenty,

4.7. Technologická zařízení - Sdělovací a zabezpečovací zařízení
4.7.1. Na stavbě může zhotovitel použít pouze taková zařízení, která jsou provozovatelem dráhy schválena pro 

provoz na celostátních a regionálních drahách České republiky; pokud použije výrobky nebo části, které 
nejsou schváleny pro provoz na drahách celostátních a regionálních bude postupovat dle směrnice SŽDC 
Č.34//2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty; stavba bude ukončena až po 
úspěšném ukončení ověřovacích provozů těchto zařízení,

4.8. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.8.1. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady (vytěžení, nakládka, odvoz na skládku) a poplatek za 

uložení na skládku budou vedeny u jednotlivých SO vždy samostatně. Uvedené náklady nelze vykazovat 
jako agregované položky. Plně přitom bude respektována Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 
„Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování 
položkových a souhrnných rozpočtů" vč. „Dodatku č. 3 -  změna v zařazení vybraných položek do 
souhrnného rozpočtu" zn.: 2 245/05 -  Ol ze dne 27.10.2006 a rovněž dopis zn. 15 651 /08 -  Ol ze dne 
30.4.2008 „Uvedení výše nákladů na posouzení shody (notifikace) a BOZP do doby vydání novelizované 
směrnice č. 20/2004",

4.8.2. Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo povodně nese 
zhotovitel.

4.8.3. Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících 
organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Na základě lokálních možností bude 
zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů.

4.8.4. Kácení dřevin bylo provedeno v rámci údržby před zahájením stavby.
4.8.5. Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho prováděcích 
vyhlášek.

4.8.6. Zhotovitel se bude řídit dle Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY
5.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem dráhy mezi žkm 38,688, konec stavby je v žkm 39,234.
5.1.2. Před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným zhotovitelem 

stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC D7/2. 
Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na pravidelných jednáních 
v průběhu celé realizace,

5.1.3. Součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací včetně 
platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování projektu, v případě potřeby koordinace 
se souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím



jednotlivých nepřetržitých výluk železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení. Nutno 
respektovat přehledný harmonogram výluk.

SP ro k  2015 od  -  do délka

0 -3 Nepřetržitá výluka traťové koleje směr Kořenov v rámci stavby „Rekonstrukce 
Harrachovského tunelu...".

03.08.15-31.10.15 89 dni

0 Nepřetržitá výluka traťové koleje směr Kořenov v rámci stavby „Rekonstrukce 
Harrachovského tunelu...", traťová kolej č.1 je  využívána stavenlštní dopravou.

03.08.15-26.08.15 24 dn i

1 Nepřetržitá výluka traťové koleje směr Kořenov v  rámci stavby „Rekonstrukce 
Harrachovského tunelu...", traťová kolej č.1 Je využívána stavenlštní dopravou.

27.08.15-06.09.15 11 dní

2 Nepřetržitá výluka traťové koleje sm ěr Kořenov v  rámci stavby „Rekonstrukce 
Harrachovského tunelu...", traťová kolej č.1 Je využívána stavenlštní dopravou. 
Nepřetržitá výluka traťové koleje sm ěr Szklarska Poreba Góma.

07.09.15-30.09.15 24 dn i

3 Nepřetržitá výluka traťové koleje sm ěr Kořenov; traťová kolej Je využívána 
stavenlštní dopravou.

01.10.15-30.10.15 30 dni

5.1.4. V časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování a maximální 
využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné 
zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé doby výstavby je možno plynule realizovat 
všechny další práce, avšak tak, aby byla dodržena lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny 
po 16.00 hod.

5.1.5. V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec projektu stavby poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně čtyři měsíce před 
předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku.

5.1.6. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen bezodkladně tuto 
skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby.

6. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 

EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba:.............................................................................................................. 
........... ........................, www: http://typdok.tudc.cz. http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.

Správa železniční dopravní cesty

Zpracoval: ...............................

http://typdok.tudc.cz._http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html



