
1 Účastník musí vyplnit podíly prací v procentech v souladu s předpokládaným fyzickým zhotovováním díla.

2 Účastník vyplňuje jen oranžová pole a není oprávněn upravovat jinak obsah souboru.

3 Všechny obnosy jsou uváděny v Kč bez DPH.

4 Označení stavebních objektů a provozních celků ve sloupci D značí, v zájmu jakého subjektu je objekt prováděn: MB - Statutární město Brno, 'bez označení' - Dopravní podnik města Brna

1 Účastník vyplní aktuální příslušné sazby DPH (Vyplňuje se pouze číslo bez znaku procent, např. 21).

1 Účastník ocení všechny projektové a inženýrské činnosti v členění stanoveném zadavatelem.

2 Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu služeb.

1 Účastník ocení všechny náklady na zařízení staveniště v členění stanoveném zadavatelem.

2 Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu nákladů na zařízení staveniště.

1 Účastník může v odůvodněném případě zadat max. 6 nových stavebních objektů do předchystaných polí na řádcích 162 až 167.

2 Účastník nejprve vloží celkové náklady na stavební práce k příslušnému stavebnímu objektu do sloupce "F" v Kč (bez DPH).

3 Účastník pak uvede příslušný podíl stavebních prací v procentech z celkových nákladů na stavební práce příslušného objektu do sloupce "G".

4 Účastník uvede u každého objektu do části obsahující dokončení objektu a/nebo předání dokladů prokazujících kvalitu podíl hodnoty nejméně 20 %

5 U stavebních objektů s jednou nebo žádnou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "G" je 100 %.

6 Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje stavební práce pro dokončení objektu a doložení kvality

7 U stavebních objektů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"

8 V listu je nastavena kontrola, která se zobrazí, pokud podíly prací netvoří v součtu 100 % a hodnoty dílčích prací se nerovnají ceně příslušného objektu.

1 Účastník může v odůvodněném případě zadat max. 6 nových provozních souborů do předchystaných polí na řádcích 191 až 196.

2 Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje doložení kvality

3 U provozních souborů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"

4 U provozních souborů s jednou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "G" je 100 %.

Formulář Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky
Instrukce pro vyplnění formuláře

Obecné instrukce:

Instrukce pro vyplňování listu "Projektové a inženýrské služby"

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn zařízení staveniště"

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn stavební část_SO"

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn technologická část_PS"

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn nabídkové paušální ceny"



Nabídková cena v Kč
bez DPH

sazba DPH (%) v Kč nabídková cena v Kč vč. DPH

72 628 123 21 87 880 029

42 254 092 21 51 127 451

1 309 128 866 21 1 584 045 928

72 833 844 21 88 128 951

1 496 844 925 1 811 182 359

Souhrn nabídkové paušální ceny

Celková nabídková cena

Provozní soubory

Stavební objekty

Projektové, inženýrské služby a Zařízení záležitosti

Zařízení staveniště a jeho provoz



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích  Rozpad paušální nabídkové ceny Projektové a inženýrské služby

Dokumentace a činnosti Obsah Paušální cena v Kč

0001 Dokumentace pro stavební povolení

* Projektová dokumentace pro stavební povolení a povolení bouracích prací;
* Projednání stavebního povolení;
* Dokumentace pro  změnu ÚR (bude-li změna ÚR nezbytná);
* Projednání změny ÚR;
* Získání pravomocného stavebního povolení

39 856 407

0002 Realizační dokumentace stavby * Projektová dokumentace pro realizaci stavby 24 809 858

0003
Další projektová dokumentace,  doklady a
povolení  nezbytné pro provádění stavby

* Dokumentace a podklady nezbytné pro  projednání všech  povolení nutných k realizaci stavby;
* Povolení ke kácení stromů, povolení stavby zařízení staveniště, atd.;
* Zajištění všech nezbytných povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby

1 518 998

0004 Další dokumenty Zhotovitele * Všechny další dokumenty zhotovitele pro realizaci stavby (harmonogramy, výpočty, software, výkresy, příručky,
výrobně-technická dodavatelská dokumentace, dílenské výkresy, atd.) 632 916

0005
Dokumentace a doklady pro zkušební
provoz a jeho provedení

* Veškeré  doklady, dokumentace, návrhy provozních příruček, provozních řádů apod., pro zkušební provozu a jeho
provedení;
* Činnosti Zhotovitele potřebné pro zahájení a provedení zkušebního provozu

949 374

0006 Dokumenty k převzetí Díla

* Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu;
* Dokumenty Zhotovitele pro převzetí díla;
* Dokumentace skutečného provedení stavby včetně  geodetického zaměření
* Geometrický plán

1 794 949

0007 Zařízení záležitosti * Dokumenty Zhotovitele pro kolaudační řízení
* zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby 3 065 621

72 628 123CELKEM



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích Rozpad paušální nabídkové ceny Zařízení staveniště a  jeho provoz

Paušální cena v Kč

0011 Vybudování objektů zařízení staveniště (buňkoviště vč. napojení na sítě, zpevněné plochy, skladovací plochy atd.) 15 390 618

0012 Provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací 26 459 674

0013 Demontáž a demolice objektů zařízení staveniště, úprava a úklid ploch do původního stavu 403 800

42 254 092CELKEM

Zařízení staveniště a jeho provoz



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích Rozpad paušální nabídkové ceny Paušální cena za stavební objekty

číslo
oblasti

číslo SO Název stavebního objektu Obj. Popis prací
 Paušální cena

v Kč
podíl prací z ceny

SO (%)
podíl prací z ceny SO (Kč)

0014 002 Demolice 2 291 234 100,00%
0015 003 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě 3 709 516 100,00%
0016 101 Vyvolaná úprava tramvajové trati Osová - Starý Lískovec 26 602 572 100,00%
0017 102 Nová tramvajová trať v km 0,000 - 0,056 14 848 432

Kolejový spodek stavební dokončení etapy 8,00% 1 187 875
Kolejívý svršek stavební dokončení etapy 72,00% 10 690 871
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 2 969 686

0018 103 Nová tramvajová trať v tunelu v km 0,05564 – 0,67474 65 134 343
Kolejový spodek stavební dokončení etapy 13,00% 8 467 465
Kolejívý svršek stavební dokončení etapy 67,00% 43 640 010
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 13 026 869

0019 104 Nová tramvajová trať v km 0,67474  - 0,902 32 086 121
Kolejový spodek stavební dokončení etapy 34,00% 10 909 281
Kolejívý svršek stavební dokončení etapy 46,00% 14 759 616
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 6 417 224

0020 105 Tramvajové zastávka Osová 1 320 455
Zemní práce stavební dokončení etapy 11,00% 145 250
Zpevněné plochy stavební dokončení etapy 69,00% 911 114
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 264 091

0021 106 Tramvajová zastávka Univerzita a Nemocnice Bohunice 3 024 372
Zemní práce stavební dokončení etapy 4,00% 120 975
Zpevněné plochy stavební dokončení etapy 76,00% 2 298 523
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 604 874

0022 110 Vyvolaná úprava parkoviště Mikuláškovo náměstí MB 2 740 132 100,00%
0023 111 Úprava místní komunikace ul. Okrouhlá MB 3 045 067 100,00%
0024 112 Chodníky u zastávky Osová MB 3 546 281 100,00%
0025 113 Obnova chodníku v km 0,117 120 709 100,00%
0026 114 Obnova místní komunikace v km 0,215 MB 2 499 957 100,00%
0027 115 Obnova chodníku v km 0,257 79 968 100,00%
0028 116 Obnova chodníku v km 0,311 93 248 100,00%
0029 117 Obnova chodníku v km 0,380 MB 86 951 100,00%
0030 118 Obnova místní komunikace ul. Labská MB 983 221 100,00%
0031 119 Zpevněné plochy u zastávky Nová Jihlavská MB 3 421 488 100,00%
0032 120 Nástupní plocha pro IZS 792 426 100,00%

0033 121,1
Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě SÚS
(vozovky)

2 313 217 100,00%

0034 121,2
Obnova průtahu silnice II/602 ul. Jihlavská ve správě BKOM
(chodníky)

MB 93 648 100,00%

0035 122 Obnova propojení silnic I/23 a II602 1 044 439 100,00%
0036 123 Úprava místní komunikace ul. Netroufalky MB 4 207 488 100,00%
0037 124 Dočasná úprava parkoviště FN Bohunice 3 745 787 100,00%
0038 125 Úprava místní komunikace u FN Bohunice MB 5 988 746 100,00%



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích Rozpad paušální nabídkové ceny Paušální cena za stavební objekty

0039 126 Místní komunikace pro výjezd z autobusového terminálu MB 9 055 419 100,00%

0040 127 Chodníky u zastávky Univerzita a Nemocnice Bohunice MB 1 234 006 100,00%
0041 128 Provizorní vozovky během stavby 5 398 197 100,00%
0042 129 Definitivní dopravní značení MB 457 660 100,00%
0043 130 Provizorní dopravní značení 2 124 150 100,00%
0044 131 Opravy vozovek používaných stavbou 6 054 720 100,00%
0045 201 Lávka pro pěší přes stávající TT v km 0,3 MB 16 882 392

Zemní práce stavební dokončení etapy 10,00% 1 688 239
Zakládání stavební dokončení etapy 14,00% 2 363 535
Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 31,00% 5 233 542
Příslušenství stavební dokončení etapy 25,00% 4 220 598
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 3 376 478

0046 202 Opěrné zídky podél TT Osová - Starý Lískovec 27 302 186
Zemní práce stavební dokončení etapy 40,00% 10 920 874
Zakládání a základy stavební dokončení etapy 5,00% 1 365 109
Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 20,00% 5 460 437
Zpětný zásyp stavební dokončení etapy 12,00% 3 276 262
Příslušenství stavební dokončení etapy 3,00% 819 066
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 5 460 437

0047 203 Opěrná zeď pro zajištění opěry stávajíí lávky pro pěší MB 11 325 373
Zemní práce stavební dokončení etapy 24,00% 2 718 090
Zakládání a základy stavební dokončení etapy 19,00% 2 151 821
Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 17,00% 1 925 313
Zpětný zásyp stavební dokončení etapy 8,00% 906 030
Příslušenství stavební dokončení etapy 12,00% 1 359 045
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 2 265 075

0058 204 Opěrná zeď podél chodníku v km 0,100 MB 8 608 471
Zemní práce stavební dokončení etapy 27,00% 2 324 287
Zakládání a základy stavební dokončení etapy 18,00% 1 549 525
Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 21,00% 1 807 779
Zpětný zásyp stavební dokončení etapy 7,00% 602 593
Příslušenství stavební dokončení etapy 7,00% 602 593
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 1 721 694

0049 205 Opěrné zdi podél TT v ul. Netroufalky 56 633 678
Hlubinné zakládání stavební dokončení etapy 35,00% 19 821 787
Výkop na konečnou úroveň stavební dokončení etapy 3,00% 1 699 010
Spřahující a nosné konstrukce stavební dokončení etapy 37,00% 20 954 461
Příslušenství stavební dokončení etapy 5,00% 2 831 684
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 11 326 736

0050 206 Opěrná zeď u parkoviště FN Bohunice 3 998 369
Zemní práce stavební dokončení etapy 8,00% 319 870
Zakládání stavební dokončení etapy 13,00% 519 788
Zpětný zásyp stavební dokončení etapy 2,00% 79 967
Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 25,00% 999 592



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích Rozpad paušální nabídkové ceny Paušální cena za stavební objekty

Příslušenství stavební dokončení etapy 32,00% 1 279 478
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 799 674

0051 301 Zrušení splaškové kanalizace DN300 – km 0,069-0,094 110 184 100,00%
0052 302 Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 0,067-0,093 142 881 100,00%
0053 303,2 Zrušení dešťové kanalizace DN300 – km 0,093-0,200 145 672 100,00%

0054 303,3 Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300 – km 0,100-0,205 MB 2 147 730 100,00%

0055 304 Zrušení dešťové kanalizace DN400 – km 0,214 404 718 100,00%
0056 305 Zrušení splaškové  kanalizace DN300 – km 0,216 126 267 100,00%
0057 306 Zrušení dešť. kanalizace DN300 (BKOM) – km 0,385 147 533 100,00%
0058 307,2 Zrušení dešťové kanalizace DN500 – km 0,419 226 615 100,00%

0059 307,3
Definitivní přeložka dešť. kanalizace DN300-500 – km 0,419-
0,657

MB 6 965 934 100,00%

0060 308 Zrušení dešť. kanalizací DN300 v Jihlavské km 0,630-0,657 334 939 100,00%

0061 309 Dešťová kanalizace v ulici Netroufalky MB 2 588 514 100,00%
0062 310 Odvodnění  TT – areálová kanalizace a kan. přípojky 5 056 263 100,00%

0063 311,1
Odvodnění komunikací -  kan. přípojky nové a přepojení
stávajících ve správě BKOM

MB 1 864 095 100,00%

0064 311,2
Odvodnění komunikací -  kan. přípojky nové a přepojení
stávajících ve správě SÚS

336 733 100,00%

0065 312 Odvodnění objektů DPMB 3 827 343 100,00%
0066 313 Odvodnění tunelu-přípojka, výtlak 1 173 990 100,00%
0067 314 Úpravy odvodnění parkoviště FNB 1 377 636 100,00%
0068 320,1 Provizorní přeložka vodovodu DN150 – km 0,087-0,107 495 962 100,00%
0069 320,2 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,088-0,107 304 967 100,00%

0070 320,3
Definitivní přeložka vodovodu DN150 a přípojka DN100 – km
0,88-0,107

MB 1 422 106 100,00%

0071 321 Zrušení vodovodu DN150 – km 0,263-0,320 126 001 100,00%
0072 322,2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,311-0,380 149 659 100,00%
0073 322,3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,311-0,380 MB 1 411 794 100,00%
0074 323,1 Provizorní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 495 630 100,00%
0075 323,2 Zrušení vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 332 281 100,00%
0076 323,3 Definitivní přeložka vodovodu DN250 – km 0,380-0,422 MB 2 123 208 100,00%
0077 324,2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658 139 558 100,00%
0078 324,3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 – km 0,658-0,800 MB 1 767 335 100,00%
0079 325,2 Zrušení vodovodu DN200 – km 0,658-0,950 775 543 100,00%
0080 325,3 Definitivní přeložka vodovodu DN200 km 0,658-0,950 MB 3 692 304 100,00%
0081 325,4 Vodovodní přípojka MU 688 379 100,00%
0082 330 Přípojky vody a kanalizace soc. objektu 358 669 100,00%
0083 332 Vodovodní přípojky zastávky 1 801 493 100,00%
0084 333 Vodovodní přípojka tunelu (rezerva) 3 633 669 100,00%
0085 340 Vodovody FNB – přeložka přípojky a přepojení v areálu 3 405 346 100,00%
0086 401 Trolejové vedení Tmv 13 418 456 100,00%
0087 402 Trolejové vedení  Tbs 9 409 783 100,00%



Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích Rozpad paušální nabídkové ceny Paušální cena za stavební objekty

0088 403 Trakční kabely 15 363 024 100,00%
0089 404 Elektrické zařízení nástupišť 12 446 486 100,00%
0090 405 Elektrické ovládání a ohřev výměn OSOVÁ 648 365 100,00%
0091 406 Elektrické ovládání a ohřev výměn TERMINÁL 820 325 100,00%
0092 407 Osvětlení chodníků Nová Jihlavská MB 3 220 470 100,00%
0093 408 Přeložka  veřejného osvětlení MB 2 492 140 100,00%
0094 409 Osvětlení nástupiště zastávky Osová MB 7 827 900 100,00%
0095 410 Osvětlení účelové komunikace pro výjezd z terminálu MB 1 220 845 100,00%
0096 411 Úprava osvětlení parkoviště FN Bohunice, MB 2 097 120 100,00%
0097 415 Definitivní přeložka kabelů NN jižně od stávající TT 143 196 100,00%
0098 416 Provizorní přeložka kabelů NN v km cca 0,12 119 190 100,00%
0099 417 Definitivní přeložka kabelů NN v km cca 0,12 103 521 100,00%
0100 418 Přípojka NN pro sběrný dvůr 139 387 100,00%
0101 419 Přípojka NN pro výtahy na zast. Osová 500 794 100,00%
0102 420 Definitivní přeložka kabelů VN - jižně od stávající TT 1 108 882 100,00%

0103 421
Definitivní přeložka kabelů VN v prostoru jižního portálu
tunelu

666 450 100,00%

0104 422 Provizorní přeložka kabelů VN v km cca 0,42 - ul. Labská 529 932 100,00%
0105 423 Definitivní přeložka kabelů VN v km cca 0,42 - ul. Labská 451 342 100,00%

0106 424 Provizorní přeložky kabelů VN v km cca 0,65 - ul. Jihlavská 2 072 077 100,00%

0107 425 Definitivní přeložka kabelů VN v km cca 0,65 - ul. Jihlavská 1 427 917 100,00%

0108 426
Provizorní přeložky optických a metalických kabelů DŘT v km
cca 0,65 - ul. Jihlavská

691 184 100,00%

0109 427
Definitivní přeložka optických a metalických kabelů DŘT v km
cca 0,65 - ul. Jihlavská

1 070 763 100,00%

0110 430 Přípojka elektro pro ZS u nové měnírny 372 973 100,00%
0111 431 Přípojka elektro pro ZS u zast. Jihlavská 524 186 100,00%
0112 432 Přípojka elektro pro ZS u jižního portálu tunelu 286 504 100,00%
0113 433 Přípojka VN pro novou TS v zastávce Nová Jihlavská 570 992 100,00%
0114 440 Elektroinstalace tunelů 17 396 955 100,00%
0115 441 Elektroinstalace v únikovém objektu 1 350 686 100,00%
0116 442 Elektroinstalace v zastávce Nová Jihlavská 10 646 719 100,00%
0117 443 Hromosvod 320 828 100,00%
0118 444 Uzemnění 94 763 100,00%
0119 445 Protikorozní ochrana plynovodů 159 044 100,00%
0120 450 Datová přípojka DPMB 290 914 100,00%
0121 451 Přípojka MKS MB 1 123 195 100,00%
0122 452 Provizorní přeložka CETIN - Jihlavská 1A 569 838 100,00%
0123 453 Definitivní přeložka CETIN - Jihlavská 1A 498 206 100,00%
0124 454 Provizorní přeložka CETIN - Jihlavská 1B 1 657 639 100,00%
0125 455 Definitivní přeložka CETIN - Jihlavská 1B 732 952 100,00%
0126 456 Přeložka CETIN - Osová sever 598 878 100,00%
0127 457 Přeložka CETIN - stávající TT a lávka 6 550 825 100,00%
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0128 458 Přeložka CETIN - Osová jih 561 402 100,00%
0129 459 Provizorní přeložka FASTER - Jihlavská 1A 928 452 100,00%
0130 460 Definitivní přeložka FASTER - Jihlavská 1A 900 030 100,00%
0131 461 Ochrana FASTER - Labská 79 296 100,00%
0132 462 Provizorní přeložka NetDataComm - Jihlavská 1A 423 463 100,00%
0133 463 Definitivní přeložka NetDataComm - Jihlavská 1A 418 570 100,00%
0134 464 Ochrana UPC - Labská 283 140 100,00%
0135 465 Přeložka UPC - Osová sever 3 035 138 100,00%
0136 470 Přeložky kabelů SSZ MB 1 480 221 100,00%
0138 501 Přeložky plynovodů 1 619 458 100,00%
0139 502 Přeložky teplovodu 2x DN125 (ÚT) a 2x DN80 (TV) MB 906 280 100,00%
0140 503 Definitivní zrušení teplovodu 860 100 100,00%
0141 601 Hloubený tunel km 0,055640  – 0,09 31 247 838

Výkop stavební dokončení etapy 24,00% 7 499 481
Konstrukce dna tunelu stavební dokončení etapy 13,00% 4 062 219
Konstrukce stropu tunelu stavební dokončení etapy 17,00% 5 312 132
Konstrukce stěn tunelu stavební dokončení etapy 19,00% 5 937 089
Provedení izolace stropu tunelu stavební dokončení etapy 3,00% 937 435
Zpětný zásyp a zakrytí zeminou stavební dokončení etapy 4,00% 1 249 914
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 6 249 568

0142 602 Hloubený tunel v podz. stěnách km 0,09 – 0,521672 424 672 535
Konstrukce stěn tunelu stavební dokončení etapy 56,00% 237 816 620
Konstrukce stropu tunelu stavební dokončení etapy 15,00% 63 700 880
Vytěžení tunelu stavební dokončení etapy 3,00% 12 740 176
Konstrukce dna tunelu stavební dokončení etapy 3,00% 12 740 176
Provedení izolace stropu tunelu stavební dokončení etapy 2,00% 8 493 451
Zakrytí tunelu zeminou stavební dokončení etapy 1,00% 4 246 725
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 84 934 507

0143 603 Zastávka Nová Jihlavská km 0,521672 – 0,595799 134 969 748
Konstrukce stěn objektu stavební dokončení etapy 29,00% 39 141 227
Výkop na konečnou úroveň stavební dokončení etapy 26,00% 35 092 134
Konstrukce dna objektu stavební dokončení etapy 14,00% 18 895 765
Konstrukce stropu objektu stavební dokončení etapy 7,00% 9 447 882
Nástupiště, schodiště, výtahová šachta stavební dokončení etapy 4,00% 5 398 790
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 26 993 950

0144 604 Hloubený tunel v podz. stěnách km 0,595799 – 0,674743 78 468 274
Konstrukce stěn tunelu stavební dokončení etapy 53,00% 41 588 185
Konstrukce stropu tunelu stavební dokončení etapy 15,00% 11 770 241
Vytěžení tunelu stavební dokončení etapy 3,00% 2 354 048
Konstrukce dna tunelu stavební dokončení etapy 4,00% 3 138 731
Provedení izolace stropu tunelu stavební dokončení etapy 3,00% 2 354 048
Zakrytí tunelu zeminou stavební dokončení etapy 2,00% 1 569 365
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 15 693 655

0145 606 Únikový objekt v km 0,206 3 340 575
Nosná konstrukce včetně schodiště stavební dokončení etapy 73,00% 2 438 620
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Nadzemní část objektu včetně zastřešení stavební dokončení etapy 7,00% 233 840
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 668 115

0146 607 Opěrná zeď portálu v km 0,055640 1 687 130
Zemní práce stavební dokončení etapy 40,00% 674 852
Zakládání a základy stavební dokončení etapy 10,00% 168 713
Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 28,00% 472 396
Zpětný zásyp stavební dokončení etapy 1,00% 16 871
Příslušenství stavební dokončení etapy 1,00% 16 871
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 337 426

0147 608 Čerpací stanice - stavební část 3 213 677 100,00%
0148 701 Výtahy v zastávce Osová 3 396 413

Nosná konstrukce stavební dokončení etapy 75,00% 2 547 310
Zpětný zásyp stavební dokončení etapy 5,00% 169 821
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 679 283

0149 702 Schodiště jih v zastávce Osová MB 1 386 337 100,00%
0150 703 Schodiště sever v zastávce Osová MB 5 370 746 100,00%
0151 704 Přístřešky v zastávce Osová 1 237 554 100,00%
0152 705 Zatřešení zastávky Nová Jihlavská 57 354 426

Konstrukce zastřešení stavební dokončení etapy 80,00% 45 883 541
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 11 470 885

0153 706 Technologický objekt v zastávce Nová Jihlavská 3 181 480 100,00%
0154 707 Provozní objekt DPMB 6 345 663

Zakládání a základy stavební dokončení etapy 7,00% 444 196
Hrubá stavba objektu stavební dokončení etapy 10,00% 634 566
Zastřešení objektu stavební dokončení etapy 24,00% 1 522 959
Stavební výplně, omítky, podlahy stavební dokončení etapy 6,00% 380 740
Sanitární vybavení objektu stavební dokončení etapy 33,00% 2 094 069
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 1 269 133

0155 708 Přístřešky na zastávce Univerzita a Nemocnice Bohunice 26 321 890
Zemní práce a základy stavební dokončení etapy 10,00% 2 632 189
Konstrukce zastřešení stavební dokončení etapy 70,00% 18 425 323
Dokončení objektu včetně dokladů kvality stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu 20,00% 5 264 378

0156 709 Drobná architektura 2 856 000 100,00%
0157 710 Zásobníky písku 571 200 100,00%
0158 711 Individuální protihluková opatření 1 428 000 100,00%
0159 712 Přesun sběrného dvora v ul. Okrouhlá MB 272 391 100,00%
0160 801 Sadové úpravy 665 410 100,00%
0161 802 Kácení a ochrana zeleně 4 914 993 100,00%
0162 N01 100,00%
0163 N02 100,00%
0164 N03 100,00%
0165 N04 100,00%
0166 N05 100,00%
0167 N06 100,00%
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1 309 128 866CELKEM
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0168 902 EPS - elektrická požární signalizace dokončení technologického souboru 4 123 049 100,00%
0169 903 Kamerový systém MB dokončení technologického souboru 2 221 262 100,00%
0170 904 EZS dokončení technologického souboru 7 977 445 100,00%
0171 905 Radiostanice IZS dokončení technologického souboru 732 933 100,00%
0172 906 Radiostanice VKV DPMB dokončení technologického souboru 3 388 120 100,00%
0173 907 Mobilní operátoři dokončení technologického souboru 1 848 361 100,00%
0174 908 Rozhlasové zařízení – zastávka Univerzita a Nemocnice Bohunice dokončení technologického souboru 207 900 100,00%
0175 909 Rozhlasové zařízení – zastávka Nová Jihlavská dokončení technologického souboru 361 226 100,00%
0176 910 SO Řízení tramvajové dopravy na terminálu dokončení technologického souboru 356 593 100,00%
0177 911 SO Řízení tramvajové dopravy v tunelu dokončení technologického souboru 9 041 328 100,00%
0178 912 SO Řízení tramvajové dopravy -Osová dokončení technologického souboru 2 990 645 100,00%
0179 920 Energetická zařízení (trafostanice a UPS) dokončení technologického souboru 3 685 255 100,00%
0180 921 Transformační stanice na zast. Jihlavská - část EON dokončení technologického souboru 10 127 775 100,00%
0181 922 Napájení vrat v tunelu dokončení technologického souboru 336 798 100,00%
0182 923 Napájení výtahu a eskalátorů v zastávce Nová Jihlavská dokončení technologického souboru 189 439 100,00%
0183 924 Napájení mříží v zastávce Nová Jihlavská dokončení technologického souboru 502 667 100,00%
0184 925 Napájení čerpací stanice dokončení technologického souboru 82 588 100,00%
0185 926 Měření a regulace dokončení technologického souboru 256 917 100,00%
0186 927 Zásuvky v tunelu pro údržbu dokončení technologického souboru 604 469 100,00%
0187 930 Výtahy a eskalátory v zastávce Nová Jihlavská dokončení technologického souboru 9 243 974 100,00%
0188 931 Výtahy v zastávce Osová dokončení technologického souboru 9 056 250 100,00%
0189 932 Vrata pro uzavírání tunelu dokončení technologického souboru 4 226 250 100,00%
0190 933 Čerpací stanice - technologie dokončení technologického souboru 778 680 100,00%
0191 901 Informační systém dokončení technologického souboru 493 920 100,00%
0192 N92 100,00%
0193 N93 100,00%
0194 N94 100,00%
0195 N95 100,00%
0196 N96 100,00%

72 833 844,00


