
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty

Příloha č. 2 d)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A ZHOTOVENÍ STAVBY

(P+R)

„Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku 
v úseku Vimperk -  Lipka -  sanace skalních těles"

Datum vydání: 23.04.2019



Správa železniční dopravní cesty

„Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku
v úseku Vimperk -  Lipka -  sanace skalních těles"

Zvláštní technické podmínky - Projektová dokumentace a zhotovení stavby (P+R)

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK............................................................................................................................................................ 2
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA..................................................................................................................................3

1.1. ÚČEL A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA....................................................................................................................................3
1.2. Umístění stavby........................................................................................................................................................ 3

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ........................................................................................................................... 3
2.1. PŘEDPROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.................................................................................................................................3
2.2. Související dokumentace......................................................................................................................................... 3

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI......................................................................................................................... 3
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA...............................................................4

4.1. VŠEOBECNĚ.................................................................................................................................................................4
4.2. Zhotovení Projektové dokumentace.......................................................................................................................4
4.3. Zhotovení stavby..................................................................................................................................................... 4
4.4. Doklady překládané zhotovitelem.......................................................................................................................... 5
4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby........................................................................................................... 5
4.6. Inženýrské objekty.................................................................................................................................................... 5

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY........................................................................................................................... 7
6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY..........................................................................................................................................8
7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY...................................................................................................................8

SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných 
technických podmínkách.

IS .................. I nženýrské sítě

ŽSv.............. . Železniční svršek
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a zhotovení stavby 

„Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk -  Lipka -  sanace skalních 
těles" jejímž cílem je zajistit stabilitu skalních svahů, resp. zajistit, aby opad ze skalního svahu 
neohrožoval kolejiště, a tím zvýšit bezpečnost provozu na předmětné trati ve čtyřech sledovaných 
úsecích dle staničení od km 38,260 do km 39,310.

1.1.2. Rozsah díla „Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk -  Lipka -  sanace 
skalních těles" je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném do 
30. 11. 20018 včetně jejího projednání s dotčenými složkami SŽDC a Drážním úřadem a zhotovení stavby 
včetně Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

1.1.3. Zhotovení stavby pak obnáší především instalaci plošných prvků zajištění skalního svahu. Plošné prvky 
zajištění -  ocelové sítě budou instalovány na očištěný skalní svah, zbavený narušující vegetace 
a náletových stromů. Současně bude provedeno odbourání nestabilních bloků.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat na trati Strakonice - Volary, úsek Vimperk - Lipka

• Druh tratě: regionální
• Traťová třída zatížení: B2 ( 18 t / 6,4 t )
• Prostorová průchodnost: Z-GC
• Katastrální území: 665533 Klášterec u Vimperka, 782084 Vimperk, 665550 Lipka u Vimperka
• Dotčené pozemky: 330/1, 258/2, 258/1

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Předprojektová dokumentace
2.1.1. Záměr projektu investiční akce „Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku 

Vimperk -  Lipka", zpracovatel Ing. Martin Komín, AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, 
datum 23. 8. 2018

2.1.2. Realizační dokumentace „Odstranění havarijního stavu náspu trati Vimperk -  Lipka v km 38,900 -  
39,200", objednatel: SŽDC, Oblastní ředitelství Plzeň, zpracovatel Ing. Martin Komín, AZ SANACE a.s., 
Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, datum 30. 11. 2018

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Schvalovací protokol stavby v přípravě Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku 

Vimperk - Lipka ze dne 11. dubna 2019 -  předkládá se pouze posuzovací část

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení 
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
a) "Odstranění havarijního stavu tělesa železničního spodku v úseku Vimperk -  Lipka", Investor SŽDC, 

stavební správa západ, realizace 09/2018 -  07/2019
b) „Zvýšení stability skalních masívů na trati Strakonice -  Volary, 1. stavba" -  Dokumentace pro 

stavební povolení
c) „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice -  Volary, 2. stavba" -  Dokumentace pro 

stavební povolení
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Všeobecně
4.1.1. V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení 

vlastními silami.
4.1.2. Ve VTP/P+R/04/18, kapitole 17.2 Platné obecné závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR se ruší 

položka [25] a nahrazuje následujícím zněním:
[25] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 

účinném do 30. 11. 2018,
4.1.3. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že veškeré náklady související s plněním předmětu díla včetně 

dokumentace pro provádění stavby, správních poplatků, dopravy dodávek a materiálů, odvozem 
a likvidací odpadů, uvedením stavby do zkušebního a trvalého provozu, geodetickým zaměřením 
skutečného provedení stavby včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů 
TBZ si Zhotovitel zahrne do ocenění položek předaného Soupisu prací.

4.1.4. Objednatel si vyhrazuje právo na předložení pouze jednoho technického řešení ze strany Zhotovitele, 
varianty se nepřipouštějí.

4.1.5. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení Zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho 
provozuschopné části Díla. K zahájení přejímacího řízení Zhotovitel připraví řádně dokončené Dílo bez 
vad a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením včetně revizních 
zpráv, protokolů o TBZ, zpráv o zkušebním provozu a dalších dokumentů vyžadovaných Drážním úřadem 
pro kolaudaci a pro bezproblémové uvedení do provozu dle schválené dokumentace a jejich účelu.

4.1.6. Parametry navrhovaných materiálů a konstrukcí je nutné dodržet bez jakýchkoliv odchylek jednotlivých 
výrobců těchto výrobků.

4.2. Zhotovení Projektové dokumentace
4.2.1. Zhotovitel zpracuje v souladu se schváleným Záměrem projektu a v souladu s VTP/P+R/04/18 

dokumentaci pro stavební povolení, která bude následně projednána s dotčenými složkami SŽDC, 
zejména Odborem traťového hospodářství O13, Oblastním ředitelstvím Plzeň a Stavební správou západ. 
Následně na základě této dokumentace zajistí zhotovitel projednání s místně příslušným pracovištěm 
Drážního úřadu.

4.2.2. Dokumentace pro stavební povolení bude dopracována na základě zpracované realizační dokumentace 
dle bodu 2.1.2 těchto ZTP

4.2.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude rovněž zpracována dle schváleného Záměru 
projektu v souladu s VTP/P+R/04/18, které jsou nedílnou součástí SOD.

4.2.4. V rámci zpracování dokumentace pro provedení stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání 
s odpady zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních 
výrobků vztahujících se k jednotlivým SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich 
kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání 
s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.

4.2.5. Zhotovitel při zpracování Projektové dokumentace dodrží navržený seznam stavebních objektů z 
předchozího stupně dokumentace, který byl Objednatelem odsouhlasen.

4.2.6. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
uvedených v dokladové části dokumentací vyspecifikovaných dle bodu 2.1. těchto ZTP a související 
dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.2.7. Realizaci stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem a projednání této 
stavby s místně příslušným pracovištěm Drážního úřadu.

4.3. Zhotovení stavby
4.3.1. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků, které budou vyplývat z vyjádření dotčených orgánů 

a osob a složek dráhy, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.
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4.4. Doklady překládané zhotovitelem
4.4.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění.

4.4.2. Doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele 
(je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie 
budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. 
Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční 
akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.6. Inženýrské objekty
4.6.1. Ve vyspecifikovaných řešených úsecích s nestabilními skalními masivy budou provedeny následující 

práce. Podrobněji jsou pak specifikovány v projektové dokumentaci a výkazech výměr, které rovněž tvoří 
součást zadávací dokumentace

4.6.2. Příprava pro výstavbu
4.6.2.1. Bude zřízeno ZS na pozemku p.č. 258/3 ve správě Vojenské lesy a statky ČR, s.p., kde je 

umístěna též nakládací rampa a vlečka. Doprava na staveniště skalního zářezu je možná po 
koleji a po souběžně vedené lesní cestě.

4.6.2.2. Následně bude provedeno geodetické vytýčení instalovaných prvků. Vytýčení bude 
provedeno dle digitální verze Projektové dokumentace. Osa stavby (koleje) byla zaměřena 
dle staničení koleje patníky.

4.6.2.3. Následně bude vytýčení zkontrolováno AD za účasti TDS a případně upraveno pro lokální 
poměry a místní skutečnosti.

4.6.2.4. V průběhu prací bude železniční svršek chráněn proti zanesení a poškození separační 
geotextilií, alt. snesen. Po dokončení prací budou ochranná opatření odstraněna.

4.6.3. Inženýrské sítě
4.6.3.1. V době přípravy RDS nebyla doručena vyjádření správců inženýrských sítí. V zářezu jsou na 

první pohled patrná odvodnění z monolitických žlabů J a na povrchu položený kabel 
zabezpečovacího zařízení.

4.6.3.2. Zhotovitel stavby je povinen před započetím prací zjistit umístění IS v místě stavby a provést 
jejich vytýčení a ochranu, aby se zamezilo kolizi

4.6.4. Ochrana železničních značek, IS a železničního svršku
4.6.4.1. Všechny dopravní značky, drážní zařízení v předmětném úseku budou zajištěny nebo 

ochráněny proti poškození po dobu provádění sanačních prací. Zajištění dopravních 
a zajišťovacích značek bude provedeno pomocí dřevěného bednění nebo po dohodě se 
správcem dočasnou demontáží. Tvar a rozměr ochranných bednění bude určen zhotovitelem 
dle potřeby.

4.6.4.2. Stávající odvodnění uložené v příkopech bude po dobu stavby ochráněno přesypáním 
jemnozrnnou zeminou v mocnosti min 200 mm a dřevěným bedněním tl. min 100 mm. 
Kolejové lože bude chráněno celoplošným zakrytím separační geotextilií o hmotnosti min. 
200 g/m2

4.6.5. Očištění skalního svahu
4.6.5.1. Po odsouhlasení vytýčení bude provedeno očištění skalních svahů. Vymýcené křoviny budou 

odstraněny štěpkováním. Kořenové systémy a dřevitá vegetace budou likvidovány 
mechanicky a chemicky.

4.6.5.2. V místech určených Projektovou dokumentací pro zajištění ocelovými sítěmi skalní svah 
bude vyčištěn od zemního pokryvu a volných částí horniny Nad korunou skalní stěny je 
žádoucí ponechat travní drn z důvodu odvodu srážkových vod.
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4.6.5.3. Očištění skalních stěn, masívu a svahů bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 0,1 - 
- 0,2 m, průměrně 0,15 m. Výše uvedeným zásahem bude provedeno odstranění 
odvětralých, volných a labilních částí skalního masívu, napadávek a svahových pokryvů.

4.6.5.4. V místě stávající sítě je taktéž uvažováno s vyčištěním s menší mocností 0,07 m.
4.6.5.5. Vyčištění bude provedeno ručními nástroji. Při provedení prací je nezbytné zajistit, aby 

nedošlo k podkopání stávajících pevnějších částí horniny a vytvoření převislých částí 
náchylných k labilnímu chování.

4.6.6. Odbourání nestabilních bloků
4.6.6.1. Lokální rizikové partie porušených, labilních a odloučených částí masívu budou odtěženy. 

Odtěžování bude provedeno u bloků, které jsou výrazně postižené zvětráním a plochami 
odlučnosti -  puklinovým systémem. Tyto bloky po očištění skalní stěny na místě specifikuje 
AD dle aktuálního geotechnického stavu.

4.6.6.2. Jedná se hlavně o oddělené struktury masívu a bloky s potencionální nestabilitou a mírou 
rizika skalního řícení do prostoru trati. Práce budou provedeny manuálně za použití 
horolezecké techniky. Odtěžení je možné provést pomocí ručního nářadí u malých 
fragmentů či menších bloků, nebo pomocí tlakových podušek pro bloky silně oddělené od 
masívu s možností řízení pádu.

4.6.6.3. Část masivu je možné odtěžit strojně za podmínky nepoškození ŽSv, IS a zařízení drenáže. 
Stávající kabelové trasy budou po dobu stavby ochráněny dřevěným bedněním uloženým na 
štěrkový podsyp.

4.6.6.4. Postup odstranění horninového materiálu v jednotlivých místech bude od vrchních 
uvolněných bloků směrem k patě svahu. Jednotlivé rozvolněné kusy hornin budou řízeně 
spouštěny k patě svahu. Zde budou jednotlivé kusy deponovány pro následnou nakládku 
a odvoz na překladiště.

4.6.6.5. Vytěžený materiál bude dle budoucího požadavku objednatele složen na vymezenou deponii 
nebo odvezen na skládku a uskladněn v souladu se zákonem o odpadech.

4.6.7. Zajištění skalního svahu sítěmi
4.6.7.1. Projektem určené, předem očištěné skalní výchozy, partie a převisy budou zajištěny 

systémem plošného překrytí kotvenými vysokopevnostními ocelovými sítěmi s okem 
80 x 100 mm se vkomponovaným ocelovým lanem, s celkovou pevností sytému min 
100 kN/m.

4.6.7.2. Nejprve se navrtají a osadí tyčové kotevní svorníky v horní kotevní linii sítí -  do vrtu pr. 98 
mm se do cementu osadí betonářská ocel B500B pr. R25 dl. 3,0 m s ohnutým zavařeným 
okem s min. vnitřním pr. 50 mm a antikorozní úpravou pomocí nátěru. Vzdálenost kotev 
2,0 m přičemž je nutné upřednostnit deprese ve skalní stěně tak, aby kotevní prvky co 
nejvíce kopírovaly morfologii skalní stěny.

4.6.7.3. Ocelové sítě budou v koruně a rozvolněných partiích podloženy polymerovou trojrozměrnou 
protierozní geomatrací vyrobenou z UV stabilizovaného HDPE. Tyto geomatrace zabrání 
propadu menších úlomků skalní stěny ocelovou sítí. Pásy vysokopevnostního pletiva lokálně 
podloženého protierozní matrací budou pokládány na skalní stěnu vedle sebe na sraz. 
Jednotlivé pásy budou pak vzájemně těsně spojovány dle technologického předpisu výrobce.

4.6.7.4. Následně bude připravenými kotevními svorníky protaženo hlavní kotvící lano systému -  
ocelové lano 0 12,5 mm v PVC. Pro zajištění systému v horní kotevní linii bude ocelové 
pletivo ohnuto přes hlavní kotvící lano v délce min. 500 mm a průběžně fixováno c-kroužky 
0 3 mm po 200 mm, alt. dle technologického předpisu výrobce. Spojovací c-kroužky se 
budou osazovat min. ve 2 liniích. Následně bude ocelová síť vyprofilována dle morfologie 
skalní stěny a přichycena pomocí systémového kotvení realizovaného síťovými svorníky CKT 
0 22 mm délky 2,0 m. Prvky CKT budou ve skalní stěně upevněny do vrtů 0 56 mm pomocí 
lepících ampulí na bázi polyesteru. Na systémové kotevní prvky budou osazeny roznášecí 
desky 150 x 150 x 8 mm a matice. Uspořádání kotevních prvků bude provedeno v rastru 
2 x 2 m vystřídaně. Rastr kotevních prvků není nutné dodržet striktně, ale je nutné jej 
profilovat a přizpůsobit skalní stěně. Vrty pr. 56 mm systémového kotvení se provedou až po 
přetažení skalní stěny ocelovými sítěmi.
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Rozmístění kotevních prvků bude provedeno tak, aby sítě co nejlépe kopírovaly povrch 
skalních stěn. Skutečné rozmístění kotevních prvků sítě určí geotechnický dozor přímo na 
stavbě dle daných geologických podmínek a morfologie skalního svahu. Při realizaci 
kotevních prvků je třeba dbát na geologickou stavbu masivu tak, aby tyče nebyly 
upevňovány v otevřených puklinách nebo plochách diskontinuit.
Nakonec se ocelové sítě zajistí i ve spodní kotevní linii -  do vrtu 0 56 mm pomocí lepících 
ampulí na bázi polyesteru se osadí betonářská ocel B500B 0 R25 dl.2,0 m s ohnutým 
zavařeným okem s min. vnitřním pr. 50 mm a antikorozní úpravou pomocí nátěru. Pomocí 
spodního kotvícího lana 0 12,5 mm, přes které se ocelové pletivo opět přehne v min. délce 
500 mm s fixací ohybu pomocí c-kroužků 0 3 mm po 200 mm. Rozteč mezi jednotlivými 
kotevními prvky ve spodní kotevní úrovni bude opět 2,0 m s upřednostněním skalních 
depresí. Spodní linie kotevních prvků bude přizpůsobena morfologii skalního svahu.

4.6.7.7. Povrchová úprava a ochrana pletiva je žárové pokovení povlakem ZnAl s přídavným 
ochranným plastovým povlakem z polyvinylchloridu (PVC). Taktéž povrchová úprava 
a ochrana ocelových lan je žárové pokovení povlakem Zn s přídavným ochranným plastovým 
povlakem z polyvinylchloridu (PVC). Hlavy kotevních prvků budou ošetřeny nátěrem 
ocelových konstrukcí třídy 3. Jako antikorozní nátěr bude použita dvousložková epoxidová 
pryskyřice ve dvou vrstvách (základní a mezivrstva) celkové tl. 120 pm. Nátěr bude proveden 
v černé barvě či v barvě skalního podkladu.

4.6.8. Dokončení prací
4.6.8.I. Po dokončení stavebních prací bude provedeno vyčištění přilehlého prostoru trati, 

odstranění sutí a demontována všechna zařízení staveniště a pomocné konstrukce.

4.6.7.5.

4.6.7.6.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. Samotná plocha staveniště se nachází ve svazích zářezu nad tratí Vimperk -  Lipka ve vyspecifikovaných 

úsecích dle projektové dokumentace. Hranice staveniště jsou dány uvedeným staničením, a korunami 
zářezových svahů.

5.1.2. Práce budou převážně prováděny za použití horolezecké techniky.
5.1.3. Pro vnitrostaveništní dopravu bude použita standardní mechanizace (skluzy, lanovky, atp.), případně 

ruční mechanizace kolečky. Práce ve skalní stěně budou prováděny za použití horolezecké techniky. 
Doprava materiálu proběhne v trase koleje až do výše uvedeného překladiště a dále pomocí nákladních 
automobilů.

5.1.4. Lhůta pro dokončení prací vyžadujících výlukovou činnost resp. úplné vyloučení železničního provozu je 
stanovena do 30.06.2019 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil nezbytné projekční a stavební 
práce a předal Objednateli veškerá plnění spojená s obnovením provozu, je poslední Zápis o předání a 
převzetí Díla). Obnovením provozu se v tomto případě myslí pokyn k ukončení nepřetržité výluky od 
místně příslušného správce tj. Odpovědné osoby Oblastního ředitelství Plzeň, organizační složky 
Objednatele,.

5.1.5. Pro zajištění přísunu materiálu na staveniště bude využito koleje nebo nákladních automobilů.
5.1.6. Stavební práce budou probíhat ve svahu gravitačně odvodněném a během stavby ani po jejím dokončení 

nedojde k ovlivnění odtokových poměrů. Znečištěné drenáže koleje budou po dokončení prací vyčištěny 
a uvedeny do původního stavu.

5.1.7. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
5.1.7.1. Během výstavby bude využíváno přístupu z kolejiště
5.1.7.2. ZS bude zřízeno na pozemku p.č. 258/3 ve správě Vojenské lesy a statky ČR, s.p., kde je 

umístěna též nakládací rampa a vlečka. Doprava na staveniště skalního zářezu je možná po 
koleji a po souběžně vedené lesní cestě.

5.1.7.3. Doprava na staveniště skalního zářezu je možná po koleji a po lesní cestě ze silnice v obcí 
Desná. Nastěhování ZS je možné za provozu koleje. Zařízení staveniště nebude napojeno na 
přívod pitné vody ani kanalizaci.

5.1.7.4. Voda pro pitné účely bude dodávána balená. Očista pracovníků a mechanismů bude 
zajištěna mimo prostor staveniště.
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5.1.7.5. Během výstavby bude využíváno přístupu z kolejiště a z lesní cesty na koruně skalního 
zářezu. Jako deponii lze využít nájezdovou rampu v km cca 28,760 vpravo (ve směru 
staničení).

5.1.7.6. Pro účely výstavby bude voda na stavbu dovážena v cisternách dodavatelem stavby.
5.1.7.7. Elektrická energie bude pro potřeby stavby dodávána z mobilních zdrojů dodavatele stavby.
5.1.7.8. Zařízení staveniště bude vybaveno vlastním mobilním WC.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
6.1.1. Při zpracování dokumentace pro stavební povolení a i dokumentace pro provedení stavby bude sanace 

skalních navržena tak, aby se eliminovala délka výlukových časů, případně aby se umožnil co nejdříve 
železniční provoz v rámci již přidělených výluk.

6.1.2. Dokumentace bude předpokládat harmonogram práce nejen v pracovní dny, ale i o sobotách a nedělích 
a případně i 24 hodin nepřetržitě v pracovních dnech, ale i o sobotách a nedělích, pokud to dovolí 
navržené technologické postupy a bude zajištěna požadovaná kvalita díla a bezpečnost pracovníků.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky 

a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, 
TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2. Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: ............................................................................................................. 
....................................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumentv-a-predpisv.html.
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