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Opěrná zed' III/1351 Soběslav příloha Č. 2 ZD

SNIL OUVA O DÍL O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského

, zákoníku,,,,qSle jen ,,slnlouva"? popř. ,,S9D:'Opěrná zed' III/1351 Soběslav

číslo smlouvy zhotovitele: 20/2019

l. Smluvní strany
|.1. Objednatel (stavebník): Město Soběslav

Sídlo: náměstí Republiky 59, Sobčslav I, 392 01 Soběslav
Zastoupený: Ing. Jindřich Bláha - starosta města

tel:
IČO: 00252921 DIČ: CZ00252921

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu:
Zástupce ve včcech smluvních: Ing. Jindřich Bláha
Zástupce ve věcech technických: pan

Technický dozor stavebníka (dále TDS)'

tel.:
tel.:

(bude doplněn objednatelem předpodoisem SoD) jiří Pour

(dále jen objednatel)

tel.: 721 304114

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Josefem Ptákem, jednatelem spoleČnosti
tel.: fax: 381 297 463
IČO: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Čes-
kých Budějovicích, Cl2191

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tábor, Č. účtu:

Zástupce ve věcech smluvních:
Josef Pták, jednatel tel.:

Zástupce ve věcech technických:
, vedoucí stavební výroby tel.: 518

Odpovědný stavbyvedoucí:
. tel,:

(číslo autorizace: 10720)

(dále jen zhotovitel
Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

,,Opěrná zed' III/1351 Soběslav"

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je úsek průtahu silnice III/1351 v intravilánu města Soběslav (ulice Tyršova), okres
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Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 142/P/2019, dále projektovou
dokumentací stavby ,,,,Opěrná zed' III/1351 Soběslav" zpracovanou projekční kanceláří Ing.
František stráský - Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice a oceněným soupisem
prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součásti této SoD.

2.3. Na stavbě se podílejí 2 investoři, přičemž objednatel je investorem následujících objektů:
SO 02 - Požadavky objednatele - 50 %
SO 102 - Chodník
SO 301 - Zatrubnění vodoteče - 50 %

2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných
orgánů při stavebním řízení nebo při závěreČné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetnč
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti md
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jej ich příslušenstvím a součástmi, a
dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem.
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však
požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízeni kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na
stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím
řízeni.

3. Termín plnční

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad Červenec 2019)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetnČ

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniŠtě protokolárně prosto práv třetích osob včetně
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
potřebnou souČinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

· objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
· změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
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. na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

. odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen
o tom informovat objednatele nejpozději 14 kaleľldářních dní přede dnem předáním stavby podle to-
hoto článku smlouvy a současně mu oznáníit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetnč.
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po
uvedeni díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou
smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby
jak ve fýzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluveni ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona
Č. 526/1990 Sb., o cenách, v pI. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 1 323 611,79 KČ

DPH 21% 277 958,48 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 1 601 570,27 KČ

slovy: jedenmilionšestsetjednatisícpčtsetsedmdesátkorun dvacetsedmhaléřů čes. včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek protokolem
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických
lpřípadně výkazu výměr či jiného ukazatelel.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, Že
plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odliŠné od projektové dokumentace předané
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

C) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlase-

na objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě snížení objemu provedených prací a

to pouze na základě požadavku objednatele.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámi, prostřednictvím

technického dozoru, nutnost jejího překoCení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá
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právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle ČI. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. l
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je-

jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změ-
ny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich
provedením.

b) Vícepráce budou oceněnY takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného tech-
nickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny polo-
žek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaže-
ny, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou
úrovní; pokud se položka změny v rozpoČtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a
není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

C) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do S-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude provedena jednorázově na základě předání a převzetí skutečně provedených a

převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.

5.2. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová
lhůta započne bčžet doručením opravené faktury objednateli.

5.4. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny
Správy a údržby silnic Jihočeského kaje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby
a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení
na staveništi dle PD a tyto bud' vhodným způsobem přeložit nebo chránil aby v průběhu provádění
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodrŽování
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení
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na předmětnou stavbu a 2 parě předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízeníín a
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor,
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně.
Vlastni realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a
okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Práce budou realizovány za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (upřesněno v PD). Uzavír-
ku vyřizuje zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky,
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním
předstihem a je Povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých
dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a uČinit neprodleně opatření
k odstranění příp. zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle
pozastavit až do doby předloženi dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fýzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele - TDS -
uvedeným ve smlouvě q dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem.
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro
jejich odstraněni je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením a předáním objednateli bez
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených
v přísjušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních
orgánů vydaných v průběhu stavby, doklady o likvidaci odpadů a další doklady dle ČI. 3.6 této
smlouvy. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
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6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví,
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zho-
tovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu
uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru
a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu
(nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fýzické
osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná
pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. ZáruČní podmínky a odpovědnost za Škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dál zámku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu
u)ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
stejně tak za škody způsobené svou Činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství,
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pI. znění. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami
předem projednat přiměřenou náhradu.

7.1 l. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

6



142/P/2019 Opěrná zed' III/1351 Soběslav příloha č. 2 ZD

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.,
v pI. znění.

8. SankČní ujednání

8.], Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz
bod 6.15. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jedno-
stranným úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SOD, je zhotovitel povi-
nen uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční
vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- KČ za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-KČ za každé prokázané
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoD jdou
k tíži zhotovitele.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele pí-
semně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno
právo objednatele na náhradu vzniklé Škody.

9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude do-
plněna před jejím podpisem.

9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy
bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek Č. ... ke smlouvě o dílo č. ... ,,. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokun:ientace objednatele č. 142/P/2019 a nabídka
zhotovitele ze dne 30.5.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu § 5 zákona Č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v pI. znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,)
2016/679, o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohy-
bu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažd'uje osobní Uda-
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je zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a po-
vinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti ňěkterých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, Že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho

' obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účin-

nosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení ob-
l' čanského zákoníku.

: 10.10.Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrŽí po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11.Nedílnou součástí této SOD jsou přílohy:

· příloha č. l - Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 30.5.2019

· příloha č. 2 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

· příloha č. 3 - Kontrolní a zkušební plán (doloží tybraný dodavatelpředpodpisem smlouvy)

Za objednatele:
V Soběslavi, dne, 15. 07, áN

Za zhotovitele: achýnově, dne /Ů. ¥

Ing. Jindřich Bláha
starosta města Soběslavi

Josef Pták
jednatel společnosti,'

I
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Aspe"
Firma: Ing. František stráský - Ateliér SIS

Soupis objektů s dph
Stavba: 17049-71 - Opěrná zed' lll/1351 Soběslav
Varianta: ZŘ - Základni řešeni

Odbytová cena:
OC+DPH:

3 224 258,69
3 901 353,01

0 0 - " . 0 0 D " 0 D "

SO 02 Požadavky objednatele 579 112,50 121 613,63 700 726,13

SO 101 Silnice 11!/1351 249 847,77 52 468,03 302 315,80

SO 102 Chodník 161 732,79 33 963,89 195 696,68

SO 301 Zatrubnění vodoteče 1 744 645,49 366 375,55 2 111 021,04

SO 302 Přeložka vodovodu 488 920,14 102 673,23 591 593,37
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REKAPITULACE STAVBY
Kód

Stavba: Opěrná zed' ňl/1351 Soběslav

KSO: CC-CZ:
Místo: Soběslav Datum: 2. 2. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.

Projektant:
lng.jana Máchová - vodohospodářská projekce

Zpracovatel:

lČ:
DIČ:

lČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

lČ: 65968263
DIČ: CZ7053091243

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS Urs' a
úrovní přIslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urscz, sekce Cenové a technické podmínky.

.

Cena bez DPH 488 920,14

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 488 920,14 102 673,23

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 591 593,37
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba: Opěrná zed' Ill/1351 Soběslav

Místo: Soběslav Datum"

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč. DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.cj Zpracovatel:

2. 2. 201C

lng.jana Máchová -
vodohospodářská projekce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

u
Náklady stavby celkem

SO 302 Přeložka vodovodu

488 920,14 591 593,37

488 920,14 591 593,37 STA
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l
Harmonogram stavby : Opěrná zed' lll/1351 Soběslav

Zhotovitel : DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
Slavníkovců 455

391 55 chýnov

Zahájení prací: 07/2019
Dokončení prací: " 90 kal. dnů (09/2019)

7/2019 8/2019 9/2019

Číslo Název 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Opěrná zed'
lll/1351 Soběslav

E " ."; """" b """S- "*-:"' " I ~

...,1 Zemni práce

~ ~ ~
2 Vodorovné konstrukce

:~
3 Trubní vedeni

me ms
4 Komunikace

ame mě sms ~-
5 Ostatní konstrukce a práce

6 Předáni stavbý

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Josef Pták
jednatel společnosti
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Kontrolní a zkušební plán

Opěrná zed' Ill/1351 Soběslav

Zpracoval:
Schválil:

M. Licehamr, vedoucí stavební výroby
josef Pták, jednatel společnosti

I'.oč' Předmět kontroly Četnost Místo Postup Kritérium Záznam Odpovídá Informace
cisĺo kontroly pro:

Převzetí staveniště Před Stavba Směrnice pro Soulad se Zápis o předání SV PVlS
1 zahájením přípravu a řízení smlouvou o dílo staveništěstavby výroby

Dopravní značení před Před Stavba Směrnice pro Soulad se Stavební deník SV PVlS
2 zahájením stavby zahájením přípravu a řízení smlouvou o dílostavby výroby

výkopové práce V průběhu Stavba Prohlídkou Soulad s PD a Stavební deník SV PVlS
3 stavby zadáním

Převzetí bet.pod|oží Při dodání Stavba Prohhdkou, Počet a délka Dodací list SV PVlS
4 kontrola dledodávky a

dodacího listu
Pokládka trubního V průběhu Stavba Prohlidkou výškové a Stavební deník SV PVlS

5 vedení stavby směruvé uloženi

Betonáž a výztuž nad V průběhu Stavba Prohlídkou, Soulad s Stavební SV PVlS
6 potrubím stavby kontrola dle TP,certifikát deník,dodacÍ listdodávky a

dodacího listu
Podkladní vrstvy V průběhu Stavba Prohlídkou, Soulad s TP, Stavební deník a SV PVlS

7 stavby kontrola dle formulář CE, dodací listdodávky a
dodacího listu

Hutnění vrstev nad V průběhu Stavba Prohlidkou Certifikát a Stavební deník a SV PVlS
8 úložním potrubí stavby formulář CE dodací list

Pokládka AB V průběhu Stavba Prohlídkou Soulad s TP, Stavební deník a SV PVIS
9 stavby certifikát dodací list

Kontrola úplnosti Po ukončení Stavba Prohlídkou a Soulad se Stavební deník a SV PVIS
10 "akázky díla měření smlouvou o dílo dodací list

Předání stavby Po ukončení Stavba Směrnice pro Zápis o předáni Zápis o předáni SV PVlS
11 díla přípravu a řízení stavby stavbyvýroby
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