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Smlouva o provedení stavby 

č. 01/2019 

„Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky“ 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Obec Oldřichov v Hájích 

se sídlem Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava 

IČO: 00481483 

DIČ: nepřiděleno 

zastoupený Jaromírem Tichým, starostou obce 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 0985217369/0800 

kontaktní osoba: Jaromír Tichý, starosta, tel.: 724 179 355, e-mail: starosta@oldrichov.cz  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Integra stavby a. s. 

se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43-3778870297/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

Mgr. Ondřej Hušek, tel.: 737 265 005, e-mail: husek@integrastavby.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu vč. chodníků“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy jsou financována z projektů s názvy: 

„Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)“, tj. plnění B1, a „Oldřichov 

v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)“, tj. plnění B2 (dále jen „projekt“), 

které budou spolufinancovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), 

a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést 

k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke 

krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

Článek II. 

Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“). 

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 

kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a 

vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání 

s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, 

mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy 

sousedních objektů a pasporty komunikací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

- Projektová dokumentace pod názvem „III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace 

průtahu - chodníky“, kterou zpracovala společnost CSW Projekt CZ s. r. o. se sídlem 

Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6, IČO: 28991613, zakázka z 02/2017. 

- Stavební povolení pro akci „III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - 

chodníky“ vydané Magistrátem města Liberec, odborem stavební úřad dne 

14. 11. 2018 pod č. j. SURR/7130/191698/18-Vá/SP, které nabylo právní moci dne 

28. 12. 2018, 

- Rozhodnutí o umístění stavby pro akci „Oldřichov v Hájích - III/2904 - humanizace 

průtahu“ vydané Městským úřadem Chrastava, odborem výstavby a územní správy 

dne 05. 10. 2014 pod č. j. OVUS/3339/2014/PS, které nabylo právní moci dne 

02. 12. 2014 

- nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 
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soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“). 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po uzavření 

této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném v článku 

VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů 

RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od 

předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 

RDS jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 

objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 
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uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od 

předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou. 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 
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stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 42 dnů od předání a převzetí 
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staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 310 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 80 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem 

k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními 

účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního 

stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění 

stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke 

změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 
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3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
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dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění. 

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 
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příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

„koordinátor BOZP“), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 50 000 000 Kč 

(slovy: padesát milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100 000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala 

po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

(jsou) spolufinancovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury z opatření zaměřeného 

ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo z opatření ke zpřístupňování dopravy 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) 

zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V případě požadavku ze strany SFDI na veřejnosprávní kontrolu ji zhotovitel umožní. 

Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a 

efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným 

účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních 

předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují. 

Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat 

a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové 

materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit 

pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

17. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od ukončení akce poskytovat požadované informace 
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a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně 10 let od ukončení akce. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

19. Zhotovitel umístí, dle pokynů objednatele, v místě plnění informační tabuli. Zhotovitel je 

povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním 

předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické 

podobě. 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 

s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 
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jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena za akci B celkem bez DPH 27 141 451,40 Kč 

(slovy: dvacet sed milionů jedno sto čtyřicet jeden tisíc čtyři sta padesát jedna koruna českáh 

čtyřicet haléřů) 

DPH sazba 21 % 5 699 704,79 Kč 

Cena za akci B celkem včetně DPH 32 841 156,19 Kč 

(slovy: třicet dva miliony osm set čtyřicet jeden tisíc jedno sto padesát šest korun českých 

devatenáct haléřů) 

Cena za akci B, plnění B1 celkem bez DPH 25 194 542,16 Kč 

(slovy: dvacet pět milionů jedno sto devadesát čtyři tisíce pět set čtyřicet dvě koruny 

české šestnáct haléřů) 

DPH sazba 21 % 5 290 853,85 Kč 

Cena za akci B, plnění B1 celkem včetně DPH 30 485 396,01 Kč 

(slovy: třicet milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc tři sta devadesát šest korun českých 

jeden haléř) 

Cena za akci B, plnění B2 celkem bez DPH 1.946.909,24 Kč 

(slovy: jeden milion devět set čtyřicet šest tisíc devět set devět korun českých dvacet 

čtyři haléře) 

DPH sazba 21 % 408.850,94 Kč 

Cena za akci B, plnění B2 celkem včetně DPH  2.355.760,18 Kč 

(slovy: dva miliony tři sta padesát pět tisíc sedm set šedesát korun českých osmnáct 
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haléřů) 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 

rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek 

a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1). Vyhrazenou změnou může být 

měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně 

provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 

ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle článku XV., odst. 1 a 2 této 

smlouvy. Tím není dotčen postup dle článku XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v  položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací, a to až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši. Objednatel 

provádí úhradu těchto faktur až do výše 90 % celkové ceny díla s DPH. Částka rovnající se 

10 % z ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

bez zbytečného odkladu až po předání a převzetí stavby a dokladů. Pokud však objednatel 

převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po 

odstranění těchto vad a nedodělků, a to bez zbytečného odkladu. Zádržné může být 

nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál 

záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a převzetí stavby a 

dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 

předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé výši platit po 
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celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve smlouvě 

anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

- variabilní symbol, 

- název projektu, 

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

- den uskutečnění plnění, 

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury. 

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 
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také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným 

v článku XVII. této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o vadu 

havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 

zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. Zhotovitel 

je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů 

od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být vzhledem k povaze 

vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám pro odstranění vad 

stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 
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7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1 000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 

objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za 

každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000 Kč za každý 

započatý den prodlení. 

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav 

trvá. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 
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smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku. 

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její 

části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele 

za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku 

zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 
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Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy. 

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. Ke změně stavby bude 

vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu změny, 

případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena objednatelem. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost. 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti 

jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 
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zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Soupis prací, dodávek a služeb. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Zastupitelstva obce Oldřichov v Hájích č. 66/6/2019 ze dne 17. 6. 2019. 

V Oldřichově v Hájích dne 18. 7. 2019 V Liberci dne 15. 7. 2019 

……………………………… ……………………………… 

Jaromír Tichý, starosta obce Ing. Petr Turek, statutární ředitel 



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: AKCE B - Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Varianta: IV - 

Odbytová cena [Kč] :  27 141 451,40
OC+DPH [Kč] :  32 841 156,19

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 B1 - Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)  25 194 542,16  5 290 853,85  30 485 396,01

  SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa  1 522 664,00 1 258 400,00  264 264,00

   SO 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa  1 258 400,00  264 264,00  1 522 664,00

  SO 001.1 - Příprava staveniště - chodníky - I.etapa  314 324,12 259 772,00  54 552,12

   SO 001.1A - Příprava staveniště - chodníky - I.etapa - uznatelné náklady  259 772,00  54 552,12  314 324,12

  SO 002.1 - Demolice schodů v km 0,587 - I.etapa  10 377,57 8 576,50  1 801,07

   SO 002.1B - Demolice schodů v km 0,587 - I.etapa - neuznatelné náklady  8 576,50  1 801,07  10 377,57

  SO 103.1 - Chodníky - I.etapa  16 955 807,98 14 013 064,45  2 942 743,53

   SO 103.1A - Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady  12 322 649,11  2 587 756,31  14 910 405,42

   SO 103.1B - Chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady  1 690 415,34  354 987,22  2 045 402,56

  SO 203.1 - Opěrná zeď v km 1,835 - 1,964 - I.etapa  2 919 939,33 2 413 173,00  506 766,33

   SO 203.1A - Opěrná zeď v km 1,835 - 1,964 - I.etapa - uznatelné náklady  2 413 173,00  506 766,33  2 919 939,33

  SO 204.1 - Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa  1 708 128,14 1 411 676,15  296 451,99

   SO 204.1A - Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa - uznatelné náklady  1 411 676,15  296 451,99  1 708 128,14

  SO 431-436.1A - Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady  5 173 921,82 4 275 968,45  897 953,37

  SO 431-436.1B - Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - neuznatené náklady  1 099 606,87 908 766,01  190 840,86

  SO 702.1 - Schody v km 1,559 - I.etapa  132 281,56 109 323,60  22 957,96

   SO 702.1B - Schody v km 1,559 - I.etapa - neuznatelné náklady  109 323,60  22 957,96  132 281,56

  SO 703.1 - Schody v km 1,954 - I.etapa  70 356,66 58 146,00  12 210,66

   SO 703.1B - Schody v km 1,954 - I.etapa - neuznatelné náklady  58 146,00  12 210,66  70 356,66

  SO 801.1 - Vegetační úpravy - chodníky - I.etapa  310 936,12 256 972,00  53 964,12

   SO 801.1B - Vegetační úpravy - chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady  256 972,00  53 964,12  310 936,12

  SO 831.1 - Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - I.etapa  267 051,84 220 704,00  46 347,84

   SO 831.1 - Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - I.etapa 220 704,00  46 347,84  267 051,84

 B2 - Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)  1 946 909,24  408 850,94  2 355 760,18

  SO 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa  22 506,00 18 600,00  3 906,00

   SO 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa  18 600,00  3 906,00  22 506,00

  SO 001.2 - Příprava staveniště - chodníky - II.etapa  34 848,00 28 800,00  6 048,00

   SO 001.2A - Příprava staveniště - chodníky - II.etapa - uznatelné náklady  28 800,00  6 048,00  34 848,00

  SO 103.2 - Chodníky - II.etapa  1 286 598,80 1 063 304,79  223 294,01

   SO 103.2A - Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady  751 817,61  157 881,70  909 699,31

   SO 103.2B - Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady  311 487,18  65 412,31  376 899,49

  SO 436-437.2A - Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - uznatené náklady  428 704,61 354 301,33  74 403,28

  SO 436-437.2B - Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - neuznatené náklady  554 353,18 458 143,12  96 210,06

  SO 831.2 - Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - II.etapa  28 749,60 23 760,00  4 989,60

   SO 831.2 - Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - II.etapa 23 760,00  4 989,60  28 749,60
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 258 400,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 522 664,00Cena s daní:

Kč 264 264,00DPH:

Kč 1 258 400,00Cena celková:

Kč 1 258 400,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 000.1

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  0,880  30 000,00  26 400,00

– Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu 

dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  0,880  10 000,00  8 800,00

- příprava území stavby - vytyčení

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  0,880  80 000,00  70 400,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby)    

včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských    

sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

 5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ

KUS  0,880  40 000,00  35 200,00

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně 

jejich    

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem   

a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně 

inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice    

stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, 

vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení,   

opěrné zdi,….  Bude spočítána plocha realizované stezky (silniční obruba + 

zpevněné plochy) – rozdělena na dotační a nedotační    

část (dle SO), a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení.

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,880  150 000,00  132 000,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro    

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1    

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v    

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb    

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání    

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a    

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu    

(DWG, XLS, DOC, apod.).

 7 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  0,880  50 000,00  44 000,00

Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich    

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   

 - Geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu 

využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace),   

tak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro zápis změn do Katastru nemovitostí. 

9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.

 8 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  0,880  30 000,00  26 400,00

Monitoring dotčených objektů před a po stavbě

 9 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  0,880  10 000,00  8 800,00

"PUBLICITA BĚHEM STAVBY    

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž    

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se    

o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na    

nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala 

podmínky na    

tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut 

s    

investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a 

obsah    

textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. 

Dodavatel    
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 000.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule."

 10 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  0,880  10 000,00  8 800,00

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY    

trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o    

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení    

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca    

1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči    

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při    

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném    

místě v blízkosti silnice.

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  0,880  990 000,00  871 200,00

- vybudování, provoz, odstranění, event. oplocení, WC, zázemí stavby

 3 2811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  0,880  30 000,00  26 400,00

doplňující IG průzkum pro posouzení základových spár opěrných zdí

Všeobecné konstrukce a práce  1 258 400,000

 1 258 400,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 259 772,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 314 324,12Cena s daní:

Kč 54 552,12DPH:

Kč 259 772,00Cena celková:

Kč 259 772,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště - chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 001.1A

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Příprava staveniště - chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 001.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  514,400  380,00  195 472,00

vč.odvozu na meziskládku - použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle 

směrnic a požadavků investora

zábor trvalý  900*0,2=180,00 [A]  

zábor dočasný  1672*0,2=334,40 [B]  

Celkem: A+B=514,40 [C]

 2 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 572,000  25,00  64 300,00

plochy trvalého i dočasného záboru

900,0+1672,0=2 572,00 [A]

Zemní práce  259 772,001

 259 772,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 8 576,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 10 377,57Cena s daní:

Kč 1 801,07DPH:

Kč 8 576,50Cena celková:

Kč 8 576,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Demolice schodů v km 0,587 - I.etapa - neuznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 002.1B

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Demolice schodů v km 0,587 - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 002.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,970  10,00  69,70

zemina, kámen, kamenivo

pol.96613  2,68*2,6=6,97 [A]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,160  10,00  61,60

prostý beton

pol.96615  2,68*2,3=6,16 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  131,300

Ostatní konstrukce a práce9

 3 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  2,000  350,00  700,00

vč.odvozu - odhad cca 100 kg

2,0=2,00 [A]

 4 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  2,680  1 390,00  3 725,20

vč.odvozu a uložení na skládku

(4,5+3,0)*0,5*1,3*1,1*0,5=2,68 [A]

 5 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,680  1 500,00  4 020,00

vč.odvozu a uložení na skládku

(4,5+3,0)*0,5*1,3*1,1*0,5=2,68 [A]

Ostatní konstrukce a práce  8 445,209
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Demolice schodů v km 0,587 - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 002.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 576,50Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 12 322 649,11Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 14 910 405,42Cena s daní:

Kč 2 587 756,31DPH:

Kč 12 322 649,11Cena celková:

Kč 12 322 649,11Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 103.1A

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 827,510  10,00  38 275,10

zemina, kámen, kamenivo

pol.11332  556,16*1,9=1 056,70 [B]  

pol.11347  3,52*2,6=9,15 [C]  

pol.12373  (255,0+1040,85)*2,0=2 591,70 [E]  

pol.13173  (45,25+10,63)*2,0=111,76 [F]  

pol.13273  29,1*2,0=58,20 [G]  

Celkem: B+C+E+F+G=3 827,51 [H]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  667,200  10,00  6 672,00

beton prostý

pol.11315  2,0*2,3=4,60 [A]  

pol.11318  53,86*2,3=123,88 [B]  

pol.11334  200,4*2,3=460,92 [C]  

pol.11352  902,0*0,15*0,25*2,3=77,80 [D]  

Celkem: A+B+C+D=667,20 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  44 947,100

Zemní práce1

 3 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  2,000  890,00  1 780,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

povrch beton tl.200 mm   10,0*0,2=2,00 [A]

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  53,860  890,00  47 935,40

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

povrch betonová dlažba tl.100 mm  37,0*0,1=3,70 [A]  

chodník z dlažby v tl.60mm  836,0*0,06=50,16 [B]  

Celkem: A+B=53,86 [C]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  556,160  380,00  211 340,80

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.A

asfalt.komunikace tl.280 mm  1289*0,28=360,92 [A]  

povrch betonová dlažba tl.300 mm  37,0*0,3=11,10 [B]  

povrch beton tl.200 mm   10,0*0,2=2,00 [C]  

štěrková plocha tl.300 mm  43,0*0,3=12,90 [E]  

chodník z dlažby v tl.190mm  836,0*0,19=158,84 [F]  

chodník asfalt tl.200 mm  19,0*0,2=3,80 [G]  

žulová dlažba tl.300 mm  22,0*0,3=6,60 [H]  

Celkem: A+B+C+E+F+G+H=556,16 [I]

 6 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  200,400  380,00  76 152,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

asfalt.komunikace tl.150 mm  1289,0*0,15=193,35 [A]  

povrch betonová dlažba tl.150 mm  37,0*0,15=5,55 [B]  

povrch beton tl.150 mm   10,0*0,15=1,50 [C]  

Celkem: A+B+C=200,40 [D]

 7 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  3,520  890,00  3 132,80

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.A

žulová dlažba  22,0*0,16=3,52 [A]

 8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  902,000  80,00  72 160,00
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

beton.obrubníky  902,0=902,00 [A]

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  155,630  650,00  101 159,50

vč. odvozu na místo určení investorem

asfalt.komunikace tl.120 mm  1289,0*0,12=154,68 [A]  

chodník z asfaltu tl.50 mm  19,0*0,05=0,95 [B]  

Celkem: A+B=155,63 [C]

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  646,200  380,00  245 556,00

vč.odvozu na meziskládku - použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle 

směrnic a požadavků investora   

přebytek 578,8 odvoz na skládku

tl.150,0 mm  4308,0*0,15=646,20 [A]

 11 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  865,000  380,00  328 700,00

vč.odvozu na meziskládku

865,0=865,00 [A]

 12 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  255,000  380,00  96 900,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

přebytek výkopu pro komunikace  205,0=205,00 [A]  

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  50,0=50,00 [B]  

Celkem: A+B=255,00 [C]

 13 12373 C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 040,850  60,00  62 451,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A   

pro výměnu špatného podloží - tl.350 mm, tl.200 mm
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

343,0*0,35=120,05 [A]  

4604*0,2=920,80 [B]  

Celkem: A+B=1 040,85 [C]

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  865,000  380,00  328 700,00

zemina z meziskládky do násypy

865,0=865,00 [A]

 15 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  443,520  380,00  168 537,60

vč.odvozu na meziskládku

pro zesílený svah  1,4*0,8*0,5*4*198,0=443,52 [A]

 16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,250  380,00  17 195,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

lávka  5,452*2,5+1,512*6,0+7,535*2,5+3,8*0,4*0,8*2+0,8*2*0,8=45,25 [A]

 17 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,630  380,00  4 039,40

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

lávka  (2,125+2,125)*2,5=10,63 [A]

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  29,100  480,00  13 968,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

pro přípojky  29,1=29,10 [B]

 19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  865,000  110,00  95 150,00

865,0=865,00 [A]

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 768,750  10,00  27 687,50
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na skládku a meziskládku

865+255+1040,85+29,1=2 189,95 [A]  

přebytek ornice - skládka  578,8=578,80 [B]  

Celkem: A+B=2 768,75 [C]

 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  50,000  380,00  19 000,00

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  50,0=50,00 [B]

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  28,940  380,00  10 997,20

lávka  (3,675+1,098+0,999+3,873)*1,5*2=28,94 [A]

 23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  29,100  550,00  16 005,00

pro přípojky  29,1=29,10 [B]

 24 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1 524,000  280,00  426 720,00

6*128+3*28+16*42

 25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 899,000  12,00  58 788,00

viz ŠD  4225,4+673,6=4 899,00 [A]

Zemní práce  2 434 055,201

Základy2

 26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  9,200  380,00  3 496,00

rubová drenáž opěr

lávka  4,6*2=9,20 [A]

 27 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,750  832,00  3 120,00
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

lávka  2*0,75*2,5=3,75 [A]

 28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 040,850  150,00  156 127,50

343,0*0,35=120,05 [A]  

4604*0,2=920,80 [B]  

Celkem: A+B=1 040,85 [C]

 29 21452 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  6,880  832,00  5 724,16

2*1,375*2,5=6,88 [A]

 30 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,860  6 000,00  23 160,00

C30/37 XF3 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací   

proti zemní vlhkosti zasypaných částí

lávka  2,0*0,964*2=3,86 [A]

 31 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  0,460  32 000,00  14 720,00

Odhad 120 kg/m3

lávka  3,86*0,120=0,46 [A]

 32 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  12,560  35,00  439,60

ochrana geomembrány - hmotnost min.300 g/m2

lávka  (2,44+2,21)*1,35*2=12,56 [A]

 33 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  1 912,000  180,00  344 160,00

geosyntetické mříže pro vyztužení násypového tělesa

3*2,5*128+2*2*28+5*4*42

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  6,280  90,00  565,20
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Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

polymerní geomembrána- těsnící fólie

lávka  (2,44+2,21)*1,35=6,28 [A]

Základy  551 512,462

Svislé konstrukce3

 35 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  95,200  1 650,00  157 080,00

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy    

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní 

ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním 

semenem)

3,4*28,0=95,20 [A]

 36 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  640,000  1 720,00  1 100 800,00

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy    

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní 

ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním 

semenem)

5,0*128,0=640,00 [A]

 37 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 4M - 6M

M2  462,000  1 750,00  808 500,00

Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy    

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní 

ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a travním 

semenem)

11,0*42,0=462,00 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  9,530  8 000,00  76 240,00

C30/37 XF4vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací   

proti zemní vlhkosti zasypaných částí

lávka  (1,565+1,575)*2,0+(0,4+0,25)*1,0*2,5*2=9,53 [A]

 39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,430  32 000,00  45 760,00

Odhad 150 kg/m3

lávka  9,53*0,150=1,43 [A]

Svislé konstrukce  2 188 380,003

Vodorovné konstrukce4

 40 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  42,000  10 000,00  420 000,00

C30/37 XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, 

vč.podpěrné konstrukce, vč.letopočtu výstavby

lávka  0,3*20,0*7,0=42,00 [A]

 41 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  0,840  32 000,00  26 880,00

Odhad 200 kg/m3

lávka  4,2*0,2=0,84 [A]

 42 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2  2,000  1 000,00  2 000,00

lávka  2,0*0,5*2=2,00 [A]

 43 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,870  2 400,00  4 488,00

C12/15 X0 - podkladní beton

lávka  2,6*2,4*0,15*2=1,87 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,940  2 550,00  15 147,00

C25/30 XF3

lávka    

pod dlažbu  (29,73*1,41+(1,586+2,568)*1,41)*0,1=4,78 [A]  

pod trativod  2*0,431*1,35=1,16 [B]  

Celkem: A+B=5,94 [C]

 45 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T  0,840  32 000,00  26 880,00

vyztužení podkladního betonu 2x KARI sí´t AQ 80 100/100 - 7,9 kg/m2

KC4  41,0*0,0079*2*1,3=0,84 [A]

 46 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  3,890  2 660,00  10 347,40

lávka  (1,525+1,353)*1,35=3,89 [A]

 47 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,280  1 200,00  1 536,00

těžký kamenný zához

lávka  0,8*2,0*0,8=1,28 [A]

 48 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,940  6 550,00  78 207,00

dlažba tl.250 mm do betonu

lávka  (29,73*1,41+(1,586+2,568)*1,41)*0,25=11,94 [A]

 49 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  1,170  5 290,00  6 189,30

kotevní práh

lávka  0,4*0,8*3,67=1,17 [A]

Vodorovné konstrukce  591 674,704
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 50 561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2  41,000  550,00  22 550,00

C25/30 XF2 vyztužený polypropylénovými vlákny pro zvýšení houževnatosti směsi 

v množství 0,8kg/m3 betonu

KC4  - konstrukce zesílené dlážděné plochy - ostrůvek  41=41,0000 [A]

 51 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  233,000  220,50  51 376,50

SC 0/32 C 8/10 tl.150 mm (KC7 tl.140 mm)

KC1 - BUS 233=233,0000 [A]

 52 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  69,000  298,00  20 562,00

SC 0/32 C 8/10 tl.200 mm

KC9 - přejezdy  69,0=69,00 [A]

 53 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  4 225,400  148,00  625 359,20

ŠD tl.200 mm (KC7 tl.180 mm)

KC4 - BUS  41,0=41,00 [A]  

KC9 - překjezd 69,0=69,00 [C]  

KC5 - chodníky 3928,0+37,0=3 965,00 [B]  

KC5 - umělá vodící linie  26,0*0,4=10,40 [I]  

KC5 - varovné a signální pásy  128,0+4,0=132,00 [D]  

KC5 - hladká dlažba  4,0=4,00 [J]  

KC7 - zesílený chodník  0,0=0,00 [F]  

KC10 - chodník - mozaika  4,0=4,00 [K]  

Celkem: A+C+B+I+D+J+F+K=4 225,40 [L]

 54 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  673,600  207,20  139 569,92

tl.200-220 mm
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KC1 - BUS  233,0=233,00 [E]  

KC3  0=0,00 [C]  

KC6  135,0+205,0+79,0=419,00 [D]  

KC6 - zesílená vod.linie  54,0*0,4=21,60 [F]  

Celkem: E+C+D+F=673,60 [G]

 55 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  233,000  17,00  3 961,00

PI-EK 0,8 kg/m2

KC1 - BUS  233,0=233,00 [A]

 56 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  233,000  12,00  2 796,00

PS-EK 0,3 kg/m2

KC1 - BUS  233,0=233,00 [A]

 57 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  233,000  260,00  60 580,00

ACO 11+

KC1 - BUS   233,0=233,00 [A]

 58 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 80MM

M2  233,000  440,00  102 520,00

ACP 16+

KC1 - BUS  233,0=233,00 [A]

 59 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  41,000  1 190,00  48 790,00

100-120 mm do lože z betonu tl.40 mm

KC4 - ostrůvek  41,0=41,00 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  4,000  1 790,00  7 160,00

KC10 - chodník  4,0=4,00 [A]

 61 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  4,000  590,00  2 360,00

hladká dlaždice 250/500/35

KC5  4,0=4,00 [A]

 62 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  3 928,000  390,00  1 531 920,00

barva přírodní

KC5 - chodník  3928,0=3 928,00 [A]

 63 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  182,400  440,00  80 256,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC5 - pás u BUS  37,0=37,00 [A]  

KC6 - chodníky na náměstí  135,0=135,00 [B]  

KC5 - vodící linie - s drážkami  26,0*0,4=10,40 [C]  

Celkem: A+B+C=182,40 [D]

 64 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  226,600  490,00  111 034,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 - vjezd  205,0=205,00 [A]  

KC6 - vodící linie - s drážkami  54,0*0,4=21,60 [C]  

Celkem: A+C=226,60 [D]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 65 582616 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  69,000  540,00  37 260,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC9 - přejezd  69,0=69,00 [A]

 66 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  132,000  655,00  86 460,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC5 - varovné a signální pásy  128,0+4,0=132,00 [A]

 67 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  79,000  685,00  54 115,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 - zesílené varovné  pásy  79,0=79,00 [A]

Komunikace  2 988 629,625

Přidružená stavební výroba7

 68 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  2,700  450,00  1 215,00

izolace proti stékající vodě s ochrannou vrstvou z geokompozitních drenážních 

prvků s HDPE jádrem o tl. min. 6 mm s filtrační vrstvou z geotextilie o plošné 

hmotnosti min. 600 g/m2.

lávka  2*1,0*1,35=2,70 [A]

 69 711415R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ PŘÍMOPOCHOZÍ M2  14,000  990,00  13 860,00

elastická vodotěsná membrána o tl. 2 mm

lávka  2,0*7,0=14,00 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  47,550  50,00  2 377,50

min.600 g/m2

lávka  2*(2*1,97+1,35*2,5+3*(0,4+0,25)+1,25*1,35+2*2+2*4,41)=47,55 [A]

 71 767912R NOVÉ OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA M2  142,000  250,00  35 500,00

Kompletní

71,0*2,0=142,00 [A]

Přidružená stavební výroba  52 952,507

Potrubí8

 72 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  18,080  444,00  8 027,52

hladké plastové potrubí PP DN 150 SN 10

přípojky  18,08=18,08 [A]

 73 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  10,000  9 500,00  95 000,00

Kompletní vč.standardní mříže, koše na bahno, vč. napojení potrubí přípojky

10,0=10,00 [A]

 74 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  24,000  1 200,00  28 800,00

úprava povrchových znaků

Potrubí  131 827,528

Ostatní konstrukce a práce9

 75 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  68,000  3 800,00  258 400,00

trubkové zábradlí kompletní
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

68,0=68,00 [A]

 76 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  8,800  4 250,00  37 400,00

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

lávka  8,8=8,80 [A]

 77 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000  3 600,00  82 800,00

Osazení a dodání svislých dopravních značek na sloupky včetně výkopu pro 

základ a zabetonování patice.

23,0=23,00 [A]

 78 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  125,750  93,50  11 757,63

první fáze

V7b  39,0*0,25=9,75 [A]  

V13a  116,0=116,00 [B]  

Celkem: A+B=125,75 [C]

 79 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  125,750  302,50  38 039,38

druhá fáze

V7b  39,0*0,25=9,75 [A]  

V13a  116,0=116,00 [B]  

Celkem: A+B=125,75 [C]

 80 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  128,560  15 500,00  1 992 680,00

min 1/3 musí být zambetonována betonem C30/37 n XF3 v zemi    

vč. betonového lože s betonovou boční opěrou



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,16*1,2*128+0,16*0,4*2+0,2*2*54+0,16*2*21+0,16*1,5*125,9+0,16*1*18+0,16*8*105+0,2*2*66,5

 81 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  1 672,000  350,00  585 200,00

silničního obrubníku ABO 19-10 (80/250/1000) vč. betonového lože s betonovou 

boční opěrou

1672,0=1 672,00 [A]

 82 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  10,000  2 350,00  23 500,00

k zastávce BUS s betonovou boční opěrou

výšky 160mm  8,0=8,00 [B]  

přechodový HK 400/290-H25/1000  2,0=2,00 [E]  

Celkem: B+E=10,00 [F]

 83 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  86,000  1 290,00  110 940,00

silniční obrubník kamenný OP4 (200/250/1000) vč.bet.lože s opěrou

86,0=86,00 [A]

 84 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  4,000  1 732,00  6 928,00

zatrubnění - prodloužení stávajícího propustku + šikmé zaříznutí do svahu

lávka  4,0=4,00 [A]

 85 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  283,000  675,00  191 025,00

vč.bet.lože

283,0=283,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce  3 338 670,019
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 322 649,11Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 690 415,34Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 045 402,56Cena s daní:

Kč 354 987,22DPH:

Kč 1 690 415,34Cena celková:

Kč 1 690 415,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 103.1B

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,750  160,00  1 080,00

železobeton

pol.11316  2,7*2,5=6,75 [A]

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  923,610  10,00  9 236,10

zemina, kámen, kamenivo

pol.11332  178,29*1,9=338,75 [B]  

pol.11347  5,6*2,6=14,56 [C]  

pol.12373  (70,0+183,15)*2,0=506,30 [E]  

pol.13273  32,0*2,0=64,00 [F]  

Celkem: B+C+E+F=923,61 [G]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  237,770  10,00  2 377,70

beton prostý

pol.11315  15,6*2,3=35,88 [A]  

pol.11318  12,14*2,3=27,92 [B]  

pol.11334  72,3*2,3=166,29 [C]  

pol.11352  89,0*0,15*0,25*2,3=7,68 [D]  

Celkem: A+B+C+D=237,77 [E]

 4 02999 ODSTRANĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU BUS KUS  2,000  5 000,00  10 000,00

Vč.odvozu na místo určené investorem

Všeobecné konstrukce a práce  22 693,800

Zemní práce1

 5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  15,600  890,00  13 884,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 103.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014102.B

povrch beton tl.200 mm   78,0*0,2=15,60 [A]

 6 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  2,700  890,00  2 403,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.C

povrch betonové panely tl.150 mm  18,0*0,15=2,70 [A]

 7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  12,140  890,00  10 804,60

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

povrch betonová dlažba tl.100 mm  98,0*0,1=9,80 [A]  

chodník z dlažby v tl.60mm  39*0,06=2,34 [B]  

Celkem: A+B=12,14 [C]

 8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  178,290  380,00  67 750,20

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.A

asfalt.komunikace tl.280 mm  306,0*0,28=85,68 [A]  

povrch betonová dlažba tl.300 mm  98,0*0,3=29,40 [B]  

povrch beton tl.200 mm   78,0*0,2=15,60 [C]  

povrch betonové panely tl.300 mm  18,0*0,3=5,40 [D]  

štěrková plocha tl.300 mm  81,0*0,3=24,30 [E]  

chodník z dlažby v tl.190mm  39,0*0,19=7,41 [F]  

žulová dlažba tl.300 mm  35,0*0,3=10,50 [H]  

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=178,29 [I]

 9 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  72,300  380,00  27 474,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfalt.komunikace tl.150 mm  306,0*0,15=45,90 [A]  

povrch betonová dlažba tl.150 mm  98,0*0,15=14,70 [B]  

povrch beton tl.150 mm   78,0*0,15=11,70 [C]  

Celkem: A+B+C=72,30 [D]

 10 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET 

PODKL

M3  5,600  890,00  4 984,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.A

žulová dlažba  35,0*0,16=5,60 [A]

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  89,000  80,00  7 120,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

beton.obrubníky  89,0=89,00 [A]

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  36,720  890,00  32 680,80

vč. odvozu na místo určení investorem

asfalt.komunikace tl.120 mm  306,0*0,12=36,72 [A]

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  93,000  380,00  35 340,00

vč.odvozu na meziskládku - použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle 

směrnic a požadavků investora

tl.150,0 mm  620,0*0,15=93,00 [E]

 14 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  40,000  380,00  15 200,00

vč.odvozu na meziskládku

40,0=40,00 [A]
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 15 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  70,000  380,00  26 600,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

přebytek výkopu pro komunikace  55,0=55,00 [A]  

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  15,0=15,00 [B]  

Celkem: A+B=70,00 [C]

 16 12373 C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  183,150  30,00  5 494,50

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A   

pro výměnu špatného podloží - tl.350 mm, tl.200 mm

153,0*0,35=53,55 [A]  

648,0*0,2=129,60 [B]  

Celkem: A+B=183,15 [C]

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  40,000  380,00  15 200,00

zemina z meziskládky do násypy

40,0=40,00 [A]

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  32,000  480,00  15 360,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

výkopy zeminy pro drenáž   19,5=19,50 [A]  

pro přípojky  12,5=12,50 [B]  

Celkem: A+B=32,00 [C]

 19 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  40,000  110,00  4 400,00

40,0=40,00 [A]

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  305,650  10,00  3 056,50

na skládku a meziskládku

40,0+70,0+183,15+12,5=305,65 [A]
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 21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,000  380,00  5 700,00

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  15,0=15,00 [B]

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,500  550,00  6 875,00

pro přípojky  12,5=12,50 [B]

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 006,400  12,00  12 076,80

viz ŠD  594,4+412,0=1 006,40 [A]

Zemní práce  312 403,401

Základy2

 24 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  65,000  100,00  6 500,00

Drenáž pod plání DN 150 obsyp drtí - napojena do přípojky ul. Vpustí, žlabů nebo 

horské vpusti. Bez výkopu (sam.pol.13273)

65,0=65,00 [A]

 25 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 040,850  150,00  156 127,50

343,0*0,35=120,05 [A]  

4604,0*0,2=920,80 [B]  

Celkem: A+B=1 040,85 [C]

 26 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  15,000  90,00  1 350,00

neprorůstová fólie

pod kačírek  15,0=15,00 [A]

Základy  163 977,502
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Vodorovné konstrukce4

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,250  890,00  2 002,50

Konstrukce kačírku - kačírek fr.30-50mm  15,0*0,150=2,25 [A]

Vodorovné konstrukce  2 002,504

Komunikace5

 28 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  175,000  220,50  38 587,50

SC 0/32 C 8/10 tl.120 mm (tl.140 mm)

KC3 - BUS - parkov.stání  115,0=115,00 [C]  

KC7 - zesílený chodník  60,0=60,00 [D]  

Celkem: C+D=175,00 [E]

 29 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  38,000  298,00  11 324,00

SC 0/32 C 8/10 tl.200 mm

KC9 - přejezdy  38,0=38,00 [A]

 30 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  594,400  148,00  87 971,20

ŠD tl.200 mm (KC7 tl.180 mm)

KC3 - BUS - parkov.stáni  115,0=115,00 [A]  

KC9 - překjezd 38,0=38,00 [C]  

KC5 - chodníky 360,0=360,00 [B]  

KC5 - umělá vodící linie  11,0*0,4=4,40 [I]  

KC5 - varovné a signální pásy  3,0=3,00 [D]  

KC7 - zesílený chodník  60,0=60,00 [F]  

KC10 - chodník - mozaika  14,0=14,00 [K]  

Celkem: A+C+B+I+D+F+K=594,40 [L]

 31 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  412,000  207,00  85 284,00
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tl.200-220 mm

KC6  127,0+281,0+4,0=412,00 [D]

 32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  115,000  260,00  29 900,00

ACO 11+

KC3 - BUS - parkov.stání  115,0=115,00 [C]

 33 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 

16S TL. 60MM

M2  115,000  330,00  37 950,00

ACP 16+

KC3 - BUS - parkov.stání  115,0=115,00 [C]

 34 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  4,000  1 190,00  4 760,00

tl.100 mm do lože z betonu tl.40 mm

KC6 - vjezd  4,0=4,00 [A]

 35 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LOŽE Z KAMENIVA

M2  14,000  1 790,00  25 060,00

KC10 - chodník  14,0=14,00 [A]

 36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  487,000  390,00  189 930,00

barva přírodní

KC5 - chodník  360,0=360,00 [A]  

KC6 - chodníky na náměstí  127,0=127,00 [B]  

Celkem: A+B=487,00 [C]
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 37 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  4,400  440,00  1 936,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC5 - vodící linie - s drážkami  11,0*0,4=4,40 [C]

 38 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  341,000  490,00  167 090,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 - vjezd  281,0=281,00 [A]  

KC7 - zesílený chodník  60,0=60,00 [B]  

Celkem: A+B=341,00 [C]

 39 582616 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  38,000  540,00  20 520,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC9 - přejezd  38,0=38,00 [A]

 40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  3,000  655,00  1 965,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC5 - varovné a signální pásy  3,0=3,00 [A]

Komunikace  702 277,705

Potrubí8

 41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,760  444,00  9 217,44

hladké plastové potrubí PP DN 150 SN 10

přípojky  20,76=20,76 [A]
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 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000  9 500,00  9 500,00

Kompletní vč.standardní mříže, koše na bahno, vč. napojení potrubí přípojky

1,0=1,00 [A]

 43 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  7,000  8 900,00  62 300,00

kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky

Potrubí  81 017,448

Ostatní konstrukce a práce9

 44 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000  3 600,00  3 600,00

Osazení a dodání svislých dopravních značek na sloupky včetně výkopu pro 

základ a zabetonování patice.

1,0=1,00 [A]

 45 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  55,00  55,00

vč.odvozu

 46 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  5,700  15 500,00  88 350,00

min 1/3 musí být zambetonována betonem C30/37 n XF3 v zemi    

vč. betonového lože s betonovou boční opěrou

0,16*1,2*12+0,16*1*2+0,16*0,8*24

 47 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  220,000  350,00  77 000,00
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silničního obrubníku ABO 19-10 (80/250/1000) vč. betonového lože s betonovou 

boční opěrou

220,0=220,00 [A]

 48 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  61,000  1 290,00  78 690,00

silniční obrubník kamenný OP4 (200/250/1000) vč.bet.lože s opěrou

61,0=61,00 [A]

 49 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  30,000  250,00  7 500,00

jednořádek z žulové kostky 100x100 vč.bet.lože s opěrou

30,0=30,00 [A]

 50 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  47,140  3 200,00  150 848,00

Odvodňovací žlab pro zatížení C250, D400

3,6+5,25+9,0+4,75+2,7+4,6+17,24=47,14 [A]

Ostatní konstrukce a práce  406 043,009

 1 690 415,34Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 2 413 173,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 2 919 939,33Cena s daní:

Kč 506 766,33DPH:

Kč 2 413 173,00Cena celková:

Kč 2 413 173,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď v km 1,835 - 1,964 - I.etapa - uznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 203.1A

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 1,835 - 1,964 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 203.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  520,000  10,00  5 200,00

zemina

pol.13173A  260,0*2,0=520,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  5 200,000

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  155,350  100,00  15 535,00

z meziskládky

zemina na zásyp  130,0=130,00 [A]  

ornice  169,0*0,15=25,35 [B]  

Celkem: A+B=155,35 [C]

 3 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  260,000  380,00  98 800,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

3,0*130,0=390,00 [A]  

odpočet zásyp  -130,0=- 130,00 [B]  

Celkem: A+B=260,00 [C]

 4 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  130,000  380,00  49 400,00

vč.odvozu na meziskládku

pro zásyp  130,0=130,00 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  390,000  10,00  3 900,00

skládka, meziskládka

390,0=390,00 [A]
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 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  130,000  110,00  14 300,00

před a za zdí  1,0*130,0=130,00 [A]

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  169,000  30,00  5 070,00

169,0=169,00 [A]

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  169,000  25,00  4 225,00

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  169,000  5,00  845,00

Zemní práce  192 075,001

Základy2

 10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  159,900  380,00  60 762,00

130,0+13*2,3=159,90 [A]

 11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  329,200  35,00  11 522,00

min.300 g/m2

(7,8+17,6+43,2+4+4+7+27,4+25,6+15+9,6+3,4)*2=329,20 [A]

Základy  72 284,002

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  33,600  12 000,00  403 200,00

C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací   

proti zemní vlhkosti zasypaných částí,

0,255*(130,0+1,75)=33,60 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 1,835 - 1,964 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 203.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,700  32 000,00  150 400,00

odhad 140 kg/m3

33,6*0,140=4,70 [A]

 14 3272C4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  201,900  4 060,00  819 714,00

(7,8+17,6+43,2)*1,5+(4+4+7)*1,2+(27,4+25,6+15+9,6+3,4)*1,0=201,90 [A]

 15 34718R STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA M2  52,000  4 800,00  249 600,00

Kompletní protiprašná stěna o výšce 2,0 m s ocelovými sloupky a dřevěnou výplní 

vč.kotvení a pod.

(24,0+2,0)*2,0=52,00 [A]

Svislé konstrukce  1 622 914,003

Vodorovné konstrukce4

 16 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  91,000  725,00  65 975,00

ŠD

0,7*130,0=91,00 [A]

Vodorovné konstrukce  65 975,004

Přidružená stavební výroba7

 17 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  84,500  50,00  4 225,00

geotextilie min.600 g/m2

ochrana římsy  0,65*130,0=84,50 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 1,835 - 1,964 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 203.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  4 225,007

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  106,000  4 250,00  450 500,00

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO, (v rámci zábradlí 1 branka)

106,0=106,00 [A]

Ostatní konstrukce a práce  450 500,009

 2 413 173,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 411 676,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 708 128,14Cena s daní:

Kč 296 451,99DPH:

Kč 1 411 676,15Cena celková:

Kč 1 411 676,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa - uznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 204.1A

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 204.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  312,000  10,00  3 120,00

zemina

pol.13173A  156,0*2,0=312,00 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 120,000

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  63,380  100,00  6 338,00

z meziskládky

zemina na zásyp  48,75=48,75 [A]  

ornice  97,5*0,15=14,63 [B]  

Celkem: A+B=63,38 [C]

 3 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  156,000  380,00  59 280,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

2,1*97,5=204,75 [A]  

odpočet zásyp  -48,75=-48,75 [B]  

Celkem: A+B=156,00 [C]

 4 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  48,750  380,00  18 525,00

vč.odvozu na meziskládku

pro zásyp  48,75=48,75 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  204,750  10,00  2 047,50

skládka, meziskládka

204,75=204,75 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 204.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  48,750  110,00  5 362,50

před a za zdí  0,5*97,5=48,75 [A]

 7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  97,500  30,00  2 925,00

97,5=97,50 [A]

 8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  97,500  25,00  2 437,50

 9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  97,500  5,00  487,50

Zemní práce  97 403,001

Základy2

 10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  115,500  380,00  43 890,00

97,5+9*2=115,50 [A]

 11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  151,640  35,00  5 307,40

min.300 g/m2

89,2*1,7=151,64 [A]

Základy  49 197,402

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  24,860  12 000,00  298 320,00

C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací   

proti zemní vlhkosti zasypaných částí,

0,255*97,5=24,86 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 204.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,480  32 000,00  111 360,00

odhad 140 kg/m3

24,86*0,140=3,48 [A]

 14 3272C4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  97,500  4 060,00  395 850,00

97,5*1,0=97,50 [A]

Svislé konstrukce  805 530,003

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  53,630  725,00  38 881,75

ŠD

0,55*97,5=53,63 [A]

Vodorovné konstrukce  38 881,754

Přidružená stavební výroba7

 16 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  63,380  50,00  3 169,00

geotextilie min.600 g/m2

ochrana římsy  0,65*97,5=63,38 [A]

Přidružená stavební výroba  3 169,007

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  97,500  4 250,00  414 375,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Opěrná zeď v km 2,110 – 2,165 - I.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 204.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

97,5=97,50 [A]

Ostatní konstrukce a práce  414 375,009

 1 411 676,15Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 4 275 968,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 5 173 921,82Cena s daní:

Kč 897 953,37DPH:

Kč 4 275 968,45Cena celková:

Kč 4 275 968,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 431-436.1A

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 33 141721113 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v 

hornině tř 1 až 4

M  241,000  1 190,00  286 790,00

 12 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  2 609,000  35,00  91 315,00

 34 286102050 trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 

mm

KUS  40,250  720,00  28 980,00

 20 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 M  179,550  22,50  4 039,88

171 * 1,05     

Součet 179,55

 13 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  2 739,450  33,00  90 401,85

 14 460150133 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 

cm, v hornině tř 3

M  1 549,000  175,00  271 075,00

542,150542150542 * 2,85714     

Součet 1549

 22 460150304 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 

cm, v hornině tř 4

M  171,000  235,00  40 185,00

 15 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, š lože do 50 cm

M  1 549,000  62,00  96 038,00

 25 460421082 1 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, š lože do 50 cm

M  901,000  62,00  55 862,00

 16 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M  1 548,950  45,00  69 702,75
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15728,546 * 0,09848     

Součet 1548,947

 23 460560284 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 M  171,000  68,00  11 628,00

 19 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně M  171,000  25,00  4 275,00

 21 741128022 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg M  171,000  25,32  4 329,72

 24 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  162,180  100,00  16 218,00

 17 998225111 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  153,900  100,00  15 390,00

 11 998225111 2 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  390,350  100,00  39 035,00

Zemní práce  1 125 265,201

Elektromontáže21-M

 48 154255400 profil ocel U ohýbaný  EN 10162  60x40x40 tl 3 mm T  0,020  2 500,00  50,00

 47 210020741 Montáž se zhotovením konstrukce krytu z orámovaného plechu M2  5,000  482,00  2 410,00

 49 210030516 Proudové propojení ALFe 240 mm2 KUS  16,000  95,00  1 520,00

 56 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 

do 2,5 mm2

KUS  24,000  56,24  1 349,76
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 

do 16 mm2

KUS  16,000  74,10  1 185,60

 51 210100003 1 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 

do 16 mm2

KUS  16,000  74,10  1 185,60

 54 210100004 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly 

do 25 mm2

KUS  16,000  113,10  1 809,60

 58 210191514 Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, 

ER 1.0 a 1.1

KUS  2,000  65,00  130,00

 61 210191519 Montáž konstrukce do základu pro uchycení skříní KUS  2,000  120,00  240,00

 10 210191543-D Demontáž pilířů skříní PRIS 4, 8 KUS  1,000  750,00  750,00

 87 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  70,000  1 980,00  138 600,00

 88 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 

35 kg

KUS  71,000  975,00  69 225,00

 91 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  68,000  356,00  24 208,00

 92 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy KUS  9,000  482,00  4 338,00

 93 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy KUS  3,000  496,00  1 488,00

 37 210290854 Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče 

do 6 mm2

M  241,000  25,68  6 188,88
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 210290856 Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče 

do 16 mm2

M  241,000  36,40  8 772,40

 97 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

M  168,000  33,80  5 678,40

 98 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 M  168,000  20,00  3 360,00

 50 354311620 svorka univerzální 669105 pro lano 6-50 mm2 KUS  16,000  88,50  1 416,00

 59 357116710 rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř ER212/NKP7P-C  1x dvousazbový KUS  1,000  6 200,00  6 200,00

 64 358224030 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3 KUS  1,000  450,00  450,00

 52 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) M  32,000  25,00  800,00

 53 404452610 spona upínací Bandimex 12,7 mm  (bal. 100 kusů) 100 kus  0,320  650,00  208,00

 62 460070754 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 M3  0,250  1 089,00  272,25

 65 460270118 Pilíře z cihel bez koncového dílu včetně výkopu a základu pro skříň nn 

výšky do 60 cm a š do 135 cm

KUS  1,000  20 000,00  20 000,00

 60 6031HAB PRVO HDO/9x20A do zdiva (rozváděč VO) KS  1,000  20 000,00  20 000,00

 63 741320163 Montáž jistič třípólový nn do 25 A s krytem KUS  1,000  256,00  256,00

 94 SV9.16 Stožárová svorkovnice odbočná s pojistkou 6,33A KS  46,000  487,00  22 402,00

Elektromontáže  344 493,4921-M

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG  22,530  150,00  3 379,50

 26 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky M2  675,750  57,84  39 085,38

 27 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy M2  675,750  6,50  4 392,38

 38 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 M3  110,000  433,20  47 652,00

 28 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 

cm, v hornině tř 3

M  901,000  189,00  170 289,00

 39 460421044 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 

50x25 cm, š lože do 100 cm

M  100,000  48,50  4 850,00

 55 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem KUS  8,000  221,42  1 771,36

 29 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 M  901,000  50,00  45 050,00

 41 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě M3  100,000  60,00  6 000,00

 30 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině M2  675,750  17,28  11 676,96

 31 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině M2  675,750  14,88  10 055,16

 40 592131050 deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm KUS  100,000  145,00  14 500,00

Zemní práce při extr.mont.pracích  358 701,7446-M

Elektroinstalace - silnoproud741

 82 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg T  0,070  35 000,00  2 450,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 210202013-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník KUS  62,000  150,00  9 300,00

 5 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  62,000  500,00  31 000,00

 4 210204103-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 

35 kg

KUS  62,000  250,00  15 500,00

 78 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  140,000  47,64  6 669,60

 90 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  781,000  11,00  8 591,00

 74 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 M  2 698,000  59,00  159 182,00

 72 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  3 291,000  144,50  475 549,50

 80 354420360 svorka uzemnění  SP nerez připojovací KUS  70,000  28,00  1 960,00

 81 354420370 svorka uzemnění  SK nerez křížová KUS  140,000  43,80  6 132,00

 79 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  147,000  33,00  4 851,00

 45 357117150 skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 3x100A KUS  10,000  2 666,00  26 660,00

 46 358252200 pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika  

gG

KUS  4,000  153,00  612,00

 6 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na 

rovině ručně v hornině tř 3

KUS  62,000  790,00  48 980,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 83 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  70,000  1 094,00  76 580,00

 84 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 M3  58,240  2 800,00  163 072,00

 7 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou M3  46,620  1 600,00  74 592,00

 85 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  291,200  50,00  14 560,00

 86 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  291,200  50,00  14 560,00

 8 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 M3  52,700  285,60  15 051,12

 9 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km T  98,210  380,00  37 319,80

 89 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách 

(CYKY)

M  781,000  20,00  15 620,00

 73 741122221 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně (CYKY) M  2 698,000  20,00  53 960,00

 71 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) M  3 291,000  20,00  65 820,00

 66 741123412 Nahození kabel Al samonosný žíla 4x25 až 35 mm2 s napnutím kabelu 

(AES)

M  242,000  20,00  4 840,00

 42 741127155 Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - příchytka 

držáku

KUS  20,000  390,00  7 800,00

 1 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici KUS  372,000  25,80  9 597,60

 75 741130021 1 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici KUS  1 136,000  25,80  29 308,80
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 99 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici KUS  112,000  29,60  3 315,20

 76 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici KUS  560,000  35,20  19 712,00

 2 741130025 1 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici KUS  496,000  35,20  17 459,20

 44 741210121 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 

10 kg

KUS  4,000  396,00  1 584,00

 77 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa KUS  71,000  456,00  32 376,00

 67 AES4X25 kabel závěsný 1-AES 4x25 M  242,000  47,60  11 519,20

 101 JB10 Stožár silniční FeZn 8,2m nad terén KS  30,000  7 900,00  237 000,00

 69 KOT svorka kotevní AES 4x10 až sx35 KS  4,000  65,00  260,00

 100 LUMA1 Svítidlo průtah LED 86W CLO stmívatelné dle výpočtu osvětlení KS  30,000  12 750,00  382 500,00

 103 MicroLuma Svítidlo přechodové LED 44W  CW CLO stmívatelné dle výpočtu 

osvětlení

KS  16,000  10 200,00  163 200,00

 70 NOS svorka nosná AES univerzální KS  2,000  189,50  379,00

 68 OBJ Objímka třmenová 250 s hákem KS  6,000  448,00  2 688,00

 104 STP6 Stožár přechodový FeZn STP 6 - B KS  15,000  4 775,00  71 625,00

 105 UD1-1500 Výložník rovný UD 1/89 - 1500 FeZn KS  16,000  938,00  15 008,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 43 UKU-5 Univerzální kabelová příchytka pro kabel do 50mm KS  20,000  120,00  2 400,00

 102 V1-1500 Výložník obloukový V 1/89 - 1500 FeZn KS  30,000  1 180,00  35 400,00

Elektroinstalace - silnoproud  2 376 544,02741

Elektroinstalace - slaboproud742

 96 742410064 Montáž reproduktoru směrového rozhlasu KUS  28,000  456,00  12 768,00

 95 742410801 Demontáž reproduktoru podhledového nebo nástěnného nebo směrového KUS  12,000  258,00  3 096,00

Elektroinstalace - slaboproud  15 864,00742

Inženýrská činnostVRN4

 110 044002000 Revize KM  3,010  10 000,00  30 100,00

Inženýrská činnost  30 100,00VRN4

Územní vlivyVRN6

 111 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KS  1,000  25 000,00  25 000,00

Územní vlivy  25 000,00VRN6

 4 275 968,45Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 908 766,01Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 099 606,87Cena s daní:

Kč 190 840,86DPH:

Kč 908 766,01Cena celková:

Kč 908 766,01Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - neuznatené náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 431-436.1B

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - neuznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže21-M

 4 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  2,000  1 980,00  3 960,00

 5 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 

35 kg

KUS  2,000  975,00  1 950,00

 30 SV9.16 Stožárová svorkovnice odbočná s pojistkou 6,33A KS  13,000  487,00  6 331,00

Elektromontáže  12 241,0021-M

Elektroinstalace - silnoproud741

 3 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg T  0,010  35 000,00  350,00

0,010=0,0100 [A]

 6 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  4,000  47,64  190,56

 7 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  18,000  11,00  198,00

 8 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 M  2 698,000  12,50  33 725,00

 9 354420360 svorka uzemnění  SP nerez připojovací KUS  2,000  28,00  56,00

 10 354420370 svorka uzemnění  SK nerez křížová KUS  4,000  43,80  175,20

 11 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  4,200  33,00  138,60

 12 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  2,000  733,20  1 466,40
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - neuznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 M3  1,660  490,00  813,40

 14 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  8,320  296,40  2 466,05

 15 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  8,320  75,00  624,00

 16 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně M  2 698,000  25,00  67 450,00

 17 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách 

(CYKY)

M  18,000  20,00  360,00

 18 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici KUS  32,000  25,80  825,60

 19 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici KUS  16,000  35,20  563,20

 20 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa KUS  2,000  456,00  912,00

 23 JB10 Stožár silniční FeZn 8,2m nad terén KS  25,000  7 900,00  197 500,00

 24 K8 Stožár vedlejší FeZn 8m nad terén bez výložníku KS  2,000  4 220,00  8 440,00

 26 LUMA1 Svítidlo průtah LED 86W CLO stmívatelné dle výpočtu osvětlení KS  25,000  12 750,00  318 750,00

 27 MiniLuma Svítidlo pro přechízeníLED 51W WW CLO stmívatelné KS  2,000  12 203,00  24 406,00

 28 MiniLuma2 Svítidlo vedlejí komunikace LED 34W WW CLO stmívatelné KS  2,000  10 200,00  20 400,00

 29 STP6 Stožár přechodový FeZn STP 6 - B KS  2,000  4 250,00  8 500,00

 31 SV9.16.3 Svorkovnice odbočná 3xpojistka 6,33A KS  9,000  487,00  4 383,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - neuznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 SV9.16.4 Svorkovnice odbočná 4x pojistka 6,33A KS  3,000  512,00  1 536,00

 33 TC-15P Reproduktor směrový reetrantní venkovní KS  28,000  450,00  12 600,00

 34 UD1-1500 Výložník rovný UD 1/89 - 1500 FeZn KS  2,000  938,00  1 876,00

 35 V1-1500 Výložník obloukový V 1/89 - 1500 FeZn KS  25,000  1 180,00  29 500,00

Elektroinstalace - silnoproud  738 205,01741

Elektroinstalace - slaboproud742

 21 742110203 Montáž podlahových krabic pro slaboproud pro vysokou zátěž KUS  58,000  790,00  45 820,00

 22 742110271 Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro 

slaboproud

KUS  58,000  250,00  14 500,00

 25 KRAB Krabice zemní včetně víka pro slaboproud KS  58,000  1 500,00  87 000,00

Elektroinstalace - slaboproud  147 320,00742

Inženýrská činnostVRN4

 1 044002000 Revize KM  0,100  10 000,00  1 000,00

Inženýrská činnost  1 000,00VRN4

Územní vlivyVRN6

 2 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KS  1,000  10 000,00  10 000,00

Územní vlivy  10 000,00VRN6
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - I.etapa - neuznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 431-436.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 908 766,01Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 109 323,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 132 281,56Cena s daní:

Kč 22 957,96DPH:

Kč 109 323,60Cena celková:

Kč 109 323,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Schody v km 1,559 - I.etapa - neuznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 702.1B

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Schody v km 1,559 - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 702.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,920  10,00  39,20

zemina

pol.13173  1,96*2,0=3,92 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  39,200

Zemní práce1

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,960  380,00  744,80

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

(0,337+0,317)*3,0=1,96 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,960  10,00  19,60

skládka

1,96=1,96 [A]

Zemní práce  764,401

Vodorovné konstrukce4

 4 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,570  15 000,00  68 550,00

C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, vč.izolací   

proti zemní vlhkosti zasypaných částí,

1,72*2+2,26*2*0,25=4,57 [A]

 5 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T  0,230  32 000,00  7 360,00

50%
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Schody v km 1,559 - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 702.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,57*0,1*0,5=0,23 [A]

 6 431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T  0,230  32 000,00  7 360,00

50%

4,57*0,1*0,5=0,23 [A]

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,250  2 400,00  600,00

podkladní beton

2*0,5*2,5*0,1=0,25 [A]

Vodorovné konstrukce  83 870,004

Ostatní konstrukce a práce9

 8 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,800  4 250,00  24 650,00

kompletní ocelové dvojmadlové zábradlí o výšce 1100 mm vč.kotvení, plastmalty a 

PKO

2*2,9=5,80 [A]

Ostatní konstrukce a práce  24 650,009

 109 323,60Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 58 146,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 70 356,66Cena s daní:

Kč 12 210,66DPH:

Kč 58 146,00Cena celková:

Kč 58 146,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Schody v km 1,954 - I.etapa - neuznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 703.1B

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Schody v km 1,954 - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 703.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,280  10,00  22,80

zemina

pol.13173  1,14*2,0=2,28 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  22,800

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,570  100,00  57,00

z meziskládky

ornice  2,7*1,41*0,15=0,57 [B]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,140  380,00  433,20

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

0,571*2=1,14 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,140  10,00  11,40

skládka

1,14=1,14 [A]

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,750  280,00  1 050,00

1,1*1,5+2,1=3,75 [A]

 6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3,810  30,00  114,30

2,7*1,41=3,81 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Schody v km 1,954 - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 703.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3,810  25,00  95,25

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3,810  5,00  19,05

Zemní práce  1 780,201

Vodorovné konstrukce4

 9 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  0,950  25 000,00  23 750,00

C30/37 -XF4, 8x stupeň 03,5x0,165x1,5, 3x stupeň s atyp.půdorys.tvarem

0,35*0,165*1,5*10+0,53*0,165*1=0,95 [A]

 10 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  2,070  2 400,00  4 968,00

podkladní lože - C30/37 XF1

1,38*1,5=2,07 [A]

Vodorovné konstrukce  28 718,004

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,500  4 250,00  27 625,00

kompletní ocelové dvojmadlové zábradlí o výšce 1100 mm vč.kotvení, plastmalty a 

PKO

2,8+3,7=6,50 [A]

Ostatní konstrukce a práce  27 625,009

 58 146,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 256 972,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 310 936,12Cena s daní:

Kč 53 964,12DPH:

Kč 256 972,00Cena celková:

Kč 256 972,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy - chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 801.1B

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Vegetační úpravy - chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 801.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  470,250  100,00  47 025,00

z meziskládky - ornice

3135,0*0,15=470,25 [A]

 2 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  3 135,000  30,00  94 050,00

rozprostírám celk.objem 417,75 m3  

z toho ohumusování svahů vyztužených rohožemi v tl.150 mm   

95,2+640,0+462,0=1 197,20 [A]  

zbylé plochy (ZS, a pod.) (417,75-1197,2*0,15)/0,15=1 587,80 [B]  

jiné plochy 350,0=350,00 [C] 

Celkem: A+B+C=3 135,00 [D]

 3 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 937,800  25,00  48 445,00

svahy vyztužené rohožemi - travní semeno je v položce vyztuž.svahů SO 103.1A  

zbylé svahy (417,75-1197,2*0,15)/0,15=1 587,80 [B] 

jiné svahy 350,0=350,00 [C] 

Celkem: B+C=1 937,80 [D]

 4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 135,000  4,00  12 540,00

3135,0=3 135,00 [A]

 5 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  66,000  132,00  8 712,00

vč. dodávky keřů

č.p.194: 32 kusů, č.p. 65: 34 kusů

 6 184D12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

DO 1,0M

KUS  32,000  330,00  10 560,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Vegetační úpravy - chodníky - I.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 801.1B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. dodávky stromu

č.p. 65: 32 kusů smrků

 7 184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

PŘES 1,75M

KUS  54,000  660,00  35 640,00

vč. dodávky stromu

km 1,930: 54 kusů

Zemní práce  256 972,001

 256 972,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 220 704,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 267 051,84Cena s daní:

Kč 46 347,84DPH:

Kč 220 704,00Cena celková:

Kč 220 704,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - I.etapa

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 831.1

Objekt: B1

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (I. etapa)

Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - I.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B1

SO 831.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  334,400  380,00  127 072,00

z meziskládky - ornice

na plochy dočasného záboru  1672,0*0,2=334,40 [A]

 2 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  1 672,000  20,00  33 440,00

plochy dočasného záboru  1672,0=1 672,00 [A]

 3 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  1 672,000  30,00  50 160,00

rozprostření sejmuté ornice (v SO 001)

plochy dočasného záboru  1672,0=1 672,00 [A]

 4 18520R TECHNICKÁ REKULTIVACE M2  1 672,000  6,00  10 032,00

Technická rekultivace - vyčištění lokalit od stavebních zbytků a od jiných nečistot 

vč.odvozu na skládku, prokypření podloží

plochy dočasného záboru  1672,0=1 672,00 [A]

Zemní práce  220 704,001

 220 704,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 18 600,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 22 506,00Cena s daní:

Kč 3 906,00DPH:

Kč 18 600,00Cena celková:

Kč 18 600,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 000.2

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  0,120  5 000,00  600,00

– Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu 

dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  0,120  10 000,00  1 200,00

- příprava území stavby - vytyčení

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  0,120  10 000,00  1 200,00

doplňující IG průzkum pro posouzení základových spár opěrných zdí

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  0,120  20 000,00  2 400,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby)    

včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu 

inženýrských    

sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

 5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ

KUS  0,120  20 000,00  2 400,00

Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně 

jejich    

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem   

a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně 

inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice    

stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, 

vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení,   

opěrné zdi,….  Bude spočítána plocha realizované stezky (silniční obruba + 

zpevněné plochy) – rozdělena na dotační a nedotační    
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

část (dle SO), a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení.

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,120  20 000,00  2 400,00

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro    

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1    

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v    

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb    

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání    

dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a    

uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu    

(DWG, XLS, DOC, apod.).

 7 02945R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  0,120  10 000,00  1 200,00

Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich    

předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.   

 - Geometrický plán oddělující stavbu včetně změn druhu pozemku a způsobu 

využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace),   

tak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro zápis změn do Katastru nemovitostí. 

9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.

 8 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  0,120  10 000,00  1 200,00

Monitoring dotčených objektů před a po stavbě

 9 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  0,120  10 000,00  1 200,00

"PUBLICITA BĚHEM STAVBY    

informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž    

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. 

Jedná se    

o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude 

upevněna na    

nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala 

podmínky na    

tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut 

s    
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a 

obsah    

textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. 

Dodavatel    

si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule."

 10 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  0,120  10 000,00  1 200,00

PUBLICITA PO DOKONČENÍ STAVBY    

trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o    

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení    

pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca    

1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči    

během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při    

realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném    

místě v blízkosti silnice.

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  0,120  30 000,00  3 600,00

- vybudování, provoz, odstranění, event. oplocení, WC, zázemí stavby

Všeobecné konstrukce a práce  18 600,000

 18 600,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 28 800,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 34 848,00Cena s daní:

Kč 6 048,00DPH:

Kč 28 800,00Cena celková:

Kč 28 800,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště - chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 001.2A

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Příprava staveniště - chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 001.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  60,000  380,00  22 800,00

vč.odvozu na meziskládku - použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle 

směrnic a požadavků investora

zábor trvalý  120*0,2=24,00 [A]  

zábor dočasný  180*0,2=36,00 [B]  

Celkem: A+B=60,00 [C]

 2 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  300,000  20,00  6 000,00

plochy trvalého i dočasného záboru

120,0+180,0=300,00 [A]

Zemní práce  28 800,001

 28 800,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 751 817,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 909 699,31Cena s daní:

Kč 157 881,70DPH:

Kč 751 817,61Cena celková:

Kč 751 817,61Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 103.2A

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  440,030  10,00  4 400,30

zemina, kámen, kamenivo

pol.11332  9,7*1,9=18,43 [B]  

pol.12373  (99,0+111,8)*2,0=421,60 [E]  

Celkem: B+E=440,03 [F]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,450  10,00  34,50

beton prostý

pol.11334  1,5*2,3=3,45 [C]

Všeobecné konstrukce a práce  4 434,800

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  9,700  380,00  3 686,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.A

asfalt.komunikace tl.280 mm  10,0*0,28=2,80 [A]  

štěrková plocha tl.300 mm  23,0*0,3=6,90 [E]  

Celkem: A+E=9,70 [F]

 4 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  1,500  380,00  570,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

asfalt.komunikace tl.150 mm  10,0*0,15=1,50 [A]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,200  890,00  1 068,00

vč. odvozu na místo určení investorem
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfalt.komunikace tl.120 mm  10,0*0,12=1,20 [A]

 6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  111,000  380,00  42 180,00

vč.odvozu na meziskládku - použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle 

směrnic a požadavků investora

tl.150,0 mm  740,0*0,15=111,00 [E]

 7 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  46,000  380,00  17 480,00

vč.odvozu na meziskládku

46,0=46,00 [A]

 8 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  99,000  380,00  37 620,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

přebytek výkopu pro komunikace  79,0=79,00 [A]  

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  20,0=20,00 [B]  

Celkem: A+B=99,00 [C]

 9 12373 C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  111,800  30,00  3 354,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A   

pro výměnu špatného podloží - tl.200 mm

559,0*0,2=111,80 [A]

 10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  46,000  100,00  4 600,00

zemina z meziskládky do násypy

46,0=46,00 [A]

 11 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  46,000  110,00  5 060,00

46,0=46,00 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  256,800  10,00  2 568,00

na skládku a meziskládku

46,0+99,0+111,8=256,80 [A]

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000  380,00  7 600,00

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  20,0=20,00 [B]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  560,000  12,00  6 720,00

viz ŠD  481,0+79,0=560,00 [A]

Zemní práce  132 506,001

Základy2

 15 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  111,800  150,00  16 770,00

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI A INVESTORA

559,0*0,2=111,80 [B]

Základy  16 770,002

Svislé konstrukce3

 16 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  22,500  3 800,00  85 500,00

přeskládání stávající kamenné zídky

50,0*0,5*0,9=22,50 [A]

Svislé konstrukce  85 500,003

Komunikace5
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  481,000  149,00  71 669,00

ŠD tl.200 mm (KC7 tl.180 mm)

KC5 - chodníky 480,0=480,00 [B]  

KC5 - varovné a signální pásy  1,0=1,00 [D]  

Celkem: B+D=481,00 [E]

 18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  79,000  207,20  16 368,80

tl.200-220 mm

KC6  54,0+25,0=79,00 [D]

 19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  480,000  390,00  187 200,00

barva přírodní

KC5 - chodník  480,0=480,00 [A]

 20 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  54,000  490,00  26 460,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 -  54,0=54,00 [A]

 21 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  1,000  655,00  655,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC5 - varovné a signální pásy  1,0=1,00 [A]

 22 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  25,000  685,00  17 125,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 - varovné pásy  25,0=25,00 [D]

Komunikace  319 477,805

Ostatní konstrukce a práce9

 23 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2,750  93,50  257,13

první fáze

V7b  11,0*0,25=2,75 [A]

 24 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  2,750  302,50  831,88

druhá fáze

V7b  11,0*0,25=2,75 [A]

 25 916A1 PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ KUS  1,000  3 760,00  3 760,00

zřízení a osazení zahrazovacího sloupku

 26 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  7,360  15 500,00  114 080,00

min 1/3 musí být zambetonována betonem C30/37 n XF3 v zemi    

vč. betonového lože s betonovou boční opěrou

160/160 výšky 1000mm  0,16*1,0*46,0

 27 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  212,000  350,00  74 200,00

silničního obrubníku ABO 19-10 (80/250/1000) vč. betonového lože s betonovou 

boční opěrou

212,0=212,00 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - uznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  193 129,019

 751 817,61Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 311 487,18Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 376 899,49Cena s daní:

Kč 65 412,31DPH:

Kč 311 487,18Cena celková:

Kč 311 487,18Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 103.2B

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 769,310  10,00  37 693,10

zemina, kámen, kamenivo

pol.11332  556,16*1,9=1 056,70 [B]  

pol.11347  3,52*2,6=9,15 [C]  

pol.12373  (255,0+1040,85)*2,0=2 591,70 [E]  

pol.13173  (45,25+10,63)*2,0=111,76 [F]  

Celkem: B+C+E+F=3 769,31 [G]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  667,200  10,00  6 672,00

beton prostý

pol.11315  2,0*2,3=4,60 [A]  

pol.11318  53,86*2,3=123,88 [B]  

pol.11334  200,4*2,3=460,92 [C]  

pol.11352  902,0*0,15*0,25*2,3=77,80 [D]  

Celkem: A+B+C+D=667,20 [E]

Všeobecné konstrukce a práce  44 365,100

Zemní práce1

 3 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,400  890,00  3 026,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

povrch betonová dlažba tl.100 mm  34,0*0,1=3,40 [A]

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  26,920  380,00  10 229,60

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.A
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

asfalt.komunikace tl.280 mm  4,0*0,28=1,12 [A]  

povrch betonová dlažba tl.300 mm  34,0*0,3=10,20 [B]  

štěrková plocha tl.300 mm  52,0*0,3=15,60 [E]  

Celkem: A+B+E=26,92 [F]

 5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  5,700  380,00  2 166,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

asfalt.komunikace tl.150 mm  4,0*0,15=0,60 [A]  

povrch betonová dlažba tl.150 mm  34,0*0,15=5,10 [B]  

Celkem: A+B=5,70 [C]

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  9,000  80,00  720,00

vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku uveden v položce   

014102.B

beton.obrubníky  9,0=9,00 [A]

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  0,480  890,00  427,20

vč. odvozu na místo určení investorem

asfalt.komunikace tl.120 mm  4,0*0,12=0,48 [A]

 8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  35,400  380,00  13 452,00

vč.odvozu na meziskládku - použije se pro zpětné ohumusování, vč.ošetřování dle 

směrnic a požadavků investora

tl.150,0 mm  236,0*0,15=35,40 [E]

 9 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  9,000  380,00  3 420,00

vč.odvozu na meziskládku

9,0=9,00 [A]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  40,000  380,00  15 200,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

přebytek výkopu pro komunikace  35,0=35,00 [A]  

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  5,0=5,00 [B]  

Celkem: A+B=40,00 [C]

 11 12373 C ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  34,400  380,00  13 072,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A   

pro výměnu špatného podloží - tl.200 mm

172,0*0,2=34,40 [A]

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  9,000  100,00  900,00

zemina z meziskládky do násypy

9,0=9,00 [A]

 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,000  480,00  1 440,00

vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.A

pro přípojky  3,0=3,00 [B]

 14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  9,000  110,00  990,00

9,0=9,00 [A]

 15 17110 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  67,000  110,00  7 370,00

67,0=67,00 [A]

 16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  86,400  10,00  864,00

na skládku a meziskládku
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9,0+40,0+34,4+3,0=86,40 [A]

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,000  380,00  1 900,00

Výměna části špatného podloží (např. lokální skládka, nevhodný materiál atd..)  5,0=5,00 [B]

 18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000  450,00  1 350,00

pro přípojky  3,0=3,00 [B]

 19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  172,000  12,00  2 064,00

viz ŠD  113,0+59,0=172,00 [A]

Zemní práce  78 590,801

Základy2

 20 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  34,400  832,00  28 620,80

172,0*0,2=34,40 [B]

Základy  28 620,802

Komunikace5

 21 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 150MM

M2  42,000  240,00  10 080,00

KC8  42,0=42,00 [A]

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  113,000  149,00  16 837,00

ŠD tl.200 mm (KC7 tl.180 mm)
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KC5 - chodníky 65,0=65,00 [B]  

KC5 - varovné a signální pásy  6,0=6,00 [D]  

KC8 - oprava stáv.cesty  42,0=42,00 [F]  

Celkem: B+D+F=113,00 [G]

 23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  59,000  207,20  12 224,80

tl.200-220 mm

KC6  56,0+3,0=59,00 [D]

 24 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  65,000  390,00  25 350,00

barva přírodní

KC5 - chodník  65,0=65,00 [A]

 25 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  56,000  490,00  27 440,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 -  56,0=56,00 [A]

 26 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  6,000  655,00  3 930,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC5 - varovné a signální pásy  6,0=6,00 [A]

 27 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  3,000  685,00  2 055,00

typ a barvu dlažby si vybere investor

KC6 - varovné pásy  3,0=3,00 [D]
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  97 916,805

Potrubí8

 28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,220  444,00  1 873,68

hladké plastové potrubí PP DN 150 SN 10

přípojky  4,22=4,22 [A]

 29 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

250MM

KUS  1,000  8 900,00  8 900,00

kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky

1=1,00 [A]

Potrubí  10 773,688

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  86,000  350,00  30 100,00

silničního obrubníku ABO 19-10 (80/250/1000) vč. betonového lože s betonovou 

boční opěrou

86,0=86,00 [A]

 31 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  6,600  3 200,00  21 120,00

Odvodňovací žlab pro zatížení C250

6,6=6,60 [A]

Ostatní konstrukce a práce  51 220,009
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Chodníky - II.etapa - neuznatelné náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 103.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 311 487,18Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 354 301,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 428 704,61Cena s daní:

Kč 74 403,28DPH:

Kč 354 301,33Cena celková:

Kč 354 301,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - uznatené náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 436-437.2A

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 436-437.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 141721113 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v 

hornině tř 1 až 4

M  8,000  1 190,00  9 520,00

 22 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  402,000  35,00  14 070,00

 7 210290856 Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče 

do 16 mm2

M  8,000  36,40  291,20

 6 286102050 trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 

mm

KUS  1,340  720,00  964,80

 15 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 M  42,000  22,50  945,00

40 * 1,05     

Součet 42

 23 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  422,100  33,00  13 929,30

 18 460150133 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 

cm, v hornině tř 3

M  362,000  175,00  63 350,00

126,700126700127 * 2,85714     

Součet 362

 12 460150304 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 

cm, v hornině tř 4

M  40,000  235,00  9 400,00

 19 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, š lože do 50 cm

M  362,000  62,00  22 444,00

 20 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M  361,990  45,00  16 289,55
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 436-437.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3675,74800000001 * 0,09848     

Součet 361,988

 13 460560284 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 M  40,000  68,00  2 720,00

 14 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně M  40,000  25,00  1 000,00

 16 741128022 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg M  40,000  25,32  1 012,80

 17 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  36,000  100,00  3 600,00

 21 998225111 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  91,220  100,00  9 122,00

Zemní práce  168 658,651

Elektromontáže21-M

 50 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  8,000  356,00  2 848,00

Elektromontáže  2 848,0021-M

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 8 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 M3  4,000  433,20  1 732,80

 9 460421044 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 

50x25 cm, š lože do 100 cm

M  3,640  78,00  283,92

 11 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě M3  3,640  93,00  338,52
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 436-437.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 592131050 deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm KUS  3,640  145,00  527,80

Zemní práce při extr.mont.pracích  2 883,0446-M

Elektroinstalace - silnoproud741

 32 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg T  0,010  35 000,00  350,00

 42 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  8,000  1 980,00  15 840,00

 43 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 

35 kg

KUS  8,000  975,00  7 800,00

 28 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  16,000  47,64  762,24

 38 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  88,000  11,00  968,00

 25 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 M  410,000  59,00  24 190,00

 27 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  478,000  144,50  69 071,00

 30 354420360 svorka uzemnění  SP nerez připojovací KUS  8,000  28,00  224,00

 31 354420370 svorka uzemnění  SK nerez křížová KUS  16,000  43,80  700,80

 29 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  16,800  33,00  554,40

 33 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  8,000  1 094,00  8 752,00

 34 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 M3  6,660  2 800,00  18 648,00
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - uznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 436-437.2A

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 35 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  33,280  50,00  1 664,00

 36 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  33,280  50,00  1 664,00

 37 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách 

(CYKY)

M  88,000  20,00  1 760,00

 24 741122221 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně (CYKY) M  410,000  20,00  8 200,00

 26 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) M  478,000  20,00  9 560,00

 39 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici KUS  128,000  25,80  3 302,40

 40 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici KUS  64,000  35,20  2 252,80

 41 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa KUS  8,000  456,00  3 648,00

Elektroinstalace - silnoproud  179 911,64741

 354 301,33Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 458 143,12Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 554 353,18Cena s daní:

Kč 96 210,06DPH:

Kč 458 143,12Cena celková:

Kč 458 143,12Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - neuznatené náklady

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 436-437.2B

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.8

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Přeložky veřejného osvětlení a MR - II.etapa - neuznatené náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

AKCE B

B2

SO 436-437.2B

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 30 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná KG  1,300  150,00  195,00

 15 141721113 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v 

hornině tř 1 až 4

M  16,000  1 190,00  19 040,00

 36 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  189,520  35,00  6 633,20

 17 210290856 Zatažení vodičů do starých trubek ke stávajícím vodičům průřezu vodiče 

do 16 mm2

M  16,000  36,40  582,40

 16 286102050 trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 

mm

KUS  2,670  720,00  1 922,40

 12 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 M  19,950  22,50  448,88

19 * 1,05     

Součet 19,95

 37 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  199,000  33,00  6 567,00

 24 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky M2  39,000  57,84  2 255,76

 25 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy M2  39,000  6,50  253,50

 5 460150133 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 

cm, v hornině tř 3

M  128,000  175,00  22 400,00

44,8000448000448 * 2,85714     

Součet 128
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 26 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 

cm, v hornině tř 3

M  52,000  189,00  9 828,00

 9 460150304 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 

cm, v hornině tř 4

M  19,000  235,00  4 465,00

 6 460421082 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, š lože do 50 cm

M  128,000  62,00  7 936,00

 22 460421082 1 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, š lože do 50 cm

M  52,000  62,00  3 224,00

 7 460560123 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 M  128,000  45,00  5 760,00

1299,712 * 0,09848     

Součet 127,996

 27 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 M  52,000  50,00  2 600,00

 10 460560284 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 M  19,000  68,00  1 292,00

 28 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině M2  39,000  17,28  673,92

 29 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině M2  39,000  14,88  580,32

 11 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně M  19,000  20,00  380,00

 13 741128022 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg M  19,000  25,32  481,08

 14 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  17,100  100,00  1 710,00
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 8 998225111 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  32,260  100,00  3 226,00

 23 998225111 2 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  9,360  100,00  936,00

Zemní práce  103 390,461

Elektromontáže21-M

 46 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS  11,000  356,00  3 916,00

 48 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy KUS  2,000  482,00  964,00

 49 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy KUS  1,000  496,00  496,00

 44 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 

750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně

M  42,000  33,80  1 419,60

 45 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 M  42,000  20,00  840,00

 47 SV9.16 Stožárová svorkovnice odbočná s pojistkou 6,33A KS  11,000  487,00  5 357,00

Elektromontáže  12 992,6021-M

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 18 460070753 Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 M3  8,800  433,20  3 812,16

 19 460421044 Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 

50x25 cm, š lože do 100 cm

M  8,000  48,50  388,00
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 21 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě M3  8,000  60,00  480,00

 20 592131050 deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm KUS  8,000  145,00  1 160,00

Zemní práce při extr.mont.pracích  5 840,1646-M

Elektroinstalace - silnoproud741

 56 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg T  0,010  35 000,00  350,00

 66 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS  6,000  1 980,00  11 880,00

 67 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 

35 kg

KUS  6,000  975,00  5 850,00

 52 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 

do 120 mm2 ve městské zástavbě

M  12,000  35,00  420,00

 62 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M  66,000  11,00  726,00

 39 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 M  147,000  59,00  8 673,00

 41 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 M  239,000  144,50  34 535,50

 35 345713510 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 M  557,000  12,50  6 962,50

 54 354420360 svorka uzemnění  SP nerez připojovací KUS  6,000  28,00  168,00

 55 354420370 svorka uzemnění  SK nerez křížová KUS  12,000  43,80  525,60

 53 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG  12,600  33,00  415,80
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 57 460050703 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v 

hornině tř 3

KUS  6,000  1 094,00  6 564,00

 58 460080034 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 M3  4,990  2 800,00  13 972,00

 59 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  24,960  50,00  1 248,00

 60 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí M2  24,960  50,00  1 248,00

 34 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně M  557,000  66,30  36 929,10

 61 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách 

(CYKY)

M  66,000  20,00  1 320,00

 38 741122221 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně (CYKY) M  147,000  20,00  2 940,00

 40 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) M  239,000  20,00  4 780,00

 63 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici KUS  96,000  25,80  2 476,80

 64 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici KUS  48,000  35,20  1 689,60

 65 741372151 Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa KUS  6,000  456,00  2 736,00

 69 JB10 Stožár silniční FeZn 8,2m nad terén KS  4,000  7 900,00  31 600,00

 68 LUMA1 Svítidlo průtah LED 86W CLO stmívatelné dle výpočtu osvětlení KS  4,000  12 750,00  51 000,00

 73 MiniLuma Svítidlo pro přechízení LED 51W WW CLO stmívatelné KS  2,000  12 203,00  24 406,00

 71 STP6 Stožár přechodový FeZn STP 6 - B KS  2,000  4 250,00  8 500,00
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 50 SV9.16.3 Svorkovnice odbočná 3xpojistka 6,33A KS  2,000  487,00  974,00

 51 SV9.16.4 Svorkovnice odbočná 4x pojistka 6,33A KS  1,000  512,00  512,00

 43 TC-15P Reproduktor směrový reetrantní venkovní KS  7,000  450,00  3 150,00

 72 UD1-1500 Výložník rovný UD 1/89 - 1500 FeZn KS  2,000  938,00  1 876,00

 70 V1-1500 Výložník obloukový V 1/89 - 1500 FeZn KS  4,000  1 180,00  4 720,00

Elektroinstalace - silnoproud  273 147,90741

Elektroinstalace - slaboproud742

 31 742110203 Montáž podlahových krabic pro slaboproud pro vysokou zátěž KUS  12,000  790,00  9 480,00

 32 742110271 Montáž víka k vestavbě přístrojové jednotky k podlahovým krabicím pro 

slaboproud

KUS  12,000  350,00  4 200,00

 42 742410064 Montáž reproduktoru směrového rozhlasu KUS  7,000  356,00  2 492,00

 33 KRAB Krabice zemní včetně víka pro slaboproud KS  12,000  2 500,00  30 000,00

Elektroinstalace - slaboproud  46 172,00742

Zařízení staveništěVRN3

 77 031002000 Související práce pro zařízení staveniště KM  0,220  20 000,00  4 400,00

Zařízení staveniště  4 400,00VRN3

Inženýrská činnostVRN4
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 78 044002000 Revize KM  0,220  10 000,00  2 200,00

Inženýrská činnost  2 200,00VRN4

Územní vlivyVRN6

 79 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KS  1,000  10 000,00  10 000,00

Územní vlivy  10 000,00VRN6

 458 143,12Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 760,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 28 749,60Cena s daní:

Kč 4 989,60DPH:

Kč 23 760,00Cena celková:

Kč 23 760,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště - chodníky - II.etapa

Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky (II. etapa)

Rozpočet:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu - chodníky

SO 831.2

Objekt: B2

Stavba: AKCE B

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1

 1 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3  36,000  380,00  13 680,00

z meziskládky - ornice

na plochy dočasného záboru  180,0*0,2=36,00 [A]

 2 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  180,000  20,00  3 600,00

plochy dočasného záboru  180,0=180,00 [A]

 3 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  180,000  30,00  5 400,00

rozprostření sejmuté ornice (v SO 001)

plochy dočasného záboru  180,0=180,00 [A]

 4 18520R TECHNICKÁ REKULTIVACE M2  180,000  6,00  1 080,00

Technická rekultivace - vyčištění lokalit od stavebních zbytků a od jiných nečistot 

vč.odvozu na skládku, prokypření podloží

plochy dočasného záboru  180,0=180,00 [A]

Zemní práce  23 760,001

 23 760,00Celkem:


