
K U JC P 0 1 8 G 6 IX

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/045/16 číslo smlouvy zhotovitele: 01/JP/2016/I

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČO:
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650

CZ70890650 Jsme plátci DPH“
ČSOB, a s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Jiří Zimola. hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, 
územního plánováni, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor*) je 
oprávněn:

Ing. Petr Nezval
se sídlem: U Klikovky 6 150 00 Praha 5
jednající: Ing. Petr Nezval
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Technický dozor: Ing. Petr Nezval tel. 602 377 595
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Nezval

(dále též „oprávnění zástupci objednatele14)

Zhotovitel: BÓGL a KRÝSL, k.s.
se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919
DIČ: CZ26374919
Bankovní spojení: HSBC Bank plc -  pobočka Praha č. účtu 1349903100/8150
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610 
Zastoupená: Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednateli komplementáře
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Odpovědný geodet: Ing. Petr Vavřík tel. č. 725 782 387

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání 
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Juraj Nosko tel. č. 724 161 325

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jindřich Jechura tel. č. 724 979 660

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Rudolf Lang tel. č. 724 342 599

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. ledna 2016 (dále též 
„nabídka1*) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev. č. 170-005 a 170-004 Níhošovice“

II. Předmět
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Ing. Daniela 
Škubalová -  Projekční kancelář. IČO: 13890450, zavazuje k provedení díla:

„Most ev. č. 170-005 a 170-004 Nihošovice**,

jmenovité těchto stavebních objektů:

SO 101 -  Komunikace

SO 102 -  Chodníky a ostatní plochy

SO 201 -  Most ev. č. 170-004 a ev.č. 170-005 Nihošovice

SO 202 - Propust

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: Nihošovice
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 

objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.



5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude 
provedeno v souladu s obecné závaznými předpisy, podle platných českých technických 
norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek 
vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, 
pokud jsou součástí projektové dokumentace.

6. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 
vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo 
kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a 
nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: 
do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 240 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a 
další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4 V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. li smlouvy:

celkem bez DPH 12 450 000,-Kč

DPH 21 % 2 614 500,-Kč
Celkem včetně DPH 15 064 500,-Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.

Zména sjednané ceny je možná pouze
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a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat 
v souladu se ZVZ.

3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
4.1. Vyskytnou-li se při prováděni díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.

4.2 Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce 
zadávány formou jednacího řízení bez uveřejněni, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací . 
staveb pozemních komunikací (třídník OTSKP-SPK), a to pro období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu ménéprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a 
cenu provedených prací.

4 4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obé strany následné změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečné provedených prací 

odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek.
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 
nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto 
oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová Ihúta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
4. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4 Fakturovány budou pouze skutečné provedené práce (viz čl. VI.).
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5. Skutečně provedené práce budou hrazeny mésíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III ), 
zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud 
bude dílo jako celek převzato bez vad. bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájeni stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 
předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinnosti zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla. jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídi touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb.; o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to. že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použiti nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, 
taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické 
postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádáni objednatele, technického, či 
autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo 
osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončeni díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je
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oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání 
technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy 
ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního 
zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávněni zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou 
oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstraněni takových vad 
díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení terminu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho prováděni ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedeni kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávněni zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie 
stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy 
písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. 
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po 
předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým 
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístěni přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou 
dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, 
uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
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17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků 
dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při 
předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přistup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. 
Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodlouženi termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit všechny podzhotovitele 

(subdodavatele) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí 
splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.

23. V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ je stanoveno, že žluté vyznačené položky stavebních 
prací v oceněném výkazu výměr, který je součástí této smlouvy, nesmi zhotovitel plnit 
prostřednictvím subdodavatele (podzhotovitele). Za subdodávku je považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem veřejné 
zakázky. Za subdodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení 
stavebních prací.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje 
likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátú a jiných materiálů či odpadu, platí, že o 
způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel 
je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy 
příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádáni se zhotovitelem 
rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této 

smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě 
zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a 
následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení 
staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předáni a převzetí díla 
jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla. pokud se obé 
strany nedohodnou jinak.

3 Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozdéji při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnuti správních orgánů, vydaná již ve 

věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 

nebo jinak zajistí, a to na vlastni náklady.
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6 Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodlené odstranit veškeré znečištěni. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při prováděni 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém. o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci prováděni 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečné požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištěni, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném terminu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a 
zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajisti nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na Ihůtách k jejich odstranění, lhůty k odstraněni vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. 
povoleni předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí 
příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této 
smlouvy.

4 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předáni
5 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla. že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla. nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.



7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve Ihuté tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí 
či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 

měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 

v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplněni povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištěni. Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
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3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 
práce spojené s přeložením těchto sítí u organizaci, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením práci na staveništi doloží, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojeni do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat 
se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu 
(podle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům 
veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence 
musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních 
z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednáni nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodrženi ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel 
povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo 
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení terminu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a 
kalendářní den.
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4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI.. bodu 23 smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou položku prací (či její 
část) zadanou subdodavateli (podzhotoviteli).

XIII. Všeobecná ustanovení
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného 

díla.

2 Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky 
předčasného užívání nebo zkušebního provozu, pokud stavba vyžaduje.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 
dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro odděleni 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců -  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik Ing Jan Hausel ) dotčených pozemků 
a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku 
objednatele).

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Ustanoveni této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek1’) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 232/2016/RK-83 

ze dne 10. 03. 2016.

V Českých Budějovicích dne g g _ĝ _ 2016 V Praze dne 10. 3. 2016

za  o b j e d n a t e l e : za z h o t o v i t e l e :

Nicolai Alexander Fall 
jednatel komplementáře

BÓGLa KRÝSL, k .s .®
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919. DIČ: CZ26374919



Soupis objektů s DPH

Stavba:1440s - Most ev.č. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice
Varianta: var. 1/

Odbytová cena: 12 450 000,00
OC+DPH: 15 064 500,07

Obiekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 101 Komunikace 3 926 759,73 824 619,55 4 751 379,28
SO 102 Chodníky a ostatní plochy 247 338.62 51 941,14 299 279,76
SO 201 Most ev.č 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice 6 226 223.54 1 307 506,97 7 533 730,51
SO 202 Propust 2 049 678,11 430 432,41 2 480 110,52

Sazba
Sazba
Sazba



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1440s - Most ev.č. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice
číslo a název SO: SO 101 - Komunikace
číslo a název rozpo< SO 101 - Komunikace_______________________________

Por Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 388,253 64,75 154 639,38
2 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 1.000 18 500,00 18 500,00
3 02710 OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS PEVNÁ 750 000,000 1,00 750 000,00
4 02720 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO KS 1,000 46 250,00 46 250,00
5 02910 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - v y t ý č e n I s ít ! KS 1,000 13 832,61 13 832,61
6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ, VYTÝČENÍ STAVBY KS 1,000 46 000,00 46 000,00
7 02943 OSTATNÍ p o ž a d a v k y  - VYPRACOVANÍ d o k u m e n t a c e KS 1,000 18 500.00 18 500,00
8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KS 1,000 27 750,00 27 750,00
9 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA KS 1,000 18 500,00 18 500,00

10 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KS 1,000 27 750.00 27 750,00
11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KS 1,000 74 000,00 74 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 195 721,59

1 Zemní práce
12 113327 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 238,613 346,88 82 770,08
13 113337 ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 16KM M3 95,145 567,95 54 037,60
14 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 142,718 601,251 85 809,20
15 123937 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 4. ODVOZ DO 16KM M3 722,250 517,08! 373 461,03
16 12924 Čiš t ě n í k r a jn ic  o d  n á n o s u  t l . iso m m M2 51,000 64.75 3 302,25
17 132937 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ Tft. 4, ODVOZ DO 16KM M3 228,750 1 156,25 264 492.19
18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 177.500 503.20 89 318,00
19 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 45,000 168,35 7 575,75
20 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 1 047,500 18,50 19 378,75

1 Zemní práce 980 144,85

2 Základy
21 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 XA1 M3 1.400 3 172,75 4 441.85
22 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 1 257,000 65.68 82 559,76

2 Základy 87 001,61

4 Vodorovné konstrukce
23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BET. LOŽE M3 5,750 4 449,25 25 583,19

4 Vodorovné konstrukce 25 583,19



Y
5 Komunikace

24 56313 V070VK0VÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 977,500 147,08 143 770,70

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 523,750 508,00 266 065,00
26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 977,500 131,35 128 394,63

27 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 51,000 72,15 3 679,65

28 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK z  MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 2 447.500 12,03 29 443,43

29 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11S TL. 40MM M2 1 223,750 189,63 232 059.71

30 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL 80MM M2 1 223,750 328,00 401 390,00
5 Komunikace 1 204 803,12

7 Přidružená stavební výroba
31 764574 ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 130,000 277,50 36 075,00

7 Přidružená stavební výroba 36 075,00

8 Potrubí __________
32 89416 ŠACHTY KANALIZAC Z BETON DÍLCŮ KUS 5,000 30 987,50 154 937,501
33 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3000 7 585,00 22 755.001

8 Potrubí 177 692,50í

9 Ostatní konstrukce a práce
34 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1. N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 44.000 1 526,25 67 155,00
35 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S M 12.000 740,00 8 880,00
36 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A KUS 10,000 2 442,00 24 420,00
37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 84.380 108,23 9 132,45
38 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 84,380 333,00 28 098.54
39 917224 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 160,000 246,05 39 368,00
40 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 28.000 116,55 3 263,40
41 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 28,000 78,63 2 201,64
43 93135 TĚSNĚNÍ DILATAC SPAŘ PRYŽ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 28,000 126,73 3 548,44
42 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 2,000 16 835,00 33 670,00

9 Ostatní konstrukce a práce 219 737,47
_

C e l k e m 3 926 759,73|

C elkem
__________,

3 926 7 59,731



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1440s - Most ev.c. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice
číslo a název SO: SO 102 - Chodníky a ostatní plochy
číslo a název rozpo SO 102 - Chodníky a ostatní plochy_________ _________

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA

Č.DOl. položky položky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 101,070 64.75 6 544,28
2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ, VYTÝČENÍ STAVBY KS 1,000 15 000,00 15 000,00
3 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁ2 KS 1,000 15 000,00 15 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 36 544,28

1 Zemní práce
“ 7 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 8,300 126,73 1 051.86

5 123937 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 56,150 702,08 39 421,79
6 18120 ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNÉNlM M2 173,000 18,50 3 200,50
7 18130 ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 83,000 5,74 476,42
8 18221 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.10M M2 83,000 20,35 1 689,05
9 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUCNlM VÝSEVEM M2 83,000 12,95 1 074.85

1 Zemní práce 46 914,47

5 komunikace
10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 251.000 100,83 25 308,33
11 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11STL 40MM M2 32,000 277,50 8 880,00
12 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP+ 16 TL. 80MM M2 32,000 462,50 14 800,00
13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 119,000 402,38 47 883,22
14 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 34,000 483,78 16 448.52
15 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV PRO NEVIDOMÉ TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11,000 596,63 6 562,93
16 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV PRO NEVIDOMÉ TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 1,600 777,00 1 243,20

5 Komunikace 121 126,20

9 Ostatní konstrukce a práce
17 917211 ZÁHONOVá OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 45,000 234,95 10 572.75
18 917223 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ W ~ 34,000 263,63 8 963,42
19 93542 21ABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ élRKY DO 150MM VCETNÉ MPIŽI M 5,000 3 718,50 18 592,50
20 93642 VSAKOVACÍ JÍMKA 1 m x 1 m S PŘEKRYTÍM GEOTEXTILIi KS 1,000 4 625,00 4 625,00

9 Ostatní konstrukce a práce 42 753,67

C e l k e m 247 338,62



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1440s - Most ev.č. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice
Číslo a název SO: SO 201 - Most ev.č. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice 
číslo a název rozpcSO 201 - Most ev.č. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice

Por. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
Č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 571,867 64,75 166 528,39
83 014103 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,089 1 110,00 1 208,79
80 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 50 000,000 1,00 50 000,00
81 02730 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTÍ KS 50 000,000 1,00 50 000,00

4 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KS 1,000 124 105,40 124 105,40
5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY-VYTÝČENI SUI KS 1,000 1 850,00 1 850,00
6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMÉRENÍ, VYTÝČENÍ STAVBY KS 1,000 9 250,00 9 250,00
7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KS 1,000 166 500,00 166 500,00
8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA KS 1,000 18 500,00 18 500,00
9 02964 OSTÁNI P02ADAVKY • DOPLŇUJÍCÍ GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM KS 1,000 27 750,00 27 750,00

10 02973 OSTATNÍ POŽADAVKY- VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KS 1,000 7 400,00 7 400,00
11 02974 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA KS 1,000 9 250,00 9 250,00
12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ-ZŘÍZENÍ, PROVOZ DEMONTÁŽ KS 1,000 97 125,00 97 125,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 729 467,58

1 Zemni práce
13 111204 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 20,000 77.70 1 554,00
16 113727 FRÉZOVÁNI VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 13.818 862,10 11 912.50
17 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 240,000 98,98 23 755.20
18 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R O DO 3,6M M 110,000 416,25 45 787,50
19 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 24.600 178.53 4 391.84
20 123937 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 75,000 249,75 18 731,25
21 124937 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. III, ODVOZ DO 16KM M3 340,440 182,23 62 038,38
22 131937 HLOUBENÍ JAM ZAPA2 I NEPAŽ TR 4 ODVOZ DO 16KM M3 757,800 151.70| 114 958.26
23 17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ M3 40,000 366,30 14 652,00
24 17180 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 289,750 535,58 155 184.31
25 17780 ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ jlLOVITÝCH M3 75,000 209,98 15 748.50
26 18130 OPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNI M2 130,000 12,03 1 563,90
27 18222 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 130,000 52,73 6 854.90
28 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 130,000 9,25 1 202,50

1 Zemní práce 478 335.04

2 Základy
29 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVAClCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 216,000 33,30 7 192,80
30 212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR III M 72,000 1 115,55 80 319,60



31 21341 DRENA2NÍ VRSTVY Z DRENÁŽNÍHO PLÁSTBETONU M3 1,713 11 655,00 19 965.02

32 224325 Hlubiné založeni na vrtaných velkoprofilových pilotách KS 1.000 370 000.00 370 000,00

33 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 XA1 M3 31,630 2 133,98 67 497.79
84 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XA1 M3 78,830 2 469.75 194 690,39

85 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B T 3,000 17 189,28 51 567,84

86 272366 VÝZTUZ ZAKLADU Z KARI S li l T 5,000 17 189.28 85 946,40
34 28997 GEOTEXTILIE M2 125,500 42,55 5 340,03

2 Základy 882 519,87

3 Svislé konstrukce
35 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4 včetné kotveni M3 19,330 4 726.75 91 368,08
36 317365 VYZTUŽ RIMS Z OCELI B500B T 3,300 18114,28 59 777.12
37 317366 VÝZTUZ ŘÍMS Z KARI-SITI pnjmér 8 mm, oka 100 x 100, ocel B500A T 0,500 16 779.50 8 389,75
38 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) XF3 M3 166,460 3 262,48 543 072.42
39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI B500 B T 20,100 17 149,50 344 704,95
40 333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z KARI SÍTI T 7,000 16 508,48 115 559,36

3 Svislé konstrukce 1 162 871,68

4 Vodorovné konstrukce
41 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 XF2 M3 162,230 1 964.70 318 733.28
42 421365 VÝZTUZ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B i _______ 25,800 17 140.25 442 218,45
43 421366 VÝZTUZ MOSTNÍ DESKOVĚ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,900 16 615,78 14 954.20
44 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,047 52 031.25 2 445.47
45 45860 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 232,050 1 234,88 288 553,90
46 46321 ZPEVNĚNI KORYTA KAMENNOU ROVNANINOU DO 200 KG S UROVNÁNÍM LÍCE M3 26.400 367,23 9 694.87
47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE M3 123,750 3 106.15 384 386,06

4 Vodorovné konstrukce 1 458 986.23

5 Komunikace
87 56110 PODKLADNÍ BETON C20/25 XA1 M3 23,510 138,75 3 262,01
49 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM M2 121,500 231,25 28 096.88
50 575A51 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL 4QMM M2 121,500 444,00 53 946.00

5 Komunikace 85 304,89!

7 Přidružená stavební výroba
52 711111 NÁTÉR PENETRAČNi M2 185,500 112,85 20 933,68
53 711112 IZOLACE KONSTRUKCÍ ASFALTOVÝMI PÁSY TL. 5 mm NA PLOSE SVISLÉ M2 57,600 111.00 6 393,60
54 711137 IZOLACE BÉZN KONSTR PROTI VOL ŠTĚK VODĚ Z PE FOLIÍ M2 116,000 73,08 8 477.28
55 711414 IZOLACE POD ŘÍMSOU S VÝZTUŽÍ S HLINÍKOVÝMI PÁSY M2 57,400 134,13 7 699,06
56 711442 IZOLACE MOSTOVEK NATAVOVACÍMI PÁSY 5 mm S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 175,100 416,25 72 885.38
57 78383 OCHRANNÝ NÁTÉR M2 460,040 268.25 123 405,73
82 7838H NÁTÉRY KONSTR ANTIGRAFITI M2 261,640 259,00 67 764.76

7 1 1 Přidružená stavební výroba i 307 559,49

8 Potrubí



58 87633 CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 110MM M 72,000 83,25 5 994.001
8 Potrubí 5 994,00

9 Ostatní konstrukce a práce
59̂ 9111A1 LEHKÉ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ- DODÁVKA, MONTÁŽ M 36,000 143,38 5 161,68
60 9111A3 LEHKÉ OCHRANNÉ ZABRADLl - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 36.000 97,13 3 496,68
61 9112B1 z á b r a d l í m o s t n í s e  s v is l o u  v ý p l n í - d o d á v k a  a  m o n t á ž M 55,000 4 584.30 252 136,50
62 9112B3 z á b r a d l í o c e l o v ě - DEMONTA2 s p ř e s u n e m M 30.000 255,30 7 659,00
63 91345 NIVELACNI ZNAČKY KOVOVÉ KUS 1,000 672,48 672,48
64 91355 EVIDENČNÍ č ís l o  m o s t u KUS 2,000 1 008,25 2 016,50
65 91356 OSAZENI KOVOVÝCH TABULEK VČETNĚ DODÁNI - NÁZEV TOKU KUS 2,000 860,25 1 720,50
66 91359 OSAZENI KOVOVÝCH TABULEK - LETOPOČET. FIRMA - VČETNĚ DODANÍ KUS 1,000 1 137,75 1 137.75
67 917424 MOSTNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH o b r u b n ík ů M 36,000 1 114,63 40 126,68
68 919112 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 34.100 66,60 2 271.06
69 931321 TÉSNĚNÍ DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRúk DO 100MM2 M 34.100 78,63 2 681,28
70 931332 VÝPLŇ SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 71,900 131,35 9 444,07
83 93135 TÉSNÉNÍ DILATAC SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 106,000 126,73 13 433,38
71 93140 MOSTNÍ ZÁVÉRY PODPOVRCHOVÉ M 15,000 9 250,00 138 750,00
72 93654 ODVODNOVAČ IZOLACE - OSAZENI DODÁNÍ KUS 6,000 1 008,25 6 049,50
73 93857 BROUŠENI BETON KONSTR M2 166,860 35,15 5 865,13
74 94890 PODPĚRNĚ SKRUŽE - BEDNĚNI. ZŘÍZENI A ODSTRANĚNÍ M3 389,610 1 003,63 391 024,28
75 966137 BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 110,300 566,10 62 440,83
76 966157 BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 18.000 1 473.53 26 523,54
77 966167 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 76.410 1 506,83 115 136,88
78 97817 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE S ODVOZEM NA SKLÁDKU M2 83.790 142.45 11 935,89
79 97818 ODSTRANĚNI OCHRANY IZOLACE - LITÝ ASFALT S ODVOZEM NA SKLÁDKU M2 83,790 185,00 15 501,151

9 Ostatní konstrukce a práce 1 115 184,76

C e l k e m 6 226 223,54

Celkem ___________ I_____________ ***2 2 *2 2 3 ,5 4



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1440s - Most ev.č. 170-004 a ev. č. 170-005 Nihošovice
číslo a název SO: SO 202 - Propust
číslo a název rozpoč SO 202 - Propust

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 1 273,692 64,75 82 471,56
61 014103 POPLATKY ZA SKLADKU T 0,045 1 110,00 49,95

2 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KS 1,000 4 625,00 4 625,00
3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČENÍ SÍTÍ KS 1,000 925,00 925,00
4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZAMĚŘENÍ, VYTÝČENÍ STAVBY KS 1,000 6 475,00 6 475,00
5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KS 1,000 27 750,00 27 750.00
6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA KS 1,000 4 625,00 4 625,00
7 02974 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA KS 1,000 6 475,00 6 475.00
8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KS 1,000 9 654,23 9 654,23

0 Všeobecné konstrukce a práce 143 050,74

1 Zemní práce
9 123937 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 30,000 182,23 5 466,90

10 124937 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 23,070 323,75 7 468,91
11 131937 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4 ODVOZ DO 16KM M3 550,630 151,70 83 530,57
12 17150 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ M3 41.250 366,30 15 109,88
13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 53.750 577,20 31 024,50
14 17780 ZEMNI HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ JlLOVITÝCH M3 30,000 209,98 6 299,40

1 Zemni práce 148 900,16

2 Základy —
15 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ž e b e r  Z GEOTEXTILIE M2 127.000 32,38 4 112,26
16 212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ III M 63,500 1 114,63 70 779,01
17 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 148,700 1 234.88 183 626,66
18 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z DRENÁŽNÍHO PLASTBETONU M3 0.001 20 429,55 20,43
19 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 XA1 M3 31.140 2 133,98 66 452.14
20 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 XA1 M3 44,000 2 469.75 108 669,00
21 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B T 0,500 19 841.25 9 920,63
22 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 1,200 17 806.25 21 367,50
23 28997 OCHRANA IZOLACE - GEOTEXTILIE M2 60,000 42.55 2 553,00

2 Základy 467 500,63

3 Svislé konstrukce
24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 XF4 včetně Kotveni M3 10,5001 5 795.13 60 848,871



25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B T 1,800 18 114,28 32 605,70
26 317366 VÝZTUŽ RlMS Z KARI-SlTi T 0,300 16 779,50 5 033,85
27 327325 ZOI OPĚRNÉ ZARUBNI, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 XF3 M3 55,000 3 304,10 181 725,50
28 327365 VÝZTUŽ ZDI OPÉRNÝCH, ZÁRUBn Ic h , NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI B500B T 1.000 18 176.25 18 176,25
29 327366 VÝZTUŽ z d í o p ě r n ý c h , z á r u b n íc h , n á b ř e ž n íc h  z  k a r i s ít i T 2,000 16 779,50 33 559.00
30 38912 m o s t n í r á m o v é  k o n s t r u k c e  z  d íl c ů  ž e l e z o b e t o n o v ý c h KS 15.000 15 216.25 228 243,75

3 Svislé konstrukce 560 192,92

4 Vodorovné konstrukce
21 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5.400 4 566.73 24 660.34
32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B T 0,200 17 140.25 3 428,05
33 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SlTl T 2.200 17 140.25 37 708,55
34 45152 PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI M3 24,000 667.85 16 028.40
35 457325 OCHRANA IZOLACE BETON C30/37 XF4 M3 3,600 2 893,40 10 416,24
36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BET. LOŽE M3 35.690 3 106.15 110 858,49

4 Vodorovné konstrukce 203 100,07

7 Přidružená stavební výroba
37 711111 NÁTĚR PENETRAČNÍ M2 182,500 112,85 20 595,13
38 711112 IZOLACE KONSTRUKCI ASFALTOVÝMI PÁSY TL. 5 mm NA PLOSE SVISLÉ M2 60.000 111,00 6 660.00
39 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 90.000 73,08 6 577,20
40 711414 iz o l a c e  p o d  ř ím s o u  s v ý z t u ž i s h l in ík o v ý m i p a s y M2 13,130 134,13 1 761,13
41 711442 IZOLACE MOSTOVEK NATAVOVACÍMI PÁSY 5 mm S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 37.500 416,25 15 609,38
42 78383 OCHRANNÝ NÁTĚR M2 173.540 268,25 46 552,11
60 7838H NÁTĚRY KONSTR ANTIGRAFITI M2 76,100 259,00 19 709,90

7 Přidružená stavební výroba 117 464,85

8 Potrubí
43 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 25.000 1 794,50 44 862,50
44 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 110MM M 20 .000 83.25 1 665.00

8 Potrubí 46 527,50

9 Ostatní konstrukce a práce
45 9111A1 LEHKÉ OCHRANNÉ ZABRADLl- DODÁVKA. MONTÁŽ M 38,000 171,13 6 502,94
46 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 38,000 4 584.30 174 203,40
47 91345 NIVELACNi ZNAČKY KOVOVÉ KUS 1,000 672,48 672,48
48 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 15,500 1 015.65 15 742.58
49 919112 Ře z á n í a s f a l t o v é h o  k r y t u  v o z o v e k  t l  d o  ioomm M 24,400 76,78 1 873.43
50 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 24,400 78,63 1 918,57
51 931332 VÝPLŇ SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 8,000 131,35 1 050,80
59 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 32,400 126.73 4 106.05
52 93857 BROUŠENI BETON KONSTR M2 36,000 99,90 3 596,40
53 94490 LEHKÉ OCHRANNÉ LEŠENÍ M2 76.000 85.10 6 467,60
54 966137 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM M3 23,350 642.88 15011.25
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