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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 06/2019 
(dále též „SoD“) 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit 

příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále též 

„OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

 __________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

Objednatel: Základní škola Loděnice, okres Beroun 

Se sídlem: Školní 255, 26712 Loděnice 

IČ:   47559217 

Nejsme plátci DPH 

bankovní spojení: 7760430267/0100, Komerční banka a.s. 

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Mgr. Václav Veverka, tel.: +420 731449235, zs.lodenice@zs.lodenice.cz 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: ZELENKA-STAVBY s.r.o. 

Se sídlem: Kublov 281, Kublov, 26741 

IČ:   24681806 

DIČ:   CZ24681806 

Spisová značka: C165700 vedená u Městského soudu v Praze 

Zhotovitel je plátce DPH. 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: 

Martin Zelenka, tel. +420 777850522, e-mail: zelenka@zelenka-stavby.cz 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: 

Martin Zelenka, tel. +420 777850522, e-mail: zelenka@zelenka-stavby.cz 

hlavní stavbyvedoucí: 

Martin Zelenka, tel. +420 777850522, e-mail: zelenka@zelenka-stavby.cz 

bankovní spojení: Komerční Banka 

číslo účtu:  43-7116340287/0100 

(dále jen zhotovitel) 
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 ________________________________________________________________________________  

Vymezení pojmů:  
• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

• Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

• Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

• Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

• Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora. 

 ________________________________________________________________________________  

Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla 

I. Předmět smlouvy  

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též DÍLO) 

„Modernizace odborné učebny ZŠ Loděnice“ 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy včetně elektroinstalačních 

prací v učebně pro výuku pracovních a praktických činností, která se nachází v přízemí budovy 

Základní školy Loděnice, Školní 255, 26712 Loděnice. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje 

tato Smlouva o dílo a Soupis prací s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:  

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks 

a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve 

formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu; 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude 

stanovena objednatelem, popř. jeho zástupcem; 

d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů 

na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech; 

e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch; 

g) provedení přejímky stavby; 

h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru 

díla; 

i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě; 

j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem 

vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení 

předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

DÍLO bude provedeno v rozsahu: 
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a) podle Soupisu prací s výkazem výměr (příloha č.3); 

b) zadávacích podmínek veřejné zakázky; 

c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky 

„Modernizace odborné učebny ZŠ Loděnice“. 

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla 

disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 

odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném 

rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel 

se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit 

cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD. 

4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA 

a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení 

podmínek vyjádření dotčených orgánů, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, 

úklid, ekologická likvidace odpadů apod.). 

5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací 

předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 

montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při 

realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny a likvidace 

obalů. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, 

pořízením atestu, certifikátu apod.  

6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností 

dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či 

členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený 

rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 

dodatku SoD. 

7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli 

však výlučně, některá z následujících skutečností: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.). 

8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této 

SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. 

zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. 

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 

kvalitě za podmínek uvedených v této SoD. 

10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 
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II. Termín a místo plnění  

1. Termíny plnění:  

Předání a převzetí staveniště:  18. 07.2019 za podmínky nabytí účinnosti SOD 

Zahájení stavebních prací:   do 2 kalendářních dnů po předání staveniště 

Dokončení stavebních prací:  nejpozději do 28. 08. 2019 

Předání a převzetí díla: nejpozději do 2 kalendářních dnů po dokončení 

stavebních prací 

Pozn. Pro případ, kdy z objektivních důvodů (např. podání námitek nebo zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele) nebude možné dodržet stanovený termín zahájení plnění, 

se termín zahájení plnění posouvá na pozdější dobu s tím, že celková délka doby plnění 

zůstává nezměněna. Uvedená skutečnost bude zohledněna dodatkem ke Smlouvě o dílo. 

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Školní 255, 26712 Loděnice. 

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení 

s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo 

zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní 

trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň 

učiněn zápis do stavebního deníku. 

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, 

není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je 

podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel 

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném 

termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 

III. Cena za Dílo  

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je platná po celou dobu realizace 

a obsahuje veškeré stavební práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Stavební úpravy odborné 

učebny ZŠ Loděnice, 

Školní 255, 26712 Loděnice 

778106,63 163402,39 941509,02 

 

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje 

všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 

zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD č. 1. 

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele 

a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD). 

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 

odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné 

části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné 
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jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků 

stavebních prací URS ponížené o 10 % platné k podpisu této SoD. Práce, které se nebudou 

provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách. 

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že 

dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu 

DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy. 

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ. 

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za 

dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo legislativy. Uvedené 

překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném 

dodatku k SoD. 

IV. Placení díla a fakturace  

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  

2. Cena bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí celého Předmětu díla. 

3. Zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného 

a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným 

zástupcem (TDI). Faktura vystavená zhotovitelem bude mít splatnost 30 kalendářních dnů 

ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací 

objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu 

(faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. 

4. Objednatel je oprávněn z faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % 

z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek 

zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění 

případných vad či nedodělků DÍLA.  

5. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a 

převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu 

závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

6. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné 

bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ nahrazující zádržné jako prostředek 

zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění 

případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude 

vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného 

s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny 

Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl 

oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít 

u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou. 

7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném 

znění. 

9. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

10. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na 

základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném 

písemném Dodatku k této SoD. 
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11. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladu, 

zejména: 

- označení účetního dokladu a číslo, 

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 

- předmět plnění a den splnění, 

- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 

- datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce 

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně 

razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele, 

- údaje pro daňové účely, 

- Originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií a 

přesný název projektu „Modernizace odborné učebny ZŠ Loděnice“ 

- Faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011073 

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. 

12. Faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol 

o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště. 

13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku 

fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

Oddíl II. 

Realizace díla 

I. Odevzdání a převzetí staveniště  

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. 

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto 

zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento 

je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 

nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 

staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 

opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, 

opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při 

provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, 

že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě 

činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto 

odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými 
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a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce 

objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 

poškození zdraví. 

II. Kvalifikační podmínky  

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 

dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

„Modernizace odborné učebny ZŠ Loděnice“, přitom je povinen dodržet podmínky všech 

dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se 

k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. 

DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání 

použití díla k určenému účelu. 

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis 

stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona 

a platných vyhlášek. 

3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření 

vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění 

pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí 

a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech. 

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném 

odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba 

plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí. 

III. Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.  

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu IROP a zavazuje 

se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit 

v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok 

na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši. 
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5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla 

zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících 

veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu 

před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány 

a institucemi. 

6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, 

dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.  

7. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro 

přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. 

8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.  

9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 

v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 

objednatele.  

10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody 

a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá 

povinnost napojovací body poskytnout. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 

pořádek a čistotu a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených 

prováděním díla. 

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 

celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 

způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před 

zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 

jen se souhlasem objednatele. 

15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 

předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník 

musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 

zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 

oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 

přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 
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18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 

přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem 

k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se 

objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel. 

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací 

zápisem do stavebního deníku – určí si TDI a zástupce města. Tímto není dotčena povinnost 

uvedená v předchozím odstavci. 

20. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo 

přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu. 

21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván 

zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem 

dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn 

zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.  

22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev 

po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. 

K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si 

provede vlastní kontrolní zkoušky. 

24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací 

a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.  

25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu 

objednatele. 

27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za 

bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování 

pořádku na staveništi.  

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu 

na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle 

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních 

a ekologických. 
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29. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 

předpisy. 

30. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady 

dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze 

považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých 

materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci 

odpadů). 

31. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající 

z této smlouvy na třetí osobu. 

IV. Součinnost objednatele  

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 

staveniště sepíší obě strany protokol. 

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za 

správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. 

3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen 

vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se 

skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny 

z předané PD. 

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 

zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor 

nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody 

o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení 

inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce 

nedostaví do 3 dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat 

v provádění díla.  

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. 

7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně 

projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 

3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele. 

8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce 

jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 

právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je 

DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 

obsah a způsob provedení prací. 

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
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k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.  

V. Předání a převzetí díla  

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto 

smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 

oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu 

díla. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme 

DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání 

a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, 

platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí 

DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný 

protokol o odstranění vad a nedodělků. 

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před zahájením přejímky. 

3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně autorského dozoru 

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom 

vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak): 

- dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové 

podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech 

DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, 

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, 

protokol o zátěžových zkouškách, 

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 

- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností, 

- originál stavebního deníku, 

- protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu 

kolaudačního řízení stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků.  

- souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních) 

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat: 

- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA, 

- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, 

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel 

zhotoviteli neprovedl. 

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání 

DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí 
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provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem 

a předpisů. 

Oddíl III. 

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady 

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody  

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí 

díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 

až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se 

v průběhu realizace stávají majetkem objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA 

a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, 

poškození a odcizení. 

II. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 0,5 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného 

certifikátu tvoří přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD 

a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

III. Záruční lhůty  

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání 

a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich 

výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše 

počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu 

o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 

zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, 

za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 

ke kterému jej objednatel objednal. 

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. 

Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit 

v dohodnutých termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování 

objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě 

o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. 

IV. Vady díla  

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění. 

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 

u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 
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3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo 

elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se 

projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad 

a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve 

lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní 

strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po 

jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 

smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 

a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání 

vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA 

k účelu, ke kterému bylo určeno. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) 

potřebné k provozování díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 

dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 

poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 

uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady 

spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání 

neoprávněnosti reklamace. 

14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se 

provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění 

prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání 

díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 

uvedeném v předávacím protokolu. 
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V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, 

aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít 

i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. 

rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla 

vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 

vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon 

objednatele považuje za doručený zhotoviteli. 

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad 

a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené 

objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení 

o odstoupení druhé smluvní straně. 

16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA. 

17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny 

řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech 

pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD 

použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

Oddíl IV. 

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná 

I. Sankce 

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II.1. 

této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA 

upravuje oddíl II. čl. V. této SoD. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. 

bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 

jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. 

čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení 

a případný nedodělek. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele 

a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí. 

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 

po termínu splatnosti. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu 

III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

(maximálně však 10. 000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu 

a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném 

termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, 

odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
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ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení s nápravou. 

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 

II. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 

zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 dnů; 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů; 
iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě deseti dnů; 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu díla této smlouvy poddodavatele v 

rozporu se svojí nabídkou (viz zadávací řízení na předmětnou VZ) nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele; 

v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této 

smlouvě; 
vi. nezahájí-li zhotovitel realizaci díla v termínu max. deseti kalendářních dní od 

protokolárního předání staveniště nebo realizaci stavby zhotovitel svévolně 

zastaví, popř. přeruší, (bezdůvodně) na dobu delší jak sedm kalendářních dní 

a o této skutečnosti řádně a včas objednatele neinformuje; 

vii. je-li realizace díla prováděna v rozporu s platnými právními předpisy, s touto 

smlouvou, PD, popř. nejsou-li dodržovány technologické postupy 

jednotlivých prací, zhotovitelem zpracovaným a objednatelem 

odsouhlaseným harmonogramem prací, jakož i plánu BOZP, a to i přes 

písemné upozornění objednatelem a výzvou k řádnému plnění (v termínu 

sedmi kalendářních dní).  

   

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že 

zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této 

smlouvy. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených 

občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 

druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 

pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání 

v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím 

informačního systému datových schránek. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-

li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 

zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 

odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
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7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání 

stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 

pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které 

zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti 

smluvních stran jsou následující: 

◦ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

◦ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

◦ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 

◦ zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,  

◦ objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do 

dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování, 

◦ smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 

stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 

způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

III. Ustanovení závěrečná  

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ 

v platném znění. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, 

které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v OZ. 

3. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání 

staveniště. Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný.  Předložený harmonogram 

bude vycházet z harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 

této SoD.  

4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 

smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. 

5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, 

občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 

nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů 

České republiky.  

6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli 

a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo 

osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této 

osoby. 

7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto 
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ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve 

lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, 

včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu do 3 pracovních dnů ode 

dne uzavření této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy 

nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 

tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, 

aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, 

zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 

jakož i k jejich jinému zneužití. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně 

do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly 

účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 

kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, 

Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební 

a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 

předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli 

nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace 

projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní 

doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady 

související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat 

zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. 

jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto 

orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve 

stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu IROP a zavazuje 

se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit 

v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok 

na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši. 

12. Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

13. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

14. Tato SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv. 

15. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 

že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 

doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  
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V Loděnicích dne: 17.07.2019 V Berouně dne: 12.07.2019 

 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

Mgr. Václav Veverka  ZELENKA-STAVBY s.r.o. 

ředitel školy Martin Zelenka 

(objednatel) (zhotovitel) 

 

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr)  

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (předloží vybraný dodavatel po výběru  

dodavatele) 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů, popřípadě čestné prohlášení zhotovitele, že dílo provede bez 

poddodavatelů 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: IČ:

ZŠ Loděnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24681806
DIČ: CZ24681806

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Drda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

778 106,63

778 106,63 163 402,39

0,00 0,00

139/2018

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné učebny Technické dílny na 

ZŠ LODĚN

ZELENKA-STAVBY s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK 941 509,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 139/2018

Stavba:

Místo: ZŠ Loděnice Datum:

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Zdeněk Drda

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné učebny Technické dílny 

na ZŠ LODĚN

12.07.2019

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

234 621,42193 902,00

91 960,0076 000,00

778 106,63 941 509,02

384 085,79317 426,27

150 583,88124 449,49

80 257,9366 328,87

Kód Popis

SO-01 Stavební práce

SO-02 Sanace a hydoizolace

SO-03 Elektroinstalace

SO-04 Bezbarierové WC

SO-05 Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: IČ:

ZŠ Loděnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24681806

DIČ: CZ24681806

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Drda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 317 426,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 317 426,27 21,00% 66 659,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 384 085,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-01 - Stavební práce

ZELENKA-STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 317 426,27

HSV - Práce a dodávky HSV 257 800,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 82 760,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 968,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 722,42

    997 - Přesun sutě 45 604,44

    998 - Přesun hmot 16 744,86

PSV - Práce a dodávky PSV 59 626,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 237,65

    713 - Izolace tepelné 8 470,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 422,00

    766 - Konstrukce truhlářské 4 015,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 667,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 812,33

SO-01 - Stavební práce

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 317 426,27

D HSV Práce a dodávky HSV 257 800,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 82 760,20

12 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 1,000 499,00 499,00

6 K 319202214
Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 21,700 3 600,00 78 120,00

VV Podlaha dílna

VV 3,37+10,62 13,990

VV Mezisoučet 13,990

VV Podlaha chodba

VV 4,34+3,37 7,710

VV Mezisoučet 7,710

VV Součet 21,700

11 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 4,280 854,00 3 655,12

VV Příčka mezi chodbou a dílnou

VV 2,4*2,45 5,880

VV Mezisoučet 5,880

VV Odpočet otvor pro dveře

VV -0,8*2 -1,600

VV Mezisoučet -1,600

VV Součet 4,280

16 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 4,900 99,20 486,08

VV 2,45*2 4,900

VV Součet 4,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 968,22

13 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 8,560 50,10 428,86

VV 4,28*2 8,560

VV Součet 8,560

14 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 8,560 196,00 1 677,76

15 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 8,560 110,00 941,60

10 K 612821003
Nátěr vodním rozdělovačem pro vlhké zdivo prováděná 

ručně
m 18,700 315,00 5 890,50

VV 18,7 18,700

VV Součet 18,700

7 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2 18,700 854,00 15 969,80

VV Sanační omítka v dílně a chodbě

VV (10,62+4,34)*1,25 18,700

VV Součet 18,700

37 K 631311114
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 4,033 3 430,00 13 833,19

VV Dílna

VV 14,96*3,37*0,08 4,033

VV Součet 4,033

49 K 631311215
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 2,521 4 020,00 10 134,42

VV Dílna

VV 14,96*3,37*0,05 2,521

VV Součet 2,521

38 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 4,033 814,00 3 282,86

50 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 2,521 814,00 2 052,09

39 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 4,033 247,00 996,15

51 K 631319205
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3
m3 2,521 1 280,00 3 226,88

40 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,141 31 400,00 4 427,40

VV 4,033*35/1000 0,141

VV Součet 0,141

52 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 

mezi stěnou a mazaninou
m 100,830 62,30 6 281,71

VV Dílna

VV (14,96*3,37)*2 100,830

VV Součet 100,830

17 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 525,00 525,00

18 M 55331213
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 

drážkou 145 800 L/P
kus 1,000 1 300,00 1 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 722,42

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-01 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 168,000 120,00 20 160,00

2 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 7,751 164,00 1 271,16

VV Bourání příčky mezi dílnou a chodbou

VV 3,37*2,3 7,751

VV Součet 7,751

4 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 5,042 2 440,00 12 302,48

VV Podlaha dílna

VV 3,37*10,62*0,1 3,579

VV Mezisoučet 3,579

VV Podlaha chodba

VV 4,34*3,37*0,1 1,463

VV Mezisoučet 1,463

VV Součet 5,042

5 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 7,562 369,00 2 790,38

VV Podlaha dílna

VV 3,37*10,62*0,15 5,368

VV Mezisoučet 5,368

VV Podlaha chodba

VV 4,34*3,37*0,15 2,194

VV Mezisoučet 2,194

VV Součet 7,562

3 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 257,00 411,20

VV 0,8*2 1,600

VV Součet 1,600

1 K 985111111 Otlučení omítek stěn včetně dočištění m2 18,700 256,00 4 787,20

VV Oklepání vlhkých omítek v dílně

VV (10,62+4,34)*1,25 18,700

VV Součet 18,700

D 997 Přesun sutě 45 604,44

54 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 23,617 568,00 13 414,46

55 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 23,617 215,00 5 077,66

56 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 566,808 15,00 8 502,12

VV 23,617*24 566,808

VV Součet 566,808

57 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 23,617 788,00 18 610,20

D 998 Přesun hmot 16 744,86

58 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 16,829 995,00 16 744,86

D PSV Práce a dodávky PSV 59 626,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 32 237,65

41 K 711191201
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy
m2 50,415 280,00 14 116,20

VV Dílna

VV 14,96*3,37 50,415

VV Součet 50,415

42 M 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 50,415 220,00 11 091,30

59 K 711192202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy
m2 10,850 320,00 3 472,00

VV 21,7*2*0,25 10,850

VV Součet 10,850

60 M 24633001 tmel těsnící butylkaučukový litr 10,850 240,00 2 604,00

43 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 312,835 3,05 954,15

D 713 Izolace tepelné 8 470,73

44 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 50,415 19,40 978,05

VV Dílna

VV 14,96*3,37 50,415

VV Součet 50,415

45 M 28372305
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 

kg/m2) tl 50mm
m2 51,423 86,00 4 422,38

46 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 50,415 8,10 408,36

48 M 28323055
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 

tepelnou izolaci tl 0,8mm
m2 55,457 48,00 2 661,94

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 422,00

9 K 725210917 Demontáž a zpětná montáž umyvadla kus 1,000 856,00 856,00

8 K 725210918 Demontáž a zpětná montáž baterie kus 1,000 566,00 566,00

D 766 Konstrukce truhlářské 4 015,50

19 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m do ocelové zárubně
kus 1,000 602,00 602,00

20 M 61160186
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 

80x197cm
kus 1,000 1 750,00 1 750,00

21 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 1,000 194,00 194,00

22 M 54925015 zámek stavební zadlabací dozický 02-03 L Zn kus 1,000 290,00 290,00

23 K 766664958 Montáža klik se štítky sada 1,000 167,00 167,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 54914622
kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního 

materiálu BB 72 matný nikl
kus 1,000 800,00 800,00

25 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 

10 cm
kus 1,000 93,00 93,00

26 M 61187421 práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 15cm kus 1,000 90,00 90,00

27 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 39,860 0,74 29,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 667,92

28 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,300 92,40 212,52

29 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,300 198,00 455,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 812,33

30 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 146,112 4,29 626,82

VV Dílna

VV (14,96+3,37)*2*2,45 89,817

VV 14,96*3,37 50,415

VV 2,4*2,45 5,880

VV Součet 146,112

35 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 

do 3,80 m
m 36,660 8,23 301,71

VV Dílna

VV (14,96+3,37)*2 36,660

VV Součet 36,660

36 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mm 

x 50 m
m 38,493 1,00 38,49

33 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 50,415 4,29 216,28

VV Dílna

VV 14,96*3,37 50,415

VV Součet 50,415

34 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m m2 52,936 0,80 42,35

32 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80m
m2 146,112 19,30 2 819,96

31 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 

3,80 m
m2 146,112 60,00 8 766,72

VV Dílna

VV (14,96+3,37)*2*2,45 89,817

VV 14,96*3,37 50,415

VV 2,4*2,45 5,880

VV Součet 146,112

Strana 7 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: IČ:

ZŠ Loděnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24681806

DIČ: CZ24681806

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Drda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 449,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 449,49 21,00% 26 134,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 583,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-02 - Sanace a hydoizolace

ZELENKA-STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 449,49

HSV - Práce a dodávky HSV 86 389,05

    1 - Zemní práce 56 216,27

    2 - Zakládání 13 857,90

    4 - Vodorovné konstrukce 1 391,25

    5 - Komunikace pozemní 5 718,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 238,37

    997 - Přesun sutě 7 966,30

PSV - Práce a dodávky PSV 38 060,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 742,39

    713 - Izolace tepelné 11 318,05

SO-02 - Sanace a hydoizolace

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 449,49

D HSV Práce a dodávky HSV 86 389,05

D 1 Zemní práce 56 216,27

1 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 

z kameniva ručně
m2 18,330 89,80 1 646,03

VV Před objektem - pro zpětné použití

VV (3,37+14,96)*1 18,330

VV Součet 18,330

3 K 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm - ručně m2 18,330 435,00 7 973,55

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*1 18,330

VV Součet 18,330

4 K 132312202
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 

pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4
m3 14,664 1 510,00 22 142,64

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*0,8*1 14,664

VV Součet 14,664

17 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 14,464 89,70 1 297,42

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,464 233,00 3 370,11

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 347,136 17,70 6 144,31

VV 14,464*24 347,136

VV Součet 347,136

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,464 15,20 219,85

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 23,142 580,00 13 422,36

VV 14,464*1,6 23,142

VV Součet 23,142

D 2 Zakládání 13 857,90

12 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 13,198 1 050,00 13 857,90

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*0,8*0,9 13,198

VV Součet 13,198

D 4 Vodorovné konstrukce 1 391,25

15 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 18,330 75,90 1 391,25

VV Před objektem - pod dlažbu

VV (3,37+14,96)*1 18,330

VV Součet 18,330

D 5 Komunikace pozemní 5 718,96

13 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 18,330 291,00 5 334,03

VV Před objektem - zpětná pokládka

VV (3,37+14,96)*1 18,330

VV Součet 18,330

14 M 59245001
dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm 

přírodní
m2 1,833 210,00 384,93

VV Jen 10% zničené při výkopu

VV 1,833 1,833

VV Součet 1,833

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 238,37

5 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn m2 21,996 56,30 1 238,37

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*1,2 21,996

VV Součet 21,996

D 997 Přesun sutě 7 966,30

22 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 

stavebním kolečkem do 50 m
t 10,814 164,00 1 773,50

VV Odvoz zámkové dlažby na meziskládku

VV 5,407 5,407

VV Zpětný dovoz k pokládce

VV 5,407 5,407

VV Součet 10,814

24 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,792 552,00 3 197,18

25 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 139,008 15,30 2 126,82

VV 5,792*24 139,008

VV Součet 139,008

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-02 - Sanace a hydoizolace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 5,792 150,00 868,80

VV Nakládání sutě (živice)

VV 5,792 5,792

VV Součet 5,792

D PSV Práce a dodávky PSV 38 060,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 742,39

10 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 21,996 120,00 2 639,52

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*1,2 21,996

VV Součet 21,996

16 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

horní lištou
m 18,330 120,00 2 199,60

VV Před objektem 

VV 3,37+14,96 18,330

VV Součet 18,330

8 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 

vrstva ochranná
m2 21,996 78,30 1 722,29

9 M 69311035 geotextilie tkaná PP 30kN/m m2 23,096 30,00 692,88

7 K 711812511
Izolace proti radonu a metanu na svislé ploše za 

studena nátěrem tl 5 mm
m2 21,996 850,00 18 696,60

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*1,2 21,996

VV Součet 21,996

11 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 259,509 3,05 791,50

D 713 Izolace tepelné 11 318,05

26 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 21,996 220,00 4 839,12

VV Před objektem 

VV (3,37+14,96)*1,2 21,996

VV Součet 21,996

27 M 28376352
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 50mm
m2 22,436 280,00 6 282,08

28 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 111,212 1,77 196,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: IČ:

ZŠ Loděnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24681806

DIČ: CZ24681806

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Drda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 328,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 66 328,87 21,00% 13 929,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 257,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-03 - Elektroinstalace

ZELENKA-STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 328,87

PSV - Práce a dodávky PSV 50 578,87

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 50 578,87

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 750,00

SO-03 - Elektroinstalace

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 328,87

D PSV Práce a dodávky PSV 50 578,87

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 50 578,87

16 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 28,000 78,00 2 184,00

17 M 34571002 lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40 m 28,000 100,00 2 800,00

2 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
kus 7,000 74,20 519,40

3 M 34571535 krabice A-Box kus 7,000 169,00 1 183,00

4 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
m 15,000 27,90 418,50

5 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 18,000 13,00 234,00

6 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 4,000 29,30 117,20

7 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 4,800 22,00 105,60

15 K 741210007 Úprava ve stávajícím rozvaděči kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

8 K 741310032
Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí 

venkovní/mokré
kus 1,000 164,00 164,00

9 M 34535516 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 1,000 190,00 190,00

10 K 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní kus 10,000 570,00 5 700,00

11 M 34823733 svítidlo panel light 300*1200 - NW 54W kus 5,000 3 500,00 17 500,00

12 M 34823734 svítidlo for panel light 300*1200 - white kus 5,000 890,00 4 450,00

18 K 741376804 Demontáž stávající elektroinstallace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 5 040,00 5 040,00

14 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 491,057 3,00 1 473,17

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 750,00
1 K HZS1302 Přípomoce pro elektro hod 35,000 450,00 15 750,00

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-03 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: IČ:

ZŠ Loděnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24681806

DIČ: CZ24681806

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Drda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 902,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 193 902,00 21,00% 40 719,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 621,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-04 - Bezbarierové WC

ZELENKA-STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 902,00

HSV - Práce a dodávky HSV 38 250,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    34 - Stěny a příčky 12 800,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních 10 650,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 800,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 825,00

    998 - Přesun hmot 4 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 134 827,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 177,00

    725 - Zdravotechnika - kompletace 64 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 18 400,00

    767 - Konstrukce zámečnické 13 870,00

    781 - Dokončovací práce - obklady a dlažby 16 580,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 800,00

SO-04 - Bezbarierové WC

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 902,00

D HSV Práce a dodávky HSV 38 250,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 34 Stěny a příčky 12 800,00

6 K 34/A01
Kompletní dodávka a realizace stavby (agregace 

položek)
kpl 1,000 12 800,00 12 800,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních 10 650,00

7 K 61/A01
Kompletní dodávka a realizace betonů a štuků 

(agregace položek)
kpl 1,000 10 650,00 10 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 800,00

1 K 961/B01 Vybourání míst vedení potrubí (agregace položek) kpl 1,000 2 150,00 2 150,00

2 K 9611/B01
Bourací práce a vyvážení suti - kontejner míchaný 

(agregace položek)
kpl 1,000 12 650,00 12 650,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 825,00
12 K 741/A01 Elektro přípomoc včetně materiálu (agregace položek) kpl 1,000 16 125,00 16 125,00

D 998 Přesun hmot 4 700,00

8 K 98/A01 Přesun hmot a doprava materiálu (agregace položek) kpl 1,000 4 700,00 4 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 827,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 177,00

3 K 721/A01
Kompletní dodávka a realizace montáže nového potrubí 

PPR a HTA (agregace položek)
kpl 1,000 13 587,00 13 587,00

4 K 7211/A01 Zkouška těsnosti kpl 1,000 900,00 900,00

14 K 7212/A01
Demontáž poškozeného potrubí a sociálního zařízení 

(agregace položek)
kpl 1,000 2 690,00 2 690,00

D 725 Zdravotechnika - kompletace 64 000,00

5 K 725/A01
Kompletní dodávka realizace kompletace sociálního 

zařízení (agregregace položek)
kpl 1,000 64 000,00 64 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 18 400,00

10 K 763/A01 Kompletní dodávka a realizace Armstrong systém m2 20,000 920,00 18 400,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 870,00

11 K 767/A01
Zámečnické přípomoce vč. materiálu (agregace 

položek)
kpl 1,000 13 870,00 13 870,00

D 781 Dokončovací práce - obklady a dlažby 16 580,00

9 K 781/A01
Kompletní dodávka a realizace obkladů, dlažby 

(agregace položek)
kpl 1,000 16 580,00 16 580,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 800,00

13 K 784/A01 Malířská přípomoc včetně materiálu (agregace položek) kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: IČ:

ZŠ Loděnice DIČ:

Uchazeč: IČ: 24681806

DIČ: CZ24681806

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Drda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 000,00 21,00% 15 960,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 960,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZELENKA-STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 28 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 28 000,00

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ZŠ Loděnice Datum: 12.07.2019

Zadavatel: ZŠ Loděnice Projektant:  

Uchazeč: ZELENKA-STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 76 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 28 000,00

2 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 28 000,00

3 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

ZŠ Loděnice - stavební a elektroinstalační úpravy dílny (projekt Modernizace odborné 

učebny Technické dílny na ZŠ LODĚN

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Korespondenční:ZELENKA-STAVBY s.r..o.           IČO: 246 81 806                         email:  zelenka@zelenka-stavby.cz          

                      Kublov 281                         DIČ:CZ24681806                               

          267 49 Kublov                                banka: KB Beroun 43-7116340287/0100  

ZELENKA-STAVBY s.r.o. 
Kublov 281, 267 41 Kublov, projektování, výstavba 

 

 

  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 

 

 

 

 

 

Ke dni 12.07.2019 prohlašujeme, že dodavatel ZELENKA-STAVBY s.r.o., IČ 24681806,Kublov 281, 

267 41, Kublov 

- Bude provádět veřejnou zakázku „Modernizace odborné učebny ZŠ 

Loděnice“ bez poddodavatelů. 

 

 

 

 

 

V Berouně dne 12.07.2019 

  

        

 

 

______________________________  

         Martin Zelenka 

  

 


