

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Děčín

zastoupený: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky
Děčín, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I
Tel.: +420 725 901 607
E-mail: decin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zastoupený: , oblastním ředitelem pro
Ústecký kraj Divize 8 (v plné moci)

tel./fax: 

e-mail: 

ID DS: bnpcf46

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 

tel./fax: 

e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **19.7.2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **2.7.2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **23.7.2019**

Stavební povolení ze dne: **30.6.2018**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Verneřice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Rekonstrukce polních cest HPC3 a VPC4 s příkopy SP1 a SP2 a liniovou výsadbou IP9**

Místo stavby: okres Děčín, obec Verneřice, k.ú. Verneřice

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností č. zakázky 101-2908-17 . Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.

- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad dne 5. 6. 2018 č.j. MDC/56535/2018, které nabylo právní moci dne 30. 6. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **19.7.2019**
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	20 999 864,- Kč
DPH 21 % činí	4 409 972,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	25 409 836,- Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

8. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Děčín, ul. 28.října 979/19, 405 02 Děčín I
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,

- f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.10.2019.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **15. 8. 2019** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **22. 8. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 10. 2019**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30. 10. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Zřízení podkladní vrstvy HPC3 a VPC4 termín plnění do: 30. 9. 2019
Realizace liniového prvku IP 9 termín plnění do: 30. 10. 2019
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

ČI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušeni práci do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením práci, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,

- v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona

č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

ČI. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací,

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Děčíně dne 13.8.2019

V Praze dne 12.8.2019

.....
Ing. Jitka Blehová

Vedoucí Pobočky Děčín



Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8

Metrostav a.s.

(v plné moci)

SPECIFIKACE DÍLA

Stavební objekt SO 1 Rekonstrukce HPC3 včetně cestních příkopů SP1, SP2 se bude připojovat v km 0,000 na silnici II/240 zleva ve směru Verneřice – Valkeřice. Polní cesta bude vedena v trase stávající panelové komunikace. Konec úprav bude v km 1,821 v místě napojení na stávající polní cestu. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20. Jízdní pás – vozovku – bude tvořit jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m s povrchem z asfaltového betonu s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,5 m zpevněnými drceným kamenivem. Volná šířka vozovky tak bude 4,5 m. Návrhová rychlost bude 20 km/h. Příkopy mají min. šířku ve dně 0,40m, min. hloubku 0,6m, délka je 821m a 921m, jsou svedeny do nově navržených horských vpustí do stávajícího melioračního zařízení.

Stavební objekt SO 2 Rekonstrukce VPC4 se bude připojovat v km 0,000 na silnici III/24092 zleva ve směru Příbram – Verneřice. Polní cesta bude vedena v trase stávající panelové komunikace. Úprava bude končit připojením na polní cestu HPC3 (km 0,558). Jedná se o jednopruhovou obousměrnou polní cestu s výhybnami kategorie P 4,5/20. Jízdní pás – vozovku – bude tvořit jeden jízdní pruh o šířce 3,5 m s povrchem z asfaltového betonu s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,5 m zpevněnými drceným kamenivem. Volná šířka vozovky tak bude 4,5 m. Návrhová rychlost bude 20 km/h.

Stavební objekt SO 3 Liniový interakční prvek IP9 bude doprovázet polní cestu HPC3 liniovou výsadbou dřevin. Bude proveden na stejné parcele jako polní cesta HPC3. Celková délka výsadby bude 1 301 m. Alej je navržena z jírovce maďalu (*Aesculus hippocastanum*) a lípy malolisté (*Tilia cordata*). Pro výsadbu bude použito 160 kusů sazenic ve sponu 8,0 m.

Při provádění stavby bude dotčena kanalizace ve vlastnictví obce Verneřice, podzemní el. Vedení NN ve vlastnictví společnosti [redacted] nadzemní el. Vedení VN ve vlastnictví společnosti [redacted] podzemní plynovodní vedení ve vlastnictví společnosti [redacted] telekomunikační vedení ve vlastnictví společnosti [redacted]. Plošné odvodnění a Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a ochranná pásma komunikací II/240 a III/24092. V rámci stavby bude nutné odstranit stávající vozovku, která je tvořena z ŽB panelů, při výstavbě se počítá s odstraněním náletových dřevin ev. stávajících stromů.





ČASOVÝ HARMONOGRAM

PC VERNEŘICE

Činnosti	ROK 2019																					
	červenec				srpen					září				říjen				listopad				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Předání CN 19.07.2019																						
Podpis smlouvy o dílo do 09.08.2019																						
Předání a převzetí staveniště do 15.08.2019																						
Zahájení prací od 22.08.2019																						
Dokončení stavebních prací 30.10.2019																						
Dokončení výsadby zeleně 30.10.2019																						
Termín předání a převzetí 30.10.2019																						
UZLOVÉ BODY																						
Zřízení podkladní vrstvy HPC3 a VPC4 termín plnění do: 30. 9. 2019																						
Realizace liniového prvku IP 9 termín plnění do: 30. 10. 2019																						
01.01 - Polní cesta hlavní HPC3																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
01.02 - Polní cesta vedlejší VPC4																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Svislé a kompletní konstrukce																						
Vodorovné konstrukce																						
Komunikace pozemní																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
002.05 - Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2																						
Zemní práce																						
Zakládání																						
Vodorovné konstrukce																						
Trubní vedení																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
005.03 - Ekostabilizační liniový prvek IP9																						
Výsadba stromů																						
Trávníky																						
007.01 - Projekční, průzkumné a inženýrské práce																						
VRN																						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice	JKSO	
		EČO	
		Místo	Verneřice
		IČ	DIČ
Objednatel	ČR - Státní pozemkový úřad	01312774	CZ01312774
Projektant			
Zhotovitel	Metrostav a.s.	00014915	CZ00014915
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	22. 7. 2019	CZ-CPA
			<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 1 467 686,96	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 19 000 158,48	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 107 519,04	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 424 500,00
7	ZRN (ř.) 20 575 364,48	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 424 500,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 20 999 864,48																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>20 999 864,48</td> <td>4 409 971,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">25 409 836,03</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	20 999 864,48	4 409 971,54	Cena s DPH		25 409 836,03	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	20 999 864,48	4 409 971,54														
Cena s DPH		25 409 836,03															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval:

Datum:



9.8.2019

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
101-2908-17	Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice	20 999 864,49	0,00	4 409 971,54	25 409 836,03
01.01	Polní cesta hlavní HPC3	12 772 952,12	0,00	2 682 319,95	15 455 272,07
01.02	Polní cesta vedlejší VPC4	3 840 628,22	0,00	806 531,93	4 647 160,15
002.05	Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2	3 136 294,33	0,00	658 621,81	3 794 916,14
005.03	Ekostabilizační liniový prvek IP9	825 489,82	0,00	173 352,86	998 842,68
007.01	Projekční, průzkumné a inženýrské práce	424 500,00	0,00	89 145,00	513 645,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval:

Datum: 22. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	725 262,807201	2 047 689,3087412	772 952,11594	1 407,546	2 221,224
1	Zemní práce	0,00000	2 618 565,12686	2 618 565,12686	0,000	2 207,504
2	Zakládání	0,00000	87 904,80000	87 904,80000	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	144 569,52000	13 803,12000	158 372,64000	10,609	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00000	163 300,59600	163 300,59600	118,364	0,000
5	Komunikace pozemní	418 598,58320	8 018 398,87204	8 436 997,45524	762,617	0,000
8	Trubní vedení	31 968,00000	70 949,28000	102 917,28000	1,191	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 345,10400	500 354,99000	587 700,09400	402,408	13,720
997	Přesun sutě	0,00000	522 276,39912	522 276,39912	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00000	49 714,52472	49 714,52472	0,000	0,000
	Celkem	725 262,807201	2 047 689,3087412	772 952,11594	1 407,546	2 221,224

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				725 262,80720	047 689,30874	772 952,11594		1 407,546
1	R	921921111	Úrovňový přejezd silniční betonové panely LP silnice S 6,5	kus	10,00000	242,16000	0,00000	2 421,60000	2 421,60000	9,720	97,198
2		593811830	panel silniční IZD 300/100/22 JP 20 t 300x100x21,5 cm	kus	10,00000	4 278,16000	42 781,60000	0,00000	42 781,60000	1,516	15,160
1			Zemní práce				0,00000	2 618 565,12686	2 618 565,12686		0,000
3	R	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	5 398,19600	40,36000	0,00000	217 871,19056	217 871,19056	0,000	0,000
			"polní cesta úsek km 0,000-1,170 " 1170*3,5		4 095,00000						
			"polní cesta úsek km 1,170-KÚ" 651,598*2		1 303,19600						
			Součet		5 398,19600						
4	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	6 012,17000	32,29000	0,00000	194 132,96930	194 132,96930	0,000	0,000
			"výkopy - připojení polních cest" (31+17+19)*0,81		54,27000						
			"výkopy" (5132,3-1013,1)		4 119,20000						
			" hospodářské sjezdy"270*0,81		218,70000						
			"výkop pro stabilizaci pláně" (600*4,5*0,4)+(300*4,5*0,4)		1 620,00000						
			Součet		6 012,17000						
5	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 803,65100	9,08000	0,00000	16 377,15108	16 377,15108	0,000	0,000
			6012,17*0,3		1 803,65100						
6	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	108,00000	221,98000	0,00000	23 973,84000	23 973,84000	0,000	0,000
			"hloubení rýhy pro drenáž" 0,3*0,4*900		108,00000						
7	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,00000	161,44000	0,00000	11 623,68000	11 623,68000	0,000	0,000
			"zasak. jímky" 1*3*2*12		72,00000						
8	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,60000	9,08000	0,00000	196,12800	196,12800	0,000	0,000
			72*0,3		21,60000						
9	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5 992,56000	131,17000	0,00000	786 044,09520	786 044,09520	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"výkopy-násypy-humusování+jímky+stabilizace pláně" (5132,3-1013,1)-2,7-432,8+72-36+1620		5 339,70000						
			"výkopy - připojení polních cest" (270)*0,81		218,70000						
			" hospodářské sjezdy" 67*8*1*0,81		434,16000						
			Součet		5 992,56000						
10	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 858,64000	7,06000	0,00000	803 841,99840	803 841,99840	0,000	0,000
			5992,56*19		113 858,64000						
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5 992,56000	7,06000	0,00000	42 307,47360	42 307,47360	0,000	0,000
12	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	10 187,35200	40,36000	0,00000	411 161,52672	411 161,52672	0,000	0,000
			5992,56*1,7		10 187,35200						
13	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9 915,30000	7,06000	0,00000	70 002,01800	70 002,01800	0,000	0,000
			"polní cesta" 9578,3		9 578,30000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		9 915,30000						
14	R	182201101	Svahování násypů	m2	1 416,40000	26,04000	0,00000	36 883,05600	36 883,05600	0,000	0,000
15	R	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	20,00000	207,50000	0,00000	4 150,00000	4 150,00000	0,000	0,000
			"silniční příkop" 2*10		20,00000						
			Součet		20,00000						
		2	Zakládání				0,00000	87 904,80000	87 904,80000		0,000
16	R	211571111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným	m3	144,00000	610,45000	0,00000	87 904,80000	87 904,80000	0,000	0,000
			"drenáž" 0,3*0,4*900		108,00000						
			"zasak. jímky" 1*3*1*12		36,00000						
			Součet		144,00000						
		3	Svislé a kompletní konstrukce				144 569,52000	13 803,12000	158 372,64000		10,609

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t "žlab km 0,002" 18 Součet	m	18,00000	766,84000	0,00000	13 803,12000	13 803,12000	0,147	2,653
18		5921	Žlab příkopový prefabrikovaný 400x700 mm 18/2,5	ks	7,20000	7 466,60000	53 759,52000	0,00000	53 759,52000	0,950	6,840
19		2861	Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm 18*2	ks	36,00000	2 522,50000	90 810,00000	0,00000	90 810,00000	0,031	1,116
4 Vodorovné konstrukce							0,00000	163 300,59600	163 300,59600		118,364
20	R	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm "zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,002"(3,0*1,5*2) "sjezdy a připojení vtok/výtok " (3*1,5*2)*8 Součet	m2	81,00000	416,72000	0,00000	33 754,32000	33 754,32000	0,000	0,000
21	R	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu "km 0,002" 3*0,6*0,8*2 "sjezdy, připojení vtok/výtok" 2*(3*0,4*0,8)*8 Součet	m3	18,24000	3 127,90000	0,00000	57 052,89600	57 052,89600	2,833	51,680
22	R	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliiorace "zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku km 0,002"(3,0*1,5*2) "sjezdy a připojení vtok/výtok " (3*1,5*2)*8 Součet	m2	81,00000	894,98000	0,00000	72 493,38000	72 493,38000	0,823	66,685
5 Komunikace pozemní							418 598,58320	8 018 398,87204	8 436 997,45524		762,617
23	R	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	6 442,00000	31,28000	0,00000	201 505,76000	201 505,76000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"polní cesta " 1221*5		6 105,00000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		6 442,00000						
24		585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	180,37600	2 320,70000	418 598,58320	0,00000	418 598,58320	1,000	180,376
			"vápno/cement/směs hydr. pojiv, cca 4 % obj."6442*0,4*1,75*0,04		180,37600						
25	R	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	3 337,00000	133,19000	0,00000	444 455,03000	444 455,03000	0,000	0,000
			"polní cesta "600*5		3 000,00000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		3 337,00000						
26	R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	3 337,00000	129,15000	0,00000	430 973,55000	430 973,55000	0,000	0,000
			"polní cesta "600*5		3 000,00000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		3 337,00000						
27	R	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	9 575,77000	91,82000	0,00000	879 247,20140	879 247,20140	0,000	0,000
			"polní cesta" 9238,77		9 238,77000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		9 575,77000						
28	R	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	8 263,02000	91,82000	0,00000	758 710,49640	758 710,49640	0,000	0,000
			"polní cesta" 7926,02		7 926,02000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		8 263,02000						
29	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	7 717,01000	363,27000	0,00000	2 803 358,22270	2 803 358,22270	0,000	0,000
			"polní cesta"7380,01		7 380,01000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy"270		270,00000						
			Součet		7 717,01000						
30	R	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	1 821,59800	126,13000	0,00000	229 758,15574	229 758,15574	0,292	531,178
			1821,598*0,5*2		1 821,59800						
31	R	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	273,24000	182,86000	0,00000	49 964,66640	49 964,66640	0,000	0,000
32	R	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8 263,02000	21,19000	0,00000	175 093,39380	175 093,39380	0,006	46,356
			"polní cesta" 7926,02		7 926,02000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		8 263,02000						
33	R	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	7 717,01000	15,14000	0,00000	116 835,53140	116 835,53140	0,001	4,707
			"polní cesta"7380,01		7 380,01000						
			"připojení polních cest" 67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		7 717,01000						
34	R	573311511	Prolítí podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	284,00000	65,59000	0,00000	18 627,56000	18 627,56000	0,000	0,000
			"zpevnění krajnic"(284)*0,5*2		284,00000						
35	R	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 280,13000	262,34000	0,00000	1 909 869,30420	1 909 869,30420	0,000	0,000
			"polní cesta"6943,13		6 943,13000						
			"připojení polních cest"67		67,00000						
			"hospodářské sjezdy" 270		270,00000						
			Součet		7 280,13000						
		8	Trubní vedení					31 968,00000	70 949,28000	102 917,28000	1,191
36	R	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	960,00000	5,44000	0,00000	5 222,40000	5 222,40000	0,000	0,000
			"polní cesta" 900		900,00000						
			"odvodnění pláň" 10*6		60,00000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					960,00000						
37		286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	960,00000	33,30000	31 968,00000	0,00000	31 968,00000	0,000	0,461
38	R	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	960,00000	8,08000	0,00000	7 756,80000	7 756,80000	0,000	0,019
			"polní cesta" 900		900,00000						
			"odvodnění pláňe" 10*6		60,00000						
Součet					960,00000						
39	R	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1 512,00000	38,34000	0,00000	57 970,08000	57 970,08000	0,000	0,711
			"drenáž" (2*0,4+2*0,3)*960		1 344,00000						
			"zasak. jímky" (4*(1*3)+2*(1*1))*12		168,00000						
Součet					1 512,00000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							87 345,10400	500 354,99000	587 700,09400		402,408
40	R	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,00000	156,31000	0,00000	312,62000	312,62000	0,000	0,000
41		562889500	sloupek silniční s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,00000	136,22000	272,44000	0,00000	272,44000	0,002	0,004
42	R	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	20,50000	42,88000	0,00000	879,04000	879,04000	0,000	0,002
43	R	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	18,00000	21 188,40000	0,00000	381 391,20000	381 391,20000	16,751	301,526
			"km 0,002" 2		2,00000						
			"hospodářské sjezdy s propustkem" 8*2		16,00000						
Součet					18,00000						
44	R	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	80,50000	1 311,70000	0,00000	105 591,85000	105 591,85000	0,954	76,758
			"hospodářské sjezdy s propustkem" 7*10		70,00000						
			"připojení polní cesty VPC4" 1*10,5		10,50000						
Součet					80,50000						
45		592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	32,20000	2 704,12000	87 072,66400	0,00000	87 072,66400	0,749	24,118

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta hlavní HPC3

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
			"hospodářské sjezdy s propustkem" (7*10)/2,5		28,00000							
			"připojení polní cesty VPC4" (1*10,5)/2,5		4,20000							
			Součet		32,20000							
46	R	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	14,00000	870,02000	0,00000	12 180,28000	12 180,28000	0,000	0,000	
997 Přesun sutě							0,00000	522 276,39912	522 276,39912		0,000	
47	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 221,22400	186,67000	0,00000	414 635,88408	414 635,88408	0,000	0,000	
48	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 194,27200	1,01000	0,00000	62 816,21472	62 816,21472	0,000	0,000	
			2221,224*28		62 194,27200							
49	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 221,22400	20,18000	0,00000	44 824,30032	44 824,30032	0,000	0,000	
998 Přesun hmot							0,00000	49 714,52472	49 714,52472		0,000	
50	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 407,54600	35,32000	0,00000	49 714,52472	49 714,52472	0,000	0,000	
Celkem								725 262,80720	047 689,30874	772 952,11594		1 407,546

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval:  Sa

Datum: 22. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	369 814,58453	3 470 813,63720	3 840 628,22173	390,760	765,992
1	Zemní práce	550,88353	646 198,73162	646 749,61515	0,474	745,360
2	Zakládání	0,00000	53 695,18200	53 695,18200	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	144 569,52000	13 803,12000	158 372,64000	10,609	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00000	41 627,30400	41 627,30400	31,139	0,000
5	Komunikace pozemní	187 614,67080	2 320 234,48806	2 507 849,15886	260,142	0,000
8	Trubní vedení	18 584,53020	26 719,62976	45 304,15996	1,189	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 494,98000	122 345,11000	140 840,09000	87,209	20,632
997	Přesun sutě	0,00000	232 388,42856	232 388,42856	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00000	13 801,64320	13 801,64320	0,000	0,000
	Celkem	369 814,58453	3 470 813,63720	3 840 628,22173	390,760	765,992

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

369 814,58453; 470 813,63720; 840 628,22173

390,760

1 Zemní práce

550,88353

646 198,73162

646 749,61515

0,474

1	R	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,00000	29,07000	0,00000	872,10000	872,10000	0,000	0,000
2	R	112014OA0	Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů, odvoz do 5 km	kus	3,00000	2 421,60000	0,00000	7 264,80000	7 264,80000	0,003	0,009
3	R	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	660,00000	40,36000	0,00000	26 637,60000	26 637,60000	0,000	0,000
4	R	113154324	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 840,00000	55,42000	0,00000	101 972,80000	101 972,80000	0,000	0,166
5	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 203,89000	32,29000	0,00000	38 873,60810	38 873,60810	0,000	0,000

"výkopy - připojení polních cest" (40+25+13+20+29+66)*0,41 79,13000

"výkopy" 1118,2 1 118,20000

" hospodářské sjezdy"16*0,41 6,56000

Součet 1 203,89000

6	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	361,16700	9,08000	0,00000	3 279,39636	3 279,39636	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	-----------	---------	---------	-------------	-------------	-------	-------

1203,89*0,3 361,16700

7	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	66,97100	221,98000	0,00000	14 866,22258	14 866,22258	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	----------	-----------	---------	--------------	--------------	-------	-------

8	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	42,00000	161,44000	0,00000	6 780,48000	6 780,48000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	----------	-----------	---------	-------------	-------------	-------	-------

"zasak. jímky" 1*3*2*7 42,00000

9	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,60000	9,08000	0,00000	114,40800	114,40800	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	----------	---------	---------	-----------	-----------	-------	-------

42*0,3 12,60000

10	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 198,19000	131,17000	0,00000	157 166,58230	157 166,58230	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------------	-----------	---------	---------------	---------------	-------	-------

"výkopy-násypy-humusování+jímky+stabilizace pláň" 1 112,50000

1118,2-3,6-23,1+42-21+0 1 112,50000

"výkopy - připojení polních cest" (193)*0,41 79,13000

Strana 1 z 6

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
" hospodářské sjezdy" 16*0,41					6,56000						
Součet					1 198,19000						
11	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 765,61000	7,06000	0,00000	160 725,20660	160 725,20660	0,000	0,000
1198,19*19					22 765,61000						
12	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 198,19000	7,06000	0,00000	8 459,22140	8 459,22140	0,000	0,000
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	2 036,92300	40,36000	0,00000	82 210,21228	82 210,21228	0,000	0,000
1198,19*1,7					2 036,92300						
14	R	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	230,60000	8,16000	0,00000	1 881,69600	1 881,69600	0,000	0,000
15		005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	6,05300	91,01000	550,88353	0,00000	550,88353	0,001	0,006
16	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 887,30000	7,06000	0,00000	20 384,33800	20 384,33800	0,000	0,000
"polní cesta" 2678,3					2 678,30000						
"připojení polních cest" 193					193,00000						
"hospodářské sjezdy" 16					16,00000						
Součet					2 887,30000						
17	R	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	119,60000	30,00000	0,00000	3 588,00000	3 588,00000	0,000	0,000
18	R	182201101	Svahování násypů	m2	111,00000	26,04000	0,00000	2 890,44000	2 890,44000	0,000	0,000
19	R	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	230,60000	17,70000	0,00000	4 081,62000	4 081,62000	0,001	0,293
20	R	938902203	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,50 m3/m	m	20,00000	207,50000	0,00000	4 150,00000	4 150,00000	0,000	0,000
2		Zakládání					0,00000	53 695,18200	53 695,18200		0,000
21	R	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	87,96000	610,45000	0,00000	53 695,18200	53 695,18200	0,000	0,000
"drenáž" 0,3*0,4*558					66,96000						
"zasak. jímky" 1*3*1*7					21,00000						
Součet					87,96000						
3		Svislé a kompletní konstrukce					144 569,52000	13 803,12000	158 372,64000		10,609

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	388129210	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru U hmotnosti do 1 t "žlab km 0,002" 18 Součet	m	18,00000	766,84000	0,00000	13 803,12000	13 803,12000	0,147	2,653
23		5921	Žlab příkopový prefabrikovaný 400x700 mm 18/2,5	ks	7,20000	7 466,60000	53 759,52000	0,00000	53 759,52000	0,950	6,840
24		2861	Mříž litinová odvod. žlabu s.š. 500 mm 18*2	ks	36,00000	2 522,50000	90 810,00000	0,00000	90 810,00000	0,031	1,116
4 Vodorovné konstrukce							0,00000	41 627,30400	41 627,30400		31,139
25	R	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 150 mm "zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku "(3,0*1,5*2)*2 Součet	m2	18,00000	416,72000	0,00000	7 500,96000	7 500,96000	0,000	0,000
26	R	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu "km 0,002 a km 0,550" 3*0,6*0,8*4 Součet	m3	5,76000	3 127,90000	0,00000	18 016,70400	18 016,70400	2,833	16,320
27	R	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace "zpevnění příkopu na vtoku a na výtoku"(3,0*1,5*2)*2 Součet	m2	18,00000	894,98000	0,00000	16 109,64000	16 109,64000	0,823	14,819
5 Komunikace pozemní							187 614,67080	2 320 234,48806	2 507 849,15886		260,142
28	R	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2 "polní cesta " 2678,3 "připojení polních cest"193 "hospodářské sjezdy" 16	m2	2 887,30000	31,28000	0,00000	90 314,74400	90 314,74400	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet					2 887,30000						
29		585301710	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	80,84400	2 320,70000	187 614,67080	0,00000	187 614,67080	1,000	80,844
30	R	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	2 887,30000	91,82000	0,00000	265 111,88600	265 111,88600	0,000	0,000
			"polní cesta" 2678,3		2 678,30000						
			"připojení polních cest" 193		193,00000						
			"hospodářské sjezdy" 16		16,00000						
			Součet		2 887,30000						
31	R	564851111.1	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	2 678,37000	92,83000	0,00000	248 633,08710	248 633,08710	0,000	0,000
			"polní cesta" 2469,37		2 469,37000						
			"připojení polních cest" 193		193,00000						
			"hospodářské sjezdy" 16		16,00000						
			Součet		2 678,37000						
32	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 510,98000	363,25000	0,00000	912 113,48500	912 113,48500	0,000	0,000
			"polní cesta" 2301,98		2 301,98000						
			"připojení polních cest" 193		193,00000						
			"hospodářské sjezdy" 16		16,00000						
			Součet		2 510,98000						
33	R	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	m2	558,09400	126,13000	0,00000	70 392,39622	70 392,39622	0,292	162,740
			558,094*0,5*2		558,09400						
34	R	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	83,71400	182,86000	0,00000	15 307,94204	15 307,94204	0,000	0,000
35	R	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 678,37000	21,19000	0,00000	56 754,66030	56 754,66030	0,006	15,026
			"polní cesta" 2469,37		2 469,37000						
			"připojení polních cest" 193		193,00000						
			"hospodářské sjezdy" 16		16,00000						
			Součet		2 678,37000						
36	R	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 510,98000	15,14000	0,00000	38 016,23720	38 016,23720	0,001	1,532
			"polní cesta" 2301,98		2 301,98000						
			"připojení polních cest" 193		193,00000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Polní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"hospodářské sjezdy"16		16,00000						
			Součet		2 510,98000						
37	R	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 377,03000	262,34000	0,00000	623 590,05020	623 590,05020	0,000	0,000
			"polní cesta"2168,03		2 168,03000						
			"připojení polních cest"193		193,00000						
			"hospodářské sjezdy" 16		16,00000						
			Součet		2 377,03000						
8			Trubní vedení				18 584,53020	26 719,62976	45 304,15996		1,189
38	R	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	558,09400	5,44000	0,00000	3 036,03136	3 036,03136	0,000	0,000
39		286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	558,09400	33,30000	18 584,53020	0,00000	18 584,53020	0,000	0,268
40	R	895611111	Drenážní vyúst' z betonových trub VT	kus	1,00000	1 045,85000	0,00000	1 045,85000	1 045,85000	0,553	0,553
41	R	895641111	Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné	kus	1,00000	517,56000	0,00000	517,56000	517,56000	0,141	0,141
42	R	899661311	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm	m	558,09400	8,08000	0,00000	4 509,39952	4 509,39952	0,000	0,011
43	R	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	459,33200	38,34000	0,00000	17 610,78888	17 610,78888	0,000	0,216
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 494,98000	122 345,11000	140 840,09000		87,209
44	R	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,00000	156,31000	0,00000	312,62000	312,62000	0,000	0,000
45		562889500	sloupek silniční s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,00000	136,22000	272,44000	0,00000	272,44000	0,002	0,004
46	R	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	24,00000	42,88000	0,00000	1 029,12000	1 029,12000	0,000	0,002
47	R	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,00000	21 190,11000	0,00000	84 760,44000	84 760,44000	16,751	67,006
			"km 0,002" 2		2,00000						
			"km 0,550" 2		2,00000						
			Součet		4,00000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce poľních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Poľní cesta vedlejší VPC4

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
48	R	919521015	Zřícení propustků z trub betonových DN 600	m	10,50000	1 715,30000	0,00000	18 010,65000	18 010,65000	1,225	12,859
49		592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	4,20000	4 338,70000	18 222,54000	0,00000	18 222,54000	1,747	7,337
			10,5/2,5		4,20000						
50	R	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	24,00000	77,29000	0,00000	1 854,96000	1 854,96000	0,000	0,000
51	R	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,00000	213,32000	0,00000	213,32000	213,32000	0,000	0,000
52	R	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,00000	1 616,40000	0,00000	16 164,00000	16 164,00000	0,000	0,000
997 Přesun sutě							0,00000	232 388,42856	232 388,42856		0,000
53	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	765,99200	186,67000	0,00000	142 987,72664	142 987,72664	0,000	0,000
54	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21 447,77600	1,01000	0,00000	21 662,25376	21 662,25376	0,000	0,000
			765,992*28		21 447,77600						
55	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	294,95200	20,18000	0,00000	5 952,13136	5 952,13136	0,000	0,000
			269,28+20,632+5,040		294,95200						
56	R	997221845-1	Poplatek za uložení asfaltového odpadu na skládce (skládkovné)	t	471,04000	131,17000	0,00000	61 786,31680	61 786,31680	0,000	0,000
			471,04		471,04000						
998 Přesun hmot							0,00000	13 801,64320	13 801,64320		0,000
57	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	390,76000	35,32000	0,00000	13 801,64320	13 801,64320	0,000	0,000

Celkem

369 814,58453; 470 813,63720; 840 628,22173

390,760

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 489,88800	3 129 804,43856	3 136 294,32656	2 072,392	2 216,184
1	Zemní práce	0,00000	626 810,79416	626 810,79416	5,496	2 202,464
2	Zakládání	0,00000	572 653,80000	572 653,80000	1 166,400	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00000	1 369 080,76560	1 369 080,76560	871,581	0,000
8	Trubní vedení	0,00000	29 763,10000	29 763,10000	1,606	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 489,88800	50 694,86000	57 184,74800	27,309	13,720
997	Přesun sutě	0,00000	480 801,11880	480 801,11880	0,000	0,000
	Celkem	6 489,88800	3 129 804,43856	3 136 294,32656	2 072,392	2 216,184

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracováno: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				6 489,88800	129 804,43856	136 294,32656		2 072,392
1			Zemní práce				0,00000	626 810,79416	626 810,79416		5,496
1	R	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců "polní cesta úsek km 0,000-1,170 " 1170*3,5 "polní cesta úsek km 1,170-KÚ" 651,598*2 Součet	m2	5 398,19600	40,36000	0,00000	217 871,19056	217 871,19056	0,000	0,000
					4 095,00000						
					1 303,19600						
					5 398,19600						
2	R	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 "výkopy" 1013,1 Součet	m3	1 013,10000	32,29000	0,00000	32 712,99900	32 712,99900	0,000	0,000
					1 013,10000						
					1 013,10000						
3	R	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 1013,1*0,3	m3	303,93000	9,08000	0,00000	2 759,68440	2 759,68440	0,000	0,000
					303,93000						
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "výkopy" 1013,1 Součet	m3	1 013,10000	131,17000	0,00000	132 888,32700	132 888,32700	0,000	0,000
					1 013,10000						
					1 013,10000						
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 013,10000	7,06000	0,00000	7 152,48600	7 152,48600	0,000	0,000
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1013,1*1,7	t	1 722,27000	40,36000	0,00000	69 510,81720	69 510,81720	0,000	0,000
					1 722,27000						
7	R	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 910,50000	30,00000	0,00000	87 315,00000	87 315,00000	0,000	0,000
8	R	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici 4327,7	m2	4 327,70000	17,70000	0,00000	76 600,29000	76 600,29000	0,001	5,496
					4 327,70000						
2			Zakládání				0,00000	572 653,80000	572 653,80000		1 166,400
9	R	213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 63 až 125 mm	m3	540,00000	1 060,47000	0,00000	572 653,80000	572 653,80000	2,160	1 166,400

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			300*4,5*0,4		540,00000						
4			Vodorovné konstrukce				0,00000	1 369 080,76560	1 369 080,76560		871,581
10	R	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého vodotěsného pod dlažbu tl do 150 mm	m2	1 009,20000	416,72000	0,00000	420 553,82400	420 553,82400	0,000	0,000
			"zpevnění příkopu-úseky nad 5%" (284)*1,4*2		795,20000						
			"zpevnění před zaústěním do HOZ" 214		214,00000						
			Součet		1 009,20000						
11	R	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	8,64000	3 127,90000	0,00000	27 025,05600	27 025,05600	2,833	24,480
			"zpevnění příkopu úseky nad 5%" (3*0,4*0,8)*3*2		5,76000						
			"zpevnění před zaústěním do HOZ" (3*0,4*0,8)*3		2,88000						
			Součet		8,64000						
12	R	461512111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	m3	7,71200	3 301,80000	0,00000	25 463,48160	25 463,48160	2,108	16,257
			"drátokamenná žebra"								
			4,9*0,4*0,8		1,56800						
			5,3*0,4*0,8		1,69600						
			4,6*0,4*0,8		1,47200						
			3,3*0,4*0,8		1,05600						
			2*0,4*0,8*3		1,92000						
			Součet		7,71200						
13	R	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorece	m2	1 009,20000	887,87000	0,00000	896 038,40400	896 038,40400	0,823	830,844
			"zpevnění příkopu-úseky nad 5%" (284)*1,4*2		795,20000						
			"zpevnění před zaústěním do HOZ" 214		214,00000						
			Součet		1 009,20000						
8			Trubní vedení				0,00000	29 763,10000	29 763,10000		1,606

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce poľních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Protierozní cestní příkopy SP1 a SP2

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	894812438	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm	kus	3,00000	8 879,20000	0,00000	26 637,60000	26 637,60000	0,073	0,219
15	R	895611111	Drenážní vyúst' z betonových trub VT	kus	2,00000	1 045,85000	0,00000	2 091,70000	2 091,70000	0,553	1,105
16	R	895641111	Zřizení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné	kus	2,00000	516,90000	0,00000	1 033,80000	1 033,80000	0,141	0,282

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 489,88800 50 694,86000 57 184,74800 27,309

17	R	919413121	Vtoková jímka z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub do DN 800	kus	2,00000	15 322,19000	0,00000	30 644,38000	30 644,38000	9,895	19,790
18	R	919521013	Zřizení propustků z trub betonových DN 400	m	6,00000	1 311,70000	0,00000	7 870,20000	7 870,20000	0,954	5,721
			"případná výměna potrubí HOZ DN300" 6		6,00000						
			Součet		6,00000						

19		592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	2,40000	2 704,12000	6 489,88800	0,00000	6 489,88800	0,749	1,798
			"případná výměna potrubí HOZ DN300" 6/2,5		2,40000						
			Součet		2,40000						

20	R	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	14,00000	870,02000	0,00000	12 180,28000	12 180,28000	0,000	0,000
----	---	-----------	--------------------------------------	---	----------	-----------	---------	--------------	--------------	-------	-------

997 Přesun sutě 0,00000 480 801,11880 480 801,11880 0,000

21	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 216,18400	186,67000	0,00000	413 695,06728	413 695,06728	0,000	0,000
22	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22 161,84000	1,01000	0,00000	22 383,45840	22 383,45840	0,000	0,000
			2216,184*10		22 161,84000						
23	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 216,18400	20,18000	0,00000	44 722,59312	44 722,59312	0,000	0,000

Celkem 6 489,88800; 129 804,43856; 136 294,32656 2 072,392

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Ekostabilizační liniový prvek IP9

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	473 638,72026	351 851,09960	825 489,81986	13,604	0,000
1	Zemní práce	473 638,72026	350 478,45600	824 117,17626	13,604	0,000
998	Přesun hmot	0,00000	1 372,64360	1 372,64360	0,000	0,000
	Celkem	473 638,72026	351 851,09960	825 489,81986	13,604	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce poľních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Ekostabilizační liniový prvek IP9

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				473 638,72026	351 851,09960	825 489,81986		13,604	
1			Zemní práce				473 638,72026	350 478,45600	824 117,17626		13,604	
1		02675	jírovec maďal (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	ks	70,00000	2 825,39000	197 777,30000	0,00000	197 777,30000	0,020	1,400	
2		02675.1	lipa malolistá (<i>Tilia cordata</i>)	ks	90,00000	1 937,28000	174 355,20000	0,00000	174 355,20000	0,020	1,800	
3 R		111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	120,00000	57,51000	0,00000	6 901,20000	6 901,20000	0,000	0,000	
4 R		112014OA0	Kácení stromů D kmene do 0,5 m s odstraněním pařezů, odvoz do 5 km	kus	5,00000	1 210,80000	0,00000	6 054,00000	6 054,00000	0,003	0,015	
5 R		181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	4 327,70000	4,64000	0,00000	20 080,52800	20 080,52800	0,000	0,000	
6		005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	113,60200	126,13000	14 328,62026	0,00000	14 328,62026	0,001	0,114	
7 R		183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	160,00000	322,88000	0,00000	51 660,80000	51 660,80000	0,000	0,000	
8 R		183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	4 327,70000	18,16000	0,00000	78 591,03200	78 591,03200	0,001	5,496	
4327,7				4 327,70000								
9 R		184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	160,00000	428,83000	0,00000	68 612,80000	68 612,80000	0,000	0,000	
10 R		184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	160,00000	312,79000	0,00000	50 046,40000	50 046,40000	0,000	0,010	
11 R		184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pleťvem v rovině a svahu do 1:5	kus	160,00000	186,67000	0,00000	29 867,20000	29 867,20000	0,002	0,333	
12 R		184813133	Ochrana listnatých dřeviny do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	1,60000	201,56000	0,00000	322,49600	322,49600	0,000	0,000	
160/100				1,60000								
13 R		184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	160,00000	151,35000	0,00000	24 216,00000	24 216,00000	0,000	0,000	
14		103911000	kůra mulčovací VL	m3	8,00000	1 210,80000	9 686,40000	0,00000	9 686,40000	0,200	1,600	
160*0,05				8,00000								
15 R		185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	8,00000	1 765,75000	0,00000	14 126,00000	14 126,00000	0,000	0,000	
0,01*160*5				8,00000								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice
Objekt: Ekostabilizační liniový prvek IP9

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel: Metrostav a.s.
 Místo: Verneřice

Zpracoval: 
 Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
16		605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm 160*3	kus	480,00000	161,44000	77 491,20000	0,00000	77 491,20000	0,006	2,837	
							0,00000	1 372,64360	1 372,64360		0,000	
17	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,60400	100,90000	0,00000	1 372,64360	1 372,64360	0,000	0,000	
Celkem								473 638,72026	351 851,09960	825 489,81986		13,604

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Projekční, průzkumné a inženýrské práce

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval:

Datum: 22. 7. 2019



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00000	424 500,00000	424 500,00000	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00000	409 500,00000	409 500,00000	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00000	140 000,00000	140 000,00000	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00000	254 000,00000	254 000,00000	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,000	0,000
VRN9	Ostatní náklady	0,00000	500,00000	500,00000	0,000	0,000
	Celkem	0,00000	424 500,00000	424 500,00000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Projekční, průzkumné a inženýrské práce

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00000	424 500,00000	424 500,00000		0,000
1	R	011134000	Hydrogeologický průzkum	...	1,00000	5 000,00000	0,00000	5 000,00000	5 000,00000	0,000	0,000
2	R	011324000	Záchranný archeologický průzkum	...	1,00000	10 000,00000	0,00000	10 000,00000	10 000,00000	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00000	409 500,00000	409 500,00000		0,000
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00000	140 000,00000	140 000,00000		0,000
3	R	011002000	Průzkumné práce	soubor	6,00000	10 000,00000	0,00000	60 000,00000	60 000,00000	0,000	0,000
			"HOZ" 3		3,00000						
			"plynovod" 1		1,00000						
			"kanalizace" 1		1,00000						
			"Cetin" 1		1,00000						
			Součet		6,00000						
4	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,00000	15 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,000	0,000
5	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,00000	25 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,000	0,000
6	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	25 000,00000	0,00000	25 000,00000	25 000,00000	0,000	0,000
7	R	V1	Předběžný archeologický průzkum	...	1,00000	15 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							0,00000	254 000,00000	254 000,00000		0,000
8	R	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	250 000,00000	0,00000	250 000,00000	250 000,00000	0,000	0,000
9	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00000	4 000,00000	0,00000	4 000,00000	4 000,00000	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce polních cest k.ú. Verneřice

Objekt: Projektční, průzkumné a inženýrské práce

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Verneřice

Zpracoval: 

Datum: 22. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN4 Inženýrská činnost							0,00000	15 000,00000	15 000,00000		0,000
10	R	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,00000	15 000,00000	0,00000	15 000,00000	15 000,00000	0,000	0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00000	500,00000	500,00000		0,000
11	R	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,00000	500,00000	0,00000	500,00000	500,00000	0,000	0,000
Celkem							0,00000	424 500,00000	424 500,00000		0,000