

„ČSSZ – Úpravy APV DMS 2019+“

Dílčí smlouva o dílo Číslo: D1580SS1449

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II, ze dne 17. 8. 2015.

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 10006-127001/0710

Jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 00006963

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha, č. ú. 1001885001/2700

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „**ČSSZ – Úpravy APV DMS 2019+**“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), ATR a Digitalizační linka – II, ze dne 17. 8. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“).

Článek 1 Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy aplikačního programového vybavení DMS (dále jen „APV DMS“, aplikační programové vybavení dále jen „APV“), spočívající v realizaci požadavků uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Specifikace Díla. Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy – Podmínky implementace.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za podmínek uvedených v RS. Prámem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2 Ceny a platební podmínky

- 2.1. Maximální cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

1 630 472,00 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion šest set třicet tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny českých)

tj. **1 972 871,12 Kč vč. DPH**

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát dva tisíce osm set sedmdesát jedna koruna českých a dvanáct haléřů).

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle fakturačních milníků (bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 této Smlouvy)

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I [(etapa 1 – zahrnuje plánování předmětu plnění (dále jen „projekt“) a fázi 1 v tabulce „Postup realizace“)]	Viz oddíly „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy		
FM II (etapa 2 - zahrnuje fázi 2 a fázi 3 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíly „Fáze 2“ a „Fáze 3“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy		
Celkem		1 630 472,00 Kč	1 972 871,12 Kč

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2/15



- 2.2. Maximální cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkoděn (dále jen „ČD“) jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 2 RS a všech realizovaných ČD jednotlivých specialistů uvedených v čl. 2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 2.3. Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v RS a v této Smlouvě. Pro každý fakturační milník uvedený v tabulce č. 1 v odst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné etapy plnění – fakturačního milníku.
- 2.5. Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.6. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

Článek 3 **Trvání Smlouvy a místo plnění**

- 3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace dle Závazného harmonogramu plnění uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závazný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 3.2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4 **Záruční doba a odpovědnost za vady**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet ode dne akceptace každého dílčího plnění (etapy) v souladu s čl. VI. RS.
- 4.2. Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

Článek 5 **Sankční ujednání, náhrada škody**

- 5.1. Sankce a náhrada škody jsou řešeny v souladu s čl. XII. RS.



Článek 6 Oprávněné osoby

- 6.1. Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.
- 6.2. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

[redacted]

tel:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:

- 6.3. Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel:

e-mail:

- 6.4. Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 6.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 7 Závěrečná ujednání

- 7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), podléhá tato Smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném ve smyslu ZRS, přičemž toto uveřejnění je zároveň i podmínkou pro nabytí

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted] Objednatel: [redacted]

strana 4/15



účinnosti této Smlouvy, s tím, že pokud tato Smlouva nebude v registru smluv uveřejněna ani do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne jejího uzavření, platí ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS, že je zrušena od počátku. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nejsou povinny si hradit navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla jedna Smluvní strana po druhé Smluvní straně požadovat.

- 7.2. S ohledem na ustanovení čl. 7.1 se Smluvní strany dohodly, že tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni, kdy byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv vedeném podle ZRS nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno financování (např. Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí) podle toho, která z výše uvedených událostí nastane později. Nedojde-li ke schválení financování předmětné akce, a to ani do 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší.
- 7.3. Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli včas veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.
- 7.4. Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.
- 7.5. Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.6. Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.
- 7.7. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 7.8. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 7.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla;
Příloha č. 2 – Podmínky implementace.
- 7.10. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.



Objednatel:
Česká republika -
Česká správa sociálního zabezpečení

Zhotovitel:
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

[Redacted signature area]

Jméno: **Ing. Milan Šrbený**
Funkce: ředitel sekce informačních a
komunikačních technologií
*ING. IVA FORTELKOVÁ, MBA
ŘEDITELKA ODBORU KONCEPČÍ,
SYSTEMOVÉ INTEGRACE
A KOORDINACE*
Datum: *14. 8. 2019*
Místo: Praha

[Redacted signature area]

Jméno: [Redacted]
Funkce: jednatel společnosti
[Redacted]
Datum: *8. 8. 2019*
Místo: Praha



Příloha č. 1 – Specifikace Díla

1 Předmět Smlouvy

Předmětem plnění této Smlouvy je rozvoj APV DMS.

Jedná se zejména o tyto požadavky na změny:

A. Požadavek na vysokou dostupnost pro numberGenerator (NG)

- obecné činnosti
 - komplexní revize zdrojového kódu aplikace numberGenerator a návrh úprav pro provozování v režimu vysoké dostupnosti
 - implementace programových úprav
 - návrh cílové VLAN pro instalaci jednotlivých instancí aplikace NG
 - realizace zátěžových testů a testů vysoké dostupnosti
 - podpora po nasazení v prostředí ČSSZ, která zahrnuje zejména poskytování telefonických konzultací mimo běžnou dobu poskytování aplikační podpory, a to po dobu 5 pracovních dní
 - podpora pro okolní aplikace po nasazení v prostředí ČSSZ, která zahrnuje zejména poskytování telefonických konzultací mimo běžnou dobu poskytování aplikační podpory, a to po dobu 5 pracovních dní
 - úprava příslušné dokumentace

B. Požadavek na vytvoření nového atributu „Referent“ a migrace dat

- úprava datového modelu DMS (část vstupní dokumenty CZD – Item type produktu)
- úprava metod API DMS (DMS port), úpravy nebudou vyžadovat úpravy okolních aplikací (těch, které nebudou využívat nový atribut)
 - create
 - search
 - retrieve
- úprava klientských aplikací DMS (Podatelna, Aktivní klient, Univerzální klient)
- migrace historických dat (z atributu „vytvořil“ do atributu „referent“)

Součástí dodávky bude především:

- analytická dokumentace popisující související požadované změny APV DMS (Návrh řešení);
- testování v prostředí Zhotovitele;
- zdrojové kódy APV DMS se zapracovanými změnami;
- spustitelná verze APV DMS se zapracovanými změnami;
- aktualizovaná Uživatelská příručka;
- aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- aktualizovaný logický a fyzický datový model včetně mapování položek mezi modely s vyznačením změn.

Akceptační kritéria:

Fáze / Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele. Akceptační a předávací protokol.
Fáze 2 Implementace změn, instalace a testování APV, nasazení do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle požadavků/Návrhu řešení	APV bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: <ul style="list-style-type: none"> ▪ testovací scénáře ▪ protokol o testování/výsledky testů ▪ uživatelská příručka ▪ administrátorská příručka ▪ popis API rozhraní DMS ▪ instalační dokumentace
	Instalace do TP Objednatele. Ověření v TP ČSSZ. Vytvoření a předání instalačního CD s finální verzí APV DMS pro produkční prostředí (dále jen „PP“) Objednatele	APV bylo instalováno do TP Objednatele. APV bylo Objednatel v TP ČSSZ řádně otestováno. Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy.
Fáze 3 Zahájení rutinního provozu	Zpracování připomínek Objednatele, nasazení do PP Objednatele a podpora po nasazení	Připomínky Objednatele byly zapracovány, APV bylo instalováno do PP Objednatele, podpora po nasazení byla poskytnuta. Akceptační a předávací protokol.



2 Specifikace pracnosti

Maximální počty ČD dle jednotlivých specialistů pro realizaci plnění dle této Smlouvy:

Role	Počet ČD	Cena bez DPH	Cena s DPH
Projektový manažer			
Procesní analytik			
Architekt informačního systému			
Tester			
Vývojař			
Ostatní			
CELKEM		1 630 472,00 Kč	1 972 871,12 Kč

- 2.1 Rozpad maximálního počtu ČD dle fakturačních milníků a dle jednotlivých specialistů pro realizaci dílčího plnění Díla:

Fakturační milník FM I:

Role	Počet ČD	Cena bez DPH	Cena s DPH
Projektový manažer			
Procesní analytik			
Architekt informačního systému			
Tester			
Vývojař			
Ostatní			
CELKEM			

Fakturační milník FM II:

Role	Počet ČD	Cena bez DPH	Cena s DPH
Projektový manažer			
Procesní analytik			
Architekt informačního systému			
Tester			
Vývojař			
Ostatní			
CELKEM			



Příloha č. 2 – Podmínky implementace

Soulad se standardy ČSSZ

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Číslo	Název souboru	Název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.30	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.30
7.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
8.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
9.	std_net_1-95.docx	Standard síťové infrastruktury	1.95
10.	Programátorské konvence .NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
11.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
12.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
13.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spuštění skriptů v databázích Oracle	0.4
14.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
15.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
16.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů verze	0.41
17.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0



18.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
19.	Std provoz prostředí v4	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx	4.00
S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:

APV DMS

Podpůrný systém DMS patří mezi aplikační vybavení ČSSZ (APV), který byl na ČSSZ implementován a uveden do provozu dříve, než byly pro příslušné dodavatele na ČSSZ závazné některé z výše uvedených a dnes platných standardů ČSSZ. V rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů aplikační vybavení DMS komplexně přepracováno tak, aby bylo plně v souladu s těmito dnes platnými standardy ČSSZ. Při implementaci nových nebo upravovaných částí APV, se ale bude Zhotovitel těmito výše uvedenými standardy řídit.

Závazný harmonogram plnění

Dílo dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v těchto termínech:



#	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
T0	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1 = T0	T1+14 dnů
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		7 dnů
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		7 dnů
T2	Fáze 1 – Analýza a návrh řešení	T2 = T1+14 dnů	T2+42 dnů
	Návrh řešení		28 dnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		14 dnů
	Fakturační milník FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování projektu a fázi 1)		T2+42 dnů
T3	Fáze 2 – Programování, instalace a testování	T3 = T2+42 dnů	T3+42 dnů
	Programování a instalace		28 dnů
	Testování v TP ČSSZ		14 dnů
T4	Fáze 3 - Zahájení rutinního provozu a poskytnutí podpory po nasazení	T4 = T3+42 dnů	T4+14 dnů
	Zpracování připomínek Objednatele a nasazení do PP ČSSZ		14 dnů
	Fakturační milník FM II (etapa 2 – zahrnuje fázi 2 a fázi 3)		T4+14 dnů

Poznámky – podmínky pro zajištění součinnosti ve vazbě na Závazný harmonogram plnění:

- o T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy
- o v T3 (tj. v době zahájení implementace změn) musí být v TP ČSSZ akceptována všechna předchozí plnění APV DMS
- o v době zahájení T3 nesmí být ve fázi vývoje žádný další z plánovaných projektů APV DMS
- o ve výše uvedeném závazném harmonogramu plnění jsou jednotlivé termíny uvedeny v kalendářních dnech

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.



Součinnost Objednatele

V rámci provádění Díla dle této Smlouvy Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných fázích plnění, viz výše uvedený harmonogram plnění.

Nutným předpokladem pro realizaci rozvojových požadavků, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací úprav v APV DMS bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB pro APV v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění příslušné instalace a konfigurace aplikačních serverů.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, integračního a testovacího prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	Analýza a návrh řešení, popř. change management během projektu

	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: <ul style="list-style-type: none"> - zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školící dokumentace 	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Není požadována	
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Programování a testování
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
	Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení Závazného harmonogramu plnění v rámci plnění dle této Smlouvy.	Po celou dobu projektu
	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení projektu.	Programování a testování, zahájení rutinního provozu
	Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné	Po celou dobu projektu

	plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	
	Distribuce relevantních výstupů plnění Zhotovitele na jednotlivé lokality Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
	Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Souběžně s realizací úprav APV DMS dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (toto zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

V případě prodloužení Objednatele s řádným poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužují dotčené termíny plnění Zhotovitele uvedené výše v Závazném harmonogramu plnění o adekvátní počet dní odpovídající trvání prodloužení na straně Objednatele, aniž by se tak Zhotovitel dostal do prodloužení s plněním na jeho straně.

1081
1081
1081



1081
1081
1081

