



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

**Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku
Nedakonice – Říkovice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: **nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,
spisová značka **B 1809**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze,**

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Objednatel si přeje, aby Dílo **Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice** bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele) datovaný 16.7.2019
 - b) Dopis nabídky datovaný 14.5.2019
 - c) Smluvní podmínky [(i) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky (dále též jen Obecné podmínky); (ii) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně- technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č. j.: 224/2018-520-DOP/1 účinné od 3. 8. 2018 (dále též jen Zvláštní podmínky)]
 - d) Požadavky objednatele
 - e) Formuláře:
 - Požadavky na výkon nebo funkci.
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Požadavcích objednatele, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

-
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli následující sestavy v otevřeném datovém formátu (XML):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
8. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
9. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
10. *NEOBSAZENO.*
11. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 18 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
12. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
13. Objednatel si vyhrazuje
- 13.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ) ve věci použití jednotného řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též následná úprava GPK). Nebude-li jednacím řízením bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel projevit součinnost při následné úpravě GPK tak, aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době dle Podčlánku 11.1 Smluvních podmínek,
-

- 13.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky v rámci realizace stavebních prací musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
- D.2.1 – Kabelizace (místní, dálková) a přenosové systémy
 - D.3.2 – Technologie rozveden VVN/VN
 - D.3.3 – Silnoproudá technologie TNS **mimo PS-09-09-05** - „TNS Otrokovice, Technologie balancérů“ (po aktualizaci DUR se jedná o frekvenční měniče), **PS-09-09-13** - „TNS Otrokovice, registrační měření - BLACKBOX“, **PS-15-09-05** - „TNS Říkovice, Technologie balancérů“ (po aktualizaci DUR se jedná o frekvenční měniče), **PS-15-09-14** - „TNS Říkovice, registrační měření - BLACKBOX“
 - D.3.6 – Silnoproudá technologie el. stanic 6 kV
 - D.7.1 - Trakční vedení
- 13.3 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci činností prováděných v souvislosti s Pravidly pro publicitu v rámci OPD pro projekty spolufinancované z fondů EU. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – ZTP.

14. Závazky ze smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

15. *NEOBSAZENO.*

16. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.

17. Smlouva o dílo se vyhotovuje v 5 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení Zhotovitel.

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 20.8.2019

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

stavba: Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice				Kontrolní součet [Kč]	Celková cena [Kč]
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby				2 090 305 277	2 090 305 277
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		33 013 578,00		105 848 180
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby		72 834 602,20		
Cena díla za autorský dozor				jednotková cena	0
Cena díla za zhotovení stavby				Cena objektu [Kč]	1 984 457 097
Cena díla za zhotovení stavby				Cena objektu [Kč]	511 759 961
Číslo objektu	Název objektu	počet hodin	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]	
D.1					
Železniční zabezpečovací zařízení					
PS 01-28-01	Zst. Nedakonice, úprava SZZ		10 400 829		
PS 03-28-01	Zst. Staré Město u U.H., úprava SZZ		77 868 614		
PS 05-28-01	Zst. Huštěnovice, úprava SZZ		27 349 413		
PS 07-28-01	Zst. Napajedla, úprava SZZ		35 700 873		
PS 09-28-01	Zst. Otrokovice, úprava SZZ		58 243 188		
PS 11-28-01	Zst. Tlumačov, úprava SZZ		26 442 693		
PS 13-28-01	Zst. Hulín, úprava SZZ		82 426 061		
PS 15-28-01	Zst. Říkovice, úprava SZZ		39 539 413		
PS 02-28-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava TZZ		15 315 448		
PS 04-28-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava TZZ		15 730 239		
PS 06-28-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava TZZ		21 839 242		
PS 08-28-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava TZZ		19 143 907		
PS 10-28-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava TZZ		20 803 940		
PS 12-28-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ		24 109 585		
PS 14-28-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ		23 580 562		
PS 20-28-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava TZZ		1 669 090		
PS 40-28-01	t.ú. Třebětice - Hulín, úprava TZZ		2 258 500		
PS 50-28-01	t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava TZZ		1 614 309		
PS 52-28-01	T.ú. Kroměříž - Zborovice, rekonstrukce PZS v km 5,816		7 723 949		
D.2					
Železniční sdělovací zařízení					
PS 01-14-01	Zst. Nedakonice, úprava a doplnění MK		2 013 360		
PS 02-14-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK		7 380 441		
PS 03-14-01	Zst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK		6 284 800		
PS 04-14-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, TK		4 799 542		
PS 05-14-01	Zst. Huštěnovice, úprava a doplnění MK		2 405 301		
PS 06-14-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, TK		6 481 233		
PS 07-14-01	Zst. Napajedla, úprava a doplnění MK		3 486 315		
PS 08-14-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK		5 883 473		
PS 09-14-01	Zst. Otrokovice, úprava a doplnění MK		6 504 691		
PS 10-14-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK		6 485 989		
PS 11-14-01	Zst. Tlumačov, úprava a doplnění MK		2 992 700		
PS 12-14-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, TK		7 774 169		
PS 13-14-01	Zst. Hulín, úprava a doplnění MK		10 253 000		
PS 14-14-01	t.ú. Hulín - Říkovice, TK		7 845 364		
PS 15-14-01	Zst. Říkovice, úprava a doplnění MK		3 367 439		
PS 20-14-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů		3 227 302		
PS 30-14-01	t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlyna, úprava sděl. kabelů		439 232		
				135 795 711	

PS	40-14-01	t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů	3 076 077
PS	50-14-01	t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů	3 139 886
PS	90-14-01	Nedakonicе - Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému	13 430 618
PS	90-14-02	Nedakonicе - Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické kabelové sítě	19 876 019
PS	90-14-03	Nedakonicе - Říkovice, přesměrování provozu z DK	349 847
PS	90-14-04	Nedakonicе - Říkovice, demontáž DK	498 507
PS	09-14-02	TNS Otrokovice, EZS	380 131
PS	09-14-03	TNS Otrokovice, LDP	831 671
PS	15-14-02	TNS Říkovice, EZS	346 024
PS	15-14-03	TNS Říkovice, LDP	792 930
PS	09-14-04	TNS Otrokovice, kamerový systém	2 282 648
PS	09-14-05	TNS Otrokovice, sdělovací zařízení	102 350
PS	15-14-04	TNS Říkovice, kamerový systém	1 975 893
PS	15-14-05	TNS Říkovice, sdělovací zařízení	104 048
PS	90-14-05	t. ú. Nedakonicе - Říkovice, DDTS ŽDC	1 044 613
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT			
PS	01-05-01	TNS Nedakonicе, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MRS	523 236
PS	01-05-02	Žst. Nedakonicе, úprava zařízení DŘT	1 867 788
PS	09-05-01	TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MRS	8 446 041
PS	09-05-02	Žst. Otrokovice, úprava zařízení DŘT	438 815
PS	15-05-01	TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MRS	8 506 655
PS	15-05-02	Žst. Říkovice, úprava zařízení DŘT	437 495
PS	17-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	3 431 995
PS	09-09-02	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	39 802 988
PS	09-09-03	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SZDC	10 119 343
PS	09-09-04	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - E.ON	0
PS	15-09-01	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie	15 997 752
PS	15-09-02	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	3 356 323
PS	15-09-03	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SZDC	6 374 849
PS	01-09-01	TNS Nedakonicе, demontáž technologie 3kV DC	346 459
PS	09-09-05	TNS Otrokovice, vazba ochran	1 399 912
PS	09-09-08	TNS Otrokovice, technologie balancérů	276 532 022
PS	09-09-09	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV	48 256 740
PS	09-09-10	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ	9 595 670
PS	09-09-11	TNS Otrokovice, vlastní spotřeba	27 311 042
PS	09-09-12	TNS Otrokovice, měření spotřeby	5 061 968
PS	09-09-13	TNS Otrokovice, registrační měření - BLACKBOX	1 208 269
PS	09-09-14	TNS Otrokovice, nasazení převodně TNS	2 020 005
PS	09-09-15	TNS Otrokovice, kiosková TS 2210.4kV	20 111 859
PS	09-09-16	TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace	8 529 579
PS	09-09-17	TNS Otrokovice, vazba ochran	2 800 164
PS	09-09-18	TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E.ON	1 332 824
PS	15-09-05	TNS Říkovice, technologie balancérů	9 010 149
PS	15-09-08	TNS Říkovice, rozvodna 25kV	138 583 667
PS	15-09-09	TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ	44 390 081
PS	15-09-10	TNS Říkovice, rozvodna 22kV	3 804 555
PS	15-09-11	TNS Říkovice, eliminace hoření LUS	15 956 610
PS	15-09-12	TNS Říkovice, vlastní spotřeba	803 352
			5 655 946

763 943 307

PS	15-09-13	TNS Řitkvice, měření spotřeby	2 352 674
PS	15-09-14	TNS Řitkvice, registrační měření -BLACKBOX	2 345 005
PS	15-09-15	TNS Řitkvice, provozní budova - klimatizace	597 642
PS	15-09-16	TNS Řitkvice, vazba ochran	1 399 912
PS	15-09-17	TNS Řitkvice, ochrana napájecího systému ČEZ	6 302 309
PS	07-13-01	Žst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napálení EOY	2 326 690
PS	09-08-01	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz	15 481 236
PS	09-08-02	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříň 6kV	1 563 349
PS	09-08-03	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorní NTS	4 908 617
PS	15-08-01	TNS Řitkvice, rozvodna 6kV, 50Hz	3 978 198
PS	15-08-02	TNS Řitkvice, rozpojovací skříň 6kV, 50Hz	673 430
E.1.1.1		Železniční svršek	15 684 856
SO	01-17-01	Žst. Nedakonice, úprava LIS	1 894 699
SO	09-17-01	TNS Otrokovice, úprava vlečky	601 973
SO	10-17-01	t.ú. Otrokovice - Tumašov, úprava LIS	2 571 377
SO	14-17-01	t.ú. Hulín - Řitkvice, úprava LIS	1 072 941
SO	15-17-01	TNS Řitkvice, úprava vlečky	9 543 867
E.1.4		Mosty, propustky, ždi	4 222 471
SO	30-19-01	Nedakonice - Řitkvice, přechody kabelů přes mostní objekty	4 222 471
E.1.5		Ostatní inženýrské objekty	3 129 779
SO	30-14-06	Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV	0
SO	30-00-01	Nedakonice - Řitkvice, vegetační úpravy	3 129 779
E.1.6		Potrubi vedení	8 396 221
SO	09-22-01	TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu	186 222
SO	09-27-01	TNS Otrokovice, kanalizace	4 303 672
SO	15-22-01	TNS Řitkvice, rozvod vody v areálu	1 194 201
SO	15-27-01	TNS Řitkvice, kanalizace	2 712 126
E.1.8		Pozemní komunikace	28 571 924
SO	09-18-01	TNS Otrokovice, zpevněné plochy	9 191 942
SO	09-18-02	TNS Otrokovice, HTU	3 386 561
SO	15-18-01	TNS Řitkvice, zpevněné plochy	8 444 942
SO	15-18-02	TNS Řitkvice, příjezdová komunikace	2 672 066
SO	15-18-03	TNS Řitkvice, HTU	4 876 413
E.3.1		Trakční vedení	283 554 485
SO	01-01-01	Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení	11 610 387
SO	01-01-03	Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení	2 732 312
SO	02-01-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u J.H., úprava trakčního vedení	15 468 934
SO	03-01-01	Žst. Staré Město u J.H., úprava trakčního vedení	27 198 406
SO	04-01-01	t.ú. Staré Město u J.H. - Huštěnovice, úprava trakčního vedení	13 023 146
SO	05-01-01	Žst. Huštěnovice, úprava trakčního vedení	7 436 595
SO	06-01-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava trakčního vedení	18 053 064
SO	07-01-01	Žst. Napajedla, úprava trakčního vedení	11 094 138
SO	07-01-03	Žst. Napajedla, úprava připojení MVV na TV	2 753 174
SO	07-01-04	Žst. Napajedla, úprava trakčního vedení vlečky Fatra a.s.	1 038 005
SO	08-01-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava trakčního vedení	15 586 506
SO	09-01-01	Žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení	22 099 071
SO	09-01-03	Žst. Otrokovice, napájecí vedení	12 186 067

SO	09-01-04	Žst. Otrokovice, zpětné vedení		486 448
SO	09-01-05	Žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky TOMA		1 126 880
SO	09-01-07	Žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky Barum		988 788
SO	10-01-01	t.ú. Otrokovice - Tumačov, úprava trakčního vedení		15 586 506
SO	10-01-03	t.ú. Otrokovice - Tumačov, úprava ZOK		1 897 784
SO	11-01-01	Žst. Tumačov, úprava trakčního vedení		14 201 313
SO	11-01-03	Žst. Tumačov, úprava trakčního vedení vlečky Metašrot		823 979
SO	12-01-01	t.ú. Tumačov - Hulín, úprava trakčního vedení		18 380 936
SO	12-01-03	t.ú. Tumačov - Hulín, úprava ZOK		2 204 703
SO	13-01-01	Žst. Hulín, úprava trakčního vedení		21 886 883
SO	13-01-03	Žst. Hulín, úprava ZOK		1 281 318
SO	14-01-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení		20 259 998
SO	15-01-01	Žst. Říkovice, úprava trakčního vedení		10 916 886
SO	15-01-03	Žst. Říkovice, napájecí vedení		9 454 839
SO	15-01-04	Žst. Říkovice, zpětné vedení		3 837 420
E.3.2 Napájecí stanice (měrníma, trakční transformovna) – stavební část				138 322 984
SO	07-15-01	Žst. Nepajedla, úprava EO, domek pro trafostanici TREV01, stavební část		531 598
SO	09-15-01	TNS Otrokovice, demolice		10 440 681
SO	09-15-02	TNS Otrokovice, technologická budova		38 471 336
SO	09-15-03	TNS Otrokovice, TR 2777,5kV - stavební část		17 625 982
SO	09-15-04	TNS Otrokovice, kabelovod		597 194
SO	09-15-05	TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení		3 621 503
SO	09-15-06	TNS Otrokovice, garáž		716 435
SO	09-15-07	TNS Otrokovice, objekt vnitřní spotřeby		917 057
SO	09-15-08	TNS Otrokovice, objekt polarizační úpravy		248 915
SO	09-15-09	TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS		483 480
SO	09-33-01	TNS Otrokovice, oplocení		1 079 668
SO	15-15-01	TNS Říkovice, demolice		8 742 681
SO	15-15-02	TNS Říkovice, technologická budova		24 470 844
SO	15-15-03	TNS Říkovice, R110kV - stavební část		3 455 529
SO	15-15-04	TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část		17 288 312
SO	15-15-05	TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část		4 194 321
SO	15-15-06	TNS Říkovice, kabelovod		2 804 154
SO	15-15-07	TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení		2 708 878
SO	15-33-01	TNS Říkovice, oplocení		974 416
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)				2 660 157
SO	07-06-02	Žst. Nepajedla, úprava EO		2 660 157
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				58 762 902
SO	01-06-01	Žst. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení		137 436
SO	01-06-02	Žst. Nedakonice, DOÚO		1 014 057
SO	03-06-01	Žst. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení		202 397
SO	05-06-01	Žst. Huslíčovice, úprava rozvodů nn a osvětlení		2 052 771
SO	07-06-01	Žst. Nepajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení		196 984
SO	09-06-01	Žst. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení		599 753
SO	09-12-01	TNS Otrokovice, kabelové rozvodny vn		11 144 389
SO	09-04-01	TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV		2 284 516
SO	09-06-02	TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS		6 386 272
SO	09-06-03	TNS Otrokovice, DOÚO		9 691 367

SO 09-06-04	TNS Otrokovice, oběstranná mláveť "Sáhněte sběratě"	4 735 489
SO 11-06-01	Žst. Tlumačov, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984
SO 13-06-01	Žst. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení	227 364
SO 15-12-01	TNS Rikovice, kabelové rozvody vn	6 892 372
SO 15-04-01	TNS Rikovice, přeložka kabelů 8KV	900 794
SO 15-06-02	TNS Rikovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	4 015 678
SO 15-06-03	TNS Rikovice, DOUO	6 839 191
SO 15-06-04	Žst. Rikovice, úprava rozvodů nn	1 245 088
E.3.7	Ukolejení kovových konstrukcí	25 207 977
SO 01-01-02	Žst. Nedakonice, úprava ukolejení a zpětné cesty	692 141
SO 02-01-02	L.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava ukolejení	2 047 725
SO 03-01-02	Žst. Staré Město u U.H., úprava ukolejení	1 580 827
SO 04-01-02	L.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava ukolejení	1 720 687
SO 05-01-02	Žst. Huštěnovice, úprava ukolejení	489 503
SO 06-01-02	L.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava ukolejení	2 370 234
SO 07-01-02	Žst. Napajedla, úprava ukolejení	645 547
SO 07-01-05	Žst. Napajedla, úprava ukolejení vlečky Fatra a.s.	127 046
SO 08-01-02	L.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava ukolejení	2 059 849
SO 09-01-02	Žst. Otrokovice, úprava ukolejení a zpětné cesty	1 904 742
SO 09-01-06	Žst. Otrokovice, úprava ukolejení vlečky TOMA	317 663
SO 09-01-08	Žst. Otrokovice, úprava ukolejení vlečky BARUM	264 324
SO 10-01-02	L.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ukolejení	2 072 791
SO 11-01-02	Žst. Tlumačov, úprava ukolejení	822 860
SO 11-01-04	L.ú. Tlumačov, úprava ukolejení vlečky Metalšrot	293 920
SO 12-01-02	L.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ukolejení	2 388 124
SO 13-01-02	Žst. Hulín, úprava ukolejení	2 343 826
SO 14-01-02	L.ú. Hulín - Rikovice, úprava ukolejení	2 379 797
SO 15-01-02	Žst. Rikovice, úprava ukolejení	686 352
E.3.8	Vnější uzemnění	4 444 362
SO 09-06-05	TNS Otrokovice, vnější uzemnění	2 643 857
SO 15-06-05	TNS Rikovice, vnější uzemnění	1 967 431
SO 07-06-03	Žst. Napajedla, uzemnění TS 25/0,46KV	833 074

V Praze dne 14.5.2019



DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Společnost NEDAŘÍ 2019

Elektrizace železnic Praha, a.s.

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

- 1) Přežkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, připojenou Přílohu k nabídce, Požadavky objednatele, Formuláře, Požadavky na výkon a funkci pro provedení výše uvedené zakázky a jsme s nimi srozuměni. Ujistili jsme se, že neobsahují chyby nebo jiné vady. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty za nabídkovou cenu ve výši 2 090 305 277,- Kč (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
- 2) Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.
- 3) Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.
- 4) Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:
 - (a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;
 - (b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;
 - (c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy.
 - (d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 5) Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabídce jsou našim obchodním tajemstvím.
.....
Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 6) Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. jako důvěrné informace:
.....

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek

14. 5. 2019

Datum



Podpis

Ing. Luděk VALTR / Ing. Martin JANOVSÝ

jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat nabídku dle zákona č. 134/2016 Sb. na základě plné moci pro vedoucího účastníka společnosti



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Poznámka: Všechny následující údaje musí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatel).

Všechny odkazy na jednotlivé články a pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na články a pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

Vedoucí účastník společnosti:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

Druhý účastník společnosti:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

IČO: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

R

1.1.4.17 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stano vených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.17 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm.a) až c) této odstavce 1.1.4.17.

1.1.5.6 Definice sekcí

Sekce nejsou specifikovány.

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: ucchjm, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu pod-článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určena Elektrizace železnic Praha a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovních dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na Staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od (předpoklad 05/2019) do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle Pod-článku 7.9.

2.3 Personál Objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

[REDACTED]

Ve věcech technických (hlavní inženýr stavby):

[REDACTED]

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatel pro ty Sekce, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto Sekcí kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 209 030 527,70 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 104 515 263,85 Kč.

4.3 Zástupce Zhotovitele

[REDACTED]

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající Sekci (nebo Sekcím), které se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou, byť započatou hodinu, kdy trvá jeho prodlení se splněním povinnosti odstranit na základě výzvy Správce stavby vzniklé průtahy a pokračovat řádně v pracích na Díle během trvání sjednaných nebo stanovených výluk.

Pod-článek 4.28 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti,

Pod-článek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je přílohou Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši Přijaté smluvní částky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

- DSP se zpracovanými připomínkami ke schválení: **2/2020**
- Začátek realizace stavebních prací: **5/2020**

4.30 Výluky

V souladu se změnou předpisu Objednatele „D 7/2 Organizování výlukových činností“ se upravuje text tohoto pod-článku, a to:

Odstavec 4 nově zní:

Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby a/nebo rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-článku 4.30. Takto poskytnutá výluka je „Dodatečnou výlukou“. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV.

Odstavec 6 nově zní:

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele požádá méně, než 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti je „Překročenou výlukou“. Za Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Za každou započatou hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za každou započatou hodinu v následující výši:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - výluka trakčního vedení traťové koleje | 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| - výluka traťové koleje | 10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| - výluka dvou a více traťových kolejí | 20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| - výluka staničních kolejí - dopravní | 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| - výluka ostatních kolejí | 1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina, |
| - výluka zabezpečovacího zařízení | 5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina. |

5.1 Doba pro oznámení chyb, nedostatků nebo jiných vad v Požadavcích objednatele

Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby chyby, nedostatky nebo jiné vady nalezené v Požadavcích objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a v referenčních prvcích uvedených v pod-článku 4.7 (Vytyčení) nejpozději do 3 měsíců dní od Data zahájení prací.

8.2 Doba pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **44 měsíců** od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do **26 měsíců** od Data zahájení realizace stavebních prací.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech analogicky i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je omezena ve výši Přijaté smluvní částky.

11.1, 1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Požadavcích objednatele.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- (i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- (ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- (iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o předání Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 7 ke Smlouvě o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající se 20 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:

- 1) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
- 2) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení podčlánek 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka

platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.

- 3) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.
- 4) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
- 5) V případě:
 - i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
 - ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
 - iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31.8.následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 .9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsáná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsáných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

Toto stavebně montážní pojištění na hodnotu Díla uzavře Zhotovitel v následujícím rozsahu:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all-risks)
- pojištění odpovědnosti Zhotovitele během záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika projektanta (vadný projekt a konstrukce)
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada)
- pojištění okolního majetku
- pojištění převzatého majetku od Objednatele
- pojištění nákladů na demolice, vyklizení a odvoz sutí
- pojištění křížové odpovědnosti Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů
- pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle.
- maximální spoluúčást ve výši 10 % Smluvní ceny, ne však vyšší než 1 mil. Kč.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Ověřování a kvantifikace claimů

(pod-článek 20.1)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/.

20.2 – 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

**Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek,
včetně ředitele stavby dle čl.5, odst. (1), bod g. směrnice SŽDC 105 Změny během výstavby)**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ředitel stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu pro projektovou dokumentaci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na projektování pozemních staveb:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na projektování zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na projektování sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na projektování trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na projektování silnoproudé technologie:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na projektování elektrotechnických zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialisté pro realizaci stavby:

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno IČO: 44960417	Vyhotovení DSP, části DPS, DSPS Inženýrská činnost pro PD Geodetická dokumentace vč. majetkoprávní části pro DSP + DPS Plán BOZP Autorský dozor	
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 602 00 Brno, Veverčí IČO: 46342796	PS 15-05-01, PS 15-09-05, PS 15-09-14, PS 07-13-01, SO 01-17-01, SO 09-17-01, SO 10-17-01, SO 14-17-01, SO 15-17-01, SO 90-19-01, SO 09-22-01, SO 09-27-01, SO 15-22-01, SO 15-27-01, SO 15-18-01, SO 15-18-02, SO 15-18-03, 07-15-01, 15-15-01, 15-15-02, 15-15-03, 15-15-04, 15-15-05, 15-15-06, 15-15-07, 15-33-01, SO 07-06-02, SO 01-06-01, SO 03-06-01, SO 05-06-01, SO 07-06-01, SO 09-06-01, SO 11-06-01, SO 13-06-01, SO 15-12-01, SO 15-04-01, SO 15-06-02, SO 15-06-03, SO 15-06-04, SO 15-06-05, SO 07-06-03	
ŽSD a.s. Brněnská 1050 664 42 Modřice IČO: 64511359	Zajištění odpadového hospodářství	

PS 01-05-01	TNS Nedakomice, úprava zařízení DRT, SKR a MRS	
PS 01-05-02	Zst. Nedakomice, úprava zařízení DRT	
PS 09-05-01	TNS Otrokovice, zařízení DRT, SKR a MRS	
PS 09-05-02	Zst. Otrokovice, úprava zařízení DRT	
PS 15-05-01	TNS Řikovice, zařízení DRT, SKR a MRS	
PS 15-05-02	Zst. Řikovice, úprava zařízení DRT	
PS 17-05-01	ÚD Přerov, doplnění DRT a řídicího systému	
PS 09-09-02	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformatory	
PS 09-09-03	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKR - E.ON	
PS 09-09-04	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKR - E.ON	
PS 15-09-01	TNS Řikovice, rozvodna 110kV, technologie	
PS 15-09-02	TNS Řikovice, rozvodna 110kV, trakční transformatory	
PS 15-09-03	TNS Řikovice, rozvodna 110kV, SKR - SŽDC	
PS 01-09-01	TNS Nedakomice, demontáž technologie 3kV DC	
PS 01-09-02	TNS Nedakomice, vazba ochrann	
PS 09-09-05	TNS Otrokovice, technologie balancérů	
PS 09-09-08	TNS Otrokovice, rozvodna 23kV	
PS 09-09-09	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKR	
PS 09-09-10	TNS Otrokovice, rozvodna 23kV	
PS 09-09-11	TNS Otrokovice, vlastní spotřeba	
PS 09-09-12	TNS Otrokovice, měření spotřeby	
PS 09-09-13	TNS Otrokovice, registraci měření - BLACKBOX	
PS 09-09-14	TNS Otrokovice, instalace měřičů spotřeby TNS	
PS 09-09-15	TNS Otrokovice, instalace měřičů spotřeby TNS	
PS 09-09-16	TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace	
PS 09-09-17	TNS Otrokovice, vazba ochrann	
PS 09-09-18	TNS Otrokovice, ochrana napíjecího systému E.ON	
PS 15-09-05	TNS Řikovice, technologie balancérů	
PS 15-09-08	TNS Řikovice, rozvodna 23kV	
PS 15-09-09	TNS Řikovice, rozvodna 23kV - SKR	
PS 15-09-10	TNS Řikovice, rozvodna 23kV	
PS 15-09-11	TNS Řikovice, eliminace hoření LIS	
PS 15-09-12	TNS Řikovice, vlastní spotřeba	
PS 15-09-13	TNS Řikovice, měření spotřeby	
PS 15-09-14	TNS Řikovice, registraci měření - BLACKBOX	
PS 15-09-15	TNS Řikovice, provozní budova - klimatizace	
PS 15-09-16	TNS Řikovice, vazba ochrann	
PS 15-09-17	TNS Řikovice, ochrana napíjecího systému ČEZ	
PS 02-01-01	Zst. Husovice, rozvodna 15 kV, napájení COV	
PS 09-08-01	TNS Otrokovice, NIS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV	
PS 09-08-03	TNS Otrokovice, NIS 6kV, 50Hz - provozní NIS	
PS 15-08-01	TNS Řikovice, rozvodna 6kV, 50Hz	
PS 15-08-02	TNS Řikovice, rozpojovací skříně 6kV, 50Hz	
SO 01-17-01	Zst. Nedakomice, úprava LIS	
SO 09-17-01	TNS Otrokovice, úprava věžky	
SO 10-17-01	Ú. Otrokovice - Tumašov, úprava LIS	
SO 14-17-01	Ú. Hulín - Řikovice, úprava LIS	
SO 15-17-01	TNS Řikovice, úprava věžky	
SO 06-19-01	Nedakomice - Řikovice, přechody kabelů přes mostní objekty	
SO 06-14-06	Ochrana odbovácích kabelů stích operátorů před úlevy TV	
SO 06-04-01	Nedakomice - Řikovice, vegetační úpravy	
SO 09-22-01	TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu	
SO 09-27-01	TNS Otrokovice, kanalizace	
SO 15-22-01	TNS Řikovice, rozvod vody v areálu	
SO 15-27-01	TNS Řikovice, kanalizace	
SO 09-18-01	TNS Otrokovice, zpevnění plochy	
SO 09-18-02	TNS Otrokovice, HTU	
SO 15-18-01	TNS Řikovice, zpevnění plochy	
SO 15-18-02	TNS Řikovice, příjezdová komunikace	
SO 15-18-03	TNS Řikovice, HTU	
SO 01-01-01	Zst. Nedakomice, úprava trakčního vedení	
SO 01-01-03	Zst. Nedakomice, úprava napíjecího vedení	
SO 02-01-01	Ú. Nedakomice - Staré Město u U.H. úprava trakčního vedení	
SO 03-01-01	Ú. Staré Město u U.H. úprava trakčního vedení	
SO 04-01-01	Ú. Staré Město u U.H. - Hůblčovice, úprava trakčního vedení	
SO 05-01-01	Zst. Hůblčovice, úprava trakčního vedení	

50 07 03 01 01	U.č. Huslíkovice, Napajedla, úprava trakčního vedení	
50 07 03 01 01	St. Napajedla, úprava trakčního vedení	
50 07 03 01 03	St. Napajedla, úprava přípojnosti MVV na TV	
50 07 03 01 04	St. Napajedla, úprava trakčního vedení úseky Fatra a.s.	
50 08 07 01 01	U.č. Napajedla - Otrokovice, úprava trakčního vedení	
50 09 01 01 01	St. Otrokovice, úprava trakčního vedení	
50 09 01 01 03	St. Otrokovice, napájecí vedení	
50 09 01 01 04	St. Otrokovice, zpětné vedení	
50 09 01 01 05	St. Otrokovice, úprava trakčního vedení úseky TOMA	
50 09 01 01 07	St. Otrokovice, úprava trakčního vedení úseky Blatná	
50 10 01 01 01	U.č. Otrokovice - Tumašovice, úprava trakčního vedení	
50 11 01 01 01	St. Tumašovice, úprava trakčního vedení	
50 11 01 01 03	St. Tumašovice, úprava trakčního vedení úseky Matějčičov	
50 12 01 01 01	U.č. Tumašovice - Hulín, úprava trakčního vedení	
50 12 01 01 03	U.č. Tumašovice - Hulín, úprava ŽOK	
50 13 01 01 01	St. Hulín, úprava trakčního vedení	
50 13 01 01 03	St. Hulín, úprava ŽOK	
50 14 01 01 01	U.č. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení	
50 15 01 01 01	St. Říkovice, úprava trakčního vedení	
50 15 01 01 03	St. Říkovice, napájecí vedení	
50 15 01 01 04	St. Říkovice, zpětné vedení	
07 15 01 01	Zá. Napajedla, úprava ČOV, deník pro tržní stanici TRCOM, stavění ČSČ	
09 15 01 01	St. Otrokovice, demolic	
09 15 01 02	St. Otrokovice, technologická budova	
09 15 01 03	St. Otrokovice, IR 2772SKV - střední ČSČ	
09 15 01 04	St. Otrokovice, konstrukce pro střední technologická zařízení	
09 15 01 05	St. Otrokovice, garáž	
09 15 01 07	St. Otrokovice, objekt vstřední spořičky	
09 15 01 08	St. Otrokovice, objekt polozábrní drenáže	
09 15 01 09	St. Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PMS	
09 15 01 10	St. Otrokovice, oplotení	
15 15 01 01	St. Říkovice, demolic	
15 15 01 02	St. Říkovice, technologická budova	
15 15 01 03	St. Říkovice, R110KV - střední ČSČ	
15 15 01 04	St. Říkovice, IR 110KV - střední ČSČ	
15 15 01 05	St. Říkovice, IR 2771.9KV - střední ČSČ	
15 15 01 06	St. Říkovice, kabelovod	
15 15 01 07	St. Říkovice, konstrukce pro střední technologická zařízení	
15 15 01 08	St. Říkovice, oplotení	
50 07 06 02	Zá. Napajedla, úprava ČOV	
50 01 06 01	Zá. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení	
50 01 06 02	Zá. Nedakonice, DDMO	
50 03 06 01	Zá. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení	
50 05 06 01	Zá. Huštěmonec, úprava rozvodů nn a osvětlení	
50 07 06 01	Zá. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení	
50 09 06 01	Zá. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	
50 09 12 01	St. Otrokovice, kabelové rozvodny vn	
50 09 04 01	St. Otrokovice, příložka kabelů SKV	
50 09 06 02	St. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	
50 09 06 03	St. Otrokovice, DDMO	
50 09 06 04	St. Otrokovice, občasná rozvěti "Sblíženě abstrak"	
50 11 06 01	Zá. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení	
50 12 01 01	St. Hulín, kabelové rozvodny nn a osvětlení	
50 15 04 01	St. Říkovice, příložka kabelů SKV	
50 15 06 01	St. Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	
50 15 06 02	St. Říkovice, DDMO	
50 15 06 03	St. Říkovice, úprava rozvodů nn	
50 01 01 02	Zá. Nedakonice, úprava ukolpění a zpětné cesty	
50 02 01 02	U.č. Nedakonice - Staré Město, U.H. - úprava ukolpění	
50 03 01 02	St. Staré Město, U.H. - úprava ukolpění	
50 04 01 02	U.č. Staré Město, U.H. - Huštěmonec, úprava ukolpění	
50 05 01 02	St. Huštěmonec, úprava ukolpění	
50 06 01 02	U.č. Huslíkovice - Napajedla, úprava ukolpění	
50 07 01 02	St. Napajedla, úprava ukolpění	
50 07 01 05	St. Napajedla - Otrokovice, úprava ukolpění	
50 09 01 02	St. Otrokovice, úprava ukolpění a zpětné cesty	

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 Všeobecných technických podmínek (Požadavky objednatel).
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 1 Společenské smlouvy – Plná moc pro vedoucího účastníka společnosti

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zmocnitel - obchodní společnost AŽD Praha s.r.o., IČO: 48029483, se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616, zastoupená Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci (dále jen „Zmocnitel“), jako společník společnosti vystupující pod názvem „Společnost NEDARÍ 2019“ (dále jen „Společnost“), uzavřel dne 13. 5. 2019 s obchodní společností Elektrizace železnic Praha a.s., IČO: 47115921, se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, zastoupenou Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva (dále jen „Zmocněnec“), jako vedoucím účastníkem společnosti, smlouvu o společností (dále jen jako „Společenská smlouva“), a to za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Řitkovice“ (tato veřejná zakázka dále jen „Veřejná zakázka“ a uvedené zadávací řízení dále jen „Zadávací řízení“) vyhlášeném zadavatelem Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384, IČO: 70994234 (dále jen jako „Zadavatel“).

V souladu s ujednáním ve Smlouvě o společnosti Zmocnitel uděluje Zmocněnci tuto plnou moc, a to k následujícím právním jednáním:

- podat společnou nabídku ve smyslu § 84 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech dokumentů nabídku tvořících a včetně Společenské smlouvy v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku;
- zajistit jistotu za podání společné nabídky;
- zajistit záruku za provedení díla a za odstranění vad díla formou sdílené bankovní záruky účastníků;
- zastupovat účastníky Společnosti v jednání vůči Zadavateli v rozsahu uvedeném v této plné moci;
- jednat v ústním a písemném styku se Zadavatelem a není-li dále uvedeno jinak, činit právní jednání, a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, provedení Veřejné zakázky, včetně uplatňování nároků vůči Zadavateli, změn předmětu plnění dle smlouvy o dílo, změn harmonogramů a reklamací vad na základě smlouvy o dílo; Zmocněnec však není oprávněn za Zmocnitele podepsat smlouvu o dílo na realizaci předmětu Veřejné zakázky se Zadavatelem, ani dodatky k takové smlouvě o dílo;
- přijímat závazky, platby a pokyny pro a za Zmocnitele a za celou Společnost;
- v případě získání Veřejné zakázky sjednat jménem obou účastníků společnosti smlouvu o dílo se Zadavatelem na provedení Veřejné zakázky a její následné dodatky s výjimkou podpisu smlouvy o dílo se Zadavatelem a podpisu dodatků k takové smlouvě o dílo jménem Zmocnitele;
- koordinovat činnosti při realizaci předmětu Veřejné zakázky a dohlížet na plnění smlouvy o dílo; tato role Zmocněnce nezprošťuje Zmocnitele jeho odpovědnosti za plnění smlouvy o dílo uzavřené se Zadavatelem;
- přijímat na svůj účet a spravovat platby od Zadavatele a za tím účelem vystavovat daňové doklady – faktury adresované Zadavateli v souvislosti s Veřejnou zakázkou;
- svolávat zasedání orgánů Společnosti.

V Praze dne 13. 5. 2019

Za Zmocnitele:

Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

Zmocněnec

V Praze dne

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění** výši: **[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]** včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. **..... [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]**

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 373156

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bbe13808-fa6c-493e-8e2d-e3d1f094a94f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2019 08:39:06



5e39de11-f309-4382-bffa-f705d902596a