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……………………………..                                                                            442-2019 

evidenční číslo Objednatele                                                                            evidenční číslo Zhotovitele 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského 

zákoníku 

1. Smluvní strany 
Objednatel:  Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

                           Dominikánská 2, 601 69   Brno 

Zastoupený:       Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   

IČ:                      44992785  

DIČ:                   CZ44992785 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:                   

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor  

                                                                      životního  prostředí, Dominikánská 2,  

                                                                      Brno,  (dále jen „TDI“) 

bez zápisu v obchodním rejstříku 

 

Zhotovitel:  4 soft, s.r.o. 

                     Tanvald – Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41                     

Zastoupený:                                                                   jednatelé 

IČ:                287 03 324 

DIČ:             CZ28703324  

Bankovní spojení:        

Číslo účtu:     

Tel. kontakt:  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 27601. 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „Úprava 

veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově 

náměstí – část vnitroblok“  v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací 

stavby ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby) zpracovanou 

projektantem -  Ateliér zahradní a krajinářské tvorby Ing. Zdeněk Sendler, IČ:  

12189391, ……………………………………, předanou Zhotoviteli dne 

28.06.2019, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny Objednatele (dále 



jen “dílo“). Projektová dokumentace obsahuje technické podmínky ve formě 

souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické 

charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby 

související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět 

veřejné zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb a s výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž 

projektová dokumentace nebo  „PROJEKT“). 

2.2.Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 

Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této 

smlouvy. 

2.3.Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4.Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek 

souvisejících s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor 

prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení 

a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.5.Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 

a činnosti: 

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

a dokončení díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních 

inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o 

zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-

inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení, 

2.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení 

budou po úplném dokončení díla předány Objednateli), 

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) 

2.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace a její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho 

jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace 

skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu. 

Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby 

umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních 

konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a 

oprav. 



2.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli 

dle čl. 8.2. této smlouvy. 

2.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

2.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 

jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 

úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle 

projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 

zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 

řešeny). 

2.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 

provozování díla,  eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, 

návodů na provoz a údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a 

dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli 

ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové  formě (na DVD nebo CD 

ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a převzetí díla zpracuje 

Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat 

manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby 

díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při 

jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno. 

2.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 

pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli. 

2.6.Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy 

v platném znění vztahující se k předmětu plnění. 

2.7.Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě 

jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8.Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, 

kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 

a organizačními prostředky. 

2.9.Zhotovitel dále prohlašuje, že bude dodržovat všechny podmínky stanovené 

v územním rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru 

mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí – část vnitroblok“, 

pozemky par. čís. 799/1, 798/1 a část pozemku p.č. 806/1, vše k.ú. Staré Brno, 

obec Brno, které bylo na tuto stavbu vydáno dne 28.11.2017 Stavebním 

úřadem ÚMČ města Brna, Brno-střed, a to včetně všech v něm uvedených 

podmínek. 

 



3. Termíny a místo plnění 

3.1.Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště. 

3.2.Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 

120 kalendářních dnů  ode dne předání staveniště s tím, že stavba musí 

být dokončena nejpozději do 31.12.2019. 

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle 

odst. 3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako příloho číslo 2 této smlouvy přikládá 

podrobný věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních 

prací. Termíny uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní 

strany jako závazné pro plnění předmětu této smlouvy. 

3.2.4. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích 

zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, 

zejména déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva 

sněhu, zamrzlá zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být 

adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla; rozhodný je 

zápis ve stavebním deníku dle čl. 7. této smlouvy. Kromě zásahu 

z vyšší moci,  Zhotovitel po pominutí nepříznivých okolností dílo 

dokončí. 

3.3.Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. 

plocha veřejné zeleně mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově 

náměstí v Brně, konkrétně pozemky p.č. 799/1, 798/1 a část pozemku 

806/1, vše k. ú. Staré Brno.  Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví 

statutárního města Brna s tím, že u pozemku p.č. 806/1 k.ú. Staré Brno 

městská část Brno-střed zajišťuje jeho správu v souladu se Statutem 

města Brna  vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města 

Brna č. 20/2001 v platném znění. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1.Výše sjednané ceny 

4.1.1. Sjednaná smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou 

vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran 

jako cena nejvýše přípustná takto: 

  

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku    

                                     4.674.949,00 Kč 

(slovy: čtyřimilionyšetsetsedumdesátčtyřitisícdevětsetčtyřicetdevět 

korun českých). 

 

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí     

                                     981.739,29 Kč 



(slovy: devětsetosmdesátjednatisícsedumsettřicetdevět korun českých a 

dvacetdevěthaléřů). 

 

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku      

                                     5.656.688,29 Kč 

(slovy: pětmilionůšetsetpadesátšesttisícšestsetosmdesátosm korun 

českých a dvacetdevět haléřů.). 

 

4.1.2. Smluvní cena dle ustanovení odst. 4.1.1. je sjednána na základě 

položkového rozpočtu  (položkový výkaz výměr) Zhotovitele ze dne  

08.07.2019, který je přílohou č. 1 této smlouvy; položkový rozpočet je 

zpracován v rozsahu dle PROJEKTU. 

4.2.Obsah sjednané ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

občanského zákoníku. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané 

ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 

Zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady Zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a 

obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

Zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, 

služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není 

oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané 

ceny. 

4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se 

všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou 

dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

4.3.Podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.3.1.Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 

4.3.2.Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat 

i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí 

položkového rozpočtu nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění.  

5. Platební podmínky 

5.1.Zálohy 

 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2.Postup plateb 



5.2.1.Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur 

odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném 

kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2.Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně 

provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se 

způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel 

je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního 

měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených  

prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura 

neplatná.  

5.2.3.Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  

Brno 

Příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 

601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 

§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 

plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 

dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 

g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h)   odsouhlasený soupis provedených prací, 

i)    razítko a podpis Zhotovitele. 

5.2.4.Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 

z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.2.5.Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž 

uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený 

v předávacím protokolu. 

5.3.Zádržné (pozastávka) 

5.3.1.Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 

protokolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2.Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 

nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3.Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě žádosti 



Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení. 

5.4.Lhůty splatnosti 

5.4.1.Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 

úhradu zádržného. 

5.4.2.Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

5.4.3.V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 

vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 

nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

5.5.Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 

postupovat v souladu s ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.5.2.Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti 

s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti.  

6. Staveniště 

6.1.Předání a převzetí staveniště 

6.1.1.Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli v termínu, který bude 

Zhotoviteli sdělen písemně (dopisem nebo elektronickou poštou). 

Dnem převzetí staveniště přebírá Zhotovitel odpovědnost za veškeré 

škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem 

zakázky do doby předání hotového díla Objednateli.  

6.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, 

který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den 

zahájení předání a převzetí staveniště.   

6.2.Vyklizení staveniště 

1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla 

staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

7. Stavební deník 

7.1.Povinnost vést stavební deník 

7.1.1.Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, 

stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. 

Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku 

Objednateli. 

7.1.2.Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 

Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 

měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 



7.1.3.Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od 

zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za 

kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí 

Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

7.1.4.Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.1.5.Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

7.1.6.V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 

fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7.Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.2.Kontrolní dny 

7.2.1.Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2.Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která 

je předmětem díla.  

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1.Pokyny Objednatele 

8.1.1.Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 

povinností Zhotovitele. 

8.1.2.Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 

daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl 

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.1.3.Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele 

odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem 

stanoveným Objednatelem. 

8.2.Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1.Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 

požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 

8.2.2.Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 

309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu 

vyžadován. 

8.2.3.Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 

Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na 

přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. 



a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4.V případě, že bude nutné, aby Objednatel zajistil činnost koordinátora 

BOZP, zavazuje se Zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora 

BOZP. 

8.3.Řízení stavby 

8.3.1.Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2.Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a 

obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3.Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 

všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost 

rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4.Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

8.3.5.Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným 

technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků 

pro kvalitní zajištění výstavby. 

8.3.6.Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 

předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli 

doklady o jeho zlikvidování. 

8.4.Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1.Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

8.4.2.Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 

dílo provádějí. 

8.4.3.Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4.Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 

předpisů upravujících provádění díla. 

9. Předání a převzetí díla  

9.1.Protokol o předání a převzetí díla 

9.1.1.O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis 

(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých 

dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, 

atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod. 

9.1.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo 



nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků 

9.1.3.V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.1.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 

požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10. Záruka za jakost díla a podmínky pro odstraňování vad 

10.1.Odpovědnost za vady díla 

10.1.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému 

touto smlouvou. 

10.1.2.Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční 

doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich 

změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a 

předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 

stanovené touto smlouvou. 

10.1.3.Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.4.Záruční doba je smluvními stranami sjednána stanovena v délce 60 

měsíců ode dne předání a převzetí díla. V této době  zodpovídá 

Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

10.1.5.Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 

díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

10.1.6.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od 

počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.2.Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1.Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění 

vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 

požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2.Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k 

odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 

uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, 

uvede v písemném sdělení důvody.  



10.2.3.Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané 

lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 

dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5.Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele 

na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným 

plněním. 

11. Smluvní pokuty 

11.1.Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1.Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

11.1.2.Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení.  

11.1.3.Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného 

dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

11.1.4.Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a 

převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- 

Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 

sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

11.1.5.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli 

smluvní  pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1.Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 

odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 

na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  

prodlení. 

11.2.2.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3.Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 

výši. 

11.3.Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 



Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

11.4.Další ujednání 

Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel neuhradí 

kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je Objednatel oprávněn použít na 

její úhradu zádržné. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1.Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2.Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 

13.1.Pojištění Zhotovitele 

13.1.1.Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

minimálně ve výši odpovídající výši sjednané ceny díla dle čl. 4.1. této 

smlouvy, tj. ve výši 5 mil. Kč; tj. do této částky má sjednanou výši 

pojistky.  

13.1.2.Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1.Definice vyšší moci 

14.1.1.Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv 

na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 

živelné pohromy apod. 

14.1.2.Za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před 

podpisem této smlouvy, 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 

norem, 

d) nečinnost státních orgánů, 

e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické 

normy. 

14.2.Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 



smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení. 

15. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

16. Změna smlouvy 

16.1.Forma změny smlouvy 

16.1.1.Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 

podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2.Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

17. Čestné prohlášení  

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím 

zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch 

organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí 

podíl. 

18. Závěrečná ujednání 

18.1.Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.2.Nedílnou součástí této smlouvy jako její přílohy č. 1 a č. 2 jsou položkový 

rozpočet (položkový výkaz výměr) a věcný a finanční harmonogram plnění.   

Dále součástí této smlouvy jako její přílohy č. 3 a č. 4 jsou nabídka zhotovitele 

(uchazeče) a zadávací dokumentace (která byla podkladem pro zpracování 

nabídky zhotovitele – všechny její dokumenty), které se ke smlouvě fyzicky 

nepřikládají.         

18.3.Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží Objednatel 

a 1 Zhotovitel.           

18.4.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede 

objednatel.  

18.5.Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

18.6.Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 

smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 

smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v 

tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují 

oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 



19. Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění   (ve 

smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne  15.01.2018)    

19.1.Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/199 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 

zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

19.2.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 

tajemství. 

20. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění    

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením RMČ/2019/32/09 na své 32. 

schůzi konané dne 01.08.2019. 

Přílohy ke smlouvě: 

1. Položkový rozpočet (položkový výkaz výměr) 

2. Věcný a finanční harmonogram plnění 

 

 

 

V Brně dne 27.08.2019                                                                     V Tanvaldu  19.08.2019 

……………….......…………………               ………………..................……….       

                za Objednatele                                                                               za Zhotovitele 

         Ing. arch. Vojtěch Mencl                                                                   

                starosta městské části                                                                           jednatel                               

 

…………………………… 

 

jednatel 

                                                                            

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Rozpočet: Obrtelová Miluše,  IČ:64596605, DIČ: CZ6110310745

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 656 688,29

15,00%

17074-01ind

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - 

VNITROBLOK

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2017-02, které byly přizpůsobeny realizační cenové hladině zakázek 

obdobného charakteru z let 2018-2019 - tj. že respektují nárust cen ročně o 10%, tj. od roku 2017 o 20%. Tento cenový nárust je 

promítnut v položkách krycího listu, stránky pol. rozpočtu vlastních SO jsou v cenové soustavě roku 2017. Cenové a technické podmínky 

položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k 

souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou 

zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování 

jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, 

4 674 949,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 674 949,00 981 739,29
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17074-01ind

Stavba:

Místo: BRNO Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON96 800,0080 000,0099 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

4 674 949,00 5 656 688,29

12 438,8010 280,00SO 19.5a TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče

10 527,008 700,00SO 19.2a PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče

2 907,632 403,00SO 19.3a PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče

4 608,893 809,00SO 19.4a TRÁVNÍK - rozvojová péče

33 581,1327 753,00SO 19.5 TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení

50 400,1341 653,00SO 19a ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

19 917,8116 461,00SO 19.1a STROMY - rozvojová péče

82 065,8367 823,00SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba

57 796,8647 766,00SO 19.3 PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba

43 355,5135 831,00SO 19.4
TRÁVNÍK - založení nového, regenarace 

stávajícího

723 321,06597 786,00SO 19 ŘEŠENÍ ZELENĚ

672 920,93556 133,00SO 19 ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

456 121,60376 960,00SO 19.1 STROMY - výsadba

57 782,3447 754,00SO 18.4 Oplocení areál mezi zdmi

97 450,9880 538,00SO 18.5 Oplocení areál - polosoukromá část 

7 534,676 227,00SO 18.6 Oplocení areál - oprava zdi

267 410,00221 000,00SO 18.1 Pergola

308 735,13255 153,00SO 18.2 Lavice a koše

21 836,8718 047,00SO 18.3 Oplocení dětské hřiště

1 433 637,041 184 824,00SO 17.1 Sportovní hřiště

1 164 511,26962 406,00SO 17.2 Dětské hřiště

760 749,99628 719,00SO 18 MOBILIÁŘ 

498 978,59412 379,00SO 16.4 Technický trávník - TT

115 706,2595 625,00SO 16.5 MZK pod pergolou na hřišti - MZK

2 598 148,302 147 230,00SO 17 SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

232 119,14191 834,00SO 16.1 Trasa A - oprava komunikace

248 444,46205 326,00SO 16.2 Trasa B - ke hřišti

104 923,9486 714,00SO 16.3 Trasa C - šikmý chodník k tramvaji

29 294,1024 210,00SO 15.b HTÚ - hrubé terénní úpravy

1 200 172,38991 878,00SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

277 496,56229 336,00SO 15 ÚPRAVY PLENÉRU
248 202,46205 126,00SO 15.a Demolice 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - 

VNITROBLOK

18.09.2017

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 126,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 126,00 21,00% 43 076,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 202,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.a - Demolice 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 126,36

HSV - Práce a dodávky HSV 191 239,36

    1 - Zemní práce 27 219,43

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 635,00

    8 - Trubní vedení 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 482,54

    997 - Přesun sutě 37 366,03

    998 - Přesun hmot 636,36

PSV - Práce a dodávky PSV 13 887,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 287,00

    767 - Konstrukce zámečnické 12 600,00

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.a - Demolice 

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 205 126,36

D HSV Práce a dodávky HSV 191 239,36

D 1 Zemní práce 27 219,43

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 156,300 50,00 7 815,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 15.a  DEMOLICE  "

VV " případné doplnění dle výkresu: D15.2 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 15 (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 1/ rozebrání komun. dlažba 30/30/5  (na skládku),/ ponech.podkladu komun."

VV 115,6 115,600

VV " BT 2/ rozebr. kom. dlažba 30/30/5  (skládka),/ DM podkladu komun.na k.-0,30m"

VV 31,70 31,700

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka): DM dna z dlaždic "

VV "výrk. D15.2 "           3,0*3,0 9,000

VV Součet 156,300

2 K 113203111-01 Vytrhání obrub z dlažebních kostek velkých m 8,800 60,00 528,00

VV " BT 1/ odstran.obrub z kamne.kostek 150/150/150mm  (deponie, zpět.použití)"

VV " (podél DM komunikace s ponech.podkladu konst.vrstev)"

VV 8,80 8,800

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 80,700 40,00 3 228,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 1/ odstran.bet.obrubníku š. 5cm  (na skládku)"

VV " (podél DM komunikace s ponech.podkladu konst.vrstev)"

VV 80,7 80,700

4 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 6,974 400,00 2 789,60 CS ÚRS 2017 02

VV " odkopy konstukčních vrstev( ŠD, HDK)  DM komunikací (po sejmutí krytů)"

VV " BT 2/ rozebr. kom. dlažba 30/30/5,/ DM podkladu komun.na k.-0,30m,31,7m2 "

VV 0,30*31,70 9,510

VV -31,70*(0,05+0,03) -2,536

VV sODKOPkam15a Součet    strojní ODKOP kamení SO 15.a 6,974

5 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,500 640,00 2 880,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka):  "

VV " odtěžení pískové výplně "

VV 0,50*3,0*3,0 4,500

VV sJAMA15a Součet 4,500

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,474 200,00 2 294,80 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV sODKOPkam15a 6,974

VV sJAMA15a 4,500

VV ODVOZvyk15a Součet 11,474

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,474 10,00 114,74 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk15a 11,474

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 20,653 165,00 3 407,75 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk15a*1,8 20,653

9 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 5,387 300,00 1 616,10 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -zásyp zbytku šachet 2ks"

VV " konus D 60cm, hl. = odhad 2,5m"

VV (PI*(((0,60+1,24)/2)/2)^2*0,6)*2 0,798

VV (PI*(1,24/2)^2*(2,5-0,6))*2 4,589

VV rZASYPSD15a Mezisoučet 5,387

10 M 583312020 štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit t 10,606 240,00 2 545,44 CS ÚRS 2017 02

VV rZASYPSD15a*1,84*1,07 10,606

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 635,00

11 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 m3 0,127 5 000,00 635,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -2ks ubourat o 20cm (konus D60cm)"

VV 0,20*(PI*(0,60+2*0,12)*0,12)*2 0,127

D 8 Trubní vedení 900,00

12 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 

kg
kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 4/ DM -kce: zrušení kanal.šachet -poklopy (odvoz majiteli) "

VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 482,54

SO 15.a - Demolice 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 936001000-59
Demontáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 1,5 do 5 tun (soliter. 

kameny), vč. naložení a odvozu do 5km do skladu správce se složením
kus 7,000 8 000,00 56 000,00

VV " BT 3/ odvoz zahrazov. kamenů a uložení, 7kusů celk.8,4m3"

VV " (průměrn.velikost  1,2m3/kus, max. velikost 1,8m3/kus=4,7t/kus) "

VV 7 7,000

14 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,443 2 900,00 7 084,70 CS ÚRS 2017 02

VV " odbourání 14 ks zákl.patek ( na hl.-0,5m) pod stojkami ALTÁNU"

VV " ad.BT 12/ DM hřiště: odstran. altánu /na skládku"

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto, kubatura zákl.= odhad) "

VV (14-4)*(0,4*0,4*0,50) 0,800

VV 4*(0,6*0,6*0,50) 0,720

VV Mezisoučet 1,520

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka): DM bet.rámu  (M3 odhad)"

VV 2*(3,0+3,0+0,15)*0,15*0,50 0,923

VV Součet 2,443

15 K 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 5/ DM-kce: demol.zděn.-kcí /zbytky zdí  - smíšené zdivo"

VV " celkem 2m3 "          2,0 2,000

16 K 966001111-R
Odstranění herních prvků - velkých - pro zpět. použití, vybour. základů, naložení a 

odvoz hern. prvků  do skladu vč. uložení a zajištění pro zpět.použití
kus 2,000 5 000,00 10 000,00

VV " BT 14/ DM hřiště: demontáž herních prvků celk. 4ks, ulož. do skladu realiz. firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto prvků) "

VV " věž/domeček  "                                 1 1,000

VV " 4-sloupková průlezka "                   1 1,000

VV Součet 2,000

17 K 966001112-R
Odstranění herních prvků - menších - pro zpět. použití, vybour. základů, naložení a 

odvoz hern. prvků  do skladu vč. uložení a zajištění pro zpět.použití
kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV " BT 14/ DM hřiště: demontáž herních prvků celk. 4ks, uložení do skl. realiz.firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto prvků) "

VV "  kládová houpačka "                   1 1,000

VV " kolotoč  "                                         1 1,000

VV Součet 2,000

18 K 966001212 Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 5,000 140,00 700,00 CS ÚRS 2017 02

VV " lavice v dlažbě/foto ALTÁNU (násl.odvoz do skladu MČ Brno) " 

VV " ad. BT 12/ DM hřiště: odstran. altánu /na skládku"

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto - lavičky v altánu) "

VV 3+2 5,000

19 K 966001313-01

Odstranění odpadkového betonového koše přichyceného šrouby do dlažby s naložením 

a odvozem a uložením dle dispozice stavebníka (koš  cca 130 kg, sklad investora do 5 

km)

kus 1,000 300,00 300,00

VV " BT 16/ DM mobiliář:  odpadk.koš betonový D=500 mm (do skladu MČ Brno) " 

VV 1 1,000

20 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 02

VV " DM pro zpětné použití  v SO 17.2 "

VV "  manipulace do skladu a uložení= viz. Přesuny vybour. hmot "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 15/ DM hřiště:  demontáž tabule návštěvní řád vč.sloupku  a  patky "

VV 1 1,000

21 K 966006132-02
Odstranění značek dopravních velkých nebo informačních tabulí  se sloupky s 

vybouráním  2 betonových  patek 
kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV " BT 8/ DM mobiliář:  konstrukce na billboard "

VV " (viz. Manuál  SO15,  odstranění plákátovacích  ploch) "

VV 3 3,000

22 K 966006132-12
Odstranění klepače na koberce - do suti: vybourání z beton. patek, vč. odbourání 

patek do hl.0,50m, vč.  zemn.prací bez odvozu
kus 8,000 1 800,00 14 400,00

VV " BT 8/ DM mobiliář:  klepače "

VV " (viz. Manuál  SO15,  odstranění klepače) "

VV 8 8,000

23 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 61,000 280,00 17 080,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 7/ DM mobiliář: sloupky drátěn. oplocení "

VV 37,0 37,000

VV Mezisoučet 37,000

VV " BT 11/ DM hřiště: demont. oplocení, uložení do skladu real.firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  Demontáž oplocení pro znovuosazení -foto) "

VV "  sloupky = odhad (viz. BT/SO 18.3 osazení původ.oplocení 24 ks patek) "

VV 52,05/2,3+2-0,63 24,000

VV Mezisoučet         ODHAD SLOUPKŮ 24,000

VV Součet 61,000

24 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 76,800 55,00 4 224,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 6/ DM mobiliář: oplocení  1,8m, pletivo"

VV "celkem vč. 1ks branky"                    77,8 77,800

VV " -odpočet branka (foto)"            -1*1,0 -1,000

VV Součet 76,800

25 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 50,900 80,00 4 072,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 11/ DM hřiště: demont. oplocení, uložení do skladu realizační firmy "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  Demontáž oplocení pro znovuosazení -foto) "

VV " (viz.BT/ SO 18.3 původní oplocení.....+ původní branka)"       

VV " celkem vč. 1ks branky"                   52,05 52,050

VV " -odpočet branka/rám.oplocení "     -1*(2,3/2) -1,150

VV Součet 50,900

26 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 2,000 170,00 340,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 6/ DM mobiliář: oplocení  1,8m, pletivo"

VV " branka  1ks (1,0/1,8m)"           1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV " BT 11/ DM hřiště: demont. rámov.oplocení 52,05m, uložení do skladu real. firmy  "

VV " (viz. Manuál  SO 15,  Demontáž oplocení pro znovuosazení -foto) "

VV " branka  1ks (1,15/1,6m)rám.oplocení  (viz.BT/ SO 18.3)"       
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

27 K 979071112 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 1,320 62,00 81,84 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 1/ odstran.obrub z kamne.kostek 150/150/150mm  (deponie, zpět.použití)"

VV 8,80*0,15 1,320

D 997 Přesun sutě 37 366,03

28 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 1,274 400,00 509,60 CS ÚRS 2017 02

VV " manipulace mater. pro zpět. využití   (přesun hmot s naložením a složením) "

VV " 1) odvoz na deponii  HMOTY "   

VV "  mobiliář+oplocení: odvoz pro uložení  /tonáž bez bet.patek  "

VV " BT 15/ 1* tabule provoz.řádu (značky /DM) "  1*(0,004+0,0025) 0,007

VV " oplocení sloupky 24ks zpětně"           24*0,002 0,048

VV " oplocení rámové  43,35m zpět dle SO 18.3 " 43,35*0,009 0,390

VV " branka oploc. rám. 1ks zpět dle SO 18.3 "          1*0,192 0,192

VV " cena za přesun(tonáž) ostat. prvků je započtena v rámci jejich Demont.položky "

VV " (např. ocel herní prvků  pro zpět.použití, a DM ocel. altánu)"

VV 0 0,000

VV HMdep15a Mezisoučet       vybour. HMOTY na deponii 0,637

VV " 2) rozvoz z deponie:  HMOTY zpět.použití v rámci stavby "

VV "  SO 17.2 (značky provoz.řád),  SO 18. 3 (oplocení hřiště) "

VV " BT 15/ 1* tabule provoz.řádu (značky /DM) "  1*(0,004+0,0025) 0,007

VV " oplocení sloupky 24ks zpětně"           24*0,002 0,048

VV " oplocení rámové  43,35m zpět dle SO 18.3 " 43,35*0,009 0,390

VV " branka oploc. rám. 1ks zpět dle SO 18.3 "          1*0,192 0,192

VV HMzpet15a Mezisoučet      vybour. HMOTY zpětně použité 0,637

VV Součet 1,274

29 K 997221139 Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením t 1,274 87,00 110,84 CS ÚRS 2017 02

VV HMdep15a 0,637

VV HMzpet15a 0,637

VV Součet 1,274

30 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 1,945 170,00 330,65 CS ÚRS 2017 02

VV " manipulace mater. pro zpět. využití   (přesun hmot s naložením a složením) "

VV " 1) odvoz na deponii pro očištění, vč. lože. 100% "   

VV " BT1/ kamen. kostky velké 8,8mb DM"     8,8*0,156 1,373

VV mKUSdep15a Mezisoučet            vybour. Materiál KUSOVÝ na deponii 1,373

VV " 2) rozvoz z deponie po očištění % z celk.DM:  100% kostek  "

VV " BT1/ kamen. kostky velké 8,8mb DM"     8,8*0,065 0,572

VV mKUSzpet015a Mezisoučet         vybour. Materiál KUSOVÝ zpětně použ. 0,572

VV Součet 1,945

31 K 997221159
Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním 

kolečkem
t 1,945 30,00 58,35 CS ÚRS 2017 02

VV mKUSdep15a 1,373

VV mKUSzpet015a 0,572

VV Součet 1,945

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 42,247 43,00 1 816,62 CS ÚRS 2017 02

VV " suť skládka"

VV SUTsmes15a 3,078

VV SUTbetSYPK15a 20,457

VV SUTkamen15a 18,712

VV Součet 42,247

33 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 380,223 10,00 3 802,23 CS ÚRS 2017 02

VV " suť skládka "

VV SUTsmes15a*(10-1) 27,702

VV SUTbetSYPK15a*(10-1) 184,113

VV SUTkamen15a*(10-1) 168,408

VV Součet 380,223

34 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 25,024 48,00 1 201,15 CS ÚRS 2017 02

VV SUTbetKUS15a 24,719

VV SUTzbKUS15a 0,305

VV Součet 25,024

35 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 225,216 13,00 2 927,81 CS ÚRS 2017 02

VV SUTbetKUS15a*(10-1) 222,471

VV SUTzbKUS15a*(10-1) 2,745

VV Součet 225,216

36 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,790 430,00 1 199,70 CS ÚRS 2017 02

VV " sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."

VV HMinv15a 2,418

VV " dřevo. odpad "

VV SUTdrevo15a 0,372

VV Součet 2,790

37 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 13,020 17,00 221,34 CS ÚRS 2017 02

VV " sklady investora nebo správce sítí, komunikace apod."

VV HMinv15a*(5-1) 9,672

VV " dřev. odpad /skládka, kompostárna "

VV SUTdrevo15a*(10-1) 3,348

VV Součet 13,020

38 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,536 100,00 2 553,60 CS ÚRS 2017 02

VV " sut odd.9 HSV "             25,536 25,536

39 K 997221611-21 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,719 160,00 3 955,04

VV SUTbetKUS15a 24,719

40 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,790 400,00 1 116,00 CS ÚRS 2017 02

VV HMinv15a 2,418

VV SUTdrevo15a 0,372

VV Součet 2,790

41 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,078 1 200,00 3 693,60 CS ÚRS 2017 02
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " směsná suť z mobiliáře "

VV "10% odpadu odd. 9 HSV "

VV 0,10*30,776 3,078

VV SUTsmes15a Mezisoučet 3,078

42 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,372 850,00 316,20 CS ÚRS 2017 02

VV " odd. 762 - dřev. sokly z pískovišť "

VV 0,372 0,372

VV SUTdrevo15a Mezisoučet 0,372

43 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 45,176 220,00 9 938,72 CS ÚRS 2017 02

VV " suť betonová KUSOVÁ "

VV " bet. dlažba 30/30/5,   156,3m2 "      156,3*0,125*1,1 21,491

VV " záhon.bet. obrub. vč. lože 80,7m "       80,7*0,040 3,228

VV SUTbetKUS15a Mezisoučet 24,719

VV " suť betonová SYPKÁ "

VV " bet. lože očišt.kamen.obrub kostek 8,8mb (odd.1HSV)"     

VV 8,8*(0,156-0,065) 0,801

VV " beton. základy, zdivo , patky mobiliáře+hern.pvrků = odd.9HSV =25,536 tun"

VV 25,536 25,536

VV " -odpočet oceli 8 klepačů, 3 billbourdů,  1x tabule provoz.řádu "

VV -(8*0,100+3*0,070+1*0,004) -1,014

VV " - odpočet oceli z oplocení: sloupky 61ks, pletivo: 76,8+ rámové 50,9m" 

VV -(0,066-0,002)*61 -3,904

VV -76,8*0,002 -0,154

VV -50,9*0,009 -0,458

VV " - 5 laviček"

VV -5*0,070 -0,350

VV SUTbetSYPK15a Mezisoučet 20,457

VV Součet 45,176

44 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,305 800,00 244,00 CS ÚRS 2017 02

VV " suť betonová KUSOVÁ "

VV " beton stoky,šachty (odd. 3) 0,127 m3"   0,127*2,4 0,305

VV SUTzbKUS15a Mezisoučet 0,305

45 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 18,712 180,00 3 368,16 CS ÚRS 2017 02

VV "  suť  HSV celkem "                       70,598 70,598

VV "  suť  PSV celkem "                         0,672 0,672

VV Mezisoučet 71,270

VV " -  odpočet zpětně použitých materiálů "

VV
" (VÝPOČET=Vodorovná doprava vybour.  hmot a  kusový materiál do 50m  kolečkem) 

"

VV " kostky obrub, značky /provoz.řád,  prvky oplocení (hmoty) "

VV -HMzpet15a -0,637

VV -mKUSzpet015a -0,572

VV Mezisoučet -1,209

VV " - jiné sutě dle poplatků"

VV -SUTsmes15a -3,078

VV -SUTdrevo15a -0,372

VV -SUTbetKUS15a -24,719

VV -SUTbetSYPK15a -20,457

VV -SUTzbKUS15a -0,305

VV -HMinv15a -2,418

VV Mezisoučet -51,349

VV SUTkamen15a Součet       18,712

46 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora nebo správce komunikace
t 2,418 1,00 2,42

VV " lavičky 5ks, odvoz do skladu MČ "

VV 5*0,070 0,350

VV " OCEL: sběrna nebo sklad. správce "

VV " litin.poklopy  šachet  2ks "

VV 2*(0,150*0,90) 0,270

VV " klepače  8ks"

VV 8*0,100 0,800

VV " plakát.plochy-velké bilborady  3ks"

VV 3*0,070 0,210

VV " oplocení sloupky 37ks skládka (celk.61ks-24ks zpětně)" 

VV (61-24)*0,002 0,074

VV " oplocení pletivo  76,8m (skládka)"

VV 76,8*0,002 0,154

VV " oplocení rámové  50,9m DM (-43,35m zpět dle SO 18.3)  "

VV (50,9-43,35)*0,009 0,068

VV " oplocení branky 2ks DM (-1ks zpět dle SO 18.3)  "

VV (2-1)*0,192 0,192

VV " DM ocel  odd 767 : Zámeč.-kce (DM atypů/ rámky bilbourdů)"

VV 0,300 0,300

VV " cena za přesun(tonáž) ostat. prvků je započtena v rámci jejich Demont.položky "

VV " (např. ocel herní prvků  pro zpět.použití, a DM ocel. altánu)"

VV 0 0,000

VV HMinv15a Mezisoučet 2,418

VV Součet 2,418

D 998 Přesun hmot 636,36

47 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 10,606 60,00 636,36 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 13 887,00

D 762 Konstrukce tesařské 1 287,00

48 K 762711830
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 

cm2
m 28,600 45,00 1 287,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka"

VV " BT 13/ DM hřiště: odstran. pískoviště (skládka) "
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VV " trámy (150/150mm*2 řady ) dřev. soklu  "

VV 2*(2*(3,0+3,0+0,15)) 24,600

VV " + roh. sedáky 4ks"

VV 2*0,5*4 4,000

VV Součet 28,600

D 767 Konstrukce zámečnické 12 600,00

49 K 767392802-99
Demontáž krytin střech šroubovaných altánu půdorys 6x3m, vč.14ks  ocel. stojek, 4 

ks  žebřin  odvoz skládka (ocel. sběrna, dřevo+ plexisklo skládka vč. poplatků)
set 1,000 6 000,00 6 000,00

VV " BT 12/ DM hřiště: odstran. altánu /na skládku"

VV " (viz. Manuál  SO 15,  odstranění  altánu -foto) "

VV " (odbourání 14 ks zákl.patek pod stojkami= pol. 961044111-Bourání základů...)"

VV 1 1,000

50 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 300,000 22,00 6 600,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 8/ DM mobiliář:  konstrukce na billboard -rámky ve zdi:  10ks "

VV " (viz. Manuál  SO15,  odstran.plákát. ploch= rámky (odhad do 30kg/kus) "

VV 10*30,0 300,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82327 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 210,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 24 210,00 21,00% 5 084,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 294,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.b - HTÚ - hrubé terénní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 209,70

HSV - Práce a dodávky HSV 24 209,70

    1 - Zemní práce 20 985,80

    2 - Zakládání 340,00

    998 - Přesun hmot 2 883,90

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU

SO 15.b - HTÚ - hrubé terénní úpravy

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 24 209,70

D HSV Práce a dodávky HSV 24 209,70

D 1 Zemní práce 20 985,80

1 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 20,400 42,00 856,80 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 15.b  HTÚ  "

VV " případné doplnění dle výkresu: D15.2 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 15 (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 25/ násypy HTÚ  (vhodn.zeminou pod trávníky) 20,4m3 "

VV 0,60*34,0 20,400

VV NASYP15b Mezisoučet 20,400

VV Součet 20,400

2 M 583336500-01
kamenivo těžené - zahliněný štěrk  (příměs jemnozrnné zeminy, písku, štěrku fr.8-

16)
t 38,005 400,00 15 202,00

VV " BT 17/ dodávka 20,4m3 (zahliněný štěrk) pro násyp "

VV 20,4*1,8*1,035 38,005

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,400 95,00 513,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 18/  zásypy po demolicích  komunikací  5,4m3"

VV " (zahliněný štěrk pod trávníky) průměrné tl.30 cm "

VV 0,30*18,0 5,400

VV ZASYPsterk15b Mezisoučet 5,400

4 M 583336500-01
kamenivo těžené - zahliněný štěrk  (příměs jemnozrnné zeminy, písku, štěrku fr.8-

16)
t 10,060 400,00 4 024,00

VV " BT 18/ dodávka 5,4m3:  zásypy po demol.komun. (zahliněný štěrk) "

VV 5,4*1,8*1,035 10,060

5 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 78,000 5,00 390,00 CS ÚRS 2017 02

VV " HTÚ celk. srovnání úpravou pláně  násypech, zásypech "

VV NASYP15B/0,60 34,000

VV ZASYPsterk15b/0,30 18,000

VV Mezisoučet 52,000

VV " + navázání na okolní plochy (=   + 50%)"

VV 52,0*0,50 26,000

VV Součet 78,000

D 2 Zakládání 340,00

6 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 34,000 10,00 340,00 CS ÚRS 2017 02

VV " zhutnění podloží pod násypy "

VV NASYP15b/0,60 34,000

D 998 Přesun hmot 2 883,90

7 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 48,065 60,00 2 883,90 CS ÚRS 2017 02

SO 15.b - HTÚ - hrubé terénní úpravy

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 15 - ÚPRAVY PLENÉRU
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 834,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 834,00 21,00% 40 285,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 119,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.1 - Trasa A - oprava komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 833,93

HSV - Práce a dodávky HSV 191 833,93

    5 - Komunikace pozemní 131 856,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 50 100,96

    998 - Přesun hmot 9 876,75

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.1 - Trasa A - oprava komunikace

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 191 833,93

D HSV Práce a dodávky HSV 191 833,93

D 5 Komunikace pozemní 131 856,22

1 K 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 

0,04 m3/m2
m2 110,600 43,00 4 755,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-A/skl. KOSTKY: oprava stáv. podkladu ŠD tl.200mm -zahutnění 100%  "

VV " (úprava po demolicích komun. pod novou dlažbu = "

VV "  = reprofilace, přehutnění, doplnění ŠD v ploše ) "

VV 110,6 110,600

2 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm m2 11,060 242,00 2 676,52 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-A/skl. KOSTKY: oprava 10%  (ze 110,6m2) ŠD 0-63 , tl.200mm "

VV " (zaprávka = doplnění ŠD podél nových obrub)"

VV 0,10*110,6 11,060

3 K 591211111-04
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 

vyplněním spár
m2 110,600 564,00 62 378,40

VV " BT-A/ skl. KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "

VV 110,6 110,600

VV Mezisoučet      A 110,600

4 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 22,562 2 750,00 62 045,50

VV " BT-A / skl. KOSTKY 80/100mm  "

VV 110,6*0,200*1,02 22,562

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 50 100,96

5 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 72,800 270,00 19 656,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-Trasa A/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV " lože celkem 4,368 M3 dle BT  pro 72,8m postačí v rámci mtž. položky 

VV 72,8 72,800

6 M 583802200-11
obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-

600mm
m 74,256 410,00 30 444,96

VV " BT-Trasa A/ obrubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV 72,80*1,02 74,256

D 998 Přesun hmot 9 876,75

7 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 65,845 150,00 9 876,75 CS ÚRS 2017 02

SO 16.1 - Trasa A - oprava komunikace

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 326,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 326,00 21,00% 43 118,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 444,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.2 - Trasa B - ke hřišti

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 326,04

HSV - Práce a dodávky HSV 205 326,04

    1 - Zemní práce 26 691,32

    5 - Komunikace pozemní 110 752,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 60 724,32

    998 - Přesun hmot 7 158,30

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.2 - Trasa B - ke hřišti

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 205 326,04

D HSV Práce a dodávky HSV 205 326,04

D 1 Zemní práce 26 691,32

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 3,600 340,00 1 224,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.2  TRASA B "

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.2,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " odkopy v pásmu IS "

VV " výkr. D19.2 Řešení zeleně (zákres IS i komunikací) "

VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.hl.dle vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"

VV " přeběžný odhad odkopů v pásmu IS= do 10 %  z celk. odkopů "

VV 0,10*cODKOP162 3,600

VV Mezisoučet 3,600

VV ISodkop162 Součet 3,600

2 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 0,720 800,00 576,00

VV " ruční odkop u IS: Trasa B  cca  20% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"

VV 0,20*ISodkop162 0,720

VV rODKOP162 Součet 0,720

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 35,277 149,00 5 256,27 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy do hl.0,39m (odkopy po DM) "

VV 0,39*92,3 35,997

VV cODKOP162 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.2 35,997

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP162 -0,720

VV sODKOP162 Součet 35,277

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,997 200,00 7 199,40 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP162 0,720

VV sODKOP162 35,277

VV ODVOZvyk162 Součet 35,997

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 35,997 10,00 359,97 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk162 35,997

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 64,795 165,00 10 691,18 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk162*1,8 64,795

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 92,300 15,00 1 384,50 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro Trasa B / úprava pláně "

VV 92,3 92,300

D 5 Komunikace pozemní 110 752,10

8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 82,650 39,00 3 223,35 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-B / skl.dlažba pod kostky:  ŠD  tl. 50mm "

VV 82,65 82,650

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 82,650 160,00 13 224,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-B / skl.pod kostky  ŠD 0/63  tl. 200mm "

VV 82,65 82,650

10 K 591211111-04
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva drť fr.4-8   tl 40 mm s 

vyplněním spár
m2 82,650 580,00 47 937,00

VV " BT-B/ dlažby 100mm KOSTKY do drti:  kamen. kostka  80/100mm "

VV 82,65 82,650

VV Mezisoučet      Trasa B 82,650

11 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 16,861 2 750,00 46 367,75

VV " BT-B / dlažby 100mm KOSTKY do drti "

VV 82,65*0,200*1,02 16,861

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 60 724,32

12 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 87,600 275,00 24 090,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-Trasa B / orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV " lože celkem 5,256 M3 dle BT  pro 87,6m postačí v rámci mtž. položky 

VV 87,6 87,600

13 M 583802200-11
obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-

600mm
m 89,352 410,00 36 634,32

VV " BT-Trasa B / orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV 87,6*1,02 89,352

SO 16.2 - Trasa B - ke hřišti

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 7 158,30

14 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 47,722 150,00 7 158,30 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 714,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 714,00 21,00% 18 210,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 924,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.3 - Trasa C - šikmý chodník k tramvaji
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 714,38

HSV - Práce a dodávky HSV 86 714,38

    1 - Zemní práce 4 420,67

    5 - Komunikace pozemní 74 207,95

    8 - Trubní vedení 2 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 566,96

    998 - Přesun hmot 1 518,80

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.3 - Trasa C - šikmý chodník k tramvaji

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 86 714,38

D HSV Práce a dodávky HSV 86 714,38

D 1 Zemní práce 4 420,67

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 2,628 340,00 893,52 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.3  TRASA C "

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.3,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " odkopy v pásmu IS  (horkovod)"

VV " výkr. D19.2 Řešení zeleně (zákres IS i komunikací) "

VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.dle hl. vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"

VV " předběžný odhad odkopů v pásmu IS= do 60 %  z celk. odkopů trasy C "

VV 0,60*cODKOP163 2,628

VV Mezisoučet 2,628

VV ISodkop163 Součet 2,628

2 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 0,668 800,00 534,40

VV " ruční odkop u IS: Trasa C:  kolem kanal. šachty+ vedle kabelu "

VV 0,30*(PI*1,20*0,5) 0,565

VV 0,10*(0,5+0+0)*2,05 0,103

VV rODKOP163 Součet 0,668

3 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 3,712 149,00 553,09 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / výkopy do hl.0,30m (odkopy po DM) "

VV 0,30*14,6 4,380

VV cODKOP163 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.3 4,380

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP163 -0,668

VV sODKOP163 Součet 3,712

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,380 200,00 876,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP163 0,668

VV sODKOP163 3,712

VV ODVOZvyk163 Součet 4,380

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,380 10,00 43,80 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk163 4,380

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7,884 165,00 1 300,86 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk163*1,8 7,884

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 14,600 15,00 219,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro Trasu  C / úprava pláně "

VV 14,6 14,600

D 5 Komunikace pozemní 74 207,95

8 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 1,000 195,00 195,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / skl. pod varovný pás:   drt 16/32   tl. 200mm "

VV 1,0 1,000

9 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 13,610 120,00 1 633,20 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C / skl. pod panely+kostky:   ŠD 0/63  tl. 150mm "

VV 13,61 13,610

10 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 13,800 400,00 5 520,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ skl. PANELY , 5ks "

VV 5*(2,30*1,20) 13,800

11 M 593810850-01 panel silniční - atyp - 2310-1190-150     231x119x15 cm (60t) kus 5,000 12 500,00 62 500,00

VV " BT-C/ skl. PANELY , 5ks "                  5 5,000

12 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 0,300 640,00 192,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ dlažby KOSTKY do malty 40mm:  kamen. kostka  80/100mm "

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet      Trasa C 0,300

13 M 5838012001 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,061 2 750,00 167,75

VV " BT-C / dlažby KOSTKY do malty:   0,3m2 "

VV 0,30*0,200*1,02 0,061

14 K 596841120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 1,000 370,00 370,00 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky je lože z MC tl. 30mm vč. zaspárování MC "

VV " BT-C/ dlažby 60mm do malty (40mm):  varovné pásy  "

VV 1,0 1,000

VV PASYvar163 Mezisoučet           PÁSY varovné 1,000

SO 16.3 - Trasa C - šikmý chodník k tramvaji

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

15 K 451459777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z MC m2 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ dlažby 60mm do malty (40mm): pásy varovné "

VV " příplatek k loži nad rámec základní mtž.položky (v ceně započteno 30mm MC) "

VV " celk. projekční tl. = 40mm MC "

VV PASYvar163*(40-30)/10 1,000

VV Součet 1,000

16 M 592457160-02
dlažební umělý kámen -dlaždice pro vyznačení varovných a signálních pásů, obdélník  

s výstupky na plochy pojížděné 100x200/ 60mm  - standartní barvy
m2 1,030 3 500,00 3 605,00

VV " BT/ dlažby 60mm do malty:  pásy varovný+ signální  (např. COMCON DV) "

VV " varovný pás 60mm"           1,0*1,03 1,030

VV Mezisoučet          PÁSY tl. 60 1,030

D 8 Trubní vedení 2 000,00

17 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ poklop kanalizace výšk.úprava +- 10cm "

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 566,96

18 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 3,100 248,00 768,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.0,186 m3)"

VV 3,1 3,100

19 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 3,131 131,00 410,16 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/ obrubník betonový š.10cm  "

VV 3,1*1,01 3,131

20 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 2,800 1 210,00 3 388,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-C/PANELY - úprava panelu na místě - řezání - pro 1 poklop kanalizace "

VV " (není k dispozici přesné zaměření)"

VV 2,8 2,800

D 998 Přesun hmot 1 518,80

21 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 7,594 200,00 1 518,80 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 379,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 412 379,00 21,00% 86 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 979,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.4 - Technický trávník - TT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 412 379,33

HSV - Práce a dodávky HSV 412 379,33

    1 - Zemní práce 177 890,73

    5 - Komunikace pozemní 215 840,00

    998 - Přesun hmot 18 648,60

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.4 - Technický trávník - TT

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 412 379,33

D HSV Práce a dodávky HSV 412 379,33

D 1 Zemní práce 177 890,73

1 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 113,316 340,00 38 527,44 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.4  TECHN. TRÁVNÍK -TT "

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.2,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " odkopy v pásmu IS "

VV " výkr. D19.2 Řešení zeleně (zákres IS i komunikací) "

VV " POZNÁMKA: kubatury budou upřesn.dle hl. vytyčení IS správci IS (nebo realizace)"

VV " předb.odhad odkopů v pásmu IS= do 60 %  z celk. odkopů (horkovod+kabely) "

VV 0,60*cODKOP164 113,316

VV Mezisoučet 113,316

VV ISodkop164 Součet 113,316

2 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 11,332 800,00 9 065,60

VV " ruční odkop u IS: trávník TT  cca  10% z  pásma  IS odkop (dokop těsně nad kabely)"

VV 0,10*ISodkop164 11,332

VV rODKOP164 Součet 11,332

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 177,528 149,00 26 451,67 CS ÚRS 2017 02

VV " BT -TT / výkopy do hl.0,35m (odkopy )"

VV 0,35*539,6 188,860

VV cODKOP164 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.4 188,860

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP164 -11,332

VV sODKOP164 Součet 177,528

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 188,860 200,00 37 772,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP164 11,332

VV sODKOP164 177,528

VV ODVOZvyk164 Součet 188,860

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 188,860 10,00 1 888,60 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk164 188,860

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 339,948 165,00 56 091,42 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk164*1,8 339,948

7 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 539,600 15,00 8 094,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro trávník TT :  úprava pláně "

VV 539,6 539,600

D 5 Komunikace pozemní 215 840,00

8 K 564211111-33
Kryt  nehutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  - horní frakce -vegetační vrstva 

(směs:  písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:3:0:1)   tl 50 mm
m2 539,600 80,00 43 168,00

VV " BT-TT / skl.pro techn. trávník: horní frakce 50mm "

VV " (obdělání půdy, založ.trávníku vč.dodávky osiva = součást SO 19 -Zeleň)"

VV 539,6 539,600

9 K 564271111-33
Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.250mm - střední frakce (směs:  

písek- štěrk 16/32 - ŠD -zemina 1:0:3:1)   
m2 539,600 270,00 145 692,00

VV " BT-TT/ skl.pro techn. trávník:  střední frakce 250mm "

VV 539,6 539,600

10 K 564811111-33
Podsyp  hutněný pojížděné zatravňovací vrstvy  tl.50mm - spodní frakce (směs:  písek- 

štěrk 16/32 - ŠD -zemina 0:0:4:0)   
m2 539,600 50,00 26 980,00

VV " BT-TT/ skl.pro techn. trávník:  spodní frakce 50mm ŠD "

VV 539,6 539,600

D 998 Přesun hmot 18 648,60

11 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 310,810 60,00 18 648,60 CS ÚRS 2017 02

SO 16.4 - Technický trávník - TT

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 3 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 625,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 625,00 21,00% 20 081,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 706,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.5 - MZK pod pergolou na hřišti - MZK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 625,20

HSV - Práce a dodávky HSV 95 625,20

    1 - Zemní práce 19 531,45

    5 - Komunikace pozemní 53 161,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 234,00

    998 - Přesun hmot 697,95

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

SO 16.5 - MZK pod pergolou na hřišti - MZK

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 95 625,20

D HSV Práce a dodávky HSV 95 625,20

D 1 Zemní práce 19 531,45

1 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně (při objektu nebo zasíťovaném 

území)  v hornině tř. 3
m3 1,161 800,00 928,80

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 16 ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SO 16.5  MZK..."

VV " případné doplnění dle výkresu: D16.2,  SCHEMA SO 16 "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 16 Zpevněné plochy (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " ruční odkop pro MZK podél stáv. zdi /výkr. D16.2 "

VV 0,34*0,50*6,83 1,161

VV rODKOP165 Součet 1,161

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 25,257 149,00 3 763,29 CS ÚRS 2017 02

VV " BT -MZK / výkopy do hl.0,34m (odkopy )"

VV 0,34*77,7 26,418

VV cODKOP165 Mezisoučet       celkem ODKOP   SO 16.5 26,418

VV " -odpočet ručních dokopů v pásmu IS /odkopy "

VV -rODKOP165 -1,161

VV sODKOP165 Součet 25,257

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,418 200,00 5 283,60 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV rODKOP165 1,161

VV sODKOP165 25,257

VV ODVOZvyk165 Součet 26,418

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 26,418 10,00 264,18 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk165 26,418

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 47,552 165,00 7 846,08 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk165*1,8 47,552

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 77,700 15,00 1 165,50 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro plochy MZK+obruby :  úprava pláně "

VV 77,7 77,700

7 K 183111312
Hloubení jamek s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 7,000 40,00 280,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT/ jamky pro kapsy na popínavky v MZK 300*300 mm, 7ks"

VV " ( v rámci ceny položky/výměna zeminy -i zapravení MZK kolem rámečku)"

VV 7 7,000

D 5 Komunikace pozemní 53 161,80

8 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 75,300 40,00 3 012,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / skl.MZK :  ŠP  tl.50mm "          75,30 75,300

9 K 564801112-48 Podklad z drtě  fr. 4-8   tl 40 mm m2 75,300 56,00 4 216,80

VV " BT / skl.MZK : drť fr.4-8  tl.40mm "             75,30 75,300

10 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 75,300 160,00 12 048,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / skl.MZK : ŠD 0/63  tl. 200m "                75,3 75,300

11 K 564932111-01

Plocha vrchní pochůzí - mlatová-  z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm 

(minerální beton-světlý okrový odstín) spec. směs projektem předepsaných frakcí a 

způsobu hutnění    
m2 75,300 450,00 33 885,00

VV " BT/ skl.MZK : MZK 100mm "           75,3 75,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 234,00

12 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 23,200 275,00 6 380,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT-MZK/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl."   

VV " lože celk.1,392 M3 dle BT  pro 23,2m postačí v rámci mtž. položky (0,061m3/mb)"

VV 23,2 23,200

13 M 583802200-11
obrubník - krajník  kamenný přímý, materiálová skupina I/2   š.100/v.200mm  dl.200-

600mm
m 23,664 410,00 9 702,24

VV " BT-mzk/ orubník kamenný štípaný 100/200/ proměnlivá dl. "

VV 23,2*1,02 23,664

14 K 919791061
Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a volně položeným rámem 

plochy do 1 m2
kus 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT/ montáž  rámečku pro kapsy na popínavky v MZK 300*300 mm"

VV " trny zaraženy do země "

SO 16.5 - MZK pod pergolou na hřišti - MZK

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 16 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
" (-kce rámečku pro popínavky:  oc. obruba z pásov. navař. na trny =samost. 

dodávka)"

VV 7 7,000

15 M 553959000-01
zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus, v ceně prvku je i 

navaření na pásovou obrubu  
kg 3,864 140,00 540,96

VV " BT rámeček pro popínavky:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.200mm (0,69kg/mb), 28ks "

VV 0,69*0,20*28 3,864

16 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,131 26 800,00 3 510,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT rámeček pro popínavky:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 8,4mb "

VV (12,60*8,4*1,08*1,15)*0,001 0,131

D 998 Přesun hmot 697,95

17 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4,653 150,00 697,95 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 184 824,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 184 824,00 21,00% 248 813,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 433 637,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.1 - Sportovní hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 184 824,44

HSV - Práce a dodávky HSV 1 031 263,44

    1 - Zemní práce 112 845,76

    2 - Zakládání 28 165,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 318 309,45

    5 - Komunikace pozemní 538 700,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 545,16

    998 - Přesun hmot 8 697,51

PSV - Práce a dodávky PSV 153 561,00

    767 - Konstrukce zámečnické 153 561,00

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.1 - Sportovní hřiště

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 184 824,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 031 263,44

D 1 Zemní práce 112 845,76

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 77,563 149,00 11 556,89 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 17  DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  -SO 17.1 Sportovní hřiště "

VV " případné doplnění dle výkresu: D17.2 Situace "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 17 HŘIŠTĚ  (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / výkopy do hl.0,311 mm (odkopy po DM) "

VV 0,311*249,4 77,563

VV sODKOP171 Součet 77,563

2 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 1,800 950,00 1 710,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ sloupky -basket.koše  výkop pro patky 1,8 m3"

VV " 2 ks, hl.0,9m  "

VV (1,0*1,0*0,9)*2 1,800

VV rSACHTY171 Součet 1,800

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,150 600,00 4 290,00 CS ÚRS 2017 02

VV " rýhy pro drenáž hřiště (skl.drenáž.koberec) "

VV DRENhrist171*0,30*(0,30+0,60)/2 7,150

VV sRYHY171 Součet 7,150

4 K 226111313 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 550 mm hl do 5 m hor. III m 31,800 1 400,00 44 520,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /sloupky hřiště:  výkop pro patky (kruh, vrtání) 6m3"

VV " D500mm * 30ks, hl.1m /viz. řez Hřiště dle Manuálu "

VV 30*1,0 30,000

VV " BT/ sloupky volejbal. sítě:  výkop pro patky (kruh, vrtání)  0,36 m3"

VV " D500mm * 2 ks, hl.0,9m  "

VV 2*0,9 1,800

VV VRTYD500mb171 Součet 31,800

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 92,757 200,00 18 551,40 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV " odkop pro hřiště "

VV sODKOP171 77,563

VV " šachty pro patky basket.košů"

VV rSACHTY171 1,800

VV " rýhy pro drenáž hřiště "

VV sRYHY171 7,150

VV " vrty D500 z jamek pro sloupky hřiště (30ks) +volejb.sítě (2ks)"

VV PI*(0,500/2)^2*VRTYD500mb171 6,244

VV ODVOZvyk171 Součet 92,757

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 92,757 10,00 927,57 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk171 92,757

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 166,963 165,00 27 548,90 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk171*1,8 166,963

8 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 249,400 15,00 3 741,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro hřiště / úprava pláně "

VV 249,4 249,400

D 2 Zakládání 28 165,56

9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,847 845,00 715,72 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ sloupky oplocení:  podsyp ŠP 100mm (0,6m3)"

VV 30*(PI*(0,500/2)^2*0,10)*1,03 0,607

VV " BT / sloupky volejbal. síť:  podsyp ŠP 100mm (0,04m3)"

VV 2*(PI*(0,500/2)^2*0,10)*1,03 0,040

VV " BT/ sloupky basket koš: podsyp ŠP 100mm(0,20 m3)"

VV 2*(1,0*1,0*0,10) 0,200

VV Součet 0,847

10 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 7,412 2 860,00 21 198,32 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ sloupky oplocení:  bet.patka (5,4m3)"

VV 30*(PI*(0,500/2)^2*0,90)*1,035 5,487

VV " BT / sloupky volejbal. síť:   bet.patka (0,32 m3)"

VV 2*(PI*(0,500/2)^2*0,80)*1,035 0,325

VV " BT/ sloupky basket koš:  bet.patka (1,6 m3)"

VV 2*(1,0*1,0*0,80) 1,600

VV Součet 7,412

11 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 13,024 380,00 4 949,12 CS ÚRS 2017 02

SO 17.1 - Sportovní hřiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " bednění horní hrany základ.patek sloupků/viz. řez Hřiště/Manuál SO 17 "

VV " BT/ sloupky oplocení:  bet.patka 30x"

VV 30*(PI*2*0,500)*0,12 11,310

VV " BT / sloupky volejbal. síť:   bet.patka 2x"

VV 2*(PI*2*0,500)*0,12 0,754

VV " BT/ sloupky basket koš:  bet.patka 2x"

VV 2*(4*1,0*0,12) 0,960

VV Součet 13,024

12 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 13,024 100,00 1 302,40 CS ÚRS 2017 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 318 309,45

13 K 338171121-05 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v. 3 - 5m  m se zalitím MC kus 30,000 250,00 7 500,00

VV " BT/ sloupky oplocení  profil 120/60mm,  dl.4,9m, 30ks "

VV 30 30,000

14 M 55342260092

systémový sloupek pro sportovní oplocení profil 120/60/4-4900mm (51,4kg) žár.ZN, 

vč. plast.úchytů tlumících zvuk (12ks/sloupek)+horní krytka, vč.provrtaných 5 

otvorů D10mm na lanka sítí

kus 30,000 7 810,00 234 300,00

VV " BT/ sloupky oplocení  dl.4,9m, ocel.uzav. profil  120/60 / dodávka"

VV 30 30,000

15 K 348401150-01
Osazení oplocení sportovní sítě s montáží  napínacích lan 5x,  výšky do 4,0-5,0 m  do 

15° sklonu svahu
m 243,906 135,00 32 927,31

VV " schema  oplocení/ Manulál SO 17 "

VV " BT/ sloupky oplocení: síť polyamidová+ 5x lanka "

VV 77,649+97,344+68,913 243,906

VV m2SITE171 Mezisoučet 243,906

16 M 709212190-12

ochranná sportovní síť síla 2mm PP, oko 3x3cm, černá  použití: oplocení multifunkč. 

sportovišť (basket, volejbal) vč. příslušenství k instalaci (spojky, zalis.smyčky, 

napínáky,karabinky, šnůry)

m2 256,101 140,00 35 854,14

VV " BT/ sloupky oplocení:  síte m2 celkem  243,9m2/ dodávka"

VV m2SITE171*1,05 256,101

17 M 70921219-06 příslušenství k instalaci ochran.sítí:  upevňovací  lanko ocelové D6mm obal  PVC m 368,000 21,00 7 728,00

VV " schema  oplocení/ Manulál SO 17 "

VV " BT/ sloupky oplocení:  5x lanka, D6. celk.dl.320mb / dodávka"

VV 320,0*1,15 368,000

D 5 Komunikace pozemní 538 700,00

18 K 579221216
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy s impregnací na asfalt do 

300m2
m2 241,650 1 375,00 332 268,75 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka -sport.povrch "

VV " BT/ skl.hřiště: polyuretan.EPDM barevný 11mm "

VV 241,65 241,650

19 K 565191111-70
Podklad ploch pro tělovýchovu z asfaltového drenážního koberce  tl. do 80mm  

AKO8+AKO16 ( bez štěrkových vrstev)
m2 241,650 600,00 144 990,00

VV " BT/ skl.hřiště: drenáž.asfalt -koberec 70mm "

VV " (skl. ŠD vrstev = samostat. položky) "

VV 241,65 241,650

20 K 564741111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm m2 241,650 111,00 26 823,15 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 32/64, tl. 120mm

VV 241,65 241,650

21 K 564821111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm m2 241,650 66,00 15 948,90 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 0/32, tl. 80mm "

VV 241,65 241,650

22 K 564201111-30
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP (drt DDK fr.0-4),  tl 30 mm,  s rozprostřením 

zhutněním
m2 241,650 40,00 9 666,00

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 0/4,  tl. 30mm "

VV 241,65 241,650

23 K 565191191 Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce m 52,960 170,00 9 003,20 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky: výpľn drtí (do 0,135m3/mb) a  trubka drenáže PVC flexibil. D65mm 

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT/ skl.hřiště:  drenáž.asfalt+ ŠD / výkr. Situace D17.2"

VV 4*(9,0+2*1,62+2*0,50) 52,960

VV DRENhrist171 Mezisoučet 52,960

VV Součet 52,960

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 24 545,16

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 64,540 248,00 16 005,92 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.3,8724 m3)"

VV " lože celk.3,8724 M3 dle BT pro 64,54m postačí v rámci mtž. položky 

VV "64,54*0,0672=4,337m3 betonu v rámci mtž.položky)

VV 64,54 64,540

25 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 65,185 131,00 8 539,24 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm  "

VV 64,54*1,01 65,185

D 998 Přesun hmot 8 697,51

26 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 96,639 90,00 8 697,51 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 153 561,00

D 767 Konstrukce zámečnické 153 561,00

27 K 76700000-911

Sport. prvky- basketbalová konstrukce, typ se čtvercovou hrací deskou.Kompletní 

systém vč. koše,sítě, kotevní konstrukce, pz objímka s výtahem./ M+D (bet. patka = 

HSV oddíl Základy) 

kus 2,000 69 000,00 138 000,00

VV " BT / basket.koše se čtverc.deskou (schema viz. Manual SO17) "

VV " extra stabilní konstrukce, přesah 1,65m /kompletní systém "

VV " instalace na připravený základ (viz.položky HSV) "

VV 2 2,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 76700000-922

Sport. prvky - sloupky na volejbal se zařízením na vypínání sítě v.2,55m: =2 tyče 

D50mm (celk.délka obou tyčí 6,9m) vč. povrch.úpravy ZN, 2x kotev. konstrukce / 

M+D (bet. patka = HSV oddíl Základy)

sada 1,000 9 350,00 9 350,00

VV " BT / 2 sloupky na volejbal z tyče celk. délky 6,9m (schema viz. Manual SO17) "

VV " 1 sada ze 2 sloupků "                 1 1,000

29 K 76700000-931
Sport. prvky - síť na  volejbal do exteriéru vč. napínacího příslušenství ( lanko, 

prošitá, vyztužená) / dodávka 
kus 1,000 3 200,00 3 200,00

VV " BT / sloupky: volejbalová  síť + napínací příslušenství "

VV 1 1,000

30 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 505,500 2,00 3 011,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 33 CC-CZ: 2411

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 962 406,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 962 406,00 21,00% 202 105,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 164 511,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.2 - Dětské hřiště
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 962 405,72

HSV - Práce a dodávky HSV 924 416,80

    1 - Zemní práce 123 149,56

    2 - Zakládání 26 050,99

    5 - Komunikace pozemní 733 688,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 408,46

    998 - Přesun hmot 7 119,09

PSV - Práce a dodávky PSV 37 988,92

    762 - Konstrukce tesařské 36 239,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 749,92

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

SO 17.2 - Dětské hřiště

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 962 405,72

D HSV Práce a dodávky HSV 924 416,80

D 1 Zemní práce 123 149,56

1 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 0,000 100,00 0,00 CS ÚRS 2017 02

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 95,134 149,00 14 174,97 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/ SO 17  DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  -SO 17.2 Sportovní hřiště "

VV " případné doplnění dle výkresu: D17.2 Situace "

VV "  nebo MANUÁLU (TZ) SO 17 HŘIŠTĚ  (příloha projektu)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / výkopy do hl.0,270 mm (odkopy po DM) "

VV 0,270*368,7 99,549

VV " - ruční odkop (podél zdi) "

VV -rODKOP172 -4,415

VV sODKOP172 Součet 95,134

3 K 122202201-01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo 

zasíťovaném území)  v hornině tř. 3
m3 4,415 800,00 3 532,00

VV " BT / výkopy do hl.0,270 mm (odkopy po DM) "

VV " ručně podél stáv. zdi /výkr. Situace "

VV 0,270*0,50*32,70 4,415

VV rODKOP172 Mezisoučet 4,415

4 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,080 600,00 3 648,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ pískoviště: výkop hl. 800mm ( Manuál/ řez pískovištěm)"

VV 0,80*7,6 6,080

VV sJAMA172 Součet 6,080

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,860 600,00 7 116,00 CS ÚRS 2017 02

VV " rýhy pro drenáž hřiště (skl.drenáž.koberec) "

VV DRENhrist172*0,30*(0,30+0,60)/2 11,860

VV sRYHY172 Součet 11,860

6 K 133202011
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha 

výkopu do 4 m2
m3 4,004 1 400,00 5 605,60 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: výkop pro patky "

VV 3,68 3,680

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: výkop patka 1x "

VV 0,6*0,6*0,9 0,324

VV rSACHTY172 Součet 4,004

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 121,493 200,00 24 298,60 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz zeminy a kamení / na skládku "

VV " odkop pro hřiště "

VV sODKOP172 95,134

VV rODKOP172 4,415

VV " jáma pro pískoviště "

VV sJAMA172 6,080

VV " šachty pro patky herních prvků "

VV rSACHTY172 4,004

VV " rýhy pro drenáž hřiště "

VV sRYHY172 11,860

VV ODVOZvyk172 Součet 121,493

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 121,493 10,00 1 214,93 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk172 121,493

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 218,687 165,00 36 083,36 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk172*1,8 218,687

10 K 174201102-01 Zásyp ruční uzavřených prostor sypaninou bez zhutnění m3 3,220 300,00 966,00

VV " BT/ pískoviště:  písek herní písek (3,22 M3)"

VV 0,70*4,6 3,220

VV M3pisek172 Mezisoučet 3,220

11 M 581544230-09 herní písek na dětská pískoviště, promívaný, prosévaný  - balený 20 (25) kg t 5,796 3 600,00 20 865,60

VV " BT / pískoviště:  písek herní tříděný "

VV M3pisek172*1,80 5,796

12 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 7,600 15,00 114,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro pískoviště / úprava pláně v jámě "

VV 7,6 7,600

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 368,700 15,00 5 530,50 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / výkopy  pro hřiště DĚTSKÉ / úprava pláně "

VV 368,7 368,700

D 2 Zakládání 26 050,99

SO 17.2 - Dětské hřiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 17 - SPORTOVNÍ  A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 3,734 2 860,00 10 679,24 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: beton. patky "

VV 3,32 3,320

VV " BT/ herní prvky 4ks celkem: beton. patka 1x "

VV 0,6*0,6*0,8 0,288

VV Mezisoučet 3,608

VV " bez bednění +3,5% "

VV (3,32+0,288)*0,035 0,126

VV Součet 3,734

15 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 20/25
m2 7,867 1 250,00 9 833,75 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ pískoviště: základ. ztrac. bednění š.300mm.celk.2,36m3 "

VV " ( Manuál/ řez pískovištěm : sokl pískoviště )"

VV 2,36/0,30 7,867

16 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,142 39 000,00 5 538,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ pískoviště: základ. ztrac. bednění celk.2,36m3: výztuž 60kg/m3 "

VV " ( Manuál/ řez pískovištěm : sokl pískoviště )"

VV 2,36*60,0*0,001 0,142

D 5 Komunikace pozemní 733 688,70

17 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 4,600 100,00 460,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/pískoviště:  drenáž.vrstva ŠP 150mm (0,69m3)"

VV 4,6 4,600

18 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 368,700 144,00 53 092,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ skl.hřiště:  ŠD 0/32, tl. 180mm "

VV 368,7 368,700

19 K 565191191 Podklad ploch pro tělovýchovu - drenáž pod podklad z asfaltového koberce m 87,850 170,00 14 934,50 CS ÚRS 2017 02

VV " v ceně položky: výplň drtí (do 0,135m3/mb) a  trubka drenáže PVC flexib. D65mm "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT/ skl.hřiště:  drenáž.asfalt+ ŠD / výkr. Situace D17.2"

VV 7*(11,55+2*0,50) 87,850

VV DRENhrist172 Mezisoučet 87,850

VV Součet 87,850

20 K 579231321-90

Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén 1-vrstvé vč. stabilizační 

vrstvy celk.tl.35mm ( barevná horní EPDM 10mm +stabilizační SBR 25mm), prováděné 

strojně plochy přes 300 m2 jedna barva mix

m2 360,000 1 840,00 662 400,00

VV " srovnávací položka -sport.povrch "

VV " BT/ skl.hřiště: polyuretan.EPDM celk.tl.35mm "

VV " barevná horní vrstva EPDM 10mm+podkladní SBR 25mm"

VV " výměra bez míst pro stromy"      360,0 360,000

21 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 

plochy do 50 m2
m2 4,600 300,00 1 380,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/pískoviště:  bet. dlaždice 30/30/5cm, 52ks "

VV 4,6 4,600

22 M 592457000 dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá m2 4,738 300,00 1 421,40 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/pískoviště:  bet. dlaždice 30/30/5cm, 52ks "

VV 4,6*1,03 4,738

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 408,46

23 K 914111129-R
Montáž  tabule návštěvního řádu vč.osazení sloupku - zpět. použití  mobiliáře na 

připravený základ, dodávka nového kotvení, dovoz mobiliáře z úložného  skladu
kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV " beton. základ vč. zemn.prací = samostatné položky HSV "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / montáž návštěvního řádu (stávající cedule vč. sloupku)"

VV 1 1,000

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 11,600 248,00 2 876,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm (do betonu celk.0,696 m3)"

VV " lože celk.0,696 M3 dle BT pro 11,6m postačí v rámci mtž. položky (0,0672m3/mb)" 

VV "11,6*0,0672=0,780m3 betonu v rámci mtž.položky)

VV 11,60 11,600

25 M 592174900 obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 11,716 131,00 1 534,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / obrubník betonový š.10cm "

VV 11,6*1,01 11,716

26 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 5,520 46,30 255,58 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / pískoviště:  geotextilie 300g/m2 (+20% na vytažení)"

VV 4,60*1,20 5,520

27 K 919791063
Montáž ochrany stromů v komunikaci bez vnitřní výplně a volně položeným rámem 

plochy přes 1 m2
kus 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV " srovnávací položka "

VV " BT/ montáž  rámečku pro okolí stromu 1500x1500mm, trny zaraženy do země "

VV " (-kce rámečku pro stromy:  oc. obruba z pásov. navař. na trny =samost. dodávka)"

VV 3 3,000

28 M 553959000-01
zámečn. atyp - bez povrch.úpravy - ocel.kotevní prvky do 1kg/kus, v ceně prvku je i 

navaření na pásovou obrubu  
kg 3,312 140,00 463,68

VV " BT rámeček pro stromy:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka:  kotvící roxory D 10/dl.400mm (0,69kg/mb), 12ks "

VV 0,69*0,40*12 3,312

29 M 135111200 ocel široká jakost S235JR 160x10 mm t 0,282 26 800,00 7 557,60 CS ÚRS 2017 02

VV " BT rámeček pro stromy:  oc. obruba z pásoviny navař. na trny "

VV " dodávka: pásovina  160/10mm (12,6kg/mb), ocel bez úpravy: 18mb "

VV (12,60*18,0*1,08*1,15)*0,001 0,282

30 K 936005212-R
Montáž herních prvků - větších - zpět. použití  prvků  na připravený základ, dodávka 

nového kotvení, dovoz prvků z úložného  skladu
kus 2,000 4 000,00 8 000,00

VV " beton. základ vč. zemn.prací = samostatné položky HSV "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / montáž herních prvků celkem 4ks (2 malé +2 velké herní prvky)"

VV " věž/domeček  "                                 1 1,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " 4-sloupková průlezka "                   1 1,000

VV Součet 2,000

31 K 936005221-R
Montáž herních prvků - menších - zpět. použití  prvků  na připravený základ, dodávka 

nového kotvení, dovoz prvků z úložného  skladu
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV " beton. základ vč. zemn.prací = samostatné položky HSV "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / montáž herních prvků celkem 4ks (2 malé +2 velké herní prvky)"

VV "  kládová houpačka "                   1 1,000

VV " kolotoč  "                                         1 1,000

VV Součet 2,000

32 K 953961213-30
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 18,000 300,00 5 400,00

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky ( řez Pískoviště)"

VV " kotvení závit. tyčí do bet. základu  18ks "     18 18,000

VV Kotvy172 Mezisoučet 18,000

33 K 953965124-60 Kotevní závitová tyč  pro chemické kotvy M 12 dl 600 mm + dřevěný špunt kus 18,000 190,00 3 420,00

VV " BT/ pískoviště: kotvení závit. tyčí do bet. základu  "

VV Kotvy172 18,000

D 998 Přesun hmot 7 119,09

34 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 79,101 90,00 7 119,09 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 37 988,92

D 762 Konstrukce tesařské 36 239,00

35 K 76293-0030

Dřevěná lavice - sedací hranol  š.300/v.300/dl.1,9...3,0m:  opracovaný dubový 

impregnov.hranol hoblovaný, broušený, vývrty pro kotvení (kotvení vykázáno 

samostatně) / M+D

m 9,820 3 500,00 34 370,00

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky ( řez Pískoviště)"

VV 2*3,0+2*1,91 9,820

36 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 373,800 5,00 1 869,00 CS ÚRS 2017 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 749,92

37 K 783264101 Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 8,838 100,00 883,80 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky "

VV " impregnace hranolu je už v ceně atyp.tesař. výrobku "

VV " nátěr 2x olej "        8,838*(2-1) 8,838

38 K 783267101 Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 8,838 98,00 866,12 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / pískoviště:  dub. hranoly /sedáky "

VV " nátěr 2x olej "        8,838*(2-1) 8,838
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 221 000,00 21,00% 46 410,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 410,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.1 - Pergola
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 221 000,00

    1 - Zemní práce 6 386,60

    2 - Zakládání 8 998,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 000,00

    998 - Přesun hmot 5 615,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.1 - Pergola

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 221 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 221 000,00

D 1 Zemní práce 6 386,60

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,800 900,00 3 420,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " výkopy "       3,8 3,800

VV VYKOP181 Součet 3,800

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,800 200,00 760,00 CS ÚRS 2017 02

VV VYKOP181 3,800

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,800 10,00 38,00 CS ÚRS 2017 02

VV VYKOP181 3,800

4 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,840 165,00 1 128,60 CS ÚRS 2017 02

VV VYKOP181*1,8 6,840

5 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 0,800 300,00 240,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18 : zásyp trub.pouzdra "

VV "štěrhodrť se zahutněním - upevnění kůlu fr. 4-16 mm"

VV ZASYPdrt181 0,05*0,8*20 0,800

VV Součet 0,800

6 M 5834388101 kamenivo drcené frakce 4-16 t 1,600 500,00 800,00

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18 : zásyp trub.pouzdra "

VV ZASYPdrt181*2,0 1,600

D 2 Zakládání 8 998,40

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 0,380 800,00 304,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  "

VV " podsyp ze ŠP tl.0,10m, 20ks (1 patka 0,19m2) "    

VV 0,10*0,19*20 0,380

8 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 3,040 2 860,00 8 694,40 CS ÚRS 2017 02

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  "

VV " bet.patka (d=0,5m*0,8m) 20ks (1 patka= 0,19m2) "    

VV 0,80*0,19*20 3,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 000,00

9 K 9360010-3

Pergola - v.3,6m:  akát.kůl D150mm 4,29m (20ks), kotev.pouzdro trubka novodur 

D300mm/dl.800mm (20ks),  síť  9ks x 900/3600 nerez oko 300/300,  lanka karabinky 

spojky kotvení oka (nerez) dle výpisu ve výkazu výměr položky/ M+D

kus 1,000 200 000,00 200 000,00

VV " BT / list SO 18.1 pergola+ Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " v ceně sestavy položky M+D  pro : "

VV " sloup akát.   D 150mm dl. 4290 mm"              20 ks "

VV " novodur. trubka D 300mm dl. 800 mm:        20ks " 

VV " lanko nerez, D6 mm, horní nosné:               61,4m "

VV " spojky pro průměr lanka 6 mm:                     22 ks "

VV " lanko nerez, D 4 mm, naváděcí :                      28m "

VV " spojky pro lanka D 4mm:                                    14ks "

VV " oko na ukotvení lanka, dl 600 mm ohnuto  "

VV " z oc. tyče (roxor) d=10 mm, zatlučeno "         7ks "    

VV " sítě nerez oko 300x300mm, lanko 1,5mm,   9ks "

VV " velk. 0,9*3,6m = celkem 29,16m2 sítí "

VV " kotvící prvky na síť -karabinky dl.40 mm, poniklov. 90ks"  

VV " sestava pro pergolu celkem "                     1 1,000

D 998 Přesun hmot 5 615,00

10 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 11,230 500,00 5 615,00 CS ÚRS 2017 02

SO 18.1 - Pergola

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 153,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 255 153,00 21,00% 53 582,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 735,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.2 - Lavice a koše
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 153,00

HSV - Práce a dodávky HSV 255 153,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 940,00

    998 - Přesun hmot 213,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.2 - Lavice a koše

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 255 153,00

D HSV Práce a dodávky HSV 255 153,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 940,00

1 K 936104213-3
Koš odpadkový 315/315/800 ocelové tělo opláštění ocel. plechem+povrch.úprava, vč. 

kotvení a spodní stavby / M+D
kus 2,000 8 640,00 17 280,00

VV " BT / list SO 18.2 + Manuál SO18  "     

VV " koš. parkový, ocel.plech "               2 2,000

2 K 93612411-91
Lavice s opěradlem dl. 1800 akátové dřevo ocel. konstrukce s dřev. deskami spojené 

nerez šrouby vč. kotvení a spodní stavby / M+D
kus 2,000 12 830,00 25 660,00

VV " BT / list SO 18.2 + Manuál SO18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "     

VV " lavice s opěradlem  "               2 2,000

3 K 93612411-93
Lavice velkoformátová dl. 3000 v.430 tropické dřevo-ocel. konstrukce vč. kotvení a 

spodní stavby / M+D
kus 4,000 53 000,00 212 000,00

VV " BT / list SO 18.2 + Manuál SO18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "     

VV " lavice velkoformátové  "               4 4,000

D 998 Přesun hmot 213,00

4 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 0,426 500,00 213,00 CS ÚRS 2017 02

SO 18.2 - Lavice a koše

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 047,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 047,00 21,00% 3 790,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 837,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.3 - Oplocení dětské hřiště

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 046,57

HSV - Práce a dodávky HSV 18 046,57

    1 - Zemní práce 2 897,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 729,00

    998 - Přesun hmot 419,70

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.3 - Oplocení dětské hřiště

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 046,57

D HSV Práce a dodávky HSV 18 046,57

D 1 Zemní práce 2 897,87

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 16,800 130,00 2 184,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.3 + Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " vrtání děr (D=0,30m, dl.0,7m) pro patky sloupků oplocení "

VV "  24ks, celk.1,176m3 "    

VV 0,7*24 16,800

VV Součet 16,800

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,176 200,00 235,20 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz výkopů 18.3 "

VV " vrty  celk.1,176m3 "                      1,176 1,176

VV ODVOZvyk183 Součet 1,176

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,176 100,00 117,60 CS ÚRS 2017 02

VV " nalož. pro odvoz:  vrty  patky patky sloupků: 24ks, celk.1,176m3 "    

VV 1,176 1,176

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,176 10,00 11,76 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk183 1,176

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,117 165,00 349,31 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk183*1,8 2,117

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 729,00

6 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 24,000 340,00 8 160,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " v ceně položky je i dodávka betonu (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připrav. jamek"

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / bet.patky D 0,3*0,6m, 24ks + osazení sloupků původn. oplocení "

VV " (zpětná manipulace SLOUPKŮ započtena v SO 15 v rámci přesunu DM hmot.) "

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

7 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osaz.branky původ.oplocení "          1 1,000

VV " viz. SO 15 -Demolice, BT11+foto, branka 1,15/1,6m "

VV " (zpětná manipulace BRANKY započtena v SO 15 v rámci přesunu DM hmot) "

VV Součet 1,000

8 K 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 43,350 140,00 6 069,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osaz.rámov. původ. oplocení hřiště "          43,35 43,350

VV " (zpětná manipulace započtena v SO 15 v rámci přesunu DM hmot.)"

VV Součet 43,350

D 998 Přesun hmot 419,70

9 K 998232131 Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m t 4,197 100,00 419,70 CS ÚRS 2017 02

SO 18.3 - Oplocení dětské hřiště

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 754,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 754,00 21,00% 10 028,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 782,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.4 - Oplocení areál mezi zdmi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 754,29

HSV - Práce a dodávky HSV 47 754,29

    1 - Zemní práce 1 328,14

    2 - Zakládání 7 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 218,85

    998 - Přesun hmot 207,30

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.4 - Oplocení areál mezi zdmi

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 47 754,29

D HSV Práce a dodávky HSV 47 754,29

D 1 Zemní práce 1 328,14

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 7,700 130,00 1 001,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.4 + Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " vrtání děr (D=0,30m, dl.0,7m) pro patky sloupků oplocení "

VV "  7 ks, celk.0,343m3 "    

VV 0,7*7 4,900

VV " + vrtání děr pro  4 vzpěry "

VV 0,7*4 2,800

VV Součet 7,700

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,539 200,00 107,80 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz výkopů 18.4 "

VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 7 ks, celk. 0,343 m3 "    

VV 0,343 0,343

VV " + vrty děr pro  4 vzpěry  "

VV (0,343/7)*4 0,196

VV ODVOZvyk184 Součet 0,539

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 0,539 100,00 53,90 CS ÚRS 2017 02

VV " nalož. pro odvoz " 

VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 7 ks, celk. 0,343 m3 "    

VV 0,343 0,343

VV " + vrty děr pro  4 vzpěry "

VV (0,343/7)*4 0,196

VV Součet 0,539

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,539 10,00 5,39 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk184 0,539

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,970 165,00 160,05 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk184*1,8 0,970

D 2 Zakládání 7 000,00

6 K 274313000-R

Spodní stavba posuvné samonosné brány - komplet zemní práce vč. odvozu, poplatku, 

betonáž základů š.60cm, osazení prvků pojezdu, sloupků a  kotvení brány, přesun 

hmot

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

VV " BT/ spodní stavba pro: branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 218,85

7 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 11,000 340,00 3 740,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " v ceně položky je i dodávka betonu (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připrav. jamek "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT / bet.patky D 0,3*0,6m, 7ks + osazení nových sloupků oplocení "

VV " oplocení sloupky "                         7 7,000

VV SLplot184 Mezisoučet   SLOUPKY  plot 7,000

VV "+ oplocení: vzpěry "                       4 4,000

VV VZplot184 Mezisoučet     VZPĚRY  plot 4,000

VV Součet 11,000

8 M 553422520 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm kus 3,000 145,00 435,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/  sloupky pro oplocení  v.1,5m  "

VV SLplot184 7,000

VV "  -4x koncový "            -4*1 -4,000

VV Součet 3,000

9 M 553422600 sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm kus 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /  sloupky pro oplocení  v.1,5m  "

VV "  4x koncový, výkr. Situace "            4*1 4,000

10 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 4,000 153,00 612,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  vzpěry oplocení , dl. 2m "

VV VZplot184 4,000

11 K 348172113 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 2,0 m2 do 4,0 m2 kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osazení branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

12 M 553423600-25
brána posuvná samonosná, výplň  pozin.pletivo- pro vjezd š.2500/ v.1500mm, ruční 

otvírání, vč. ozubeného hřebene, sloupků a všech komponentů pro posuvnou bránu 
kus 1,000 27 500,00 27 500,00

13 K 348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 9,300 50,00 465,00 CS ÚRS 2017 02

SO 18.4 - Oplocení areál mezi zdmi

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT / oplocení :   v.1,5m,  PVC pletivo   "

VV 9,3 9,300

VV PLOTmb184 Mezisoučet 9,300

14 M 313275020-03
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/50 mm/2,7mm, 150 cm, hnědá 

barva
m 10,695 62,00 663,09

VV PLOTmb184*1,15 10,695

15 K 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 30,900 5,80 179,22 CS ÚRS 2017 02

VV "BT/  plot  v.1,5m:  3* napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb184*(2+1) 27,900

VV NAPINAKY184*0,5 3,000

VV Součet 30,900

16 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 35,085 3,10 108,76 CS ÚRS 2017 02

VV " BT  plot  v.1,5m:  3x napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV (2+1)*PLOTmb184*1,15 32,085

VV NAPINAKY184*0,5 3,000

VV Součet 35,085

17 M 156191000-01
příslušenství plot PVC: napínák s úpravou  PVC vč. opasku na sloupek D38, D48, vč.2 

oček na přichycení napínáku na opasek
kus 6,000 100,00 600,00

VV " BT/ oplocení  v.1,5m:  PVC pletivo 9,3m, 3x napín. drát, *2 úseky "

VV NAPINAKY184 3*2 6,000

18 M 156191000-03
příslušenství plot PVC - příchytky napínacímu drátu  ke sloupku  s úpravou PVC, 

šroubovací, vč.šroubu
kus 21,000 10,00 210,00

VV " BT /  sloupky oplocení , v.1,5m  "

VV 3*SLplot184 21,000

19 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 

15°
m 27,900 66,90 1 866,51 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ plot  v.1,5m:  3xnapínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb184*(2+1) 27,900

20 M 156192000 drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m m 9,177 2,10 19,27 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/oplocení:  napínací drát: okraje+ 1* střed : přiháčkování vázacím drátem po 1m"

VV ((PLOTmb184*3)/1,0+3*2*2)*0,20*1,15 9,177

D 998 Přesun hmot 207,30

21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 2,073 100,00 207,30 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 538,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 538,00 21,00% 16 913,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 451,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.5 - Oplocení areál - polosoukromá část 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 538,25

HSV - Práce a dodávky HSV 80 538,25

    1 - Zemní práce 3 743,00

    2 - Zakládání 7 000,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 219,65

    998 - Přesun hmot 575,60

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.5 - Oplocení areál - polosoukromá část 

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 80 538,25

D HSV Práce a dodávky HSV 80 538,25

D 1 Zemní práce 3 743,00

1 K 131111323 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem m 21,700 130,00 2 821,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.5 + Manuál SO 18  + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " vrtání děr (D=0,30m, dl.0,7m) pro patky sloupků oplocení "

VV "  23 ks, celk.0,966 m3 "    

VV 0,7*23 16,100

VV " + vrtání děr pro  8 vzpěr "

VV 0,7*8 5,600

VV Součet 21,700

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,519 200,00 303,80 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz výkopů BT/18.5 "

VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 23 ks, celk. 1,127 m3 "    

VV 1,127 1,127

VV " + vrty děr pro  8  vzpěr  "

VV (1,127/23)*8 0,392

VV ODVOZvyk185 Součet 1,519

3 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,519 100,00 151,90 CS ÚRS 2017 02

VV " nalož. pro odvoz " 

VV " BT/  vrty  patek sloupků oplocení: 23 ks, celk. 1,127 m3 "    

VV 1,127 1,127

VV " + vrty děr pro  8  vzpěr  "

VV (1,127/23)*8 0,392

VV Součet 1,519

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,519 10,00 15,19 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk185 1,519

5 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,734 165,00 451,11 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZvyk185*1,8 2,734

D 2 Zakládání 7 000,00

6 K 274313000-R

Spodní stavba posuvné samonosné brány - komplet zemní práce vč. odvozu, poplatku, 

betonáž základů š.60cm, osazení prvků pojezdu, sloupků a  kotvení brány, přesun 

hmot

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

VV " BT/ spodní stavba pro: branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 219,65

7 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním kus 31,000 340,00 10 540,00 CS ÚRS 2017 02

VV  " v ceně položky je i dodávka betonu (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připrav. jamek "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 18.5 / bet.patky D 0,3*0,6m, 23ks + osazení nových sloupků oplocení "

VV " oplocení sloupky "                         23 23,000

VV SLplot185 Mezisoučet   SLOUPKY  plot 23,000

VV "+ oplocení: vzpěry "                          8 8,000

VV VZplot185 Mezisoučet     VZPĚRY  plot 8,000

VV Součet 31,000

8 M 553422520 sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm kus 17,000 145,00 2 465,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/  sloupky pro oplocení  v.1,5m  "

VV SLplot185 23,000

VV "  - 6x koncový "            -6*1 -6,000

VV Součet 17,000

9 M 553422600 sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT /  sloupky pro oplocení  v.1,5m:  3 úseky *2 koncové  "

VV "  6x koncový, výkr. Situace "            6*1 6,000

10 M 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 8,000 153,00 1 224,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  vzpěry oplocení , dl. 2m "

VV VZplot185 8,000

11 K 348172113 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 2,0 m2 do 4,0 m2 kus 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ osazení branka posuvná samonosná š.2,5m (ruční otvírání /posun) "

VV 1 1,000

12 M 553423600-25
brána posuvná samonosná, výplň  pozin.pletivo- pro vjezd š.2500/ v.1500mm, ruční 

otvírání, vč. ozubeného hřebene, sloupků a všech komponentů pro posuvnou bránu 
kus 1,000 27 500,00 27 500,00

13 K 348401220
Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 63,700 50,00 3 185,00 CS ÚRS 2017 02

SO 18.5 - Oplocení areál - polosoukromá část 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " BT 18.5 / oplocení :   v.1,5m,  PVC pletivo   "

VV 63,7 63,700

VV PLOTmb185 Mezisoučet 63,700

14 M 313275020-03
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/50 mm/2,7mm, 150 cm, hnědá 

barva
m 73,255 62,00 4 541,81

VV PLOTmb185*1,15 73,255

15 K 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 191,100 5,80 1 108,38 CS ÚRS 2017 02

VV "BT/  plot  v.1,5m:  3* napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb185*(2+1) 191,100

16 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 225,765 3,10 699,87 CS ÚRS 2017 02

VV " BT  plot  v.1,5m:  3x napínací drát: okraje+ 1* střed "

VV (2+1)*PLOTmb185*1,15 219,765

VV NAPINAK185*0,5 6,000

VV Součet 225,765

17 M 156191000-01
příslušenství plot PVC: napínák s úpravou  PVC vč. opasku na sloupek D38, D48, vč.2 

oček na přichycení napínáku na opasek
kus 12,000 100,00 1 200,00

VV " BT/ oplocení  v.1,5m:  PVC pletivo celk.63,7m (3 úseky), 3x řada napín. drátu  "

VV " výkr. D18.2  Situace "

VV " 1.úsek 27,02m "                  3*2 6,000

VV " 2.úsek 13,78m "                  3*1 3,000

VV " 3.úsek 12,93m "                  3*1 3,000

VV NAPINAK185 Součet 12,000

18 M 156191000-03
příslušenství plot PVC - příchytky napínacímu drátu  ke sloupku  s úpravou PVC, 

šroubovací, vč.šroubu
kus 69,000 10,00 690,00

VV " BT /  sloupky oplocení , v.1,5m  "

VV 3*SLplot185 69,000

19 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 

15°
m 191,100 66,90 12 784,59 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ plot  v.1,5m:  3xnapínací drát: okraje+ 1* střed "

VV PLOTmb185*(2+1) 191,100

20 M 156192000 drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m m 48,093 2,10 101,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/oplocení:  napínací drát: okraje+ 1* střed : přiháčkování vázacím drátem po 1m"

VV ((PLOTmb185*3)/1,0+3*2*3)*0,20*1,15 48,093

D 998 Přesun hmot 575,60

21 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 5,756 100,00 575,60 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 227,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 227,00 21,00% 1 308,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 535,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.6 - Oplocení areál - oprava zdi
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 227,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 227,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 712,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 312,00

    998 - Přesun hmot 203,00

SO 18 - MOBILIÁŘ 

SO 18.6 - Oplocení areál - oprava zdi

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 227,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 227,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 712,00

1 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 0,432 8 000,00 3 456,00 CS ÚRS 2017 02

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " BT / list SO 18.5 + Manuál SO 18 (viz. foto) + výkr. D18.2  Mobiliář situace "

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT/ zed ke sv. Anně - zdivo cihlové: celkové zazdívky 0,43m3"

VV " =2 kusy po 0,72m2  tl.0,30m"

VV 2*0,72*0,30 0,432

VV Součet 0,432

2 K 310278842-01
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu plotovém z nepálených tvárnic - vápenopískové 

tvárnice protihlukové, bílé
m3 0,188 12 000,00 2 256,00

VV " tvarovky dle okolního zdiva protihlukové zdi= viz. foto Manuál SO 18 "

VV " BT/ zed protihluková oprava zdiva - bílé tvarovky: celkové zazdívka 0,1875m3"

VV " = 1 kus  0,375m2   tl. 0,50m "

VV 1*(0,5*0,75)*0,5 0,188

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 312,00

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 4,800 65,00 312,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT/ zed protihluková oprava zdiva - bílé tvarovy: 1x zazdívka s potřebou lešení "

VV 1*(2*2,0*1,2) 4,800

D 998 Přesun hmot 203,00

4 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 1,015 200,00 203,00 CS ÚRS 2017 02

SO 18.6 - Oplocení areál - oprava zdi

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 18 - MOBILIÁŘ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 376 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 376 960,00 21,00% 79 162,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 122,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1 - STROMY - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 376 959,83

HSV - Práce a dodávky HSV 376 959,83

    1 - Zemní práce 360 421,28

    2 - Zakládání 5 383,05

    998 - Přesun hmot 11 155,50

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1 - STROMY - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 376 959,83

D HSV Práce a dodávky HSV 376 959,83

D 1 Zemní práce 360 421,28

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,300 10,00 163,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV "  započten v ceně jamek s výměnou  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.1 - STROMY "

VV " vým. půdy 30%, jáma 2m3 / 17ks  =10,3m3 "     

VV 10,3 10,300

VV " vým. půdy 100%, jáma 2m3 / 4ks = 6m3 "     

VV 6,0 6,000

VV ODVOZ191 Součet             Uložení na skládku 16,300

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 29,340 165,00 4 841,10 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZ191*1,8 29,340

3 K 183117113
Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a 

svahu do 1:5
m 27,000 1 140,00 30 780,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba u IS (Rootcontrol) "    

VV 27,0 27,000

4 K 183106613
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 

1000 mm
m 27,000 284,00 7 668,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba u IS (Rootcontrol) "

VV 27,0 27,000

5 M 69366155011 ochranná protikořenová folie m2 31,050 280,00 8 694,00

VV 27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 31,050

6 K 1834021212 Vyčištění zeminy od stavebních  zbytků, kamenů  a likvidace odpadu m3 24,500 260,00 6 370,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba: "    

VV " vyčištění zeminy  (výměna 30% 17ks) "    24,5 24,500

7 K 183101222
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 17,000 2 700,00 45 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " výměna půdy 30%, jáma 2m3 / 17ks "     17 17,000

8 K 183101322
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a 

svahu do 1:5
kus 4,000 4 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " výměna půdy 100%, jáma 2m3 / 4ks "     4 4,000

9 M 1032110006
zahradní substrát pro výsadbu VL - spec. směs míchaná  lehké zeminy, zahliněného 

štěrku, kompostu, štěrku (1:2:0,5:0,5)
m3 16,789 1 150,00 19 307,35

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " vým. půdy 30%, jáma 2m3 / 17ks, substrát 10,3m3 "     

VV 10,3*1,03 10,609

VV " vým. půdy 100%, jáma 2m3 / 4ks, substrát 6m3 "     

VV 6,0*1,03 6,180

VV Součet 16,789

10 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 42,223 41,00 1 731,14 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "

VV " mechan. rozpojení dna jámy pro výsadbu stromu "

VV (17+4)*PI*(1,6/2)^2 42,223

11 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 1 050,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "

VV STROMvc "  stromy  -  vícekmen (kmen 2m) "          6 6,000

VV STROMjehl "  stromy  -  jehličnan  (kmen 2m)"          4 4,000

VV Součet 10,000

12 M 026503180-01 AC - Acer campestre - vícekmen,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 2,000 6 000,00 12 000,00

13 M 026503180-02 PP - Prunus padus - vícekmen,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 2,000 6 000,00 12 000,00

14 M 026503180-03 UL - Ulmus carpinifolia - vícekmen,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 2,000 6 000,00 12 000,00

15 M 026503180-11 PS - Pinus sylvestris - jehličnan,  v.km. 2,0m, alejový strom 4x přesazovaný kus 4,000 6 000,00 24 000,00

16 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 11,000 1 800,00 19 800,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "

VV "  stromy  -  25/30  vysokokmen (kmen 2,5)"          11 11,000

VV STROMY2530 Mezisoučet 11,000

17 M 026503180-21
AEC - Aesculus carnea - km. 25/30, vysokokmen v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

18 M 026503180-22
CS - Castanea sativa - km. 25/30,  vysokokmen v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 2,000 8 000,00 16 000,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1 - STROMY - výsadba
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 M 026503180-23
GT - Gledistsia triacanthos - km. 25/30,  vysokokmen v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

20 M 026503180-24
PA- Prunus avium, popř. ´Plena´- km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový 

strom 4x přesazovaný
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

21 M 026503180-25
QR- Quercus robus - km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 2,000 8 000,00 16 000,00

22 M 026503180-26
TP - Tilia platyphyllos - km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

23 M 026503180-27
PP - Prunus padus  - km. 25/30, vysokokmen, v.km. 2,5m, alejový strom 4x 

přesazovaný
kus 3,000 8 000,00 24 000,00

VV " celkem 5ks  "                                    5 5,000

VV "- odpočet 2ks vícekmen"            -2 -2,000

VV Součet 3,000

24 K 1842152141
Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 1000 

mm vč. dodávky kůlů d=80mm dl.1,25m a uvazovacích pásů (popruh 6m)
kus 21,000 1 000,00 21 000,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  21ks + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV 21 21,000

25 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 21,000 85,00 1 785,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba + vzor. řez /Manuál SO 19 "     

VV " závlahový systém "              21 21,000

26 M 2861122201 trubka drenážní flexibilní D 80 mm m 115,500 33,00 3 811,50

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  21 ks "     

VV " závlahový systém: drenážní hadice 5,5m/ks "            

VV 21*5,5 115,500

27 K 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 8,800 87,00 765,60 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " Položka je vč. dodávek drátů a pásky "

VV " rákos.rohož 2m šířky : vysokokmeny km.25/30 (11 KS)"       

VV ROHOZ191 STROMY2530*(0,30+0,10)*2,0 8,800

28 M 618940030 rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm m2 10,120 52,00 526,24 CS ÚRS 2017 02

VV ROHOZ191*1,15 10,120

29 K 184501141-09
Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině a 

svahu do 1:5
m2 3,326 80,00 266,08

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " výška chráničky je 0,21m , dl. 0,36m "

VV " chránička : vysokokmeny na km.25/30=2kusy spojené chrán. (11 KS  stromů)"       

VV STROMY2530*0,21*0,36*2 1,663

VV " chránička : vícekmeny průměr 3kmeny /ks  (6 KS STROMŮ) "       

VV STROMvc*0,21*0,36*3 1,361

VV " chránička : jehličnany   (4 KS STROMŮ) "       

VV STROMjehl*0,21*0,36*1 0,302

VV CHRANm2191 Součet 3,326

30 M 618940030-09
chránička kmene proti poškození sekačkou: plastová mřížka na zámky v.21cm, 

š.36cm max. D km.=11cm (pro větší, spojit více kusů)  
kus 44,000 60,00 2 640,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " chránička : vysokokmeny km.25/30 (11 KS  stromů) (2 spojené chráničky na kmen)"       

VV STROMY2530*2 22,000

VV " chránička : vícekmeny průměr 3kmeny /ks  (6 KS STROMŮ) "       

VV STROMvc*3 18,000

VV " chránička : jehličnany   (4 KS STROMŮ) "       

VV STROMjehl*1 4,000

VV Součet 44,000

31 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 9,425 70,00 659,75 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " mulč štěrk 0/64,  tl. 100 mm , mísa D= 2m,  3 ks "

VV MULCsterk191 (PI*(2,0/2)^2)*3 9,425

32 M 5834419901 kamenivo drcené frakce 0/64 t 1,747 530,00 925,91

VV 0,10*MULCsterk191*1,8*1,03 1,747

33 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 56,549 35,00 1 979,22 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba:  celk.21ks + vzor. řez /Manuál SO 19  "

VV " mulč drcená borová kůra tl. 100 mm , mísa D= 2m,  -3ks mulč štěrk "

VV MULC191 (PI*(2,0/2)^2)*(21-3) 56,549

34 M 1039110001 kůra mulčovací VL - jemná tmavá (modřínová, borová) m3 5,825 900,00 5 242,50

VV 0,10*MULC191*1,03 5,825

35 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 26 700,00 26,70 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba      "

VV " výsadba stromy... ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       			

VV STROM191*5*0,010*0,001 0,001

36 M 25191155011 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 105,000 3,00 315,00

VV " výsadba stromy... ks *  5 tablet/1strom  (10g tableta)"       			

VV STROM191*5 105,000

37 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,425 264,00 376,20 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO19.1 STROMY - závlaha  1.zálivka po výsadbě 1x  "

VV " vysokokmeny 25/30: 11ks "           11*0,150/2 0,825

VV " vícekmeny +jehličn."               (21-11)*0,120/2 0,600

VV VODA191 Mezisoučet   1,425

38 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,425 229,60 327,18 CS ÚRS 2017 02

VV VODA191 1,425

39 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,425 13,90 19,81 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA191*(2-1) 1,425

D 2 Zakládání 5 383,05

40 K 2125721111 Lože pro trativody ze štěrkopísku - výsadbová jáma m3 6,333 850,00 5 383,05

VV " BT SO 19.1 - STROMY - výsadba "     

VV " závlahový systém  21ks "          
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV LOZE191 21*(PI*(1,6/2)^2*0,15) 6,333

D 998 Přesun hmot 11 155,50

41 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 22,311 500,00 11 155,50 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 823,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 823,00 21,00% 14 243,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 066,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 823,39

HSV - Práce a dodávky HSV 67 823,39

    1 - Zemní práce 60 354,39

    998 - Přesun hmot 7 469,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 67 823,39

D HSV Práce a dodávky HSV 67 823,39

D 1 Zemní práce 60 354,39

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,600 10,00 36,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV "  započten v ceně jamek s výměnou  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,05m3 / 143ks  =0,50*7,2m3=3,6m3 "     

VV 3,6 3,600

VV ODVOZ192 Součet             Uložení na skládku 3,600

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 6,480 165,00 1 069,20 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZ192*1,8 6,480

3 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 

a svahu do 1:5
kus 143,000 67,00 9 581,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY " 

VV 143 143,000

4 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,600 950,00 3 420,00 CS ÚRS 2017 02

VV " 50% výměna ze 7,2m3 : 143   kusů : substrát 3,6m3"            

VV 0,50*7,2 3,600

5 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 143,000 17,00 2 431,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY " 

VV " výměra záhonu 143m2  viz. Péče....M2 pro pletí a okopání "

VV ZAHONY192 143,0 143,000

6 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 143,000 41,00 5 863,00 CS ÚRS 2017 02

VV ZAHONY192 143,000

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 143,000 3,65 521,95 CS ÚRS 2017 02

VV " uhrabání  po výsadbě  pod mulč "

VV ZAHONY192 143,000

8 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 143,000 46,00 6 578,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY " 

VV " ks"      143 143,000

9 M 02650361-91
Parthenocissus quinquefolia "Engelmanii"  / ovíjivé  a pnoucí dřeviny, 

kontejnerované, 2 výhony
kus 30,600 60,00 1 836,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 30*1,02 30,600

10 M 02650361-92
Parthenocissus quinquefolia  /typ ovíjivé  a pnoucí dřeviny, kontejnerované, 2 

výhony
kus 105,060 60,00 6 303,60

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 103*1,02 105,060

11 M 02650361-93
Parthenocissus tricuspidata / typ ovíjivé  a pnoucí dřeviny, kontejnerované, 2 

výhony
kus 10,200 60,00 612,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 10*1,02 10,200

12 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 143,000 45,00 6 435,00 CS ÚRS 2017 02

VV " půdokryvné: 1. péče po výsadbě:    (1x cykl)  "

VV " odstran. poškoz.částí s odvozem, pletí, prokyření  "

VV ZAHONY192 143,000

13 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 286,000 2,00 572,00 CS ÚRS 2017 02

VV "  bezplevelná úprava pro záhony: 2x cykl   "

VV 2*ZAHONY192 286,000

14 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 143,000 40,00 5 720,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY : mulč štěrk  7,00 m3 (143m2*0,05 tl.)" 

VV ZAHONY192 143,000

15 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 0,630 70,00 44,10 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY : mulč štěrk 0,06m3 " 

VV " 0,06/0,100=0,6 M2 tl. 100mm "

VV 7*(0,3*0,3) 0,630

16 M 5834393501 mulč štěrk frakce 16-32 t 13,633 530,00 7 225,49

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY : mulč štěrk  fr.16/32 " 

VV " mulč štěrk  7,00 m3 (143m2*0,05 tl.)" 

VV 0,05*143*1,89 13,514

VV "  mulč štěrk 0,06m3 (0,63m2 *0,10 tl.)" 

VV 0,10*(7*(0,3*0,3))*1,89 0,119

VV Součet 13,633

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - výsadba
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 26 700,00 80,10 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY :  143ks" 

VV "  hnojivo tablety  "

VV (2*143*0,010)*0,001 0,003

18 M 251911550-11 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 286,000 3,00 858,00

VV " BT SO 19.2 PNOUCÍ ROSTLINY :  143ks" 

VV 2*143 286,000

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,575 83,20 297,44 CS ÚRS 2017 02

VV " 1. zálivka po výsadbě "

VV " 25L/m2, záhony 143m2 "

VV 143,0*0,025 3,575

VV VODA192 Součet 3,575

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 3,575 229,60 820,82 CS ÚRS 2017 02

VV VODA192 3,575

21 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 3,575 13,90 49,69 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA192*(2-1) 3,575

D 998 Přesun hmot 7 469,00

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 14,938 500,00 7 469,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 766,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 766,00 21,00% 10 031,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 797,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 765,64

HSV - Práce a dodávky HSV 47 765,64

    1 - Zemní práce 45 537,64

    998 - Přesun hmot 2 228,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 47 765,64

D HSV Práce a dodávky HSV 47 765,64

D 1 Zemní práce 45 537,64

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,925 10,00 49,25 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku (výměna za substrát) "

VV "  započten v ceně jamek s výměnou  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,05m3 / 197ks  "     

VV 0,50*0,05*197 4,925

VV ODVOZ193 Součet             Uložení na skládku 4,925

2 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8,865 165,00 1 462,73 CS ÚRS 2017 02

VV ODVOZ193*1,8 8,865

3 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 

a svahu do 1:5
kus 197,000 67,00 13 199,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV 197 197,000

4 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 4,925 950,00 4 678,75 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " vým. půdy 50%, jamky 0,05m3 / 197ks :  dodávka substrátu "     

VV 0,50*0,05*197 4,925

5 K 183205112 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 m2 28,200 17,00 479,40 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " založení záhonu, obdělání, vyčištění "

VV ZAHONY193 28,2 28,200

6 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 28,200 41,00 1 156,20 CS ÚRS 2017 02

VV ZAHONY193 28,200

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 28,200 3,65 102,93 CS ÚRS 2017 02

VV " uhrabání  po výsadbě  pod mulč "

VV ZAHONY193 28,200

8 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 197,000 46,00 9 062,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " ks "      197 197,000

9 M 02650361-95 HH - hedera helix / typ půdokryvné dřeviny, kontejnerované, min. 2 výhony kus 200,940 50,00 10 047,00

VV " rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - keře kontejnerované + 2% "

VV 197*1,02 200,940

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 56,400 2,00 112,80 CS ÚRS 2017 02

VV "  bezplevelná úprava pro záhony: 2x cykl   "

VV 2*ZAHONY193 56,400

11 K 184911151
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a 

svahu do 1:5
m2 28,200 40,00 1 128,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " mulč štěrk  1,41 m3 (28,2m2*0,05 tl.)" 

VV ZAHONY193 28,200

12 M 583438720 kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 t 2,665 530,00 1 412,45 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY "

VV " mulč štěrk-fr.8-16 -   1,41 m3 (28,2m2*0,05 tl.)" 

VV 0,05*ZAHONY193*1,89 2,665

13 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 26 700,00 106,80 CS ÚRS 2017 02

VV "  BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY:  197ks "

VV "  hnojivo tablety  "

VV (2*197*0,010)*0,001 0,004

14 M 251911550-11 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 394,000 3,00 1 182,00

VV " BT SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY: 197ks "

VV 2*197 394,000

15 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 28,200 40,00 1 128,00 CS ÚRS 2017 02

VV " půdokryvné: 1. péče po výsadbě:    (1x cykl)  "

VV " odstran. poškoz.částí s odvozem, pletí, prokyření  "

VV ZAHONY193 28,200

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,705 83,20 58,66 CS ÚRS 2017 02

VV " 1. zálivka po výsadbě "

VV " 25L/m2, záhony 28,2m2 "

VV 28,2*0,025 0,705

VV VODA193 Součet 0,705

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ  ROSTLINY - výsadba
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,705 229,60 161,87 CS ÚRS 2017 02

VV VODA193 0,705

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,705 13,90 9,80 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA193*(2-1) 0,705

D 998 Přesun hmot 2 228,00

19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,456 500,00 2 228,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 831,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 831,00 21,00% 7 525,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 43 356,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4 - TRÁVNÍK - založení nového
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 830,89

HSV - Práce a dodávky HSV 35 830,89

    1 - Zemní práce 30 830,89

    998 - Přesun hmot 5 000,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4 - TRÁVNÍK - založení nového
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 35 830,89

D HSV Práce a dodávky HSV 35 830,89

D 1 Zemní práce 30 830,89

1 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 10,00 100,00 CS ÚRS 2017 02

VV " odvoz (do 20km) odpadu  na skládku  "

VV "  započten v ceně položky odstranění stařiny  "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " odvoz odpadu na skládku/kompost "

VV 55,6 10,000

VV ODVOZ194 Součet   Uložení na skládku 10,000

2 K 171201211071 Poplatek za uložení bilogického odpadu na skládce - kompostárna t 11,100 300,00 3 330,00

VV " odvoz do kompostárny:  50% odpadu z celk. 55,6m3 (drny)"

VV (0,50*ODVOZ194)*1,6 11,100

3 K 184802619-01
Chemické odplevelení ploch postřikem pro odstranění starých trávníků - totálním 

herbicidem na široko v rovině a svahu do 1:5, vč. dodávky herbicidu   
m2 211,000 3,10 654,10

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odstranění starého trávníku "

VV 1111,3 211,000

4 K 111151431
Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu 

do 1:5
m2 211,000 3,00 633,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " po chemickém odstranění starého trávníku "

VV nTRAVA1 211,000

5 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 0,49 103,39 CS ÚRS 2017 02

VV " technologie založ. nového trávníku (1) na starém "

VV "  vyvláčení chem. zlikvid. drnů po chem.odstranění trávníku "

VV nTRAVA1 211,000

VV Mezisoučet 211,000

VV Součet 211,000

6 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 211,000 12,00 2 532,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT 19.4/ rozprostření substrátu 5cm:  nový  trávník 1 (55,6m3 substrát)"

VV nTRAVA1 1 111,300

7 M 1037150001 substrát pro trávníky - zahliněný štěrk m3 10,550 950,00 10 022,50

VV " BT 19.4/ rozprostření substrátu 5cm: NOVÝ  trávník (55,6m3 substrát)"

8 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 1,50 316,50 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: zapravení substrátu rotavátorováním "

VV " BT 19.4/ substrát 5cm:  nový  trávník (55,6m3 substrát)"

VV nTRAVA1 211,000

9 K 1811513111
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 211,000 15,00 3 165,00

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: jemné terén.modelace:  urovnání substrátu do 1cm "

VV nTRAVA1 211,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 3,65 770,15 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: předseťové zpracování:  1x hrabání, nový trávník (1) "

VV nTRAVA1*3 211,000

11 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 211,000 2,00 422,00 CS ÚRS 2017 02

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odplevelení "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 19.4/  nový  trávník  - odplevelení před osetím, min.1x "

VV nTRAVA1*1 211,000

12 K 184802611-01
Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu 
m2 211,000 3,60 759,60

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odplevelení "

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 19.4/  regener. trávník 2 - odplevelení  před přísevem stáv. trávníku"

VV rTRAVA2*1 211,000

13 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 211,000 13,50 2 848,50 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " 1/  nový intenzivní trávník (1), založený výsevem  "

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4 - TRÁVNÍK - založení nového
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV nTRAVA1 1111,3 211,000

14 M 00572420001
osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní 

suchomilné( 30g/m2)speciel.odolnější směs snášející zátěž
kg 6,330 280,00 1 772,40

VV " 1/  nový Intenzivní trávník výsevem 211 m2 "

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 211,000 0,40 84,40 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: "

VV nTRAVA1 211,000

16 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,020 6 000,00 120,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU "

VV " technologie založ.: hnojení "

17 M 2519115502
hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické   -spotřeba 30-

60g/m2
kg 20,000 22,00 440,00

VV " technologie založ.:  hnojení "

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,440 83,20 702,21 CS ÚRS 2017 02

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "

VV "  základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,440 229,60 1 937,82 CS ÚRS 2017 02

VV VODA194 8,440

20 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 8,440 13,90 117,32 CS ÚRS 2017 02

VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODA194*(2-1) 8,440

D 998 Přesun hmot 5 000,00

21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 753,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 753,00 21,00% 5 828,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 581,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5 - TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 752,67

HSV - Práce a dodávky HSV 27 752,67

    1 - Zemní práce 27 727,67

    998 - Přesun hmot 25,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5 - TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 27 752,67

D HSV Práce a dodávky HSV 27 752,67

D 1 Zemní práce 27 727,67

1 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5
m2 539,600 3,10 1 672,76 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "

VV " V ceně  položky je i dodávka herbicidu a vody  "

VV " chemické odplevelení "

VV TRAVA3t 539,600

2 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 618,800 3,65 5 908,62 CS ÚRS 2017 02

VV " vegetač. souvrství viz. SO 16.4 - ZP A KOMUNIKACE-technický trávník "

VV " technologie založ.: obdělání  vegetačn. krytu před výsevem: 3x hrabání "

VV 3*TRAVA3t 1 618,800

3 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 539,600 13,50 7 284,60 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "

VV " Technický intenzivní trávník, založený výsevem "

VV TRAVA3t 539,6 539,600

4 M 00572420001
osivo směs travní parková-intenzivní trávník-pro pobytové plochy, extenzivní 

suchomilné special.odolnější směs snášející zátěž
kg 16,674 280,00 4 668,72

VV " techn. Intenzivní trávník výsevem (osivo 16. 20kg)"

VV TRAVA3t*0,030*1,03 16,674

5 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 539,600 0,40 215,84 CS ÚRS 2017 02

VV " technologie založ.: "

VV TRAVA3t 539,600

6 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,032 6 000,00 192,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ "

VV " technologie založ.: hnojení "

VV TRAVA3t*0,060*0,001 0,032

7 M 2519115502
hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků anorganické   -spotřeba 30-

60g/m2
kg 33,347 22,00 733,63

VV " technologie založ.:  hnojení "

VV TRAVA3t*0,060*1,03 33,347

8 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 21,584 83,20 1 795,79 CS ÚRS 2017 02

VV " technolog.založení trávníků výsevem  "

VV "  základní zálivka při výsevu: cca 40L/m2 "

VV TRAVA3t*0,040 21,584

VV VODA195 Součet 21,584

9 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 21,584 229,60 4 955,69 CS ÚRS 2017 02

VV VODA195 21,584

10 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 21,584 13,90 300,02 CS ÚRS 2017 02

VV " cenu za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV VODA195*(2-1) 21,584

D 998 Přesun hmot 25,00

11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,050 500,00 25,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - VÝSADBA

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5 - TRÁVNÍK TECHNICKÝ - založení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 461,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 461,00 21,00% 3 457,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 918,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1a - STROMY - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 461,38

HSV - Práce a dodávky HSV 16 461,38

    1 - Zemní práce 16 314,38

    998 - Přesun hmot 147,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1a - STROMY - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 16 461,38

D HSV Práce a dodávky HSV 16 461,38

D 1 Zemní práce 16 314,38

1 K 1848132361 Úprava mísy a kotvení kus 21,000 300,00 6 300,00

VV " BT SO 19.1 - STROMY - rozvojová péče (21 kusů) "

VV 21 21,000

2 K 184852312 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 21,000 350,00 7 350,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - rozvojová péče (21 kusů) "

VV " kontrola, výchovný řez 1x "

VV 21 21,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 5,250 264,00 1 386,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT SO 19.1 - STROMY - rozvojová péče (21 kusů) "

VV " zálivky 5250 L "

VV 5250*0,001 5,250

VV VODA191a Mezisoučet   5,250

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,250 229,60 1 205,40 CS ÚRS 2017 02

VV VODA191a 5,250

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,250 13,90 72,98 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA191a*(2-1) 5,250

D 998 Přesun hmot 147,00

6 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,294 500,00 147,00 CS ÚRS 2017 02

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.1a - STROMY - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 700,00 21,00% 1 827,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 527,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 699,77

HSV - Práce a dodávky HSV 8 699,77

    1 - Zemní práce 8 699,77

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 699,77

D HSV Práce a dodávky HSV 8 699,77

D 1 Zemní práce 8 699,77

1 K 184814112 Okopání kolem sazenic v ploše 0,5x0,5 m v zemině tř 2 kus 143,000 8,00 1 144,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " 1* okopání v zamulčovaném ( štěrk) záhonu , 143ks "

VV 143*1 143,000

2 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 

a svahu do 1:5
m2 143,000 30,00 4 290,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " 1* pletí  zamulčovan. záhonu , 143 m2 "

VV 143,0*1 143,000

3 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6,435 264,00 1 698,84 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.2 - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " zálivka 6435 L "

VV 6435*0,001 6,435

VV VODA192a Součet 6,435

4 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,435 229,60 1 477,48 CS ÚRS 2017 02

VV VODA192a 6,435

5 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,435 13,90 89,45 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA192a*(2-1) 6,435

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.2a - PNOUCÍ ROSTLINY - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 403,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 403,00 21,00% 505,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 908,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3a - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 403,34

HSV - Práce a dodávky HSV 2 403,34

    1 - Zemní práce 2 403,34

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3a - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 403,34

D HSV Práce a dodávky HSV 2 403,34

D 1 Zemní práce 2 403,34

1 K 185804214
Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 

a svahu do 1:5
m2 56,400 35,00 1 974,00 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " 2* pletí  zamulčovan. záhonu , 28,2 m2 "

VV 28,2*2 56,400

2 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,846 264,00 223,34 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.3 - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče "

VV " zálivka 846L "

VV 846*0,001 0,846

VV VODA193a Součet 0,846

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,846 229,60 194,24 CS ÚRS 2017 02

VV VODA193a 0,846

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,846 13,90 11,76 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA193a*(2-1) 0,846

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.3a - PŮDOKRYVNÉ ROSTLINY - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 809,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 809,00 21,00% 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 609,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4a - TRÁVNÍK - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 808,77

HSV - Práce a dodávky HSV 3 808,77

    1 - Zemní práce 3 808,77

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4a - TRÁVNÍK - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 808,77

D HSV Práce a dodávky HSV 3 808,77

D 1 Zemní práce 3 808,77

1 K 111151221
Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5
m2 1 055,000 1,65 1 740,75 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "

VV " trávník s 5x sečením "     1734,3*5 8 671,500

2 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 6,330 83,20 526,66 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.4 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - rozvojová péče "

VV " výměra trávníku "     1734,3 211,000

VV TRAVA194a Součet 211,000

VV " zalití 10L/m2 - 3x "

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,330 229,60 1 453,37 CS ÚRS 2017 02

VV VODA194a 6,330

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 6,330 13,90 87,99 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA194a*(2-1) 6,330

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.4a - TRÁVNÍK - rozvojová péče

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 280,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 280,00 21,00% 2 159,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 439,00

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5a - TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 279,91

HSV - Práce a dodávky HSV 10 279,91

    1 - Zemní práce 10 279,91

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5a - TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 279,91

D HSV Práce a dodávky HSV 10 279,91

D 1 Zemní práce 10 279,91

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 2 698,000 1,85 4 991,30 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "

VV " trávník s 5x sečením "     539,6*5 2 698,000

VV Součet 2 698,000

2 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 16,188 83,20 1 346,84 CS ÚRS 2017 02

VV " BT pro SO 19.5 - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - TECHNICKÝ - rozvojová péče "

VV " výměra trávníku "    539,60 539,600

VV TRAVA195a Součet 539,600

VV " zalití 10L/m2 - 3x "

VV TRAVA195a*0,010*3 16,188

VV VODA195a Součet 16,188

3 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 16,188 229,60 3 716,76 CS ÚRS 2017 02

VV VODA195a 16,188

4 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 16,188 13,90 225,01 CS ÚRS 2017 02

VV
" cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností 

"

VV VODA195a*(2-1) 16,188

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI UL. VÝSTAVNÍ-VELETRŽNÍ PŘI MENDLOVĚ NÁM.ČÁST 2 - VNITROBLOK

SO 19a - ŘEŠENÍ ZELENĚ - ROZVOJOVÁ PÉČE

SO 19 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 19.5a - TRÁVNÍKU  TECHNICKÝ - rozvojová péče
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Brno DIČ:

Uchazeč: IČ: 28703324

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41 DIČ: CZ28703324

Projektant: IČ:

ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

ATELIÉR ZAHRADNÍ A 

KRAJIN. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: BRNO Datum: 18.09.2017

Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJIN. ARCHITEKTURY  Z.SENDLER

Uchazeč: 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald, PSČ: 468 41

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 02

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02

4 K 02200300029 Příprava staveniště - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 070001000 Provozní vlivy kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 02
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Objednatel

rok

týden

den

Převzetí  staveniště, zahájení prací  k datu 2.9.2019  cena objektů

SO 15 Úpravy plenéru 229 336 Kč

SO 15.a Demolice 205 126 Kč

Zajištění staveniště a přístupu,  dopravní opatření

Odstranění stávajících povrchů a obrub, přesun mobiliáře

Bourání zbytků zdí, základů, oplocení

Odstranění altánu

SO 15.b HTÚ - hrubé terénní úpravy 24 210 Kč

Zásyp terénu po demolicích

Násypy - doplnění terénu

Úprava pláně

SO 16 Zpevněné plochy a komunikace 991 878 Kč

SO 16.1 Trasa A - oprava komunikace 191 834 Kč

Úprava stávajících podkladů

Osazení obrub

Položení finálního dlážděného kryt

SO 16.2 Trasa B - ke hřišti 205 326 Kč

Zemní práce

Položení podkladních vrstev

Osazení obrub

Položení finálního dlážděného kryt

SO 16.3 Trasa C - šikmý chodník k tramvaji 86 714 Kč

Zemní práce

Položení podkladních vrstev

Osazení obrub

Položení finálního dlážděného kryt

SO 16.4 Technický trávník - TT 412 379 Kč

Zemní práce

Položení podkladních vrstev

Položení vegetačního krytu

SO 16.5 MZK pod pergolouna hřišti - MZK 95 625 Kč

Zemní práce

Položení podkladních vrstev

Osazení obruba montáž ochrany stáv.stromů

Položení finálního  mlatového krytu

SO 17 Sportovní a dětské hřiště 2 147 230 Kč

SO 17.1 Sportovní hřiště 1 184 824 Kč

Zemní práce

Základové konstrukce  oplocení a prvků sportovního vybavení    

Položení podkladních vrstev

Zřízení oplocení  a položení obrub

Položení finálního pryžového krytu

Montáž a kompletace herních prvků

SO 17.2 Dětské hřiště 962 406 Kč

Zemní práce

Základové konstrukce    

Položení podkladních vrstev

Zřízení oplocení  a položení obrub

Položení finálního pryžového krytu

Montáž a kompletace herních prvků

SO 18 Mobiliář 628 719 Kč

SO 18.1 Pergola 221 000 Kč

SO 18.2 Lavice a koše 255 153 Kč

SO 18.3 Oplocení dětské hřiště 18 047 Kč

SO 18.4 Oplocení areál mezi zdmi 47 754 Kč

SO 18.5 Oplocení areál - polosoukromá část 80 538 Kč

SO 18.6 Oplocení areál - oprava zdi 6 227 Kč

SO 19 Řešení zeleně - výsadba 556 133 Kč

SO 19.1 Stromy - výsadba 376 960 Kč

SO 19.2 Pnoucí rostliny - výsadba 67 823 Kč

SO 19.3 Půdopokryvné rostliny - výsadba 47 766 Kč

SO 19.4 Trávník - založení nového, regenerace stávajícího 35 831 Kč

SO 19.5 Trávník technický - založení 27 753 Kč

SO 19 Řešení zeleně - rozvojová péče 41 653 Kč

SO 19.1 Stromy - rozvojová péče 16 461 Kč

SO 19.2 Pnoucí rostliny - rozvojová péče 8 700 Kč

SO 19.3 Půdopokryvné rostliny - rozvojová péče 2 403 Kč

SO 19.4 Trávník - rozvojová péče 3 809 Kč

SO 19.5 Trávník technický - rozvojová péče 10 280 Kč

Vedlejší a ostatní náklady 80 000 Kč

Dokončovací práce, vyklizení staveniště

Předání  a  ukončení k  prací k datu 31.12.2019

Návrh čerpání po kalendářních měsících - kontrolně 4 674 949 Kč

Celková částka bez DPH 4 674 949 Kč

V Tanvaldu, dne 8. 7. 2019

Vypracoval: 

2019 2020
3 4 5

116 874 Kč

934 990 Kč 1 402 485 Kč 1 636 232 Kč 701 242 Kč

233 747 Kč 116 874 Kč 0 Kč

13

233 747 Kč

14

233 747 Kč

15

233 747 Kč

16

233 747 Kč 467 495 Kč 467 495 Kč 467 495 Kč 467 495 Kč 233 747 Kč

178 9 10 11

233 747 Kč 233 747 Kč 233 747 Kč 233 747 Kč 233 747 Kč
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