
Smlouva vlastníků nemovitostí
o společném postupu při realizaci stavby

,,Spolupráce na zlepšeni využiti hlizové št'ávy pro výrobu krmiv"
kterou niže uvedeného dne podle §1/2, §1724, §1785 a §1746, odst. (2)

zákona č. 89/2012 Sb. ,,občanský zákoník" (OZ) uzavřely tyto smluvní strany:

město Horažd'ovice, lČ 00255513, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažd'ovice, zastoupené starostou města Ing.
Michaelem Formanem
(dále jen ,,město")

a
LYCKEBY AMYLEX, a.s., IČO 497 90 340, se sídlem Strakonická 946, 341 01 Horažd'ovice, zapsaná v
obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložce 387, za kterou jedná místopředseda
představenstva Ing. Josef Jonáš a člen představenstva Ing. Josef Diviš
(dále jen ,,LYCKEBY AMYLEX, a.s.")

I. Účel smlouvy
(l) Smluvní strany jsou vlastníky pozemků a nemovitostí v katastrálním území Horažd'ovice. Společnost

LYCKEBY AMYLEX, a.s. je investorem investiční akce ,,SPOLUPRÁCE NA ZLEPŠENÍ VYUŽITÍ
HLÍZOVÉ ŠŤÁVY PRO VÝROBU KRMIV, LYCKEBY AMYLEX, AS., STRAKONICKÁ 946,
HORAŽĎOVICE". Součásti této akce je mimo jiné i vypouštěni odpadních vod na městskou ČOV
Horažd'ovice nad rámec stávající odběratelské smlouvy s provozovatelem ČOV o odvádění odpadních
vod v množství až 50 m3/hod. celodenně, až 120 tis, m3/kampaň. V tomto odstavci uvedené limity pro
vypouštění odpadních vod na městskou ČOV nad rámec stávající odběratelské smlouvy platí pro
kampaň v roce 2019 a budou upřesněny pro kampaň v roce 2020, Přičemž vypouštění odpadních vod
na městskou ČOV ze škrobárny v kampani v roce 2019 a v letech následujících je možné pouze při
existenci pravomocného povdení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z městské ČOV
Horažd'ovice ze společného čištění městských a škrobárenských odpadních vod, nebo při nepřekročeni
stávající hydraulické a látkové kapacity ČOV Horažd'ovice.
Přínosem projektu je odstranění zápachu ve městě a okdí po dobu škrobárenské kampaně.
Město Horažd'ovice jako vlastník městské ČOV prohlašuje, že stávající technologie není schopna
plánované množství odpadních vod a plánované množství znečištění ze škrobárny, kterou provozuje
společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s,, čistit. Tak výrazné navýšení a specifické znečištění odpadních
vod, které hodlá společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. vypouštět do ČOV, je podmíněno vynucenou
(vyvolanou) investicí do technologie ČOV. Předpokládané investiční náklady jsou ve výši cca 42 mil.
Kč,

(2) Účelem této smlouvy je ujednat práva a povinnosti smluvních stran při realizaci investiční akce
společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s., a s tím souvisejícím účetním vypořádáním.

(3) Uzavřením této smlouvy se nevytváří společnost ani jiná forma sdružení a nezakládá se právnická
osoba. Smlouva se uzavírá proto, že realizace investiční akce je v zájmu obou smluvních stran a proto
jsou obě strany ochotny se na ní investičně a svou činnosti podílet.

(4) Z toho vycházejíc, dohodly se smluvní strany na následujícím, časově vyjádřeném postupu při realizaci
smlouvy.

ll. Postup, práva a povinnosti stran
· projektová příprava 0
(l) LYCKEBY AMYLEX, a.s. projektově připravila technické a technologické úpravy ČOV, které spočívají

zejména



A) v úpravě biologické linky (,,ČOV Horažd'ovice - úpravy biologické linky", zpracovatel projektové
dokumentace: EKOEKO s.r.o., 2018) - technologická zařízení jsou instalována zejména na
pozemku parč. č. 1780/1 a st, 1651 v k.ú. Horažd'ovice,

B) v úpravě kalového hospodářství (,,ČOV Horažd'ovice - úpravy kalového hospodářství", zpracovatel
projektové dokumentace: EKOEKO s,r.o., 2018) ve východním areálu čistírny odpadních vod na
adrese Strakonická 1084 v Horažd'ovicích.

(2) LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2018 v rámci investiční akce ,,ČOV HORAŽĎOVICE - ÚPRAVY
BlOLOGICKÉ LINKY" instalovala vlétě a na podzim 2018 na své náklady na městské čistírně
odpadních vod technologická zařízení (součást úprav specifikovaných v části A odstavce (l) tohoto
článku).

(3) LYCKEBY AMYLEX, a.s, se zavazuje zajistit dopracování projektové dokumentace do fáze
dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby včetně
položkového výkazu výměr cenové soustavě RTS. Všechny stupně projektové dokumentace musí být
předem odsouhlaseny provozovatelem ČOV (ČEVAK a.s.).

(4) LYCKEBY AMYLEX, a.s. se zavazuje tuto kompletní projektovou dokumentaci jako součást vyvolané
investice poskytnout městu pro realizaci této smlouvy.

(5) Termín pro splnění uvedených povinností je do 31.12.2018.
(6) S ohledem na další ujednání se společnost LYCKEBY AMYLEX, a,s, zavazuje převést práva na užiti

projektové dokumentace jako autorského díla na město Horažd'ovice, jako budoucího stavebníka.
LYCKEBY AMYLEX, a.s. prohlašuje, že k takovému poskytnutí podlicence je dodavatelem projektu
(čevak a.s.) výslovně zmocněna.

e Stavební povolenI a převod práv stavebníka ®
(7) LYCKEBY AMYLEX, a.s. se zavazuje zajistit povolení změny stavby před dokončením na část

stavebních objektů a provozních souborů akce: ,,Spolupráce na zlepšení využití hlízové št'ávy pro
výrobu krmiv, Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946, Horažd'ovice". Tyto změny stavby před
dokončením budou zejména zahrnovat: SO-OB Kanalizace vypouštěné vody, SO-09 Stavební úpravy
biologické části ČOV, SO-lO Nová odtoková kanalizace z ČOV, PS 700 Nakládáni s technologickými
vodami, PS 800 Nakládání s pracími a plavicími vodami, PS 900 ČOV - dočištění vod z technologie.
Změny budou zejména odrážet nový stav vzniklý realizováním investiční akce ,,ČOV HORAŽĎOVICE
- ÚPRAVY BIOLOGiCKÉ LINKY".

(B) LYCKEBY AMYLEX, a.s. se zavazuje převést po vydání povolení, specifikovaných v bodu (7) tohoto
článku, veškerá práva k příslušným částem projektové dokumentace i procesní práva stavebníka na
město Horažd'ovice.

(9) Termín pro splnění uvedené povinnosti je do 60 dnů od pravomocného povdení k vypouštěni
odpadních vod do vod povrchových z městské ČOV Horažd'ovice ze společného čištění městských a
škrobárenských odpadních vod a nejpozději pak do 31.08.2019.

· výběr zhotovitele (dodavatele) stavby a souvÍsejÍcÍ činnosti0
(10) Město Horažd'ovice se zavazuje, jako nový stavebník, provést výběrová řízení na dodavatele stavby

,,ČOV Horažd'ovice - úpravy kalového hospodářství", koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi stavby, autorský dozor a technický dozor investora, vše v režimu zákona č. 134/2016
Sb. LYCKEBY AMYLEX, a.s. může mít v příslušné výběrové komisi zadavatele jednoho svého
zástupce.

(11) Termín pro splnění uvedené povinnosti je do 70 dnů poté, kdy LYCKEBY AMYLEX, a.s. předá městu
Horažd'ovice projektovou dokumentaci ,,ČOV Horažd'ovice - úpravy kalového hospodářství" pro
provedení stavby a položkový výkaz výměr dle katalogu směrných cen RTS včetně specifikace kalolisu
odsouhlaseného provozovatelem ČOV (ČEVAK).

(12) Smluvní strany stanovily předpokládané termíny realizace vlastni stavby od 01.03.2019 do 30.06.2019.
Konkrétní termíny stanoví smluvní strany dohodou na základě skutečného data splnění závazků
specifikovaných v odstavci (3), (4) a (6) tohoto článku spdečností LYCKEBY AMYLEX, a.s,

· Výstavba a finanční účast stran na nákladech ·
(13) Město Horažd'ovice se zavazuje, jako stavebník a investor, výstavbu investiční akce prostřednictvím

dodavatele vzešlého z výběrového řízeni o veřejnou zakázku uskutečnit.
(14) Při provádění stavby se může každá ze smluvních stran účastnit kontrolních dnů stavby a kontrolovat

proplácení skutečně provedených prací.



(15) Strany se zavazuji podílet se na nákladech realizace stavby formou poskytnutí investičního podílu,
který inkasuje a dále pro daný účel, společně s vlastními prostředky, vynakládá město Horažd'ovice.

(16) Klíč pro stanovení investičních podílů smluvních stran je ujednán následovně:
a) náklady na realizaci úpravy biologické linky uhradí v plné výši společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s.

a nebudou předmětem investičního podílu. Majetek bude protokolárně předán městu Horažd'ovice
bezúplatně jako vyvolaná investice po vyřízeni příslušného stavebního povolení - viz, odst. (7) a
vydání příslušného povdení k vypouštění ze společného čištěni městských a škrobárenských
odpadních vod,

b) náklady na zakoupení 1, kalolisu hradí v plné výši společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s.,
C) náklady na zakoupení 2, kalolisu hradí v plné výši město Horažd'ovice,
d) náklady na realizaci úprav kalového hospodářství vC. montáže a připojení kalolisů hradí z 50% město

Horažd'ovice a z 50% společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s.
Náklady se rozumí celkové náklady na vlastní realizaci stavebních úprav, dodávku, montáž,
zprovozněni, vyzkoušení a předání technologie provozovateli ČOV a související činnost technického
dozoru investora, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
stavby, Předmětem nákladů města nejsou výdaje spojené s přípravou stavby (projektová
dokumentace, správní poplatky, inženýrské činnosti apod.).
Vzhledem k tomu, že se jedná o vyvolanou investici, bude majetek dle odstavce b) a d) protokolárně
společností LYCKEBY AMYLEX, a.s, předán a bezúplatně převeden do vlastnictví města Horažd'ovice.

(17) Před podpisem smlouvys vybraným zhotovjte|em stavby bude městem Horažd'ovice podle ujednaného
klíče vypočtena výše investičního podílu zavázaných stran podle součtu nabídkových cen dodavatelů,
vzešlého z výsledků soutěží o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, na výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby a technického dozoru investora.

(18) Společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. převede jim připadající investiční podíl na sdělený bankovní účet
města Horažd'ovice do 10 dnů ode dne doručeni oznámení o výši podílu dle výsledků příslušných
soutěží o veřejnou zakázku. Dokud investiční podíl povinné smluvní strany nebude připsán na účet
města ve stanovené lhůtě, město Horažd'ovice nepodepíše s vybranými uchazeči příslušnou smlouvu.
Nebude-li podílová povinnost bezezbytku splněna ani v dodatečné lhůtě, stanovené ve výzvě města
Horažd'ovice, má město Horažd'ovice právo od této smlouvy bez sankcí a bez povinnosti hradit újmu
odstoupit. Společnost LYCKEBY AMYLEX, a,s. současně vznikne povinnost zaplatit městu
Horažd'ovice smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ, která se hradí objektivně, vedle způsobené škody a
nepodléhá moderačnímu oprávnění soudu,

(19) Po dokončení stavby, nabytí právní moci kolaudačniho rozhodnutí vydaného pro celou investici město
Horažd'ovice do 30 dnů vyúčtuje skutečnou výši nákladů, Do 14 dnů vrátí na účet společnosti
LYCKEBY AMYLEX, a.s. případný přeplatek na investičním podílu. Případný nedoplatek na
investičním podílu uhradí společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. na sdělený bankovní účet města
Horažd'ovice do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování skutečných nákladů.

· Uživáni díla a provoz
(20) Město Horažd'ovice zajistí neprodleně po fyzickém dokončení a převzetí bezvadně dokončeného díla

vydání přisiušného opatření stavebního úřadu nezbytného pro užívání díla.
(21) V případě zjištění právních vad podkladů předaných městu Horažd'ovice společností LYCKEBY

AMYLEX, a.s. dle odst. (3), (7) a (B) tohoto článku, které budou bránit vydání příslušného opatření,
není město Horažd'ovice vázáno pinit své povinnosti vyplývajíá z této smlouvy. Obě smluvní strany
neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne zjištění vady, písemně dohodnou další postup v řešení,
Nedojde-li v této lhůtě k písemné dohodě je město Horažd'ovice oprávněno pověřit odstraněním vady
odbornou osobu. Veškeré vzniklé náklady (projektové i realizační, včetně všech souvisejÍcÍch
vedlejších a ostatních nákladů), které vzniknou v souvislosti s odstraněním vady, vyúčtuje město
Horažd'ovice společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s. v souladu s klíčem pro stanoveni investičních podílů
dle odst. (16) tohoto článku (dle povahy vady). Společnost LYCKEBY AMYLEX, a,s, uhradí městu
Horažd'ovice vyúčtovanou částku do 14 dnů na sdělený účet. Nesplnění této povinnosti opravňuje
město Horažd'ovice k nesplněni povinnosti specifikované v odst. (23) tohoto článku

(22) Podmínky a postupy uvedené v odstavci (21) tohoto článku platí bez výhrad i pro případ, že se
v průběhu realizace díla či při jeho dokončení v průběhu provozních či komplexních zkoušek



instalované technologie zjistí, že nebyly dosaženy projektované či úředně povolené hodnoty či
parametry, což by vedlo k nedodržení parametrů platného povdení vypouštění odpadních vod.

(23) Město Horažd'ovice se zavazuje, že po úspěšné kolaudaci stavby, úředně povolené dle odstavce (7)
tohoto článku, a po vydání příslušného povdení k vypouštěni ze společného čištění městských a
škrobárenských odpadních vod, zajistí prostřednictvím třetí osoby (provozovatele kanalizace - ČEVAK
a.s.) likvidaci odpadních vod v objemu a kvalitě určených odběratelskou smlouvou společnosti
LYCKEBY AMYLEX, a.s. s provozovatelem ČOV (ČEVAK a.s.), avšak za podmínky, že společnost
LYCKEBY AMYLEX, a.s. uzavře s provozovatelem kanalizace (ČEVAK a.s.) dodatek odběratelské
smlouvy řešící čištění a zpoplatnění nadstandardního znečištění, tj. znečištění překračující standardní
limity kanalizačního řádu.

Ill. Společná a závěrečná ustanovení
(l) V případě, že se městu Horažd'ovice nepodaří získat povo|ení k vypouštění odpadních vod do vod

povrchových z ČOV Horažd'ovice, bude pro společnost LYCKEBY AMYLEX, a.s. zajištěno odváděni
jejích odpadních vod do maximálních limitů stávajícíh0 platného É!ovo|ení ČOV Horažd'ovice. Obě
smluvní strany budou dál pracovat na řešení, které odvede na ČOV Horažd'ovice odpadní vody
společnosti LYCKEBY AMYLEX, a,s. v množství dle odstavce (l) článku l. této smlouvy.

(2) V případě získání povdení dle ČI. ||. odst. 7 a vydání příslušného povoleni k vypouštění ze společného
čištění městských a škrobárenských odpadních vod smluvní strany ukončí písemně platnost těchto
smluv:
· Smlouva ze dne 30.09.2016: ,,Nájemní smlouva na části pozemků a staveb"
· Smlouva ze dne 30.09.2016: ,,Smlouva o právu provést stavbu"

(3) Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem města na 02. zasedání dne 17,12.2018
pod usnesením č. .29.,

město Horažd'ovice
V Horažd'ovicích dne ,,, 2,$, 03 ,2019

.

Ing. Michael Forman ' ""
starosta města

LYCKEBY AMYLEX, a.s.

V dne
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