



včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady

- (1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22

Přechodná a zrušující ustanovení

- (1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této Směrnice.
- (2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV
2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
4. Rozpis ocenění změn položek
5. Přehled zařazení změn do skupin
6. Přehled dalších dokladů

- (1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem **29.května 2017**

V Praze dne **29.05.2017**

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel



Krycí list ZBV

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: | | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: ? |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | |
| Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 | | | |
| Zhotovitel: Název: Sídlo: IČ: | | | |
| Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 | | | |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ? .1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ? .2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ? .3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ? .4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ? .5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
| ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek. | | | |
| ZBV - krycí list | | | Číslo paré: |



Změnový list

| <p>Název a evidenční číslo Stavby:</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> | <p>Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:</p> | <p>Číslo ZBV: ?. 1,2,3,4,5</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------|---|-------------|---|---|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|-------------|--|--|---------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|-----------|----|------------------------------|
| <p>Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov</p> <p>Zhotovitel: [doplňte]</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Přílohy Změnového listu:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>x</td> <td>počet listů</td> </tr> </table> | 1. Krycí list | x | počet listů | 2. Změnový list | x | počet listů | 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | x | počet listů | 4. Rozpis ocenění Změn položek | x | počet listů | 5. Přehled zařazení změn do skupin | x | počet listů | 6. Přehled dalších dokladů | x | počet listů | <table border="0"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Regionální dotační kancelář*</td> </tr> </tbody> </table> <p>[doplňte dle potřeby]</p> | | Paré č. | Příjemce | 1 | Objednatel | 2 | Zhotovitel | 3 | Projektant | 4 | Stavební dozor | 5 | Supervize | 6. | Regionální dotační kancelář* |
| 1. Krycí list | x | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Změnový list | x | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | x | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek | x | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Přehled zařazení změn do skupin | x | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Přehled dalších dokladů | x | počet listů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paré č. | Příjemce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Objednatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zhotovitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Projektant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stavební dozor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Supervize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Regionální dotační kancelář* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Popis a zdůvodnění Změny:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Údaje v Kč bez DPH:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Cena navrhovaných Změn záporných</p> | <p>Cena navrhovaných Změn kladných</p> | <p>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</p> | <p>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|--|-------|-------|-------------|
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | | | |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí) | jméno | datum | podpis |
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Stavební dozor | jméno | datum | podpis |
| Supervize (Regionální dotační kancelář)* | jméno | datum | podpis |
| Zástupce Objednatele: | jméno | datum | podpis |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel | jméno | datum | podpis |
| | | | Číslo paré: |

*Pozn. pro zpracovatele - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

| | |
|---|--|
| ZÁPIS o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ? | |
| Název Stavby: | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | |
| Údaje v Kč bez DPH | Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). |
| Cena SO/PS dle Smlouvy | |
| 1 - zadat | |
| | |



Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|--|---|---|---|
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | | | 0,00 | 0,00 |

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

| | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--|--|--|
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=10/1 |
| stavební/montážní práce | | | 0,00 | |

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

| | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|---|--------------------------|---|---|
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK) Pozn. - pouze pokud bude stavba financována z IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:



| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ? 1, 2, 3, 4, 5 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu: | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. Skupina Změn: | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celkem | | | | | | | | | | | |



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

| PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy | 1 235 621 452,00 | 6=32+38 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | | | | | | | 2 526 102,00 | | | | | 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 | | | 1,65% | | | | | 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % | | 0,10% | |
| 2=1+18+19 | Aktuální smluvní částka (cena) | 1 240 880 449,00 | 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | | | | | | | 0,20% | | | | | 10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 | | | 0,94% | | | | | 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč | | 1 262 344,00 | |
| 3=(2/1)*100 | Procento změny Přijaté smluvní částky | 100,43% | 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | | | | | | | 370 686 435,60 | | | | | 10A=32A+36A Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | | | 32 003 572,00 | | | | | 14=14268000:37 Sledování limitu 142 668 000 Kč | | 141 405 656,00 | |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn | 0,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5=(28/1)*100 | Sledování změny položek (Skupina) | 0,05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40=(19/1)*100 | Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) | 1,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 1 - | | - 2 - | | - 3 - | | | | | | - 4 - | | | | - 5 - | | | | | | | | | | |
| | | Vyhrazená změna (Doměrky) | | Záměna položek (Započítávání) | | Nepředvidanost | | | | | | Nezbytnost | | | | Změny de minimis | | | | | | | | | | |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus) | Změny kladné | Procentní vyjádření Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných | Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč) | limit 15 % | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19=23+26+29+33 | 20=24+27+30+34 +37+38 | 21=19+20 | 23 | 24 | 25=23+24 | 26 | 27 | 28=26+27 | 29 | 30 | 31=(30/1)*100 | 32=23+30 | 32A=AB§(28)+30 | 33 | 34 | 35=(34/1)*100 | 36=33+34 | 36A=AB§(33)+34 | 37 | 38=(37/1)*100 | | | |
| | | | - 20 745 045,00 | 26 004 042,00 | 5 258 997,00 | - 1 482 852,00 | 2 288 963,00 | 816 011,00 | - 4 523 458,00 | 5 177 958,00 | 654 540,00 | - 9 693 608,00 | 10 691 434,00 | 0,87% | 997 626,00 | 20 385 042,00 | - 9 045 127,00 | 6 573 403,00 | 0,53% | 1 528 276,00 | 11 618 530,00 | 1 262 344,00 | 0,10% | | | |
| | | aaa | - 1 443 364,00 | 5 419 365,00 | 3 974 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 420 300,00 | 1 203 000,00 | 0,10% | 782 700,00 | 1 623 300,00 | 0,32% | 2 988 801,00 | 5 035 929,00 | 203 000,00 | 0,02% | 2 988 801,00 | 5 035 929,00 | 203 000,00 | 0,02% | | | |
| | | | - 203 145,00 | 302 500,00 | 99 355,00 | - 203 145,00 | 0,00 | - 203 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - 1 023 564,00 | 4 012 365,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 302 500,00 | 0,02% | | | |
| | | oooo | - 1 524 799,00 | 2 040 670,00 | 515 871,00 | - 1 023 564,00 | 0,00 | - 1 023 564,00 | 0,00 | 25 640,00 | 25 640,00 | - 501 235,00 | 2 016 030,00 | 0,16% | 1 513 795,00 | 2 516 265,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 2 532 825,00 | 2 532 825,00 | 0,00 | 2 031 405,00 | 2 031 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 501 420,00 | 0,04% | | | |
| | | | 0,00 | 205 300,00 | 205 300,00 | 0,00 | 205 300,00 | 205 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | - 4 523 458,00 | 4 614 393,00 | 90 935,00 | 0,00 | 12 035,00 | 12 035,00 | - 4 523 458,00 | 4 602 358,00 | 78 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 230 014,00 | 230 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 230 014,00 | 0,02% | | | |
| | | | 0,00 | 50 123,00 | 50 123,00 | 0,00 | 50 123,00 | 50 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 1 023 654,00 | 1 023 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 654,00 | 1 023 654,00 | 0,08% | 1 023 654,00 | 1 023 654,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | - 256 143,00 | 25 410,00 | - 230 733,00 | - 256 143,00 | 0,00 | - 256 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 25 410,00 | 0,00% | | | |
| | | | - 4 021 563,00 | 2 561 038,00 | - 1 460 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 8 621 453,00 | 6 248 300,00 | 0,51% | - 2 373 153,00 | 14 869 753,00 | - 4 021 563,00 | 2 561 038,00 | 0,21% | - 1 460 525,00 | 6 582 601,00 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | xxx | - 8 621 453,00 | 6 248 300,00 | - 2 373 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | www | - 150 620,00 | 201 450,00 | 50 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 150 620,00 | 201 450,00 | 50 830,00 | 0,02% | 50 830,00 | 382 070,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.




Přehled dalších dokladů

| | |
|---|--|
| Číslo ZBV: | |
| Název a evidenční číslo stavby: | |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | |

| Doklad | Součást dokumentace ZBV | |
|---|--------------------------------|---|
| | ANO (počet listů) | NE - Uloženo |
| | doplnit počet listů dokladu | doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí |
| Soupis prací | | |
| | | |
| Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn: [doplnit název dokladu, příp. další identifikaci, např. zpracovatel, č.j., datum ...] | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| počet listů celkem | 0 | |



Příloha č. 2: Směrnice KSÚS č. R-Sm-16-02 ze dne 15. 4. 2015

| | | |
|--|--------------|---|
|  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace | Ceník | Strana 53 (celkem 62) Rozdělovník: B Verze: 2.4 |
| | R-Sm-16-02 | |

*C e n í k
nepotřebných zásob*

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

| | |
|--|--------------------------------|
| odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky | 40,-- Kč/m³ |
| odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů (kmeny, silné části větví): | |
| Jasan | 130,-- Kč/m³ |
| Dub | 140,-- Kč/m³ |
| Buk | 140,-- Kč/m³ |
| Ovocné stromy | 140,-- Kč/m³ |
| Habr | 140,-- Kč/m³ |
| Bříza | 113,-- Kč/m³ |
| Ostatní listnaté | 70,-- Kč/m³ |
| vyfrézovaná obalená drť | 30,-- Kč/t |
| struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr | 60,-- Kč/t |

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.)

| | |
|---|--------------|
| patníky a obrubníky kamenné nevytažené | 30,-- Kč/ ks |
| patníky a obrubníky kamenné vytažené | 50,-- Kč/ks |
| ocelová svodidla (použitá, demontovaná) | 400,-- Kč/ks |

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.

Poznámka: U tučně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3: Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
NÁZEV STAVBY:

| | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Objednatel stavby: | Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095 zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o. se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 00 | Schválil - razítko, datum, podpis: |
|--------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|------------------|--|--|
| Technický dozor: | (bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ) | Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska. |
|------------------|--|--|

| | | |
|-----------------|--|--|
| Autorský dozor: | (bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ) | Vyjadřuje se formou samostatného stanoviska. |
|-----------------|--|--|

| | | |
|-------------|--|-------------------------|
| Zhotovitel: | (bude doplněn název) (bude doplněno sídlo a IČ) | Razítko, datum, podpis: |
|-------------|--|-------------------------|

Souřadnicový systém: (bude doplněno)

Výškový systém: (bude doplněno)

Prostor pro rozpisků zpracovatele RDS

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Číslo zakázky: (bude doplněno) | Vedoucí projektant: (bude doplněno) | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|



| | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | |
| Schválil: | (bude doplněno) | Zodp. projektant: | (bude doplněno) |
| | | | |
| Tech. kontrola: | (bude doplněno) | Vypracoval: | (bude doplněno) |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Objednatel: | (bude doplněno) | Obec: | (bude doplněno) | Kraj: | (bude doplněno) |
| Akce: | (bude doplněno) | | | Datum | Stupeň |
| | | | | (bude doplněno) | (bude doplněno) |
| Objekt: | (bude doplněno) | | | Souprava | Č. přílohy |
| | | | | (bude doplněno) | (bude doplněno) |



Příloha č.4: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

| | |
|--|---|
| ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části | |
| Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5 | č. zápisu: |
| Datum zahájení přejímacího řízení | Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“ |
| Místo realizace akce: Popis: | |
| Odpovědný stavbyvedoucí | Generální projektant |
| Stavební dozor Objednatele | Zhotovitel: |
| Stavební povolení: | vydal: |



| | |
|--|--|
| Smlouva o dílo č. | |
| ze dne | včetně |
| Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo | Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo |
| Skutečný termín zahájení: | Skutečný termín dokončení prací: |
| Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. | |
| Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne | |
| Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne | |
| Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne | |
| Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne | |
| Termín úplného vyklizení staveniště: | |



Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní převímka dokladů bude dokončena do

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Kč

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

Celková cena s DPH

Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení převímacího řízení:

Dnem skončení převímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji převímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele převímají toto dílo do své správy



a užívání.

| | Jméno a příjmení | podpisy |
|----------------------------------|------------------|---------|
| Zástupci zhotovitele | | |
| Zástupci přijímací organizace | | |
| Zástupci budoucího uživatele | | |
| Ostatní účastníci řízení | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5: Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

OZNAČENÍ MAJETKU KRAJE

Označení majetku Středočeského kraje je výraznou aplikací vizuálního stylu. Logo doplněné textovou informací může být realizováno různou formou vypovídající ze samotného umístění v exteriéru či interiéru budov pod správou kraje. Zobrazená velikost desky formátu 40 x 30 cm na šířku nabízí písmo Meta Medium o velikosti verzálky 15 mm, v této velikosti je text již dostatečně čitelný. Pro exteriérové užití je vhodná deska i písmo zvětšit.



VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Logo MMR ČR



Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné použít žádná další loga.

Ideální logolink



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici na webových stránkách IROP <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249>.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

[Doplň dodavatel]

Příloha č. 6: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 7: Finanční a časový harmonogram plnění

Příloha č. 8: Oceněný výkaz výměr



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
paní Eva Dvořáková, specialista BR pro střední rizika

(dále jen "pojišťovna")

a

EDIKT a.s.,

dále jen EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 1, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 25172328,

zapsaná v obchodní rejstříku oddíl B, vložka 1464 rejstříku Městského soudu v Praze,

kterou zastupuje
pan Radim Bláha, člen představenstva

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 48530610-14
o pojištění odpovědnosti za škodu**

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství Bohemia a.s., Kněžskodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 15. 10. 2014 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

TC89972006016

O22034843474ZA

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904, ze dne 10. 9. 2004.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 130 000 000,- Kč
Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 31. 1. 2012.
Pro škody zapříčiněné v období od 25.10.2010 do 23.1.2012 platí sublimit plnění 100 000 000,- Kč.
Pro škody zapříčiněné v období od 23.6.2010 do 26.10.2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.
Pro škody zapříčiněné v období od 14.10.2007 do 22.6.2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.
Pro škody zapříčiněné v období od 14.9.2007 do 14.10.2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.
Pro škody zapříčiněné v období od 10.12.2004 do 13.9.2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešování věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč
Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 10. 12. 2004 do 14. 10. 2014.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 130 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.10.2010.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 23.6.2010 do 26.10.2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 15.10.2007 do 22.6.2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 14.9.2007 do 14.10.2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 10.12.2004 do 13.9.2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.6. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na

životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPOS (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPPOS a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

3.4. Aktualizační dodatek je sjednán s účinností od 5.4.2011, pojistné období je od 15.10.2010 do 14.10.2011.

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případ odpovědnosti za škodu způsobenou odsouzenému zařazenému u pojištěného do práce ve smyslu zák. č. 169/1999 Sb.

Pojištění se vztahuje i na případ, kdy pojištěný odpovídá navenek za škodu způsobenou odsouzeným, avšak případné právo na uplatnění postihu vůči odsouzenému zůstává nedotčeno.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VPPOS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 VPPOS (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).

Pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,476988 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 910 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

| položka č. | pojistná nebezpečí | pojistné v Kč* |
|------------|---|----------------|
| 1 | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu | 434 067,- |
| 2 | doložka V70 | 15 577,- |
| 3 | doložka V72 | 1 693,- |
| 4 | doložka V73 | 9 998,- |
| 5 | doložka V76a | 0,- |
| 6 | doložka V79 | 1,- |
| 7 | doložka V99 | 10 000,- |

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 471 336,- Kč.

6. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 15. 10. 2014. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nedělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 15. 10. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Pojistné celkem a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 15. 10. 2014 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

| Pořadové číslo | název pojištění | roční pojistné v Kč |
|---|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Pojištění odpovědnosti za škodu | 471 336,- |
| Celkem v Kč | | 471 336,- |
| Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek | | 471 336,- |

7.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4853061014, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

8. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

9. Přílohy


Výpis z OR

V _____ v i. Bmcl

dne _____ dne 10. 10. 2014



Podpis (a razítko) pojistníka



Podpis (a razítko) pojišťovny

AKCE: Oprava trat'ového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK



TECJNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

| Popis prací | Nasazení | Objem prací | 24.X | 25.X | 26.X | 27.X | 28.X | 29.X | 30.X | 31.X | 01.XI | 02.XI | 03.XI | 04.XI | 05.XI | 06.XI | 07.XI | 08.XI | 09.XI | 10.XI | 11.XI | 12.XI | 13.XI | 14.XI | 15.XI | 16.XI | 17.XI | 18.XI | 19.XI | 20.XI | 21.XI | 22.XI | 23.XI | 24.XI | 25.XI | 26.XI | |
|--|---------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Přípravné práce | dle potřeby | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstranění křovin | MHS | 9000m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demontáž nástupištních desek | MHS | 224ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ojedinelá výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva | MHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Čištění KL | RM 80-92 + MFS/MFC vozy + LOKO | 9.814km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Úprava GPK, stabilizace KL a doplnění KL | 09-2X DYNAMIC + SSP 110 SW, loko+vozy | 9.814km+4907m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svařování a zřízení BK | mobilní svařovna | 84svarů + 19954m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montáž nást. desek | MHS | 224ks | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oprava stezek | MHS, MzM | 14721m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce | dle potřeby | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MILNÍKY | doba trvání | typ výluky |
|--|------------------------|------------|
| Zahájení stavby | 26.10.2019 | |
| 1. Stavební postup/Etapa práce ve výlukách | 26. 10. – 19. 11. 2019 | 25N |
| 2. Stavební postup/Etapa dokončovací | 20. 11. – 25. 11. 2019 | bez výluk |
| 3. Etapa odevzdání DSPS | 30.11.2019 | |
| Ukončení stavby | 10.12.2019 | |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 64
Stavba: Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:
Ing. Toláš Josef

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EDIKT a.s.

IČ: 251 72 328
DIČ: CZ 251 72 328

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Šubr Pavel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------------------|
| Cena bez DPH | | | | 33 764 200,00 |
|---------------------|--|--|--|----------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|----------------------|--|---------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 33 764 200,00 | | 7 090 482,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|----------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 40 854 682,00 |
|-------------------|----------|------------|--|----------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|---------------------|----------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 64

Stavba: Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Místo: Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

33 764 200,00

40 854 682,00

O1 oprava 2.TK

29 726 729,75

35 969 343,00

O2 VON

3 556 375,00

4 303 213,75

O3 DSPS

250 895,25

303 583,25

O4 KSU a TP

230 200,00

278 542,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O1 - oprava 2.TK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

IČ:

DIČ:

251 72 328

CZ 251 72 328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šubr Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 726 729,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 29 726 729,75 | 21,00% | 6 242 613,25 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

35 969 343,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O1 - oprava 2.TK

Místo:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 726 729,75

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| MTO - Materiál dodá TO | 0,00 |
| M - Materiál | 3 177 890,48 |
| P - Práce | 19 668 764,76 |
| OST - Ostatní | 411 585,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 6 468 489,51 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

01 - oprava 2.TK

Místo:

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

29 726 729,75

| D | MTO | Materiál | dotá TO | | | | 0,00 | |
|----|-----|---------------|--|-----|-----------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | M | 5957104005 | Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů | kus | 3,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 75 metrů | | | | | |
| | VV | | (338210-338124)/75*2 | | 2,293 | | | |
| | VV | | na vložky+ v km 344,833 L+P prokluz | | | | | |
| | VV | | 0,707 | | 0,707 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| | VV | | neoceňovat dodá TO | | | | | |
| 2 | M | 5956213065 | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | kus | 10,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P | | | | | |
| | VV | | ojedinelá výměna | | | | | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | |
| | VV | | neoceňovat dodá TO | | | | | |
| 3 | M | 5957119010 | Lepení izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m | kus | 2,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Lepení izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m | | | | | |
| | VV | | v km 338,150 | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| | VV | | neoceňovat dodá TO | | | | | |
| 4 | M | 5957119080 | Lepení izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m | kus | 4,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Lepení izolovaný styk tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 5,00 m | | | | | |
| | VV | | v km 342,980;343,150 | | | | | |
| | VV | | 2*2 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| | VV | | neoceňovat dodá TO | | | | | |
| 5 | M | 5963207040 | Nástupištní díly konzolová deska užitá K 150 | kus | 224,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Nástupištní díly konzolová deska užitá K 150 | | | | | |
| | VV | | nástupišťe Lysá Dvorce | | | | | |
| | VV | | 104 | | 104,000 | | | |
| | VV | | nástupišťe Otradovice | | | | | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 224,000 | | | |
| | VV | | neoceňovat dodá TO | | | | | |
| | D | M | Materiál | | | | 3 177 890,48 | |
| 6 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | 8 832,600 | 350,80 | 3 098 476,08 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | | | | 0 | |
| | VV | | (348101-338124)*0,5*1,8 | | 8 979,300 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -112*0,5*1,8 | | -100,800 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*0,5*1,8 | | -45,900 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 8 832,600 | | 0 | |
| 7 | M | 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus | 368,000 | 91,40 | 33 635,20 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | | | | 0 | |
| | VV | | (348,101-338,124)*1840*4*0,01/2 | | 367,154 | | 0 | |
| | VV | | 0,846 | | 0,846 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 368,000 | | 0 | |
| 8 | M | 5958128005 | Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | kus | 368,000 | 113,90 | 41 915,20 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | | | | 0 | |
| | VV | | (348,101-338,124)*1840*4*0,01/2 | | 367,154 | | 0 | |
| | VV | | 0,846 | | 0,846 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 368,000 | | 0 | |
| 9 | M | R58564005.LBC | Zdicí malta 10 MPa, 25 kg | t | 1,400 | 2 760,00 | 3 864,00 | |
| | PP | | Zdicí malta 10 MPa, 25 kg | | | | 0 | |
| | VV | | nástupišťe Lysá Dvorce | | | | 0 | |
| | VV | | 0,25*0,01*104*2,5 | | 0,650 | | 0 | |
| | VV | | nástupišťe Otradovice | | | | 0 | |
| | VV | | 0,25*0,01*120*2,5 | | 0,750 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 1,400 | | 0 | |
| | D | P | Práce | | | | 0 19 668 764,76 | |
| 10 | K | 5904020010 | Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 9 000,000 | 32,20 | 289 800,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | PP | | Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spaláním, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. | | | | 0 | |
| | VV | | 9000 | | 9 000,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 9 000,000 | | 0 | |
| 11 | K | 5905020020 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm | m2 | 14 721,000 | 43,70 | 643 307,70 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky. | | | | 0 | |
| | VV | | úprava banketů | | | | 0 | |
| | VV | | (348101-338124)*1,5 | | 14 965,500 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -112*1,5 | | -168,000 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*1,5 | | -76,500 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 14 721,000 | | 0 | |
| 12 | K | 5905085060 | Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e" | km | 9,814 | 1 067 500,00 | 10 476 445,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin, předání tištěných výstupů a úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a doplnění kameniva. | | | | 0 | |
| | VV | | 348,101-338,124 | | 9,977 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -0,112 | | -0,112 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*0,001 | | -0,051 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 9,814 | | 0 | |
| 13 | K | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | 4 907,000 | 322,00 | 1 580 054,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výškových vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | | | | 0 | |
| | VV | | (348101-338124)*0,5 | | 4 988,500 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -112*0,5 | | -56,000 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*0,5 | | -25,500 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 4 907,000 | | 0 | |
| 14 | K | 5905110010 | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji | km | 9,814 | 40 250,00 | 395 013,50 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva. | | | | 0 | |
| | VV | | 348,101-338,124 | | 9,977 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -0,112 | | -0,112 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*0,001 | | -0,051 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 9,814 | | 0 | |
| 15 | K | 5906030120 | Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený | kus | 10,000 | 1 380,00 | 13 800,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | | | | 0 | |
| | VV | | ojedinělá výměna | | | | 0 | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | 0 | |
| 16 | K | 5906105020 | Demontáž pražce betonový | kus | 10,000 | 172,50 | 1 725,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojování do součástí a uložení pražců. | | | | 0 | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | 0 | |
| 17 | K | 5907010020 | Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u" | m | 27,200 | 327,80 | 8 916,16 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních stvků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků. | | | | 0 | |
| | VV | | rozdělení "e" v km 338,150;342,980;343,150 | | | | 0 | |
| | VV | | 3,6*2 | | 7,200 | | 0 | |
| | VV | | 5*4 | | 20,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 27,200 | | 0 | |
| 18 | K | 5908050005 | Výměna upevnění podkladnicového komplet | kus | 736,000 | 28,80 | 21 196,80 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Výměna upevnění podkladnicového komplet. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtní pražce a dodávku materiálu. | | | | 0 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|------|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | VV | | 1% | | | | 0 | |
| | VV | | (348,101-338,124)*1840*4*0,01 | | 734,307 | | 0 | |
| | VV | | 1,693 | | 1,693 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 736,000 | | 0 | |
| 19 | K | 5907015010 | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u" | m | 222,000 | 327,80 | 72 771,60 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků. | | | | 0 | |
| | VV | | rozdělení "e" | | | | 0 | |
| | VV | | (338210-338124)*2 | | 172,000 | | 0 | |
| | VV | | v km 344,833 L+P prokluz | | | | 0 | |
| | VV | | 5*2 | | 10,000 | | 0 | |
| | VV | | vložky | | | | 0 | |
| | VV | | 5*8 | | 40,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 222,000 | | 0 | |
| 20 | K | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | 9,814 | 304 750,00 | 2 990 816,50 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL bod patou kolejnice. | | | | 0 | |
| | VV | | 348,101-338,124 | | 9,977 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -0,112 | | -0,112 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*0,001 | | -0,051 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 9,814 | | 0 | |
| 21 | K | 5909050010 | Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého | km | 9,814 | 63 250,00 | 620 735,50 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů. | | | | 0 | |
| | VV | | 348,101-338,124 | | 9,977 | | 0 | |
| | VV | | most v km 344,050 | | | | 0 | |
| | VV | | -0,112 | | -0,112 | | 0 | |
| | VV | | přejezdy P2772 - P2779 | | | | 0 | |
| | VV | | -(6+9+6+3+9+6+3+9)*0,001 | | -0,051 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 9,814 | | 0 | |
| 22 | K | 5907050010 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 | kus | 164,000 | 355,40 | 58 285,60 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | | | | 0 | |
| | VV | | 164 | | 164,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 164,000 | | 0 | |
| 23 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 82,000 | 5 508,50 | 451 697,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití bražců a demontáž stvku. | | | | 0 | |
| | VV | | 48+4 | | 52,000 | | 0 | |
| | VV | | v km 344,833 L+P prokluz | | | | 0 | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | 0 | |
| | VV | | vložky | | | | 0 | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | 0 | |
| | VV | | LIS | | | | 0 | |
| | VV | | 8*2 | | 16,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 82,000 | | 0 | |
| 24 | K | 5910020310 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60 | svar | 2,000 | 8 153,50 | 16 307,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití bražců a demontáž stvku. | | | | 0 | |
| | VV | | KV č.69 | | | | 0 | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | 0 | |
| 25 | K | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 | svar | 48,000 | 4 025,00 | 193 200,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | | | | 0 | |
| | VV | | (338219-338124)/300*2 | | 0,633 | | 0 | |
| | VV | | (344052-338219)/450*2 | | 25,924 | | 0 | |
| | VV | | (344389-344052)/300*2 | | 2,247 | | 0 | |
| | VV | | (347349-344389)/450*2 | | 13,156 | | 0 | |
| | VV | | (348101-347349)/300*2 | | 5,013 | | 0 | |
| | VV | | 1,027 | | 1,027 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 48,000 | | 0 | |
| 26 | K | 5910040340 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e" | m | 19 954,000 | 34,50 | 688 413,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | | | | 0 | |
| | VV | | (348101-338124)*2 | | 19 954,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 19 954,000 | | 0 | |
| 27 | K | 5910040440 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e" | m | 19 954,000 | 42,60 | 850 040,40 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | | | | 0 | |
| | VV | | (348101-338124)*2 | | 19 954,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 19 954,000 | | 0 | |
| 28 | K | 5914115330 | Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 | kus | 224,000 | 345,00 | 77 280,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. | | | | 0 | |
| | VV | | nástupiště Lysá Dvorce | | | | 0 | |
| | VV | | 104 | | 104,000 | | 0 | |
| | VV | | nástupiště Otradovice | | | | 0 | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 224,000 | | 0 | |
| 29 | K | 5914125030 | Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150 | m | 224,000 | 977,50 | 218 960,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. | | | | 0 | |
| | VV | | nástupiště Lysá Dvorce | | | | 0 | |
| | VV | | 104 | | 104,000 | | 0 | |
| | VV | | nástupiště Otradovice | | | | 0 | |
| | VV | | 120 | | 120,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 224,000 | | 0 | |
| | D | OST | Ostatní | | | | 0 | 411 585,00 |
| 30 | K | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | 149,000 | 632,50 | 94 242,50 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | | | | 0 | |
| | VV | | 149 | | 149,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 149,000 | | 0 | |
| 31 | K | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | 149,000 | 402,50 | 59 972,50 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami | | | | 0 | |
| | VV | | 149 | | 149,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 149,000 | | 0 | |
| 32 | K | 7592005070 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 13,000 | 6 325,00 | 82 225,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení | | | | 0 | |
| | VV | | cca v km 341,530; 342,850; 343,100; 343,120; 344,430; 344,450; 344,900; 345,000; 345,600; 346,550; 347,230; 347,250; 347,500 | | | | 0 | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 13,000 | | 0 | |
| 33 | K | 7592005120 | Montáž informačního bodu MIB 6 | kus | 14,000 | 4 025,00 | 56 350,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení | | | | 0 | |
| | VV | | cca v km 338,230; 339,400; 341,000; 342,980; 344,900; 346,390; 348,045 | | | | 0 | |
| | VV | | 7*2 | | 14,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | 0 | |
| 34 | K | 7592007070 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 | kus | 13,000 | 2 875,00 | 37 375,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 | | | | 0 | |
| | VV | | cca v km 341,530; 342,850; 343,100; 343,120; 344,430; 344,450; 344,900; 345,000; 345,600; 346,550; 347,230; 347,250; 347,500 | | | | 0 | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 13,000 | | 0 | |
| 35 | K | 7592007120 | Demontáž informačního bodu MIB 6 | kus | 14,000 | 3 450,00 | 48 300,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Demontáž informačního bodu MIB 6 | | | | 0 | |
| | VV | | cca v km 338,230; 339,400; 341,000; 342,980; 344,900; 346,390; 348,045 | | | | 0 | |
| | VV | | 7*2 | | 14,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | 0 | |
| 36 | K | 7594105010 | Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru | kus | 36,000 | 920,00 | 33 120,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký | | | | 0 | |
| | VV | | LIS cca v km | | | | 0 | |
| | VV | | 338,150;338,260;338,340;338,600;339,400;341,000;342,000;342,980;343,150;344,450;344,900;345,850;346,420;347,250;347,500;347,700;348,097 | | | | 0 | |
| | VV | | 17*2 | | 34,000 | | 0 | |
| | VV | | průměr 10 | | | | 0 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------------------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| VV | | 2 | | | 2,000 | | 0 | |
| VV | | Součet | | | 36,000 | | 0 | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0 6 468 489,51 | |
| 37 | K | 9902100100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km | t | 1,400 | 1 150,00 | 1 610,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| PP | | | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. | | | | 0 | |
| VV | | malta | | | | | 0 | |
| VV | | 1,400 | | | 1,400 | | 0 | |
| VV | | Součet | | | 1,400 | | 0 | |
| 38 | K | 9902100200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km | t | 5 299,560 | 276,00 | 1 462 678,56 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| PP | | | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. | | | | 0 | |
| VV | | skládka | | | | | 0 | |
| VV | | 5299,560 | | | 5 299,560 | | 0 | |
| VV | | Součet | | | 5 299,560 | | 0 | |
| 39 | K | 9902100400 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km | t | 8 832,600 | 345,00 | 3 047 247,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| PP | | | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. | | | | 0 | |
| VV | | nový štěrk | | | | | 0 | |
| VV | | 8832,600 | | | 8 832,600 | | 0 | |
| VV | | Součet | | | 8 832,600 | | 0 | |
| 40 | K | 9902100600 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km | t | 0,861 | 11 500,00 | 9 901,50 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| PP | | | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. | | | | 0 | |
| VV | | drobný materiál | | | | | 0 | |
| VV | | 0,861 | | | 0,861 | | 0 | |
| VV | | Součet | | | 0,861 | | 0 | |
| 41 | K | 9902200200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km | t | 80,192 | 414,00 | 33 199,49 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| PP | | | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. | | | | 0 | |
| VV | | užitě betonové pražce | | | | | 0 | |
| VV | | 2,900 | | | 2,900 | | 0 | |
| VV | | skládka poškozené betonové pražce | | | | | 0 | |
| VV | | 2,700 | | | 2,700 | | 0 | |
| VV | | skládka nástupištní desky | | | | | 0 | |
| VV | | 74,592 | | | 74,592 | | 0 | |
| VV | | Součet | | | 80,192 | | 0 | |
| 42 | K | 9902200500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km | t | 74,592 | 759,00 | 56 615,33 | Sborník UOŽI 01 2019 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|----------------------|
| | | | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy | | | | 0 | |
| | | | užitá trasa | | | | 0 | |
| | | | užitá nástupištní desky | | | | 0 | |
| | | | 74,592 | | 74,592 | | 0 | |
| | | | Součet | | 74,592 | | 0 | |
| 43 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 77,492 | 598,00 | 46 340,22 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | | | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezískladky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | | | | 0 | |
| | | | užitá nástupištní desky | | | | 0 | |
| | | | 74,592 | | 74,592 | | 0 | |
| | | | užitá betonové pražce | | | | 0 | |
| | | | 2,900 | | 2,900 | | 0 | |
| | | | Součet | | 77,492 | | 0 | |
| 44 | K | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 3,000 | 23 000,00 | 69 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | | | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | | | | 0 | |
| | | | řezačka asfaltu | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | vibrační deska | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | válec | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | Součet | | 3,000 | | 0 | |
| 45 | K | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | 7,000 | 69 000,00 | 483 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | | | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | | | | 0 | |
| | | | dvoucestný bagr | | | | 0 | |
| | | | 2 | | 2,000 | | 0 | |
| | | | dvoucestná svářečka | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | ASP | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | SSP | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | strojní čistička | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | loko traktor | | | | 0 | |
| | | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | | | Součet | | 7,000 | | 0 | |
| 46 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 5 299,560 | 230,00 | 1 218 898,80 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | | | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | | | 0 | |
| | | | výzisk z čištění KL 60% | | | | 0 | |
| | | | 8832,600*0,60 | | 5 299,560 | | 0 | |
| | | | Součet | | 5 299,560 | | 0 | |
| 47 | K | 9909000600 | Poplatek za recyklaci odpadu | t | 77,292 | 517,50 | 39 998,61 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | | | Poplatek za recyklaci odpadu Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | | | | 0 | |
| | | | poškozené betonové pražce | | | | 0 | |
| | | | 10*0,270 | | 2,700 | | 0 | |
| | | | nástupištní desky | | | | 0 | |
| | | | 74,592 | | 74,592 | | 0 | |
| | | | Součet | | 77,292 | | 0 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O2 - VON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

IČ:

DIČ:

251 72 328

CZ 251 72 328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šubr Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 556 375,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 556 375,00 | 21,00% | 746 838,75 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 303 213,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O2 - VON

Místo:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 556 375,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 556 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

02 - VON

Místo:

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 556 375,00

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 3 556 375,00 | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-----|--------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | K | 021201001 | Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami | kus | 1,000 | 106 375,00 | 106 375,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami | | | | 0 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | 0 | |
| 2 | K | 022101001 | Geodetické práce Geodetické práce před opravou | kus | 1,000 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Geodetické práce Geodetické práce před opravou | | | | 0 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | 0 | |
| 3 | K | 022101021 | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy | kus | 1,000 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy | | | | 0 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | 0 | |
| 4 | K | 022121001 | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí | hod | 60,000 | 1 150,00 | 69 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele. | | | | 0 | |
| | VV | | 60 | | 60,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | 0 | |
| 5 | K | 023101041 | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč | kus | 1,000 | 299 000,00 | 299 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč | | | | 0 | |
| | VV | | návrh BK, schválení BK, provedení BK | | | | 0 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | 0 | |
| 6 | K | 031101041 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč | kus | 2,000 | 172 500,00 | 345 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč | | | | 0 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | VV | | zabezpečení staveniště | | | | 0 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | 0 | |
| 7 | K | 032103001 | Územní vlivy ztížené dopravní podmínky | kus | 2,000 | 57 500,00 | 115 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Územní vlivy ztížené dopravní podmínky | | | | 0 | |
| | VV | | hláska | | | | 0 | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | 0 | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | 0 | |
| 8 | K | 033111001 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky | kus | 8,000 | 40 250,00 | 322 000,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky | | | | | |
| | VV | | P2772; P2773; P2774; P2775; P2776; P2777; P2778; P2779 | | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O3 - DSPS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

IČ:

DIČ:

251 72 328

CZ 251 72 328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šubr Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

250 895,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 250 895,25 | 21,00% | 52 688,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

303 583,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O3 - DSPS

Místo:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

250 895,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

250 895,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O3 - DSPS

Místo:

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: Šubr Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

250 895,25

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|-----|-------|------------|------------|----------------------|
| 1 | K | 023131001 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku | kus | 1,000 | 250 895,25 | 250 895,25 | Sborník UOŽI 01 2019 |
| | PP | | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení žel. svršku a spodku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

04 - KSU a TP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

IČ:

DIČ:

251 72 328

CZ 251 72 328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Šubr Pavel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 200,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 230 200,00 | 21,00% | 48 342,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

278 542,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

O4 - KSU a TP

Místo:

Datum:

11. 7. 2019

Zadavatel:

Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Šubr Pavel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

230 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava traťového úseku Lysá n.L. - St.Boleslav, 2.TK

Objekt:

04 - KSU a TP

Místo:

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: Ing.Toláš Josef

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: Šubr Pavel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

230 200,00

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 230 200,00 | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-----|-------|------------|------------|----------------------|
| 1 | K | 031101041 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč | kus | 2,000 | 115 100,00 | 230 200,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

PP

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč vypracování KSU a TP

VV

1 1,000

VV

používání KSU a TP včetně materiálu

VV

1 1,000

VV

Součet 2,000

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Martin Herman**
Organizace, OJ: Středočeský kraj - krajský úřad
Sériové č. cert.: 4074522
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 2
Datum a čas: 02.10.2019 09:52:25
Dřívod:
Místo: Praha