



## SMLOUVA

o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení  
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle § 86  
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických  
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění

### I. Smluvní strany

#### **Pražská teplotárenská a.s.,**

se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509,

zastoupena na základě pověření ze dne 24. 11. 2017:

**Ing. Romanem Korandou**, výrobním ředitelem,

a

**Ing. Tomášem Slukou, Ph.D.**, obchodním ředitelem

IČO: 45273600

DIČ: CZ45273600 plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „PT“)

a

#### **Městská část Praha 9,**

se sídlem Sokolovská 14/324, 190 00 Praha-Vysočany

IČO 00063894

DIČ: CZ00063894 Obecní úřad – plátce DPH

Zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „stavebník“)

### II. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou právními subjekty právoplatně působícími v České republice a že jsou oprávněny uzavřít tuto smlouvu.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že na jejich majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti nim zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, konkurz nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, nejsou v úpadku podle insolvenčního zákona ani proti nim nebylo zahájeno insolvenční řízení a že nejsou v likvidaci.
3. PT prohlašuje, že je výlučným vlastníkem rozvodného tepelného zařízení, a to horkovodního napáječe 2xDN65 v předizolovaném provedení (dále též „RTZ“), které je situováno na pozemcích parc. č. 3049/3, 3049/137, 3049/138, 3049/139, 3049/143, 3049/144 v k. ú. Libeň, zapsaných na LV č. 1943 pro obec Praha, vedených u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Stavebníkovi vznikla potřeba přemístění části RTZ ve vlastnictví PT specifikovaného v čl. II. odst. 3 této smlouvy v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí: „Přístavba ZŠ Na Balabence – výstavba budov Nový objekt školy – přístavba - SO01, SO02, včetně demontáže původního RTZ, v DSP označeno jako SO07 Horkovodní přeložka. Předmětem této smlouvy je vybudování první a druhé etapy přeložky RTZ ve vlastnictví PT (dále jako „**přeložka RTZ**“) dle dispozic a na náklady stavebníka a majetkoprávní zajištění přeložkou dotčených nemovitých věcí (dále jen „**nemovitosti**“) formou zřízení věcných břemen. Přeložka RTZ bude po jejím zhotovení v souladu s § 86 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen „**energetický zákon**“) majetkem PT.
2. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby a vlastní realizaci přeložky RTZ na základě souhlasu stavebníka zajistí PT na náklady stavebníka.
3. Vytěžení a ekologickou likvidaci původního překládaného RTZ a nevyužití části přeložky z 1. etapy provede na své náklady stavebník.
4. Přeložka RTZ – popis, postup

RTZ bude nejprve přeloženo (realizováno 1. etapou) do trasy vedoucí přes pozemek parc. č. 3049/138, 3049/143 v k.ú. Libeň, zapsaných na LV č. 1943 pro obec Praha, za účelem umožnění výstavby nového objektu školy – přístavby s označením SO02 (dále také jako „**1. etapa přeložky RTZ**“).

Finální trasa přeložky RTZ (realizována 2. etapou) povede na pozemcích parc. č. 3049/3, 3049/137, 3049/138, 3049/139, 3049/143, v k. ú. Libeň, zapsaných na LV č. 1943 pro obec Praha, (dále také jako „**2. etapa přeložky RTZ**“, nebo také „**finální přeložka RTZ**“). Trasa původního umístění RTZ, přeložka RTZ – 1. etapa a finální přeložka RTZ jsou zřejmé ze situačního nákresu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

Přeložka RTZ bude provedena ve dvou samostatných etapách, 1. etapa ve 4. čtvrtletí 2019, 2. etapa v r 2020. Termíny 1. a 2. etapy budou smluvními stranami upřesněny v závislosti na průběhu výstavby akce Přístavba ZŠ Na Balabence, topné sezóně příslušného roku a klimatických podmínkách.

#### 1. etapa:

– vysazení dvou odboček na stávající trase horkovodu 2xDN65 a horkovodního potrubí ve tvaru „U“ – větší část potrubí a odbočka na parcele p. č. 3049/143 budou využity i pro finální přeložku RTZ.

#### 2. etapa:

– realizace finální přeložky RTZ označené jako „horkovodní vedení – nová trasa. Odbočka 2xDN65 ze stávající trasy na pozemku p.č. 3049/3 přes pozemek p.č. 3049/137 se zaslepením stávající trasy RTZ a dále přes pozemky p.č. 3049/139 a 3049/138 technologickou chodbou v - 1.PP nového objektu školy, přístavbou SO01. Dále pozemkem p.č. 3049/138 podél stěn nového objektu školy, přístavby SO01 a přístavby SO02, kde se napojí na potrubí již zrealizované v 1. etapě.

5. Stavebník, jako vlastník dotčených nemovitostí, konkrétně pozemků parc. č. 3049/3, 3049/137, 3049/138, 3049/139, v k. ú. Libeň, zapsaných na LV č. 1943 pro obec Praha, ve kterých bude umístěna finální trasa přeložky RTZ, uzavře po realizaci 2. etapy přeložky s PT Smlouvu o zřízení věcného břemena. Toto věcné břemeno musí být zřízeno k tíži nemovitostí a ve prospěch PT jako oprávněného, kdy obsah práv oprávněného musí minimálně odpovídat rozsahu práv držitele licence uvedených v § 76 odst. 5 energetického zákona. Věcné břemeno bude sjednáno jako úplatné za jednorázovou paušální úhradu 1.000,- Kč za věcné břemeno. K této částce bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

### IV.

#### Termíny plnění

1. PT prohlašuje, že 1. etapa přeložky RTZ bude vybudována do 31. 10. 2019. Tento termín je pro PT závazný pouze za předpokladu, že stavebník dodrží termín dle čl. V.



**V případě prodloužení stavebníka se splněním podmínek dle čl. V. této smlouvy se termín vybudování 1. etapy přeložky prodlužuje minimálně o dobu, po kterou byl stavebník v prodloužení se splněním jeho povinností, popř. o dobu, kdy platí ustanovení čl. IV. Odst. 3.**

2. Termín realizace 2. etapy přeložky RTZ bude mezi smluvní stranami upřesněn dodatkem k této smlouvě, a to v návaznosti na termín realizace výstavby 2. etapy akce Přístavba ZŠ Na Balabence, objektu SO01 ze strany stavebníka.
3. Stavebník bere na vědomí, že přepojení přeložek RTZ ze stávajícího RTZ (ve smyslu přepojení trasy pro teplotnosné médium) by mělo být provedeno mimo topné období, především v době plánované letní odstávky vyhlášené v souladu s energetickým zákonem. To neplatí pro realizaci 1. etapy přeložky. Stavebník bere na vědomí, že výše uvedené přepojení nelze uvést do provozu v době nepříznivých klimatických podmínek, které nastávají při poklesu venkovní teploty pod 0°C. Pokud dojde z důvodů uvedených v předchozím odstavci k posunutí termínu vybudování dočasné i finální přeložky RTZ do topného období, může být tento termín posunut až na dobu po skončení topného období. V takovém případě není PT v prodloužení. Smluvní strany si dohodnou náhradní termín přepojení.
4. Stavebník nemá nárok na náhradu majetkové újmy vzniklé z důvodu změny termínů dle této smlouvy, došlo-li ke změně termínu z důvodů na straně stavebníka (např. porušením povinností stavebníka dle této smlouvy) nebo v přímé souvislosti s nimi.

## V.

### Podmínky zahájení realizace přeložky

1. Stavebník se zavazuje před realizací 1. etapy přeložky RTZ splnit podmínky dle článku VII, odstavce 1.4 a 1.5 do 4. 10. 2019.
2. Podmínky zahájení realizace 2. etapy přeložky RTZ budou upřesněny v dodatku k této smlouvě.

## VI.

### Úhrada nákladů

1. Náklady na realizaci přeložky RTZ se obecně rozumí zejména:
  - a) náklady na projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a dokumentaci ve smyslu vyhlášky MMR č. 503/2006 Sb.
  - b) náklady na veřejnoprávní projednání
  - c) náklady na vlastní realizaci přeložky dle smlouvy o dílo se zhotovitelem;
  - d) vícenáklady v souvislosti s realizací přeložky, pokud vznikly z důvodů na straně stavebníka anebo z důvodů, které PT nebo zhotovitel přeložky nemohli předvidat. Zejména se jedná o vícenáklady pro případ, že realizace 2. etapy přeložky bude provedena s časovým odstupem více než 1 rok po realizaci 1. etapy a bude nutno upravit přeložku 1. etapy tak, aby byla vypustitelná (kvůli výškovým poměrům SO02 musí být přeložka 1. etapy uložena níže a bude nevypustitelná). Dále se jedná o havárie a podobné vícenáklady;
  - e) náklady na dokumentaci skutečného provedení a na geodetické zaměření;
  - f) náklady na nájmy a záborů cizích nemovitostí/pozemků a náklady na úhradu za zřízení věcných břemen;
  - g) náklady na inženýrskou činnost PT
  - h) náklady na pronájem, přepravu, montáž a demontáž, obsluhu a palivo mobilního tepelného zdroje, který PT zajistí a připojí po dobu odstávky při realizaci přeložky 1. etapy
  - i) náklady na vytěžení a ekologickou likvidaci původního přeložkou překládaného RTZ – jdou k tíži stavebníka.
2. Celková výše předpokládaných nákladů na realizaci 1. etapy přeložky RTZ činí částku **800 000,- Kč**,
3. Celková výše předpokládaných nákladů na realizaci 2. etapy přeložky RTZ bude vykalkulována až po upřesnění termínu a způsobu její realizace a bude uvedena v dodatku k této smlouvě.
4. Skutečně vynaložené náklady na realizaci 1. etapy přeložky RTZ dle této smlouvy budou stavebníkovi vyúčtovány v konečné faktuře po sepsání písemného protokolu o předání a převzetí všech nezbytných dokladů k 1. etapě přeložky RTZ. Skutečně vynaložené náklady na přeložku RTZ se oproti předpokládaným nákladům mohou navýšit pouze o vícepráce, které nebyly ke dni uzavření této smlouvy známy, a které PT nemohla předpokládat.
5. Stavebník se zavazuje uhradit PT před začátkem realizace 2. etapy přeložky RTZ tyto náklady:



- a) náklady na vlastní realizaci přeložky dle smlouvy o dílo se zhotovitelem,
  - b) odhadnuté náklady na dokumentaci skutečného provedení a na geodetické zaměření;
  - c) náklady na inženýrskou činnost PT, které budou stanoveny v hodinové sazbě 585 Kč/hod. a časové náročnosti 80 hodin. V tomto objemu hodin jsou započteny veškeré práce spojené s přípravou realizace a technickým dozorem nad průběhem akce.
  - d) náklady související se zřízením věcných břemen.
6. Termíny vystavení a splatnosti zálohové faktury budou upřesněny v dodatku k této smlouvě.
  7. Úhrada nákladů souvisejících se zajištěním přeložky RTZ není úhradou za zdanitelné plnění.
  8. Konečnou fakturu nákladů souvisejících s provedením 2. etapy přeložky RTZ vystaví PT do 15 dnů ode dne sepsání písemného protokolu o předání a převzetí všech nezbytných dokladů k přeložce RTZ. V této faktuře budou vyúčtovány veškeré náklady bez DPH vynaložené PT dle čl. VI. odst. 5 písm. a), b) a c) této smlouvy včetně nákladů s tím souvisejících, oproti nimž bude započtena dosud stavebníkem uhrazená záloha.
  9. Konečnou fakturu nákladů souvisejících se zřízením věcných břemen vystaví PT do 15 dnů ode dne, kdy bude uhrazena poslední platba za zřízení věcného břemena, nebo bude doručena poslední smlouva o zřízení věcného břemena s vyznačením zápisu vkladu, podle toho, které plnění nastane jako poslední. V této faktuře budou vyúčtovány veškeré náklady bez DPH vynaložené PT dle čl. VI. odst. 5 písm. d) této smlouvy, oproti nimž bude započtena dosud stavebníkem uhrazená záloha.
  10. Fakturované částky jsou splatné na účet PT uvedený v této smlouvě do 20 dnů ode dne vystavení faktur den splatnosti bude uveden na fakturách.
  11. Částky budou považovány za řádně a včas zaplacené, budou-li stavebníkem uhrazeny na účet PT do termínů uvedených na fakturách. Uhrazením se rozumí připsání částky na účet PT. V případě prodlení s úhradou je PT oprávněna účtovat stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou zálohové faktury více než 30 dní po termínu splatnosti je PT oprávněna od této smlouvy odstoupit a stavebník je povinen PT uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy do okamžiku odstoupení.
  12. Pokud kterákoliv faktura vystavená PT bude chybná, má stavebník právo takovou fakturu PT bez zaplacení vrátit, a to do 5 dnů od jejího obdržení. V takovém případě nová doba splatnosti faktury začne stavebníkovi plynout ode dne vystavení nové nebo opravené původní faktury. Pokud stavebník nevrátí fakturu PT k jejímu doplnění v uvedené lhůtě, má PT právo uplatnit u stavebníka sankční ustanovení dle čl. VI. odst. 11 této smlouvy. Stejně právo na uplatnění sankčních ustanovení má PT i v případě neoprávněného vrácení faktury stavebníkem.

## VII.

### Ostatní ujednání

#### 1. Stavebník se zavazuje:

- 1.1. V případě změny stávající dokumentace a před schválením dalšího stupně projektové dokumentace projednat a odsouhlasit s pověřeným pracovníkem PT projektovou dokumentaci (týkající se úprav stavební části Přístavby ZŠ Na Balabence, kterým bude vedeno RTZ a jiných stavebních částí).
- 1.2. Předat PT potřebné doklady pro realizaci přeložky RTZ.
- 1.3. Spolupracovat s PT ve všech fázích přípravy a realizace přeložky RTZ.
- 1.4. Uvolnit kolem stávajícího RTZ umístěného na pozemku parc.č. 3049/138, 3049/143, v k.ú. Libeň, zapsaných na LV č. 1943 pro obec Praha, nejpozději 10 dnů před zahájením prací na přeložce RTZ pás o šířce 3 m na každou stranu od osy RTZ. Dojde-li k porušení tohoto závazku ze strany stavebníka bez předchozího projednání s PT a schválení PT, není pro PT termín pro realizaci 1. a 2. etapy přeložky RTZ závazný.
- 1.5. Poskytnout PT prostor na svém staveništi pro Přístavbu ZŠ Na Balabence a na vzájemně dohodnutých plochách na pozemcích parc.č. 3049/138, 3049/143, v k.ú. Libeň, zapsaných na LV č. 1943 pro obec Praha za účelem zřízení staveniště pro realizaci přeložky RTZ a umožnit PT a jejím dodavatelům vjezd a vstup na staveniště stavebníka a výše uvedené plochy a pohyb po tomto staveništi a výše uvedených plochách.



- 1.6. Po dobu realizace přeložky RTZ se zdržet veškerých činností, které by narušovaly, omezovaly nebo znemožňovaly realizaci přeložky RTZ.
- 1.7. Předat PT stavebně dohotovené prostory v Přístavbě ZŠ Na Balabence pro výstavbu finální přeložky RTZ v rozsahu finálně dokončené technické chodby pro uložení finální přeložky RTZ. Prostor, ve kterém bude uložena finální přeložka RTZ musí být uzamykatelný bez možnosti přístupu třetích osob.
- 1.8. Na výzvu PT podat bez zbytečného odkladu žádost místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání kolaudačního souhlasu.
- 1.9. Do 15 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu předat PT originál kolaudačního souhlasu vydaného místně příslušným stavebním úřadem.
- 1.10. Na svůj náklad vytěžit a ekologicky zlikvidovat původní překládané RTZ.

## 2. PT se zavazuje:

- 2.1. Bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace a vydat k nim své písemné stanovisko.
- 2.2. Po dobu realizace přeložky RTZ se chovat ohleduplně na staveništi stavebníka a bezdůvodně ho neomezovat při realizaci jeho staveb.

## 3. Jednatelská oprávnění:

### 3.1. PT pověřuje:

- pro jednání se stavebníkem vedoucího projektu **p. Milana Trojana**, tel. 266752405
- ve věcech technických správce oblasti **p. Stanislava Bendu** tel. 266753120.
- ve věcech smluvních **p. Miloše Korotvičku**, tel. 266752354

### 3.2. Stavebník pověřuje pro další jednání s PT:

- ve věcech smluvních; Ing. Stanislav Goller, tel. 601555321
- ve věcech technických: Jan Tošner, tel. 725991699

## VIII.

### Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit formou písemného odstoupení.
2. PT má právo od smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že stavebník nesplní podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy a/nebo čl. VII. odst. 1.4 a 1.5 této smlouvy, a to ani v dodatečném termínu poskytnutém PT stavebníkovi k jejich splnění v písemné výzvě.
3. Stavebník má právo od smlouvy písemně odstoupit pouze v zákonem stanovených případech. Stavebník nemá právo od této smlouvy odstoupit po uzavření smlouvy o dílo mezi PT a vlastním zhotovitelem přeložky RTZ.
4. Pokud stavebník od smlouvy odstoupí, obdrží zpět uhrazené náklady, jejichž výše bude snížena o oprávněně vynaložené náklady ze strany PT v souvislosti s nerealizovanou přeložkou.

## IX.

### Zvláštní ustanovení

1. V případě, že v souvislosti s plněním této smlouvy jsou jakoukoliv smluvní stranou poskytovány druhé smluvní straně osobní údaje fyzických osob, zavazují se smluvní strany zajistit ochranu osobních údajů, včetně citlivých údajů, se kterými přijdou do styku, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s další příslušnou právní úpravou upravující ochranu osobních údajů. Pro případ, že PT získá v souvislosti s touto smlouvou osobní údaje jakožto jejich správce, poskytuje tímto subjektu údaje následující informace:
  - a) Pražská teplárenská a.s., IČO: 45273600, může být kontaktována ve svém sídle na adrese Partyzánská 1/7, Praha 7, PSČ 170 00. Kontaktní osobou je Ing. Mgr. Jan Hrubý, tel. č. +420266752120, e-mail: JHruby@ptas.cz.



- b) Účelem zpracování osobních údajů je plnění této smlouvy; právním základem je tato smlouva. Za účelem plnění smluvních povinností bude PT zpracovávat veškeré osobní údaje uvedené ve smlouvě, včetně kontaktních údajů, identifikačních údajů a bankovního spojení.
  - c) Veškeré příslušné informace o právech fyzických osob, o nichž PT získala osobní údaje dle této smlouvy, jsou těmto osobám přístupné na internetové adrese: <http://www.tas.cz> v sekci GDPR. Druhá smluvní strana se zavazuje dotčené fyzické osoby s uvedenými informacemi seznámit.
2. O dokončení přeložky RTZ dle této smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol o předání a převzetí všech nezbytných dokladů k přeložce RTZ, zejména originálu kolaudačního souhlasu.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Změny smluvních podmínek, dohodnutých touto smlouvou, mohou být provedeny pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě v listinné podobě, podepsaných oběma smluvními stranami. Jakákoliv ústní ujednání bez písemného dodatku této smlouvy, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
2. Pro případ, že je tato smlouva uzavírána bez současné přítomnosti smluvních stran, platí, že smlouva není uzavřena, pokud některá ze smluvních stran podepíše smlouvu s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí. Totéž platí pro uzavírání dodatků k této smlouvě.
3. Pro případ, že některá ustanovení této smlouvy či jakékoliv její části se stanou neplatnými či zdánlivými, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné či zdánlivé ustanovení novým platným ustanovením, které bude zachovávat smysl a ekonomickou podstatu ustanovení původního. Strany se tak zavazují učinit ve lhůtě 90 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení výzvy oprávněného k uzavření nové smlouvy povinnému.
4. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva může být PT poskytnuta auditorům, účetním, daňovým, právním a jiným poradcům PT a osob s ní propojených a dále finančním institucím a jejich poradcům za účelem financování (včetně emise dluhopisů) PT a osob s ní propojených, pokud jsou při své činnosti vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.
5. Tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, stavebník prohlašuje, že je subjektem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) – n) tohoto zákona.
6. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně příloh v registru smluv provede ve lhůtě 30 dnů od uzavření této smlouvy stavebník. Před uveřejněním smlouvy je stavebník povinen odstranit z textu této smlouvy a jejích příloh údaje podléhající ochraně osobních údajů v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s § 81 a násl. občanského zákoníku a podpisy zástupců smluvních stran. Stavebník při vkládání dat do registru smluv vloží identifikační číslo datové schránky Pražské teplotárenské ve tvaru **jngcgsq**, aby byla Pražská teplotárenská informována o uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Nesplní-li stavebník svoji povinnost k uveřejnění této smlouvy ani do 45 dnů ode dne jejího uzavření, je oprávněna tuto smlouvu v registru smluv uveřejnit PT za výše sjednaných podmínek.

V případě porušení povinnosti k uveřejnění této smlouvy ze strany stavebníka, odpovídá stavebník PT za veškerou újmu vzniklou porušením této povinnosti.

Tato ujednání se vztahují i na veškeré dodatky, přílohy a doplňky této smlouvy, nedohodnou-li se strany v každém konkrétním případě jinak.

7. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou podepisující a účinnosti dnem zveřejnění.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tohoto obsahu představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a že neexistují jiné náležitosti, které měly strany v úmyslu ujednat. Prohlašují



dále, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech** s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

## XI.

### Přílohy

Přílohy - Situační náčrt se zakreslením umístění stávajícího RTZ a navrhované trasy přeložky RTZ  
- 1. etapa a finální přeložky RTZ – 2 výkresy

V Praze dne.....

Pražská teplárenská a.s.

Ing. Roman Koranda  
výrobní ředitel

Ing. Tomáš Sluka Ph.D.  
obchodní ředitel

V Praze dne.....

Městská část Praha 9

Ing. Stanislav Goller  
Pověřený vedoucí odboru správy majetku











