

**SMLOUVA O DÍLO K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU BĚHEM PROVIZORNÍHO STAVU
ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ STAVBY S NÁZVEM „Zvýšení traťové rychlosti v úseku
Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“**

č. smlouvy účastník č. 1:

č. smlouvy účastník č. 2: *EB33-S-3550/2019*

Smluvní strany:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech:

bankovní spojení:

adresa pro doručování: STRABAG Rail a.s.,

Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49

721 00 Ostrava – Svinov

(dále jen „účastník č. 1“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. 48384

zastoupená ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc Ing. Ladislavem Kašparem

styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání v technických věcech:

|

bankovní spojení:

adresa pro doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „účastník č. 2“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany shodně uvádějí, že na základě výsledku zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky byla dne 23. 1. 2019 uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ č. j. E617-S-1802/2019 mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, zastoupenou Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy Východ, jako objednatelem stavby a obchodní společností STRABAG Rail a.s. jako společníkem a správcem „Společnosti Hustopeče“ a zhotovitelem stavby.
- 1.2 Tato smlouva se uzavírá v souladu se Směrnicí SŽDC č. 55 „Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury ve znění změny č. 1 (č.j. S38 870/2012-OI) část Třetí – výkony prováděné jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby a financované z rozpočtu stavby, odst. 3.2. – Výkony, které provádí OJ SŽDC jako určené (obvykle nemohou být provedené zhotovitelem stavby) práce pro objednatele stavby (dále též jen „objednatel stavby“), jsou vymezené zadávací dokumentací stavby, TKP a předpisy.
- 1.3 Objednatel stavby má v rozpočtu stavby položku na zajištění provozu během provizorních stavů zabezpečovacího zařízení uvedenou v rozpočtu stavby pro všeobecný objekt

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“) je stanovit závazná pravidla, kterými se budou smluvní strany řídit při realizaci výkonů účastníka č. 2 při zajištění provizorního provozu zabezpečovacího zařízení prováděného jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby a financované z rozpočtu stavby v rámci stavby s názvem: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ (dále též jen „stavba“).
- 2.2 Tato smlouva se uzavírá za účelem realizace předmětu díla – realizace stavby dle zadávací dokumentace a Směrnice SŽDC č. 55 a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro zhotovitele stavby.
- 2.3 Účelem smlouvy je zajištění spolupráce mezi účastníkem č. 2 a účastníka č. 1, která bude spočívat v právu účastníka č. 1 požadovat u účastníka č. 2 provedení výše uvedených výkonů v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti účastníka č. 2 požadovaný výkon (dále též jen „dílo“) za podmínek v této smlouvě provést.

3. DOBA PLNĚNÍ A HARMONOGRAM ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

- 3.1 Zhotovitel stavby – účastník č. 1 po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc (nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce) požadavky na obsazení stanoviště 1 a 2 v železniční stanici Lhotka nad Bečvou:
 - a) přesnou specifikaci díla – obsazení stanovišť 1 a 2,
 - b) termín plnění
- 3.2 Účastník č. 2 se zavazuje každý takový požadavek potvrdit a obratem (nejpozději do 5 pracovních dnů) zaslat zpět zhotoviteli stavby.
- 3.3 Účastník č. 2 se zavazuje zajistit práce dopravního zaměstnance (dozorce výhybek) v žst. Lhotka nad Bečvou pro stanoviště 1 a stanoviště 2 v době provizorního stavu zabezpečovacího zařízení.
- 3.4 Práce dozorce výhybek bude probíhat v době provizorního stavu zabezpečovacího zařízení na stavbě ve stavebních postupech. Harmonogram je přílohou smlouvy o dílo „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ č. E617-S-1802/2019.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Účastník č. 1 se zavazuje potvrdit na zjišťovacím protokolu provedené výkony v daném měsíci předložené účastníkem č.2.

Cena výkonu za 1 hodinu bez DPH: **474,00 Kč/hodina**

Celkový objem hodin na požadované výkony je maximálně : **2.160 hodin**

4.2 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že účastník č. 2 pro účastníka č. 1 prováděl výkony – práce dozorce výhybek i v období před podpisem této smlouvy od 10. 8. 2019 do 27. 8. 20019. Provedením těchto výkonů vznikl účastníkovi č. 2 nárok na úhradu provedených prací, a to...za 725 hodin výkonu dozorce výhybek za cenu ve výši 343 650,- Kč (slovy: tři-sta-čtyřicet-tři-tisíc-šest-set-padesát-korun-českých) - dle zjišťovacího protokolu číslo 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Účastník č. 1 se zavazuje tuto pohledávku uhradit.

4.3 Na základě ujednání uvedených výše v tomto článku se smluvní strany dohodly, že účastník č. 1 uhradí k rukám účastníka č. 2 částku za období od 10. 8. 2019 do 27. 8. 2019 ve výši 343 650,- Kč, a to v termínu do 60 dnů od doručení faktury.

4.4 Účastník č. 2 bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro měsíční fakturaci účastníka č. 2 bude účastníkem č. 1 odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací účastníkem č. 1 a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Fakturu je účastník č. 2 oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou účastníkem č. 1 ve zjišťovacím protokolu.

4.5 Splatnost faktur činí 60 dnů dne doručení faktury účastníku č. 1.

4.6 V případě prodlení zhotovitele stavby s úhradou faktur je účastník č. 2 oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněn v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve (4) čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží (2) dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží (2) dvě vyhotovení.

- 5.6 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 5.8 Součástí Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1

Vzor zjišťovacího protokolu

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 7.10.2019

V Olomouci dne 7.10.2019

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva


STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Sífekov

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Správa železniční dopravní cesty

státní organizace

Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(111)

Zjišťovací protokol č.1

**Název stavby : "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí -
Hustopeče nad Bečvou"**

Výkon dozorce výhybek v žst. Lhotka nad Bečvou za
sledované období :

10.- 27.8.2019

Příjmení	Jméno	Datum	Doba
		11.08.2019	12:05
		16.08.2019	5:15
		17.08.2019	12:05
		18.08.2019	6:50
		12.08.2019	12:05
		13.08.2019	5:15
		14.08.2019	6:50
		15.08.2019	12:05
		18.08.2019	12:05
		19.08.2019	12:05
		20.08.2019	5:15
		21.08.2019	6:50
		23.08.2019	12:05
		10.08.2019	12:05
		12.08.2019	5:15
		13.08.2019	6:50
		18.08.2019	5:15
		19.08.2019	6:50
		21.08.2019	12:05
		22.08.2019	12:05
		23.08.2019	5:15
		24.08.2019	6:50
		11.08.2019	5:15
		12.08.2019	12:05
		13.08.2019	6:50
		16.08.2019	5:15
		17.08.2019	12:05
		18.08.2019	6:50
		21.08.2019	5:15
		22.08.2019	6:50
		10.08.2019	5:15
		11.08.2019	6:50
		14.08.2019	12:05
		15.08.2019	5:15
		16.08.2019	6:50
		17.08.2019	12:05
		19.08.2019	5:15
		20.08.2019	6:50
		22.08.2019	5:15
		23.08.2019	6:50
		10.08.2019	12:05
		11.08.2019	12:05
		14.08.2019	5:15
		15.08.2019	6:50
		19.08.2019	5:15
		20.08.2019	6:50
		13.08.2019	12:05
		15.08.2019	5:15
		16.08.2019	6:50
		17.08.2019	12:05
		16.08.2019	12:05

	18.08.2019	12:05
	22.08.2019	12:05
	25.08.2019	12:05
	27.08.2019	12:05
	10.08.2019	5:15
	11.08.2019	6:50
	14.08.2019	12:05
	18.08.2019	5:15
	19.08.2019	6:50
	20.08.2019	12:05
	21.08.2019	5:15
	22.08.2019	6:50
	21.08.2019	12:05
	22.08.2019	5:15
	23.08.2019	12:05
	24.08.2019	6:50
	14.08.2019	5:15
	15.08.2019	6:50
	16.08.2019	12:05
	20.08.2019	12:05
	12.08.2019	12:05
	13.08.2019	5:15
	14.08.2019	6:50
	15.08.2019	12:05
	19.08.2019	12:05
	20.08.2019	5:15
	21.08.2019	6:50
	23.08.2019	12:05
	24.08.2019	12:05
	26.08.2019	12:05
	11.08.2019	5:15
	12.08.2019	6:50
	13.08.2019	12:05

Celkem hodin za 8/2019

725:00:00

sazba za hodinu : 474 Kč

Celkem k fakturaci:

účastník 1
STRABAG Rail a.s
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem



účastník 2
Správa železniční dopravní ce
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

Jméno

Datum: 07.10.2019

státní organizace (1)
Oblastní ředitelství Olomouc
Provozní obvod Valašské Meziříčí
Nádražní 545, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 453314

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 36999671-9843-445a-b5ab-e59f74e08911

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2019 09:33:03



8ab6af56-99ee-42a8-aae0-d3b14bbede70