

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 **DOMISTAV CZ a.s.**,

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové,
jejímž jménem jedná: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 27481107

DIČ: CZ27481107

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky.
- 2.2 Zhotovitel je vybraným účastníkem zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zadávací řízení**“).
- 2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou
- 2.3.1 Projektová dokumentace jako příloha č. 1 - Projektová dokumentace (dále jen „**Příloha č. 1**“), za jejíž správnost a úplnost nese Objednatel odpovědnost;
- 2.3.2 Oceněné výkazy výměr obsažené v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 - Nabídka (dále jen „**Příloha č. 2**“);
- 2.3.3 Harmonogram prací obsažený v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 3 - Harmonogram (dále jen „**Příloha č. 3**“);

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.

- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.
- 2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“) schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.
- 2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo „**Interiérové úpravy prostor návštěvnického centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2**“ (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu dle Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





- 3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou, jejími Přílohami a výzvou k podání nabídek uveřejněnou v rámci Zadávacího řízení.
- 3.3 Předmětem Díla jsou stavební práce dle Přílohy č. 1, vymezené v dokumentaci jako Etapa 1 a Etapa 2, a to zejména:
- 3.3.1 Etapa 1 - rekonstrukce vstupní haly, zasedacího sálu, recepce a sociálního zázemí,
- 3.3.2 Etapa 2 - stavební úpravy chodby a schodiště.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději **do 9. 3. 2020**. Etapa 1 Díla musí být dokončena nejpozději do 10. 2. 2020, Etapa 2 Díla musí být dokončena nejpozději do 9. 3. 2020.
- 4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostory určených pro provádění prací (dále jen „**Staveniště**“) do 3 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem, nejdříve však dne 1. 10. 2019. Doba zhotovení Díla dle odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodloužení Objednatele s předáním Staveniště dle tohoto odstavce.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít nejpozději do 11. 11. 2019 a realizovat stavbu v souladu s harmonogramem dle odst. 2.3.3 této Smlouvy. Nepřevezme-li Zhotovitel Staveniště v uvedeném termínu, jedná se o hrubé porušení Smlouvy.
- 4.4 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla.

5. CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

- 5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí **7.997.169,20 Kč** (slovy: sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc sto šedesát devět korun českých dvacet haléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**Cena**“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.
- 5.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, případné zhotovení staveništních přípojek, odvoz a řádnou ekologickou likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění, veškeré poplatky a pojištění, veškeré jiné náklady spojené s realizací této smlouvy.
- 5.3 Cena je splatná měsíčně na základě vystavených daňových dokladů – faktur:
- 5.3.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční dílčí daňový doklad – fakturu za provedené práce a dodávky vždy nejpozději k 5. dni následujícího měsíce.
- 5.3.2 Konečný daňový doklad – fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném závěrečném předání Díla dle čl. 9 Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





- 5.3.3 Součástí každého vystaveného daňového dokladu – faktury musí být Objednatelem odsouhlasený seznam skutečně realizovaných prací s uvedením jednotkových cen příslušných položek dle Přílohy 2 Smlouvy (oceněného výkazu výměr).
- 5.3.4 Z každého vystaveného daňového dokladu – faktury bude zadrženo 10 % z fakturované částky (dále jen „Zadržné“).
- 5.3.5 50 % Zadržného bude Objednatelem vyplaceno po řádném předání Díla a odstranění všech vad a nedodělků na základě písemné žádosti Zhotovitele, jejíž přílohou bude protokol potvrzující řádné závěrečné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“) a potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“).
- 5.3.6 Zbývajících 50 % Zadržného bude Objednatelem vyplaceno po uplynutí záruky dle odst. 13.2 Smlouvy.
- 5.4 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, číslo této Smlouvy a následující text: „Plnění je dodáváno v rámci projektu „Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR“, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006223“.
- 5.5 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je efaktury@fzu.cz.
- 5.6 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Objednateli.
- 5.7 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:
- 5.7.1 škody způsobené Zhotovitelem,
- 5.7.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.
- 5.8 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.
- 5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě změn u položek, které jsou obsaženy v oceněném výkazu výměr v Příloze č. 2 Smlouvy, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané položky v oceněném výkazu výměr.





- 5.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě změn u položek, které nejsou obsaženy v oceněném výkazu výměr v Příloze č. 2 Smlouvy, bude změna ceny stanovena odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

6. MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Místem plnění je 1.NP a 1PP v objektu A1 a B1 v areálu sídla Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, k.ú. Libeň, Praha 8.
- 6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstruovaný prostor je součástí hlavního vstupního prostoru pro zaměstnance FZÚ do hlavní budovy.
- 6.3 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit trvalý průchod vstupním prostorem do budovu. Uzavření průchodu je možné pouze o víkendech nebo v nočních hodinách

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné zhotovení Díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 7.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určí-li jej Objednatel.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že dle čl. 8.3.7 poskytne Objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na provádění Díla, zároveň bere na vědomí, že ručí za plnění poddodavatelů a Objednatel je oprávněn uplatňovat u Zhotovitele náhradu škody způsobenou poddodavatelem dle čl. 12.2.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že změna poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v Zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem Objednatele. Takto změněný poddodavatel musí vždy splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v Zadávacím řízení.

8. PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Ověření dokumentace

- 8.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s technickou dokumentací k Dílu v Příloze č 1, a je schopen Dílo dle této dokumentace a podmínek odborně zhotovit.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





8.2 Stavební zázemí

- 8.2.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště.

8.3 Staveniště

- 8.3.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy.
- 8.3.2 O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „**Stavební deník**“).
- 8.3.3 Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele.
- 8.3.4 Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstruovaný prostor je součástí hlavního vstupního prostoru pro zaměstnance Objednatele do hlavní budovy.
- 8.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit trvalý průchod vstupním prostorem do budovy. Uzavření průchodu je možné pouze o víkendech nebo v nočních hodinách
- 8.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace stavebních prací ochranu pracoviště a trvalý úklid.
- 8.3.7 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o poddodavatelích a seznam pracovníků stavby a vymezení rizik.
- 8.3.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby Zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se na staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- 8.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel na Staveništi svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit.
- 8.3.10 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb.
- 8.3.11 Zhotovitel je povinen vyklidit
- a. Staveniště do 5 pracovních dnů po předání Díla,





b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla.

8.3.12 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby.

8.4 Doba na Staveništi vymezená k provádění Díla

8.4.1 Doba určená pro provádění prací na Staveništi je v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hodin. Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby vymezené k provádění Díla včetně prací o víkendech.

8.5 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií

8.5.1 Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.

8.5.2 Zhotovitel je povinen skladovat suť a ostatní vybouraný materiál vzniklý v rámci realizace Díla pouze na Objednatelem vyhrazených místech v prostoru Staveniště.

8.5.3 Objednatel a jím zmocněné osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla průběžně.

8.6 Technický dozor investora, Autorský dozor

8.6.1 Objednatel určuje osoby provádějící technický dozor stavebníka (TDI) a autorský dozor, která/é bude/ou jeho jménem kontrolovat průběh realizace plnění s ohledem na jeho kvalitu a správnost a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

8.7 Stavbyvedoucí

8.7.1 Stavbyvedoucím je

██████████
██
██

8.7.2 Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího na Staveništi; stavbyvedoucí se účastní kontrolní schůzky minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného prodlení vždy, bude-li k tomu vyzván TDI.

8.8 Stavební deník

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.

- 8.8.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.
- 8.8.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli v předávacím řízení.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.
- 9.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:
 - a. Stavební deník;
 - b. Dokumentaci skutečného provedení v listinné (2 výtisky) a digitální formě;
 - c. Kontrolní hlukové měření a akustické měření v případě zasedacího sálu;
 - d. Podrobný popis skutečně provedených prací dle položek v členění dle výkazu výměr v listinné (2 paré) a digitální formě;
 - e. Prohlášení o shodě, potřebné atesty a certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení;
 - f. Revizní zprávy k zařízením a rozvodům, zprávy o zkouškách těsnosti rozvodů, regulování a protokoly o provedených zkouškách;
 - g. Protokoly a doklady o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení (dveře, EPS);
 - h. doklady o způsobu odstranění a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vzniklých v souvislosti s provedením Díla, v listinné (2 výtisky) a digitální formě,
- 9.4 Objednatel není povinen převzít Dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v předávacím protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné potvrzení.





- 9.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou včetně jejích Příloh, obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.
- 9.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany předávací protokol obsahující potvrzení o řádném předání Díla nebo jeho části. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:
- údaje o Zhotoviteli, Objednateli a poddodavatelích,
 - popis Díla a jeho způsobilosti,
 - seznam předávaných dokladů,
 - případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků,
 - datum podpisu protokolu.
- 9.7 Předání Díla nebo jeho části nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

10. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

- 10.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci se Zhotovitelem:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 10.2 Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- 10.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem (na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a [REDACTED] v případě Zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



10.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 10.1 a 10.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě.

11.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

11.2.1 Zhotovitel nepřevzme Staveniště v dohodnutém termínu,

11.2.2 Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací dle harmonogramu přesahujícím 10 kalendářních dnů,

11.2.3 Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla dle harmonogramu přesahujícím 7 kalendářních dnů,

11.2.4 při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh nebo dle platných technických norem,

11.2.5 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit nebo že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nenakládají s odpady řádným způsobem dle právních předpisů,

11.2.6 Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení,

11.2.7 Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.

11.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že

11.3.1 Objednatel nepředá Staveniště ani v náhradní lhůtě 7 kalendářních dnů,

11.3.2 Objednatel je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Objednatel nezaplatil fakturu z důvodu vad nebo nedodělků dodaného Díla nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem.

11.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.

12. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB

12.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 20 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné porušení Smlouvy.

12.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.

13. ZÁRUKA

13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami.

13.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců.

13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících z Předávacího protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem předání a převzetí Díla dle Předávacího protokolu.

13.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

13.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

13.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných vad nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění vad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter vady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

13.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po odeslání reklamace Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

14.1.1 30 % z Ceny díla v případě odstoupení dle odst. 11.2,

14.1.2 0,2 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





- 14.1.3 0,05 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,
- 14.1.4 1 000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných vad dle odst. 13.6 Smlouvy.
- 14.1.5 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované vady v termínu.

14.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

14.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.

14.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.

15. SPORY

15.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.

16. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými jeho podklady a že je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě.

16.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

16.3 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

16.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Ceně a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejich přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





16.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Objednatel.

16.6 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (v elektronické podobě)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet / Nabídka (oceněné výkazy výměr)

Příloha č. 3 – Harmonogram

16.7 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Za: DOMISTAV CZ a.s.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Interiérové úpravy prostor návštěvnického centra **FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2**

KSO:

Na Slovance 1999/2

Místo:

Zadavatel: Fyzikální ústav AV CR, v. v. i.

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

Zhotovitel:

DOMISTAV CZ a.s.

IČ: 274 81 107

DIČ: CZ27481107

Projektant:

ANTA

IČ:

DIČ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH 21% [CZK] |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| CENA CELKEM Etapa 1 + Etapa 2 | | | |
| | Etapa 1 | 6 883 881,3 | 8 329 496,4 |
| | Etapa 2 | 1 113 287,9 | 1 347 078,4 |
| | | 7 997 169,2 | 9 676 574,7 |

POKYNY K VYPLNĚNÍ

vypĺňujú sa pouze žlté bunĕky a oranžové bunĕky do žltých bunĕk uchazeč vyplní jednotkovou cenu položky do oranžových bunĕk uvede uchazeč **konkrétní jím nabízený výrobek**

Dokumentace pro výběr dodavatele je zpracována dle současných materiálů a výrobků v sortimentech jednotlivých výrobců.

Všechny výrobky a materiály jsou navrženy jako referenční a je jimi vymezen minimální požadovaný standard a požadavky na minimální kvalitativní, technické, tvarové a materiálové řešení.

Zadavatel připouští obdobná řešení jiných výrobců, pokud budou tato jiná řešení splňovat vymezené požadavky zadavatele.

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Interiérové úpravy prostor návštěvníkého centra FZÚ Slovanka – Etapa 1 a 2

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

aktualizace: 29.10.2019

| Č. | Činnost / týdný | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ETAPA 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Předání staveniště (termín: 11.11.2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Demontáže a bourací práce | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Sociální zázemí, m.č. 13, 14, 15 (s výjimkou dodávky dveří) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sociální zázemí, m.č. 11, 11A, 12 (s výjimkou dodávky dveří) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zděné a betonové konstrukce | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rozvody ZTI, EL, ÚT, VZT | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Omitky, podlahové stěrky | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Obklady, dlažby, dřevěné podlahy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SDK, podhledy | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Skleněné příčky, truhlářské výrobky | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Dodávka mramoru velkého formátu (Vietnam) 2.1.1.2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Montáže mramoru (za předpokladu dodávky 21.1.2020 na stavbu). V případě, že mramor nedorazí na stavbu včas, dojde k posunu termínu. D+M provizorních OSB na podlaže apod. bude řešena jako vícepráce. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Komplektace ZTI, EL, ÚT, VZT | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Malby, nátěry, úklid | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Dveře a obložky, objednávka, dodávka a montáž (dodávka do 13 týdnů) | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Předání díla - Etapa 1 (termín: 10.2.2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Činnost/dny | | | | | | | | | | | | | | |
| | Datum | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.20 | | | |