

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Dubeč

Sídlo: Starodubečská 401/36, 10700 Praha 10

Identifikace ekonomického subjektu ČSU čj.30/2007-71

zastoupen: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bank. spojení: 0503252998/6000 PPF banka, a.s

Telefon: 272701925

mail: info@praha-dubec.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jaroslav Tošil, starosta MČ

ve věcech technických: Vladislav Tregner, místostarosta MČ

Zhotovitel BUILDER CONSTRUCTIONS, s.r.o

Sídlo: Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00

OR (ŽL) Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 249405

zastoupen: Romanem Pipasikem

IČO: 04543181

DIČ: CZ 04543181

Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 0287299301/0300

Telefon:

Mail:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Roman Pipasik, tel. 777 040 460

ve věcech technických:

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem Opravy v areálu mateřské školy Dubeč etapa II zadávaného jako zakázka malého rozsahu. Veškerá ustanovení této smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami.

2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí:

- a. **Doplnění a úpravy areálového osvětlení zahrada MŠ Dubeč**
- b. **Nátěry truhlářských prvků obložení a drobné opravy**
- c. **Úpravy zpevněných ploch**
- d. **Opravy vstupního schodiště k ředitelně**
- e. **Opravy vstupního schodiště pavilon Lišky**
- f. **Oprava schodiště ke kotelně (suterén)**
- g. **Výměna střech stání popelnic**

- 2.3. Stavba bude provedena dle požadavků zadavatele a provedena bude příprava na dva bezbariérové přechody, které budou dokončeny po vydání územního rozhodnutí, dokumentace k přechodům a jejich umístění.
- 2.4 Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je katastrální území městské části Dubeč, Mateřská škola, Starodubečská 506, 107 00 Praha 10 - Dubeč.
- 2.5 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení stavby: – ihned po předání a převzetí staveniště
 Doba realizace a ukončení stavby: předpokládaný termín ukončení maximálně duben 2020 dle povětrnostních podmínek, předpoklad u prací, které lze dokončit termín do 25.12.2019.
- Stavba bude realizována v termínech dle harmonogramu projektových a stavebních prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a tento harmonogram bude koordinován u jednotlivých částí se zadavatelem (především v bodě 2.1.c) v návaznosti na další související úpravy.
- 3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 7 kalendářních dnů předem.
- 3.4 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň apod.) nebo z důvodu spočívajících na straně objednatele.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady. Zadavatel nepředpokládá nutnost přeložek sítí nebo zásah do vedení a uložení sítí.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný 1x za týden.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele:
- 4.14. Případná změna subdodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatelů.
- 4.15. Zhotovitel neumožňuje ukládání suti v mezideponii.
- 4.16. Dodavatel bere na vědomí, že do prostoru místa realizace je omezen vjezd těžké techniky, který je nutné minimalizovat.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **543.111,90 Kč bez DPH** (slovy: pětsetčtyřicettřítisícjedenstojedenáctkorunčeských a devadesátalérů), **632.317,31 Kč včetně DPH** (slovy: šestsettřicetdvatisícetřístasedmnáctkorunčeských a třicetjednalérů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy (rozpočty prací).
- 5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla

obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

5.5. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo,
- název a sídlo zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět smlouvy,
- jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
- vyjmenování období, za které je fakturováno,
- účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
- rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.10. Soupisy provedených prací a dodávek zhotovitel objednateli předloží po skončení jednotlivých částí viz bod 2.1. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatel nebo technickým dozorem objednatele.

5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatel hrazeny po ukončení díla v české měně na základě daňového dokladu – faktura bude hrazeny do výše 100 % smluvní ceny díla. Pokud by se vyskytly vady či nedodělky bude zadrženo 10% smluvní ceny jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně

provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

- 5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vždy k 1. dni následujícího měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude vystaven daňový doklad.
- 5.16. Dílčí část díla bude fakturována na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu podle skutečně předaných dílčích částí na základě potvrzeného předání a převzetí dílčí etapy.
- 5.17. Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti, nejedná se o ekonomickou činnost.

Článek VI. **Smluvní sankce**

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 5 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla.
- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
- 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den.
- 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15, že nebude zabezpečen přístup k nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.8 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.9 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.
- 6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.11 Výše smluvní pokuty je omezena do výše 5% z ceny díla. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok zadavatele na uplatnění náhrady škody.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.13 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 90 měsíců na stavbu a provedené terénní úpravy. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.
- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s., pojistná smlouva č. 20814874-99 na částku: 5 000 000,- Kč. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

Čl. IX.

Staveniště

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
 - předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
 - vytýčení hranice staveniště,
 - určení technického dozoru stavebníka
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem čís. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

Čl. XI. Dozor nad plněním podmínek smlouvy

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

Čl. XII

Předání a převzetí předmětu díla

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem a protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.
- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
 - stavební deník(y);

- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- případně : provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které by byly stavbou dotčeny;
- doklady k odvozu a likvidaci odpadu.

12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme z důvodu, že obsahuje vady bránící užívání díla, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
 - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
 - při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
 - při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
 - nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
 - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění. Objednatel však uhradí veškeré účelně vynaložené náklady s realizací předmětu díla do okamžiku oznámení odstoupení Zhotoviteli.

Čl. XIV.

Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozpočty
- Příloha č. 2 – Časový harmonogram provádění prací (samostatně s předávacím protokolem)

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

14.9 Zhotovitel bere na vědomí v případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.

Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením usnesením 27/1/2019. rady městské části Praha-Dubeč dne 25.11.2019.

V Praze dne16.12.2019.....


V Praze dne16.12.2019.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jarosl

.....



Krycí list slepého rozpočtu

**VERLAG
DASHOFER**

Název stavby:	Veřejné osvětlení - školka	Objednatel:	Městská část Praha-Dubec	IČ/DIČ:	00240184 /CZ00240184
Druh stavby:	vyměna + doplnění osvětlení	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 10 - Dubec - školka	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:	03.10.2019	Konec výstavby:	12.19	Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	10 417,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimoslav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	43 367,00			NUS z rozpočtu	0,00		
	Ostatní materiál	0,00						
	Přesun hmot a sutí	8 279,50			NUS celkem	0,00	NUS celkem z obj.	3 723,84
ZRN celkem		62 064,00			DN celkem	0,00	ORN celkem	0,00
					DN celkem z obj.	0,00	ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		41 620,03	Celkem bez DPH	277 466,84
Základ 15%	277 466,84	DPH 15%	0,00	Celkem včetně DPH	319 086,87
Základ 21%	0,00	DPH 21%			

Projektant

Tíko a podpis



Slepý stavební rozpočet

Objekt stavby: Veřejné osvětlení - školka
Doba výstavby: Městská část Praha-Dubec
Druh stavby: výměna + doplnění osvětlení
Začátek výstavby: 03.10.2019
Projektant: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Lokalita: Praha 10 - Dubec - školka
Konec výstavby: Zhotovitel:
JKSO: Zpracováno dne: 03.10.2019
Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem		
1	11	1130111R00	Přípravné a přídržné práce doplnění trávníku po výkopech	m2	25,00	54,50	0,00	54,50	1 362,50	0,00	0,00	RTS II / 2017		
2	17	174101102R00	Konstrukce ze zemín Záryp ruční se zhutněním	m3	10,50	298,00	0,00	298,00	3 129,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
3	M21	210100251R00	Elektromontáže Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 4x10 mm2	kus	12,00	426,00	0,00	426,00	202 612,00	0,28	0,00	RTS II / 2017		
4	5	210204002RT1	Stožár osvětlovač sadový - ocelový	kus	6,00	5 100,00	0,00	5 100,00	30 600,00	0,03	0,15	RTS II / 2017		
5	4	210204104RS2	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	6,00	4 200,00	0,00	4 200,00	25 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
6	2	210204201RT1	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00	2 800,00	0,00	2 800,00	16 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
7	7	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi Fazln, D 8 - 10 mm	m	55,00	146,00	0,00	146,00	8 030,00	0,00	0,06	RTS II / 2017		
8	8	210290825R00	Demontáž sloupů parkového osvětlení	kus	4,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
9	9	210800112RT1	Kabel CYKY 750 V 4x6 mm2	m	55,00	134,00	0,00	134,00	7 370,00	0,00	0,03	RTS II / 2017		
10	10	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená v zemi	m	55,00	460,00	0,00	460,00	25 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2017		
11	11	210201087RT1	LED svítidlo na sadové osvětlení	kus	6,00	4 500,00	0,00	4 500,00	27 000,00	0,01	0,03	RTS II / 2017		
12	12	210203612R00	Svítidlo LED halogen 35-50 W reflektor - rampa	kus	3,00	8 900,00	0,00	8 900,00	26 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
13	13	210203610R00	Reflektor LED halogenový 300 W s bidlem rampa	kus	2,00	13 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
14	14	210192125R00	Montáž svítidel nástěnných -halogen - rampa	kus	5,00	380,00	0,00	380,00	1 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
15	15	210192513R00	demontáž svítidel nástěnných rampa	kus	5,00	120,00	0,00	120,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
16	16	2100014VD	elektro práce úpravy elektro dle požadavku investora rampa	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
17	94	941955001R00	Lešení a stavební výťahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	15,00	65,00	0,00	65,00	975,00	0,02	0,00	RTS II / 2017		
18	H99	999281105R00	Ostatní přeasny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,50	571,00	0,00	571,00	8 279,50	0,00	0,00	RTS II / 2017		
19	M46	460030054R00	Zemní práce při montážích Výrtní kostek drobných, lože M/C, vysypané spěry	m2	1,50	160,00	0,00	160,00	47 385,00	0,00	14,01	RTS II / 2017		
20	460030062R00	Kladení dlažby do lože z maky	m2	1,50	558,00	0,00	558,00	240,00	0,00	0,25	RTS II / 2017			
21	460050705RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení.	m3	6,00	617,00	0,00	617,00	837,00	0,00	0,00	RTS II / 2017			
22	460100022R00	Pouzdrový základ 250x1500 mm v ose trasy kab.	kus	6,00	576,00	0,00	576,00	3 702,00	0,00	0,00	RTS II / 2017			
23	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	50,00	276,00	0,00	276,00	3 456,00	1,22	7,33	RTS II / 2017			
24	460420014RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 25 cm z písku	m	50,00	275,00	0,00	275,00	13 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017			
25	460420322RT1	Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, napřtře	m	50,00	225,00	0,00	225,00	13 750,00	0,11	5,25	RTS II / 2017			
26	460620014R00	Provozovní úprava lešení	m2	25,00	14,00	0,00	14,00	11 250,00	1,17	1,17	RTS II / 2017			
Celkem:											273 743,00	0,00	0,00	RTS II / 2017

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	lakýrnické práce	Objednatel:	Městská část Praha-Dubec	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	údržba	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha10 - Dubec - školka	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:	03.10.2019	Konec výstavby:	dle povětrnostních podmínek	Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B		C		
		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	86,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimošlav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	27,90	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 540,80			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		3 654,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	219,28
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	60 393,08
Základ 15%	0,00	DPH 21%	12 682,55	Celkem včetně DPH	73 075,63
Základ 21%	60 393,08				

Název stavby: _____
 Město a podpis _____
 Datum stavby: _____
 Lokality: _____
 JKSO: _____
 Věřejná osvědčení _____
 Výraz _____

MĚSTSKÁ ČÁST 10 00
 PRAHA 10
 12 682,55
 Celkem včetně DPH
 73 075,63

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		lakýrnické práce		Objednatel:		Městská část Praha-Dubeč	
Druh stavby:		údržba		Projektant:		BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	
Lokalita:		Praha 10 - Dubeč - školka		Zhotovitel:		BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	
JKSO:				Zpracoval:			
Doba výstavby:				Začátek výstavby:		03.10.2019	
Konec výstavby:				Konec výstavby:			
Zpracováno dne:		03.10.2019		Zpracováno dne:		03.10.2019	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	783		Nátěry				27,90	3 640,60				
1	783626700R00		Nátěr lazurovací truhlář latě vchod	m2	77,35	181,00	0,00	181,00	82 976,60	0,00	0,10	
2	783626211RT3		Nátěr truhlářských výrobků lazurovací palubky 3x štít	m2	96,00	191,00	0,00	191,00	14 000,35	0,00	0,04	RTS II / 2017
3	783602821R00		Odstanění nátěrů truhlářských, broušením latě vstup	m2	77,35	66,70	6,93	59,77	18 336,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
4	783601813R00		Odstanění nátěrů truhlářských, palubky 3x štít	m2	96,00	130,00	20,97	109,03	5 159,25	0,00	0,02	RTS II / 2017
5	7830001VD		nátěr herních prvků zahrada č. 1-9,lazura	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	12 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
6	941941031R00		Lešení a stavební výtahy				0,00	86,00	3 000,00	0,00	0,00	
7	941941831R00		Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 3x štít	m2	83,70	58,00	0,00	58,00	7 198,20	0,02	1,54	RTS II / 2017
			Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 3x štít	m2	83,70	28,00	0,00	28,00	4 854,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:								60 173,80		0,00		

Poznámka:

WKO a podpis

Projektant

Základ
Základ 2.

VERLAG
DASHOFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	zpevněné plochy	Objednatel:	Městská část Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 401/36	IČ/DIČ:	00240184/CZ 00240184
Druh stavby:	úpravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha - Dubeč MŠ	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	B		C
	Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	
HSV			
	Dodávky	Práce přesčas	Náklady na umístění stavby (NUS)
	Montáž	Bez pevné podl.	Zařízení stavenišť
PSV			Mimostav. doprava
	Dodávky	Kulturní památka	Uzemní vlivy
	Montáž		Provozní vlivy
"M"			Ostatní
	Dodávky		NUS z rozpočtu
	Montáž		
Ostatní materiál			
Přesun hmot a sutí			
ZRN celkem			
	95 374,60	DN celkem	
		DN celkem z obj.	
			NUS celkem
			5 722,48
			NUS celkem z obj.
			0,00
			ORN celkem
			ORN celkem z obj.
			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	164 551,80	DPH 15%	24 682,77
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	164 551,80
		Celkem včetně DPH	189 234,57

Projektant _____ Objednatel 16.10.2019 Zhotovitel _____

Datum, razítko a podpis

Smrka:

VERLAG
DASHOFER

Slepy stavební rozpočet

Název stavby: zpevněné plochy Doba výstavby: Městská část Praha 10 - Dubč, Starodubčská 401/36

Druh stavby: úpravy Začátek výstavby: Projektant: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

Lokalita: Praha - Dubč MŠ Konec výstavby: Zhotovitel: Zpracovával: Zpracováno dne: 03.10.2019

JKSO: Zpracováno dne: 03.10.2019

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	11	1100005VD	Připravené a přidržené práce demonitáž schodů, zemina + úprava povrchu	kpl	1,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
2	27	27152111R00	Základy Pošítář základu z kamenniva hr. drceného 63-125 mm	m3	11,10	1 160,00	1 876,16	683,84	15 516,00	1,82	24,93	RTS II / 2017
3	3	271531113R00	Pošítář základu z kamenniva hr. drceného 16-32 mm	m3	2,20	1 200,00	859,68	343,52	12 876,00	2,16	4,75	RTS II / 2017
4	51	51253311R00	Kolejové lože Odstranění lože z kamenniva	m3	8,82	276,00	0,00	276,00	2 434,32	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	59	59621504R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďený, Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát tl. 4 cm	m2	44,10	651,00	0,00	651,00	28 709,10	0,07	3,26	RTS II / 2017
6	721	721176222R00	Vnitřní kanalizace Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,00	375,00	0,00	375,00	1 125,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
7	89	89931111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	240,00	3,24	236,76	240,00	0,00	2,40	RTS II / 2017
8	91	91781211RT5	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunik Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry/lože z kamen	m	18,20	350,00	0,00	350,00	6 370,00	0,13	2,40	RTS II / 2017
9	95	95393231R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnic Rošt Aquadrain Flex š. 100 mřížka, pozink	kus	2,00	1 410,00	0,00	1 410,00	2 820,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
10	H22	998223011R00	Komunikace, pozemní a letišť Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	32,40	178,00	0,00	178,00	5 767,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
11	M46	460030081RT3	Zemní práce při montážích Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	18,20	48,00	0,00	48,00	873,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
12	S	460030073R00	Přesuny sutí Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 cm	m2	44,10	257,00	0,00	257,00	11 333,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
13	13	979082111R00	Vnitřní doprava sutí do 10 m Vnitřní doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	24,20	502,00	0,00	502,00	12 148,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
14	14	979082318R00	Vodovodná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m Připlatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	24,20	327,00	0,00	327,00	7 913,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
15	15	979082319R00	Nakládní sutí na dopravní prostředky Nakládní sutí na dopravní prostředky	t	24,20	61,00	0,00	61,00	14 762,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16	16	979087212R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	8,30	560,00	0,00	560,00	4 648,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
17	17	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Bmo Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Bmo	t	15,90	960,00	0,00	960,00	15 264,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
18	18	1100006VD	Zahrnutí obrubník Parkan II zámková dlažba Y přírodní 80mm	ks	18,20	105,00	0,00	105,00	1 911,00	0,03	0,55	
19	19	1100002VD	poklop kanalizační pojezd	m2	47,00	340,00	0,00	340,00	15 980,00	0,00	0,00	
20	20	7320038VD		ks	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
21	21											
							Celkem:		158 828,32			

Poznámka:

VERIAG
DASHÖFFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště - pedestalka	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36	IČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubeč	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
PSV	Montáž	647,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
"M"	Montáž	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy
"M"	Dodávky	1 248,00		0,00	Provozní vlivy
"M"	Montáž	0,00		0,00	Ostatní
	Ostatní materiál	0,00		0,00	NUS z rozpočtu
	Přesun hmot a sutí	4 830,00			
	ZRN celkem	701,10			
		7 427,10			
				0,00	NUS celkem
				0,00	NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	DPH 16%	0,00	Celkem bez DPH	17 797,77
Základ 15%	0,00	DPH 21%	3 737,63	Celkem včetně DPH	21 535,40
Základ 21%	17 797,77	DPH 21%	3 737,63		

Projektant	Objednatel
razítko a podpis	16. 12. 2019
Datum, razítko	

Datum, razítko a podpis

Městská část Praha - Dubeč
Starodubečská 401/36
100 00 Praha 4
IČ/DIČ: 00240184/CZ00240184
www.mestskacastdubec.cz

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště - ředitelka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	rekonstrukce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubč	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	03.10.2019
		Zpracoval:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
			Městská část Praha - Dubč, Starodubčská 401/36

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
		771	Podlahy z dlaždic				933,00				0,00	
1		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	7,30	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	7,30	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, tl řady	m	13,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	13,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
6		771579793RT3	Připílek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,60	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
7		771579011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
		783	Natěry				0,00				0,00	
8		783126151RT3	Natěr syntetický OK plynostěn.	m2	7,20	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
9		783902811R00	Odstrazení nátěru odstraňovacem	m2	7,20	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
10		783904811R00	Odrezi veň kovových konstrukcí	m2	7,20	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
		96	Bourání konstrukcí				0,92				0,53	
11		967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	2,00	648,00	0,92	647,08	1,296,00	0,26	0,53	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				0,00				0,00	
12		979990704R00	Popílek za skládku sutí - beton	t	0,30	650,00	0,00	650,00	195,00	0,00	RTS II / 2017	
13		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	0,00	108,00	32,40	0,00	RTS II / 2017	
14		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	502,00	0,00	502,00	150,60	0,00	RTS II / 2017	
15		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	0,00	327,00	98,10	0,00	RTS II / 2017	
16		979083191R00	Připílek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	75,00	225,00	0,00	RTS II / 2017	
			Ostatní materiál				0,00				0,00	
17		7820004VD	keramické dlažba vnější protiskluz	m2	9,00	370,00	0,00	370,00	330,00	0,00	0,00	
18		7820005VD	D + M vnější rohochky 600x400	ks	1,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	
			Celkem:					17 092,20				

Poznámka:

VERLAG
DASHOFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	rekonstrukce vstupu schodiště	Objednatel:	Městská část Praha-Dubec	ÍČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	Lišky rekonstrukce	Projektant:	, Starodubecká 401/36, Praha 10	ÍČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubec	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	ÍČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	647,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	923,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		5 570,00				
Přesun hmot a suti		701,10				
ZRN celkem		7 842,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	745,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	13 335,36
Základ 15%	0,00	DPH 21%	2 800,43	Celkem včetně DPH	16 135,79
Základ 21%	13 335,36				

Projektant

Objednatel

16. 12. 20

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Průměrka:

104

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: rekonstrukce vstupního schodiště Líbky

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubč, Starodubčská 401/36

Druh stavby: rekonstrukce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: MŠ - Praha 10 - Dubč

Konec výstavby:

Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 03.10.2019

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
Podlahy z dlaždic												
1	771	771101116R00	Vyrovnání podkladu samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	8,28	356,00	0,00	923,00	5 995,26	0,00	0,00	RTS II / 2017
2	771	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,28	41,00	0,00	356,00	2 947,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
3	771	771120113R00	Kladení dlaždic na stупnice do tmele, třířady	m	3,30	170,00	0,00	170,00	339,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
4	771	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	9,00	85,00	0,00	85,00	561,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5	771	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	3,30	181,00	0,00	181,00	765,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
6	771	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	8,28	35,00	0,00	35,00	597,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
7	96	771578011RT3	Sostra podlaha - sítna, silikónem	m	9,00	55,00	0,00	55,00	289,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
8	96	967043111R00	Bourání konstrukcí	m2	0,50	648,00	0,92	647,08	495,00	0,00	0,13	RTS II / 2017
9	S	979990104R00	Přesuny sutí	t	0,30	650,00	0,00	650,00	324,00	0,26	0,13	RTS II / 2017
10	979	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	0,00	108,00	701,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
11	979	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	502,00	0,00	502,00	195,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12	979	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	0,00	327,00	32,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
13	979	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	75,00	150,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
14	782	7820004VD	Ostatní materiály	m2	11,00	370,00	0,00	370,00	98,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
15	782	7820005VD	keramická dlažba vnější protiskluz D + M vnější rohůžky 600x400	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:							0,00	923,00	5 995,26	0,00	0,00	0,00
Celkem:							0,00	1 500,00	12 590,36	0,00	0,00	0,00

Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště Lišky	Objednatel:	Městská část Praha-Dubč , Starodubečská 401/36, Praha 10	IČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubč	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	647,08	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní viivy	0,00
	Montáž	923,00			Provozní viivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		5 570,00				
Přesun hmot a sutí		701,10				
ZRN celkem		7 842,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	745,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	13 335,36
Základ 15%	0,00	DPH 15%		
Základ 21%	13 335,36	DPH 21%		15 135,79

Projektant	Objednatel
	16. 12. 2019
Datum, razítko a podpis námk:	Datum, razítko

VERLAG
DASHOFER

Slepy stavební rozpočet

Název stavby: **rekonstrukce vstupního schodiště Látky** Doba výstavby: **Městská část Praha - Dubč, Starodubčská 401/36**
 Druh stavby: **rekonstrukce** Začátek výstavby: **Projektant:**
 Lokality: **MŠ - Praha 10 - Dubč** Konec výstavby: **Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
 JKSO: **Zpracováno dne: 03.10.2019** Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
		771	Podlahy z dlaždic				923,00		5 995,26			
1		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	8,28	356,00	0,00	356,00	2 947,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,28	41,00	0,00	41,00	339,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stупnice do tmele, tl řady	m	3,30	170,00	0,00	170,00	561,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	9,00	85,00	0,00	85,00	765,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	3,30	181,00	0,00	181,00	597,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,28	35,00	0,00	35,00	289,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		771578011RT3	Spára podlahy - stěna, silikonem	m	9,00	55,00	0,00	55,00	495,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				647,08		324,00			0,13
8		967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	648,00	0,92	647,08	324,00	0,26	0,13	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				1 662,00		704,10			0,00
9		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,30	650,00	0,00	650,00	195,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	0,00	108,00	32,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	502,00	0,00	502,00	150,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	0,00	327,00	98,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	75,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			Ostatní materiály				0,00		5 870,00			0,00
14		7820004VD	Keramická dlažba vnější protiskluz	m2	11,00	370,00	0,00	370,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00
15		7820005VD	D + M vnější rohový 600x400	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem:						12 590,36			

Poznámka:

185

Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG
DASHÖFFER

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště Lišky	Objednatel:	Městská část Praha-Dubec , Starodubečská 401/36, Praha 10	IČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubec	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,92 Montáž 647,08	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 923,00	Kulturní památka	0,00	Územní viivý Provozní viivý	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	5 570,00				
Přesun hmot a sutí	701,10				745,00
ZRN celkem	7 842,10	DN celkem		NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	0,00	Celkem bez DPH	13 335,36	
Základ 15%	0,00	DPH 15%	2 800,43	Celkem včetně DPH	16 135,79
Základ 21%	13 335,36	DPH 21%			

Projektant	Objednatel 16. 12. 2019
Datum, razítko a podpis mámka:	Datum, razítko



Slepý stavební rozpočet

Název stavby: rekonstrukce vstupního schodiště Líšky
Druh stavby: rekonstrukce
Lokalita: MŠ - Praha 10 - Dubeč
JKS0:

Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
Zpracováno dne: 03.10.2019

Objednatel: Městská část Praha - Dubeč, Starodubčská 401/36
Projektant:
Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	923,00			0,00
1		771101116R00	Vyrovnání podkladu samonivel, hmotou tl. do 30 mm	m2	8,28	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	8,28	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stупnice do tmele, třířady	m	3,30	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	9,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	3,30	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
6		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plicsné	m2	8,28	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
7		771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
8		967043111R00	Bourání konstrukcí Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	648,00	0,92	647,08	0,26	0,13	0,13 RTS II / 2017
		S	Přesuny suti				0,00	1 682,00			0,00
9		979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0,30	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
10		979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
12		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
13		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			Ostatní materiál				0,00	1 870,00			0,00
14		7820004VD	keramická dlažba vnější protiskluz	m2	11,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
15		7820005VD	D + M vnější rohožky 600x400	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								12 590,36			

Poznámka:

185

Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště Lišky	Objednatel:	Městská část Praha-Dubec , Starodubečská 401/36, Praha 10	IČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubec	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,92 Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 647,08 Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy 0,00
	Montáž 923,00				Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00				Ostatní 0,00
	Montáž 0,00				NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál	5 570,00				
Přesun hmot a sutí	701,10				
ZRN celkem	7 842,10	DN celkem		0,00	NUS celkem 745,00
		DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00			0,00	Celkem bez DPH 13 335,36
Základ 15%	0,00	DPH 15%		0,00	
Základ 21%	13 335,36	DPH 21%		2 800,43	Celkem včetně DPH 15 135,79

Projektant	Objednatel
	16. 12. 2019
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

číslo:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: rekonstrukce vstupního schodiště Látky

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Praha - Dubč, Starodubčská 401/36

Druh stavby: rekonstrukce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: MŠ - Praha 10 - Dubč

Konec výstavby:

Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 03.10.2019

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		
		771	Podlahy z dlaždic				923,00	5 986,26	0,00	
1		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm		8,28	356,00	356,00	2 947,68	0,00	RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu		8,28	41,00	41,00	339,48	0,00	RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stěpnice do tmele, tl řady		3,30	170,00	170,00	561,00	0,00	RTS II / 2017
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm		9,00	85,00	85,00	765,00	0,00	RTS II / 2017
5		771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada		3,30	181,00	181,00	597,30	0,00	RTS II / 2017
6		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,28	35,00	35,00	289,80	0,00	RTS II / 2017
7		771578011RT3	Spárta podlahy - stěna, silikonem	m	9,00	55,00	55,00	495,00	0,00	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				647,08	324,00	0,13	
8		967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	648,00	647,08	324,00	0,26	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí				1 662,00	701,10	0,00	
9		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,30	650,00	650,00	195,00	0,00	RTS II / 2017
10		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	108,00	32,40	0,00	RTS II / 2017
11		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	502,00	502,00	150,60	0,00	RTS II / 2017
12		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	327,00	98,10	0,00	RTS II / 2017
13		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	75,00	225,00	0,00	RTS II / 2017
			Ostatní materiál				1 870,00	5 870,00	0,00	
14		7820004VD	keramická dlažba vnější protiskluz	m2	11,00	370,00	370,00	4 070,00	0,00	RTS II / 2017
15		7820005VD	D + M vnější rohový 600x400	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:								12 590,36		

Poznámka:

185

VERLAG
DASHÖFFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **rekonstrukce vstupního schodiště suterén** Doba výstavby: **Městská část Praha - Dubč Šarodubčská 401/36**
 Druh stavby: **rekonstrukce** Začátek výstavby: **Projektant:**
 Lokalita: **MŠ - Praha 10 - Dubč** Konec výstavby: **Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
 JKSO: **Zpracováno dne: 03.10.2019** Zpracoval: **Projekční firma: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Čelkem	Jednot.	
Podlahy z dlaždic											
1	771	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,05	356,00	0,00	1 188,00	8 606,70	0,00	0,15
2	771	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,05	41,00	0,00	356,00	1 797,80	0,00	0,00
3	771	771120113R00	Kladení dlaždic na stупnice do tmele, tl řady	m	1,00	170,00	0,00	41,00	207,05	0,00	0,00
4	771	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,05	35,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
5	771	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	9,50	55,00	0,00	35,00	176,75	0,00	0,00
6	771	771275511R00	Montáž keramických schodovek na stупnice, TM	m	8,10	170,00	0,00	55,00	522,50	0,00	0,00
7	771	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstупnice, TM	m	8,10	191,00	0,00	170,00	1 377,00	0,00	0,00
8	771	771471038R00	Obklad soklíků keram. stупňov. do MG, 25x6,5 H 25 cm	m	6,50	85,00	0,00	191,00	1 547,10	0,00	0,02
9	96	771471018R00	Obklad soklíků keram. rovných	m	3,00	85,00	0,00	85,00	552,50	0,01	0,08
10	96	967043111R00	Bourání konstrukcí Odsekní vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	648,00	0,92	85,00	256,00	0,01	0,04
11	96	967043111R00	Presuny sutí Poplately za skládku sutí - beton	t	0,30	650,00	0,00	647,08	324,00	0,26	0,13
12	979	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	0,00	647,08	324,00	0,26	0,13
13	979	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	502,00	0,00	1 662,00	701,10	0,00	0,00
14	979	979083117R00	Vodorovné přemisění sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	0,00	650,00	195,00	0,00	0,00
15	979	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	108,00	32,40	0,00	0,00
16	782	7820004VD	Ostatní materiál keramická dlažba vnější protiskuz	m2	7,00	370,00	0,00	502,00	150,80	0,00	0,00
Čelkem:							0,00	370,00	2 590,00	0,00	0,00
Čelkem:							0,00	370,00	10 220,80	0,00	0,00

Poznámka

188 -

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	rekonstrukce vstupního schodiště suterén	Objednatel:	Městská část Praha - Dubč Starodubečská 401/36	IČ/DIČ:	00240184/CZ00240184
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ - Praha 10 - Dubč	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky Montáž	0,92 647,08	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	0,00 0,00
PSV	Dodávky Montáž	0,00 1 188,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní viivy Provozní viivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky Montáž	0,00 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál		2 590,00				
Přesun hmot a sutí		701,10				
ZRN celkem		5 127,10	DN celkem	0,00	NUS celkem	487,07
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	10 707,87
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	2 248,65
	10 707,87
	12 956,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	16.	
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum.	

VERLAG
DASHÖFER

Šlepy stavební rozpočet

Název stavby: **rekonstrukce vstupního schodiště suterén** Doba výstavby: **Městská část Praha - Duběč Staroduběčská 401/36**
 Druh stavby: **rekonstrukce** Začátek výstavby: **Projektant:**
 Lokality: **MŠ - Praha 10 - Duběč** Konec výstavby: **Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.**
 JKSO: **Zpracováno dne: 03.10.2019** Zpracoval: **Projekci:**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
			Podlahy z dlaždic				1 188,00	6 606,70		0,15		
1		771	Podlahy z dlaždic									
1		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm	m2	5,05	356,00	0,00	356,00	1 797,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
2		771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,05	41,00	0,00	41,00	207,05	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		771120113R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, tl. tady	m	1,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,05	35,00	0,00	35,00	176,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		771578011RT3	Spára podlahy - stěna, silikonem	m	9,50	55,00	0,00	55,00	522,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
6		771275511R00	Montáž keramických schodovek na stupnice, TM	m	8,10	170,00	0,00	170,00	1 377,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
7		771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	8,10	191,00	0,00	191,00	1 547,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		771471038R00	Obklad soklíků keram. stupňov. do M.C. 25x6,5 H 25 cm	m	6,50	85,00	0,00	85,00	552,50	0,01	0,01	RTS II / 2017
9		771471018R00	Obklad soklíků keram. rovných	m	3,00	85,00	0,00	85,00	255,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
		96	Bourání konstrukcí				0,92	647,08	324,00	0,26	0,13	RTS III / 2017
10		967043111R00	Odsěkání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,50	648,00	0,00	648,00	324,00	0,26	0,13	RTS III / 2017
		S	Přesuny sutí				0,00	1 682,00	701,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
11		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,30	650,00	0,00	650,00	195,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
12		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,30	108,00	0,00	108,00	32,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979088211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,30	502,00	0,00	502,00	150,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		979083117R00	Vodorovné přemísťování sutí na skládku do 6000 m	t	0,30	327,00	0,00	327,00	98,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
15		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,00	75,00	0,00	75,00	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
16		7820004VD	Ostatní materiál keramická dlažba vnější protiskluz	m2	7,00	370,00	0,00	370,00	2 590,00	0,00	0,00	
			Celkem:				0,00	370,00	10 220,80	0,00	0,00	

Poznámka:

1
205

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	údržba stání popelnice	Objednatel:	Městská část Praha - Dubeč, Starodubečská 401/36	IČ/DIČ:	00240184/CZ 00240184
Druh stavby:	výměna střechy popelnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha - Dubeč MŠ	Zhotovitel:	BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.	IČ/DIČ:	04543181/CZ04543181
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	115,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž		805,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a suří			552,96		
ZRN celkem		DN celkem	1 472,96	NUS celkem	88,38
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	9 556,34	DPH 15%			9 556,34
Základ 21%	0,00	DPH 21%			0,00
			1 433,45	Celkem bez DPH	9 556,34
Projektant		Objednatel			
Datum, razítko a podpis		6. 12. 2019			
Poznámka:		Datum, razítko a podpis			

Datum, razítko a podpis

VERLAG
DASHOFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: údržba stání popelnice Doba výstavby: Městská část Praha - Dubč. Starodubčeská 401/36
 Druh stavby: výměna sítěchy popelnice Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: Praha - Dubč MŠ Konec výstavby: Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
 JKSO: Zpracováno dne: 03.10.2019 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	765		Krytina tvrdá				0,00	600,00	6 740,00			0,29
2	765323325RT2		Krytina z vláknocem. vln. pflr. Cembrit, A,2500x920mm	m2	12,00	370,00	0,00	370,00	4 440,00	0,01		0,16
3	765321811R00		montáž vlnité krytiny Cembrit	m2	10,00	230,00	0,00	230,00	2 300,00	0,01		0,13
4	783		Nátěry				0,00	205,00	1 025,00			0,00
5	783222120RT1		Nátěr syntetický kov. konstrukcí Hamment 2x	m2	5,00	205,00	0,00	205,00	1 025,00	0,00		0,00
6	96		Bourání konstrukcí				0,00	115,00	1 150,00			0,00
7	966068002R00		Demontáž vodorovné konstrukce zastřešní	m2	10,00	115,00	0,00	115,00	1 150,00	0,00		0,00
8	S		Přesuny sutí				0,00	1 742,00	552,96			0,00
9	979087112R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,18	205,00	0,00	205,00	36,90	0,00		0,00
10	979087017R00		Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km	t	0,18	427,00	0,00	427,00	76,86	0,00		0,00
11	979087018R00		Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	3,60	70,00	0,00	70,00	252,00	0,00		0,00
12	979990201R00		Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	0,18	1 040,00	0,00	1 040,00	187,20	0,00		0,00
Celkem:									9 467,96			

Poznámka:

Stavby : „Rekonstrukce a úprava školy“

p.č.	Popis práce	2019		2020			
		prosinec	leden	únor	březen	duben	
1.	Arealové osvětlení						
2.	Zpevněné plochy						
3.	Schodiště						
4.	Zastřešení						
5.	Předání stavby						

Za zhotovitele : Roman Pipasik

