



MC22P004MSZS

SD 00101/2019

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. **Městská část Praha 22**

se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

IČO: 00240915

zastoupená: Vojtěch Zelenka, starosta

bankovní spojení: [REDACTED]

(„Objednatel“)

a

2. **HES stavební s.r.o.**

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

IČO: [REDACTED]

zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem

bankovní spojení: Moneta Money bank, Oberbank AG

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní údaje: [REDACTED]

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“ („Zadávací řízení“ nebo „Veřejná zakázka“) realizovaného ve formě zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací spočívajících v rozšíření stávajícího chodníku, stavebních úpravách a opravách stávajícího chodníku včetně navazujících úprav v místě křižovek, nástupních ostrůvků pro autobus a sjezdů na přilehlé nemovitosti („Stavba“). Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny zejména v čl. II. této Smlouvy, Příloze č. 2 této Smlouvy (Oceněný výkaz výměr), Příloze č. 4 této Smlouvy (Soupis prací), Příloze č. 5 této Smlouvy (Projektová dokumentace) a představují veškeré stavební práce,

které je nezbytné realizovat k vyhotovení Stavby („Dílo“).

- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele.
- 1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo řádně a včas (tj. v souladu s touto Smlouvou), a Dílo převzít.
- 1.5 Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v Příloze č. 5 této Smlouvy a vyhotovenou společností M PROject CZ s.r.o., se sídlem Zelený Pruh 1294/52, Krč, 147 00 Praha 4, IČO [REDACTED] („Projektová dokumentace“), a dále že se důkladně seznámil se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.
- 1.7 Za správnost a úplnost veškeré příslušné dokumentace k provedení Díla předané Objednatelem Zhotoviteli nese odpovědnost Objednatel a tuto odpovědnost nebude přenášet žádnou formou na Zhotovitele.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, nabídkou Zhotovitele podanou v Zadávacím řízení, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, podle podmínek uvedených ve společném stavebním povolení a územním rozhodnutí (bližší viz Příloha č. 5 této Smlouvy – Společné rozhodnutí vydané Městskou částí Praha 22, Úřadem městské části, odborem výstavby dne 30. 5. 2018) a jakýmkoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.2 Dílo se zavazuje Zhotovitel provést za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle Projektové dokumentace, a to v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a oceněným výkazem výměr („Výkaz výměr“). Dílo bude prováděno za podmínek dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění Díla, které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit:
 - tato Smlouva včetně všech jejích příloh;
 - zadávací podmínky Objednatele k Veřejné zakázce;
 - Společné stavební povolení a územní rozhodnutí vydané Úřadem Městské části Praha 22 dne 30. 5. 2018, sp. zn. MC22 1499/2017 OV 11;
 - Projektová dokumentace;
 - Výkaz výměr;
 - případně jakékoliv další rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.3 Předmět Díla je rozdělen na **dvě samostatné etapy**. První etapa Díla bude zahájena podle čl. IV. této Smlouvy. Druhá etapa Díla bude navazovat na realizaci a předání první etapy Díla. Objednatel si však vyhrazuje možnost, že druhá etapa Díla nemusí být Objednatelem vyžadována a druhou etapu Díla nebude Zhotovitel realizovat v případě, že Objednatel nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky k realizaci této druhé etapy Díla.
- 2.4 Pokud v této Smlouvě v jednotlivých ustanoveních nejsou specifikovány konkrétní etapy Díla, vztahuje se dané ustanovení Smlouvy přiměřeně na obě etapy Díla společně.

- 2.5 Etapizace prací na Díle je blíže popsána v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 2.6 Nedílnou součástí provedení Díla (obou etap) a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti:
- a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání provozovatelům písemným dokladem;
 - b) zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO);
 - c) projednání a zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR);
 - d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky;
 - e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - f) účast na pravidelných kontrolních dnech Stavby;
 - g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a napojení na ně a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - k) provedení přejímky Díla;
 - l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - m) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;
 - n) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.7 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatel. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle až do odstranění vad a nedodělků.
- 2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je podrobně vymezeno v této Smlouvě, a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu Stavby.

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

- 3.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací pro realizaci Díla (samostatné harmonogramy pro první i druhou etapu), který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

IV. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1 Místem plnění Smlouvy je území Městské části Praha 22. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.
- 4.2 První etapu Díla blíže specifikovanou v Příloze č. 4 této Smlouvy zahájí Zhotovitel po uzavření

této Smlouvy na základě písemného pokynu Objednatele, který Objednatel udělí bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. Ukončení první etapy, tedy dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků, je stanoveno na 15. 5. 2020

- 4.3 **Druhou etapu** Díla blíže specifikovanou v Příloze č. 4 této Smlouvy zahájí Zhotovitel na základě případného písemného pokynu Objednatele. Realizace druhé etapy Díla závisí na průběhu první etapy, přičemž její zahájení Objednatel předpokládá na jaro roku 2020. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 60 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Ukončení druhé etapy, tedy dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků, se Zhotovitel zavazuje provést max. do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací na druhé etapě.
- 4.4 Zahájení Díla proběhne ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost při předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.
- 4.5 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli **první etapu** Díla bez vad a nedodělků nejpozději ke dni stanovenému v časovém harmonogramu prací (tzn. den dokončení stavebních prací dle Přílohy č. 1 této Smlouvy).
- 4.6 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele za předmět plnění ve výši:
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Celková cena bez DPH: | 5. 437. 422,05,- Kč |
| Výše DPH: | 1. 141. 858,63,- Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 6. 579. 280,68,- Kč |
- 5.2 Cenová kalkulace – oceněný Výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její *Příloha č. 2*. Cena Díla bude hrazena pouze v rozsahu skutečně realizovaných prací.
- 5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a také veškerých ostatních nákladů souvisejících s realizací Díla a plněním zadávacích podmínek.

- 5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, případně i předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.7 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy změna bude odpovídat podmínkám stanoveným v ustanovení § 222 ZZVZ.
- 5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.
- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce). Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací (ve formátu *.pdf a *.xls) včetně jejich ocenění odpovídajícího Výkazu výměr, který bude písemně odsouhlasený Objednatelem.
- 6.4 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů. Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.
- 6.5 Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, pokud bude tento formát v souladu s evropským standardem elektronické faktury, který je stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel odevzdá staveniště a Zhotovitel staveniště převezme formou písemného zápisu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to do 5 pracovních dnů ode dne udělení písemného pokynu k zahájení realizace první etapy Díla.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně

závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

- 7.3 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na staveništi a rovněž se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro umožnění výkonu funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a případně pro činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.4 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak, přičemž si Zhotovitel zajišťuje vlastní sociální zařízení.
- 7.5 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.8 Vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu.
- 7.9 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně Díla.
- 7.10 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou Smluvních stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci Zadávacího řízení, jen z vážných objektivních důvodů a ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel případně prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu hlavního stavbyvedoucího dle článku 8.5 této Smlouvy.
- 8.3 V případě porušení povinnosti dle předchozího článku 8.2 je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatелеm.

- 8.4 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
- 8.5 Stavbyvedoucím díla je **Michal Jakubec**. Stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla v této pozici osobně podílet v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.
- 8.6 Technický dozor Objednatele („TDS“) bude provádět osoba, která bude Objednatелеm určena před uzavřením této Smlouvy.
- 8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést **stavební deník** v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.
- 8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TDS přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.10 TDS je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.
- 8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.
- 8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat **kontrolní dny**, které bude svolávat a řídit TDS či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
- 8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za 7 dní, TDS. Kontrolní dny se budou konat na staveništi, případně jiném Smluvními stranami určeném vhodném místě. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
- 8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě

Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

- 8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné (zakryté), a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
- 8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
- 8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.20 Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP podle části třetí zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů („ZoBOZP“), je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu ZoBOZP a jeho prováděcích předpisů.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 První a případná druhá etapa budou předávány samostatně. Podmínkou protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení Díla Objednatele k předání a převzetí Díla. Protokolárního předání a převzetí Díla se bude rovněž účastnit TDS, případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zhotovitel má však i v tomto případě povinnost oznámené drobné vady a nedodělkami odstranit postupem dle článku X. této Smlouvy. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nikoliv a prohlášení Zhotovitele, že předané Dílo je bez vad a nedodělků; pokud Dílo nebude Objednatelem převzato, bude předávací protokol obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla.

- 9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:
- a) jednoduchý záznam o stavbě;
 - b) atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách, jsou-li vyžadovány;
 - c) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
 - d) geodetická zaměření, jsou-li vyžadovány;
 - e) prohlášení o shodě, jsou-li vyžadovány;
 - f) doklady o likvidaci odpadů;
 - g) případné změnové listy.
- 9.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma Smluvními stranami podepsané předávací protokoly z jednotlivých přejímek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je 1 pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou Zhotovitel poskytne zástupci Objednatele ke kontrole předávané části Díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4 Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 9.5 V případě dohody Smluvních stran, je možné Dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků (pro první i druhou etapu samostatně). Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
- 10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy a potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.
- 11.2 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši **3 000 000 Kč** za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Zhotovitel se rovněž zavazuje předložit platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy před podpisem této Smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlžována nebo obnovována.

XII. SANKCE

- 12.1 V případě prodlení s dokončením Díla (každá jednotlivé etapy) v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla v Kč včetně DPH (tzn. celkové ceny za příslušnou etapu) za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty dle článku X. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou neodstraněnou vadu a započatý den prodlení.
- 12.3 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá.
- 12.4 V případě, že Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky v Kč s DPH za každý den prodlení.
- 12.5 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.6 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.

- 12.7 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
- a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
 - b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
 - c) porušování předpisů bezpečnosti práce;
 - d) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
 - e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex nunc).
- 13.4 Tuto Smlouvu je možno rovněž ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 13.5 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli, a to i bez udání důvodu.
- 13.6 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu realizace druhé etapy, a to z důvodu, že Objednatel nebude disponovat dostatečnými finančními prostředky k realizaci této druhé etapy Díla. Účinky takové výpovědi nastávají okamžikem jejího doručení Zhotoviteli.
- 13.7 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
- 13.8 Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
 - d) Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
 - e) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelům či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2 Není-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak, tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 14.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
- 14.4 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 14.5 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 14.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1765, § 1766 a § 2050 Občanského zákoníku.
- 14.7 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 14.8 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
- 14.9 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat především písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailu, kurýrem nebo předána osobně. Kontaktní údaje smluvních stran jsou uvedeny níže:

- Kontaktní osoba Objednatele

Jméno: Miroslav Šašek
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- Kontaktní osoba Zhotovitele

Jméno: Michal Jakubec
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- 14.10 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu Smlouvy, které provede Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 14.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.12 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v českém jazyce, přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení Smlouvy.
- 14.13 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 22, a to usnesením Rady městské části Praha 22 č. 3 ze dne 30. 10. 2019.
- 14.14 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.
- 14.15 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Časový harmonogram prací*
 - Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr (Cenová kalkulace)*
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů*
 - Příloha č. 4: Situace – etapizace*
 - Příloha č. 5: Společné rozhodnutí vydané Městskou částí Praha 22, Úřadem městské části, odborem výstavby dne 30. 5. 2018 (právní moc 30. 6. 2018)*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

16. 12. 2019

16 -12- 2019

V Uhřetíně dne

V Praze dne

Vojtěch Zelenka, starosta

Michal Jakubec, jednatel

I. ETAPA - Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22

	měsíce	III.20			IV.20			V.20			VI.20			VII.20									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	týdny																						
sejmutí drnu a kácení stromu																							
rozebrání dlažeb a vybourání obrub																							
odstranění podkladů a živice																							
zemní práce (zásypy, rozproštění ornice, trávník)																							
podkladní vrstvy a travivody																							
asfaltové povrchy																							
kladení dlažeb a obrubníků																							
montáže doplňků (zábradlí, odpadkové koše)																							
svislé a vodorovné značení																							

II. ETAPA - Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22

	měsíce	III.20			IV.20			V.20			VI.20			VII.20									
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	týdny																						
sejmutí drnu a kácení stromu																							
rozebrání dlažeb a vybourání obrub																							
odstranění podkladů a živice																							
zemní práce (zásypy, rozproštění ornice, trávník)																							
podkladní vrstvy a travivody																							
asfaltové povrchy																							
kladení dlažeb a obrubníků																							
montáže doplňků (zábradlí, odpadkové koše)																							
svislé a vodorovné značení																							



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 180110
Stavba: Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

KSO:
Místo: Uhřetěves

CC-CZ:
Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel:
Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Uchazeč:
HES stavební s.r.o.

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH	5 437 422,05
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 437 422,05	1 141 858,63
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 579 280,68
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
-----------------	---------	-----------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 180110

Stavba: Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Místo: Uhřetěves

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

Projektant: M – PROject CZ
s.r.o., Zelený Pruh 52,
Praha 4

Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 437 422,05	6 579 280,68
1_180110	Stavební část	5 279 922,05	6 388 705,68
2_180110	Vedlejší rozpočtové náklady	157 500,00	190 575,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

1_180110 - Stavební část

KSO:

Místo: Uhřetěves

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel:

IČ:

██

████████

████████

████████

████████████████

████████

████████

████████

M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 279 922,05

DPH základní

Základ daně

5 279 922,05

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 108 783,63

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 388 705,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

1_180110 - Stavební část

Místo:

Uhřetěves

Datum:

10. 1. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

Projektant:

M – PROject CZ
s.r.o., Zelený Pruh
52, Praha 4

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 279 922,05

HSV - Práce a dodávky HSV

5 269 722,05

1 - Zemní práce

1 107 097,30

2 - Zakládání

29 620,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 800,00

5 - Komunikace pozemní

2 536 455,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 085 629,44

997 - Přesun sutě

383 083,76

998 - Přesun hmot

123 034,95

M - Práce a dodávky M

10 200,00

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

10 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

1_180110 - Stavební část

Místo:

Uhřetěves

Datum:

10. 1. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

Projektant:

M – PROject CZ
s.r.o., Zelený Pruh
52, Praha 4

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							5 279 922,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 269 722,05	
D 1 Zemní práce							1 107 097,30	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek (32,1+46,0+5,0+61,0+5,0+86,0+120,6+107,6+17,7+57,4+18,5+70,5+101,8+112,2)*1,1	m2	925,540	130,00	120 320,20	CS ÚRS 2018 01
vv					925,540			
2	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně 7,9+3,5+8,6	m2	20,000	97,40	1 948,00	CS ÚRS 2018 01
vv					20,000			
4	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně	m2	168,500	900,00	151 650,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 1987,6+20-602,28	m2	1 405,320	80,00	112 425,60	CS ÚRS 2018 01
vv					1 405,320			
6	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně 2007,60*0,3	m2	602,280	50,00	30 114,00	CS ÚRS 2018 01
vv					602,280			
7	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 252,9+32,1+76,0+30,0+117,7+32,0+140,1+415,3+173,8+16,5+175,9+61,0+245,3+20-536,58	m2	1 252,020	57,30	71 740,75	CS ÚRS 2018 01
vv					1 252,020			
8	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně 1788,60*0,3	m2	536,580	178,00	95 511,24	CS ÚRS 2018 01
vv					536,580			
9	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	199,300	95,30	18 993,29	CS ÚRS 2018 01
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 8,6+6,9+29,8+38,8	m	84,100	57,60	4 844,16	CS ÚRS 2018 01
vv					84,100			
11	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 885,69*1,12	m3	991,973	86,70	86 004,06	CS ÚRS 2018 01
vv					991,973			
12	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 915,515*0,3	m3	274,655	25,90	7 113,56	CS ÚRS 2018 01
vv					274,655			
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 52,0*0,55+4,9*0,25	m3	29,825	667,00	19 893,28	CS ÚRS 2018 01
vv					29,825			
14	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 0,3*0,3*0,8*2*1,2 0,4*0,4*0,6*5*1,2 Součet	m3	0,749	963,00	721,29	CS ÚRS 2018 01
vv					0,173			
vv					0,576			
vv					0,749			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 885,686+0,749+28,925-22,486	m3	892,874	140,00	125 002,36	CS ÚRS 2018 01
vv					892,874			
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	892,874	61,80	55 179,61	CS ÚRS 2018 01
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	892,874	17,20	15 357,43	CS ÚRS 2018 01
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 892,874*1,6	t	1 428,598	80,00	114 287,84	CS ÚRS 2018 01
vv					1 428,598			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,486	95,00	2 136,17	CS ÚRS 2018 01
20	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	823,300	45,50	37 460,15	CS ÚRS 2018 01
21	M	1031110r01	nákup ornice VL (65,6+1,6+2,4+26,9)*0,15	m3	14,475	1 200,00	17 370,00	
vv					14,475			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 823,30	m2	823,300	18,20	14 984,06	CS ÚRS 2018 01
vv					823,300			
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	12,350	115,00	1 420,25	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		823,3*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		12,350			
	D	2	Zakládání				29 620,77	
24	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	65,000	25,20	1 638,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		52,0*1,25		65,000			
25	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	65,000	13,00	845,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	212572111	Lože pro tratě ze šterkopísku tříděného	m3	1,560	532,00	829,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		52,0*0,10*0,3		1,560			
27	K	212755214	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	52,000	49,70	2 584,40	CS ÚRS 2018 01
28	K	212755216	Drenáž bude zaústěna do silničního příkopu	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	
29	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	2 488,959	6,68	16 626,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		(296,62+9,06+7,24+21,58+5,56)*1,1		374,066			
	VV		(5,38+356,88+61,21+3,65+15,35)*1,1		486,717			
	VV		(787,23+4,60+32,4+1,6)*1,1		908,413			
	VV		(291,67+2,36+17,6+3,8)*1,1		346,973			
	VV		(175,91+4,31+127,7+8,03+7,6+15,35)*1,1		372,790			
	VV		Součet		2 488,959			
31	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,749	2 800,00	2 097,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,3*0,3*0,8*2*1,2		0,173			
	VV		0,4*0,4*0,6*5*1,2		0,576			
	VV		Součet		0,749			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 800,00	
32	K	339921141	Osazování dřevěných palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	60591235	palisáda dřevěná impregnovaná D 30cm	m	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní				2 536 455,83	
34	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm	m2	15,350	100,00	1 535,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		mlátová cesta					
	VV		15,35		15,350			
35	K	564772111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 250 mm	m2	140,470	200,00	28 094,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový povrch BUS zastávky celk.tl. 570 mm					
	VV		127,7*1,1		140,470			
36	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	137,916	100,00	13 791,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový povrch BUS zastávky celk.tl. 570 mm					
	VV		127,7*1,08		137,916			
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	187,006	100,00	18 700,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový chodník š. 2m - vjezd					
	VV		(9,01+19,97+8,64+23,59+7,7+24,7+17,6)*1,05		116,771			
	VV		Asfaltový chodník š. 2m - přejezd					
	VV		(21,58)*1,05		22,659			
	VV		Slepecká dlažba vjezd a přejezd					
	VV		(5,12+0,44+1,85+1,8+3,8+1,6)*1,05		15,341			
	VV		mlátová plocha					
	VV		15,35*1,05*2		32,235			
	VV		Součet		187,006			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 318,047	120,00	278 165,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		dlažďený chodník					
	VV		(131,94+81,41+58,61+21,52+3,14+5,38+7,24+7,60)*1,08		342,187			
	VV		dlažďený chodník slepecká					
	VV		(1,52+0,77+1,52+0,78+1,52+0,84+1,52+0,75+1,26+0,8+1,69+2,33+1,14+2,64+1,26)*1,08		21,967			
	VV		asfaltový chodník					
	VV		(48,09+34,34+44,87+16,3+61,84+74,91+76,54)*1,08		385,441			
	VV		(54,22+108,42+80,18+63,86+80,91+46,65+37,42+46,0+57,63+50,90+52,54+39,35+69,16)*1,08		850,219			
	VV		(43,14+60,30+71,1+107,53+9,6)*1,08		315,004			
	VV		(47,42+63,57+5,90+32,63+26,4)*1,08		189,994			
	VV		asfaltový chodník - přejezd					
	VV		21,58*1,08		23,306			
	VV		slepecká dlažba tl. 80 mm					
	VV		(5,12+0,44+1,6+3,8+1,85+1,80)*1,08		15,779			
	VV		asfaltový chodník - vjezd					
	VV		(9,01+20,0+8,64+23,60+7,7+24,7+17,6)*1,08		120,150			
	VV		vodící linie					
	VV		50,0*1,08		54,000			
	VV		Součet		2 318,047			
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	8,672	120,00	1 040,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		dlažba - zastávka					
	VV		8,03*1,08		8,672			
40	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 643,954	500,00	821 977,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový chodník š. 2m					
	VV		(48,09+34,34+44,87+16,3+61,84+74,91+76,54)*1,02		364,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(54,22+108,42+80,18+63,86+80,91+46,65+37,42+46,0+57,63+50,90+52,54+39,35+69,16)*1,02		802,985			
	VV		(43,14+60,30+71,1+107,53+9,6)*1,02		297,503			
	VV		(47,42+63,57+5,90+32,63+26,4)*1,02		179,438			
	VV		Součet		1 643,954			
41	K	565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	134,085	550,00	73 746,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový povrch BUS zastávky celk.tl. 570 mm					
	VV		127,7*1,05		134,085			
42	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	135,446	600,00	81 267,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový chodník š. 2m - vjezd					
	VV		(9,01+19,97+8,64+23,59+7,7+24,7+17,6)*1,02		113,434			
	VV		Asfaltový chodník š. 2m - přejezd					
	VV		(21,58)*1,02		22,012			
	VV		Součet		135,446			
43	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 611,720	500,00	805 860,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový chodník š. 2m					
	VV		(48,09+34,34+44,87+16,3+61,84+74,91+76,54)		356,890			
	VV		(54,22+108,42+80,18+63,86+80,91+46,65+37,42+46,0+57,63+50,90+52,54+39,35+69,16)		787,240			
	VV		(43,14+60,30+71,1+107,53+9,6)		291,670			
	VV		(47,42+63,57+5,90+32,63+26,4)		175,920			
	VV		Součet		1 611,720			
44	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	130,254	600,00	78 152,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový povrch BUS zastávky celk.tl. 570 mm					
	VV		127,7*1,02		130,254			
45	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	260,490	500,00	130 245,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Asfaltový povrch BUS zastávky celk.tl. 570 mm					
	VV		127,7		127,700			
	VV		Asfaltový chodník š. 2m - vjezd					
	VV		9,01+19,97+8,64+23,59		61,210			
	VV		7,7+24,7+17,60		50,000			
	VV		Asfaltový chodník š. 2m - přejezd					
	VV		21,58		21,580			
	VV		Součet		260,490			
46	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	395,180	250,00	98 795,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		chodník ze zámkové dlažby					
	VV		131,94+81,41+58,61+21,52+3,14+5,38+8,0+50		360,000			
	VV		chodník ze zámkové dlažby - slepecká dlažba					
	VV		1,69+2,33+1,14+2,64+1,26+1,52+0,78+1,52+0,78+1,52+0,84+1,52+0,74+1,26+0,80		20,340			
	VV		kontrastní dlažba					
	VV		7,24+7,6		14,840			
	VV		Součet		395,180			
47	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	329,878	200,00	65 975,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(131,94+81,41+58,61+21,52+3,14+5,38+8,0+5,38+8,03)*1,02		329,878			
	VV		Součet		329,878			
48	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	20,747	350,00	7 261,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,69+2,33+1,14+2,64+1,26+1,52+0,78+1,52+0,78+1,52+0,84+1,52+0,74+1,26+0,80)*1,02		20,747			
	VV		Součet		20,747			
49	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	15,137	250,00	3 784,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		(7,24+7,6)*1,02		15,137			
	VV		Součet		15,137			
50	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,610	250,00	3 652,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,12+0,44+1,85+1,80+1,6+3,8		14,610			
	VV		Součet		14,610			
51	M	5924500r6	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	14,902	400,00	5 960,80	
	VV		(5,12+0,44+1,85+1,80+1,6+3,8)*1,02		14,902			
	VV		Součet		14,902			
52	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	307,500	60,00	18 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		161,5+4,8*2+11,7+13,1+37,7*2+4,5*2+4,0*2+9,6*2		307,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 085 629,44	
53	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
54	M	74910602	zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch, rozměr 100 x 100 cm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2018 01
55	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	40445163	sloupek silniční směrový plastový 900mm	kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
59	M	40445257	upínací sorka na sloupek D 70 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
60	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
62	M	40445480	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x700mm IJ4c	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	9145111r01	Montáž patniku do betonového základu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
64	M	4044523r02	patník pro psy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
65	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
95	M	592460r01	dlažba plošná betonová s reliefem vodící linie 500x500x80mm	m2	25,000	523,00	13 075,00	
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 961,500	210,00	411 915,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		94,5+2,5+97,4		194,400			
	VV		71,7+44,1+19,8+48,3+43,8+5,2+5,3+82,2+82,2		402,600			
	VV		109,9+237,6+237,1+105,1+5,6+5,7+87,4+87,6		876,000			
	VV		23,3+23,2+0,8+136,7+135,7		319,700			
	VV		98,9+62+7,9		168,800			
	VV		Součet		1 961,500			
67	M	59217007	obrubník betonový parkový 50x8x20cm	m	4 001,460	39,00	156 056,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		(94,5+2,5+97,4)*1,02*2		396,576			
	VV		(71,7+44,1+19,8+48,3+43,8+5,2+5,3+82,2+82,2)*1,02*2		821,304			
	VV		(109,9+237,6+237,1+105,1+5,6+5,7+87,4+87,6)*1,02*2		1 787,040			
	VV		(23,3+23,2+0,8+136,7+135,7)*1,02*2		652,188			
	VV		(98,9+62+7,9)*1,02*2		344,352			
	VV		Součet		4 001,460			
68	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	140,100	300,00	42 030,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,0+18,40+10,0+7,7+13,4+4,9+4,6		78,000			
	VV		2,1+2,1+4,0+9,6+2,25+4,0+19,35+17,50+1,20		62,100			
	VV		Součet		140,100			
69	M	58380003	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20	m	147,105	1 200,00	176 526,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(19,0+18,40+10,0+7,7+13,4+4,9+4,6)*1,05		81,900			
	VV		(2,1+2,1+4,0+9,6+2,25+4,0+19,35+17,50+1,20)*1,05		65,205			
	VV		Součet		147,105			
70	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,300	300,00	6 390,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		přejezdový obrubník kamenný					
	VV		11,70+9,60		21,300			
71	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24	m	22,365	1 600,00	35 784,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,3*1,05		22,365			
72	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	19,000	750,00	14 250,00	CS ÚRS 2018 01
73	M	59217041	obrubník bezbariérový betonový přímý	m	19,190	2 000,00	38 380,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		19*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		19,190			
74	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	107,000	50,00	5 350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		11,7+13,1+6,5+5,7+6,0+9,6+54,4		107,000			
75	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	107,000	60,00	6 420,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	935114112	Mikroštěrbínový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem - odvod do příkopu	m	19,000	2 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	9359326r01	BGU univerzální žlab 150 se spádem s mřížkovým roštem odvod do příkopu	m	5,000	5 500,00	27 500,00	
79	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	29,000	25,00	725,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	60,200	125,00	7 525,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		V 11a					
	VV		22,70+18,50+19,0		60,200			
81	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	108,100	125,00	13 512,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		místo pro přecházení					
	VV		6,2+6,5+4,5+5,8+5,4+4,4		32,800			
	VV		V4 0,5/0,5/0,25					
	VV		56,3+19,0		75,300			
	VV		Součet		108,100			
82	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	16,700	400,00	6 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,5+5,2+5		16,700			
83	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	214,000	10,00	2 140,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		29+60,2+108,1+16,7		214,000			
84	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	8,600	500,00	4 300,00	CS ÚRS 2018 01
85	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,600	200,00	1 720,00	CS ÚRS 2018 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
87	M	74910122	koš odpadkový plastový (+nádobu pro psi exkrementy), výška 75,5 cm, šířka 43,5 cm, obsah 50 l	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 997			Přesun sutě				383 083,76	
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 181,181	150,00	177 177,15	CS ÚRS 2018 01
89	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22 442,439	5,00	112 212,20	CS ÚRS 2018 01
VV			1181,181*19		22 442,439			
90	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	724,710	60,00	43 482,60	CS ÚRS 2018 01
VV			1181,181-456,471		724,710			
91	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	456,471	110,00	50 211,81	CS ÚRS 2018 01
VV			275,444+118,048+62,979		456,471			
D 998			Přesun hmot				123 034,95	
92	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	557,373	150,00	83 605,95	CS ÚRS 2018 01
93	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 577,160	25,00	39 429,00	CS ÚRS 2018 01
D M			Práce a dodávky M				10 200,00	
D 36-M			Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				10 200,00	
94	M	59213010	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26 cm	m	34,000	300,00	10 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			24,0+10,0		34,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

2_180110 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Uhřetěves

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, Praha 4

IČ:

27085392

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 500,00	21,00%	33 075,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 575,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUČASU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

2_180110 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Uhřetěves

Datum:

10. 1. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

Projektant:

M – PROject CZ
s.r.o., Zelený Pruh
52, Praha 4

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

157 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

40 000,00

VRN8 - Ztížené pracovní podmínky

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici K Netlukám, Praha 22, k.ú.Uhřetěves

Objekt:

2_180110 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Uhřetěves

Datum:

10. 1. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 P

Projektant:

M – PROject CZ
s.r.o., Zelený Pruh
52, Praha 4

Uchazeč:

HES stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							157 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				157 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN2		Příprava staveniště				17 500,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště - vytýčení podzemních sítí	soubor	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00	
5	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN7		Provozní vlivy				40 000,00	
6	K	071203000	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2015 01
D	VRN8		Ztížené pracovní podmínky				20 000,00	
7	K	071204000	Ztížené pracovní podmínky - práce za plného provozu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	

Příloha č.4





Městská část Praha 22

Úřad městské části

odbor výstavby

Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Č.j.: P22 4796/2018 OV 11

Sp. zn.: MC22 1499/2017 OV 11

Vyřizuje: Ing. Vladimír Závodský

Telefon: [redacted]

E - mail: [redacted]

V Uhřetěvsi dne: 30. 5. 2018

Toto rozhodnutí je vykonatelné-nabylo právní moci

dne 30. 06. 2018

Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 22

dne 1. 08. 2018

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31. 12. 2017 (dále jen stavební zákon), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (ve věci umístění rozšíření stávajícího chodníku s navazujícími úpravami v místě křižovatek, nástupních ostrůvků BUS a sjezdů na přilehlé nemovitosti), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn (ve věci povolení rozšíření, stavebních úprav a oprav stávajícího chodníku s navazujícími úpravami v místě křižovatek, nástupních ostrůvků BUS a sjezdů na přilehlé nemovitosti), ve společném územním a stavebním řízení dle § 94a stavebního zákona přezkoumal podle § 84 až 90 a § 110 až 114 stavebního zákona žádost stavebníka MČ Praha 22, IČ 00240915, se sídlem Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhřetěves, zastoupeného společností M – PROject CZ, s. r. o., IČ 27085392, se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4 – Krč, ze dne 2. 10. 2017, o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen společné rozhodnutí) na rozšíření, stavební úpravy a opravy stávajícího chodníku s navazujícími úpravami v místě křižovatek, nástupních ostrůvků BUS a sjezdů na přilehlé nemovitosti na pozemcích parc. č. 42/8, 2161, 44/51, 36/15, 1741, 39/2, 1766/4, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 2162/1, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves, a na základě tohoto přezkoumání vydává:

- A) podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

územní rozhodnutí

na rozšíření stávajícího chodníku s navazujícími úpravami v místě křižovatek, nástupních ostrůvků BUS a sjezdů na přilehlé nemovitosti na pozemcích parc. č. 42/8, 2161, 44/51, 36/15, 1741, 39/2, 1766/4, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 2162/1, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Nové náměstí 1257, 104 00 Praha 114

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

fax: +420 2 710 71 819

<http://www.praha22.cz>

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Předmětem projektu je rozšíření stávajícího chodníku s navazujícími úpravami v místě křižovatek, nástupních ostrůvků BUS a sjezdů na přilehlé nemovitosti v celkové délce 1027 m a v šířce 3,0 m (od schodiště u okružní křižovatky u prodejny PENNY k zastávce MHD „K Netlukám“) a 2,0 m (od zastávky MHD „K Netlukám“ po zastávku MHD „Netluky“).
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 42/8, 2161, 44/51, 36/15, 1741, 39/2, 1766/4, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 2162/1, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves, při západní hraně stávající komunikace K Netlukám.
3. Srážkové vody budou svedeny příčným spádem do okolní zeleně, přilehlého silničního příkopu a do stávajících vstupů srážkové kanalizace. V místech, kde trasa chodníku kříží přirozený odtok srážkových vod (v místě sjezdů na přilehlé nemovitosti) budou realizovány odvodňovací žlaby.

B) podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na rozšíření, stavební úpravy a opravy stávajícího chodníku s navazujícími úpravami v místě křižovatek, nástupních ostrůvků BUS a sjezdů na přilehlé nemovitosti na pozemcích parc. č. 42/8, 2161, 44/51, 36/15, 1741, 39/2, 1766/4, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 2162/1, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované v 05/2017 Ing. Martinem Kohoutem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0300022, ověřené ve společném územním a stavebním řízení, která se po nabytí právní moci rozhodnutí předává stavebníkovi.
2. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky. Jméno prováděcí firmy, včetně jejího oprávnění k výkonu dané činnosti, sdělte odboru výstavby nejpozději 10 dnů před zahájením prací.
4. Stavebník splní podmínku pod bodem 3) stanoviska OŽPD ÚMČ Praha 22 pod zn. P22 4125/2017 OŽPD 01 ze dne 10. 5. 2017 – nakládání s odpady (třídění stavebních odpadů, recyklace). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží doklady o způsobu využití nebo odstranění stavebních odpadů, včetně souhlasu k provozování zařízení na odstraňování odpadu.
5. Stavebník splní podmínku pod bodem 4) stanoviska OŽPD ÚMČ Praha 22 pod zn. P22 4125/2017 OŽPD 01 ze dne 10. 5. 2017 – ochrana ovzduší: budou aplikována účinná opatření k minimalizaci prašnosti (plachtování, kropení). Před výjezdem ze staveniště bude odstraňováno bláto z pneumatik a podběhů vozidel. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provede očištění komunikace.
6. Stavebník splní podmínku pod bodem 5) stanoviska OŽPD ÚMČ Praha 22 pod zn. P22 4125/2017 OŽPD 01 ze dne 10. 5. 2017 – ochrana přírody: 1. Po nabytí právní moci společného rozhodnutí požádá o povolení ke kácení hrušně obecné na poz. parc. č. 1741, k. ú. Uhřetěves. 2. Před zahájením prací provede oprávněná osoba zmapování kořenového systému cedru atlaského na poz. parc. č. 1741, k. ú. Uhřetěves. V případě pojezdu v kořenové zóně cedru atlaského zabrání zhutnění terénu a utržení kořenů (na rostlý terén položit geotextilii a vrstvu šterku 16/32 tl. 20 cm). 3. Výkopy v kořenových zónách budou prováděny ručně, kořeny je možno přerušovat pouze řezem, obnažené

kořeny je nutno chránit před vysycháním, výkopová zemina nebude ukládána ke stromům a keřům. 4. Po ukončení prací provede čisté terénní úpravy a dosetí vhodnou travní směsí.

7. Stavebník splní podmínky pod bodem 7) stanoviska OŽPD ÚMČ Praha 22 pod zn. P22 4125/2017 OŽPD 01 ze dne 10. 5. 2017 – doprava: 1. Min. 1 měsíc před zásahem do tělesa komunikace K Netlukám požádá o povolení zvláštního užívání komunikace, případně její uzavírky. 2. Po dobu stavby musí být umožněn přístup k sousedním nemovitostem a vjezd pro dopravní obsluhu a pohotovostní vozidla. 3. Stavba bude řešena v úpravě dle podmínek vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vodící linie, bezbariérové přechody včetně signálních a varovných pásů z reliéfní dlažby).
8. Stavebník splní podmínky souhlasu OŽPD ÚMČ Praha 22 – úseku OŽP s vynětím ze ZPF pod č. j. P22 3246/2018 OŽPD 04 ze dne 17. 4. 2018: 1. Do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci předloží OŽPD ÚMČ Praha 22 – úseku OŽP kopii tohoto rozhodnutí v právní moci. 2. Skrývku ornice oznámí nejpozději 15 dnů před zahájením prací.
9. Stavebník splní podmínku stanoviska OPP MHMP pod č. j. MHMP 1001892/2017 ze dne 19. 6. 2017 - provedení archeologického průzkumu. Doklad o tom předloží v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
10. Stavebník splní podmínku závazného stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy pod č. j. HSHMP 23872/2017 ze dne 1. 6. 2017: stavební práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00.
11. 4. Stavebník splní podmínky stanoviska Policie ČR SHMP DI pod č. j. KRPA – 169703 – 1/ČJ – 2017 – 0000DŽ ze dne 22. 5. 2017: 1. Místní úprava provozu bude posouzena až v termínu 30 – 60 dní před dokončením stavby. 2. Případné návrhy DIO pro jednotlivé etapy výstavby předloží k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.
12. Stavebník splní podmínky stanoviska EVM MHMP pod č. j. MHMP 240468/2018 ze dne 28. 2. 2018, zejména: 1. Na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK hl. m. Prahy, a. s., uzavře minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací s HMP zastoupeným TSK smlouvu o výpůjčce komunikací (p. Pátek, tel. 257 015 368). 2. Požádá EVM MHMP o předání příslušných částí pozemků parc. č. 2161 a 2162/1, k. ú. Uhřetěves (nový chodník) do své správy.
13. Stavebník splní podmínky stanovisek PREdi, a. s., pod č. j. S 21130/300036806 ze dne 20. 10. 2016: 1. Bude respektovat ochranné pásmo ve smyslu § 46 zák. č. 458/2000 Sb.. 2. Výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů bude provádět ručně. 3. Nahlásí zahájení stavebních prací v ochranném pásmu a výzvu ke kontrole stavu před opětovným záhozem na tel. 2 6705 8515, 2 6705 4330 nebo e - mailem inspektori@pre.cz. 4. Před zahájením prací si zjistí aktuální stav průběhu všech sítí PREdi, a. s., (Kmenová data sítě, Svornosti 3199/19a, Praha 5). 5. Zahájení prací oznámí 3 pracovní dny předem na útvar Dohled správy sítě, Svornosti 3199/19a, Praha 5. 6. Nejpozději 3 dny před zahájením prací v ochranném pásmu soustavy PREdi, a. s., je nezbytné získat Souhlas se zahájením výkopových prací (pracoviště Výdej mapových podkladů).
14. Stavebník splní podmínky stanoviska PVK, a. s., pod č. j. PVK 27515/OTPC/17 ze dne 5. 6. 2017, zejména: 1. Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. 2. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci předem projedná v Oddělení technickoprovozní činnosti PVK, a. s., Dykova 2514/3, Praha 10. m. Prahy. 3. Při práci budou dodržena a respektována příslušná ochranná pásma vodovodu a kanalizace. 4. V ochranném pásmu

vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně. 5. Po celou dobu stavby budou přístupné armatury stávajícího vodovodu a kanalizace, včetně zajištění přístupu těžkými vozidly. 6. Nad stávajícími vodovodními a kanalizačními řady nesmí být skladován žádný materiál. Ten musí být zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů. 7. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací nesmí být situováno zařízení staveniště. 8. Případně odkryté vodovodní a kanalizační potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 9. Zahájení prací oznámí v předstihu 14 dnů písemně na PVK, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10. 10. Před realizací stavby přizve na předání staveniště pracovníka PVK, a. s., (pí. Břízová, tel. 241 767 384, 606 743 868). 11. Před zahájením prací uzavře Smlouvu o podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení PVK, a. s..

15. Stavebník splní podmínky stanoviska PVS, a. s., pod č. j. 5388/17/2/02 ze dne 7. 11. 2017: 1. Případné poškození vodohospodářských děl ve správě PVS, a. s., bude urychleně odstraněno (stavební poškození, poškození vystrojení a ovládání armatur, apod.). 2. Z hlediska stavební opravy chodníku dodrží ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
16. Stavebník splní podmínky stanoviska Dopravního podniku hl. m. Prahy pod č. j. 100130/32Ko1766/1830 ze dne 22. 8. 2017: 1. Bude dodržena výška nástupní hrany maximálně 16 cm. 2. Označník zastávky bude umístěn v čele nástupní hrany. 3. Náhradní zastávku BUS po dobu prací projedná s DP hl. m. Prahy, a. s., minimálně 6 týdnů před zahájením stavby (pí. Ehlenová, tel. 296 125 314). 4. Minimálně 14 dní před zahájením stavby doručí na DP hl. m. Prahy, a. s., DIR. 5. V případě přesunu staničního zařízení toto objedná cca 14 dní před realizací u správce (p. Voplakal, tel. 602 287 682).
17. Stavebník splní podmínky technického stanoviska TSK hl. m. Prahy, a. s., pod č. j. TSK/16665/17/5110/Me ze dne 16. 10. 2017, zejména: při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací dodrží Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě.
18. Stavba bude prováděna v koordinaci se stavbami dle koordinačního stanoviska TSK hl. m. Prahy, a. s., pod č. j. TSK/2053/17/5130/Man ze dne 22. 9. 2017: 1. Akce č. 2016 – 1025 – 02846 K Netlukám, vodovodní přípojky (inženýring Ing. Tomáš Hocke, tel. 257 2018 883). 2. Akce č. 2017 – 1025 – 02832 Uhřetěves, optické rozšíření sítě UPC (inženýring pí. Hnátková, tel. 602 247 728).
19. Stavebník splní podmínky stanoviska Pražské plynárenské Distribuce, a. s., pod č. j. 2017/OSDS/06006 ze dne 13. 9. 2017, zejména: 1. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Bez tohoto vytyčení nesmějí být stavební práce zahájeny. 2. Termín předání staveniště oznámí písemně minimálně 14 dnů před vlastním zahájením stavební činnosti technikovi Zdeňkovi Fajtovi, tel. 602236031. 3. Práce může provádět pouze oprávněná osoba. 4. Bude respektováno ochranné pásmo plynárenského zařízení. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení budou prováděny pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. 5. V ochranném pásmu 1 m nesmí provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení. 6. Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení nesmí být umísťovány objekty zařízení staveniště, skládky materiálu a čerpací stanice PHM. 7. Pro možnost provedení diagnostiky, kontroly izolace a kontroly těsnosti odhalených částí plynovodů ohlásí odhalení plynovodních potrubí odboru provozu distribuční soustavy, tel. 267175920. 8. Dílčí kontrolu (diagnostiku, kontrolu izolace a těsnosti) objedná min. 3 dny před záhozem. 9. Vytyčení plynovodu, dílčí kontrolu, kontrolu před obsypem a kontrolu

funkčnosti signalizačního vodiče objedná u PPD – odbor provozu distribuční soustavy (tel. 267175920).

20. Stavebník splní podmínky stanoviska TRADE CENTRE PRAHA, a. s., pod č. j. TCP VO 3019/17 ze dne 23. 10. 2017: dodrží Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti TCP, a. s., zejména: v místech vjezdů a přejezdů uloží kabely do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m. Konce chrániček musí být zapěněny.
21. Stavebník splní podmínky stanoviska Cetin, a. s., pod č. j. 742824/17 ze dne 16. 10. 2017, zejména: 1. Neprodleně vyzve Cetin, a. s. ke stanovení podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK (Jiří Kovář, [redacted]). 2. Dodrží ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Cetin, a. s..
22. Stavebník splní podmínky stanoviska T – Mobile CR, a. s., pod č. j. E29434/16 ze dne 6. 11. 2016: A) Vzhledem ke kolizi s TI typu optické trasy bude postupovat dle instrukcí v příloze č. 3 (1. Zahájení prací oznámí písemně nejméně 15 dnů předem. 2. před zahájením prací zajistí vytýčení polohy podzemního vedení. 3. Bude dodržovat platné normy ČSN pro souběh a křížení telekomunikačních kabelů. 4. Výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně. 5. Řádně zabezpečí odkryté kabely proti poškození či odcizení. 6. Nad trasou TI je zákaz skládek materiálu a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI. 7. Ukončení stavby ohlásí na odd. provozu infrastruktury TMCZ, [redacted]. 8. Vynucenou úpravu kabelů sítě TMCZ předem projedná a smluvně ošetří s odd. výstavby, [redacted]. 9. Při jakémkoliv odkrytí kabelů optické sítě okamžitě zastaví další práce a ihned informuje dohledové centrum na tel. [redacted]. B) Vzhledem ke kolizi se základnovou stanicí bude postupovat dle instrukcí v příloze č. 6 (1. Zahájení prací oznámí minimálně 1 měsíc předem, a to včetně plánovaného výpadku napájení základnové stanice, [redacted]. 2. Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti T - Mobile CR, a. s.. 3. Všechny práce, úpravy a jiné činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení nebo technologii základnové stanice musí být v předstihu minimálně 14 dnů nahlášeny na [redacted].
23. Stavebník splní podmínku vyjádření UPC CR, s. r. o., ze dne 2. 5. 2018: zahájení prací oznámí nejméně 14 dní předem zastupující společnosti SUP – TECHNIK, K Libuši 4/24, 148 00 Praha 4.
24. Stavebník splní podmínku stanoviska Ropid pod č. j. OMD/0710/17/cis ze dne 23. 8. 2017: před prováděním prací v prostoru stávajících zastávek BUS svolá místní šetření.
25. Stavebník splní podmínku závazného stanoviska vodoprávního úřadu pod č. j. P22 4304/2017 OV 05 ze dne 16. 5. 2017: likvidace srážkových vod bude prováděna v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.
26. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení stavby a dále následující fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: ukončení stavby a připravenost k závěrečné kontrolní prohlídce.
27. Před ukončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu.
28. K datu závěrečné kontrolní prohlídky stavebník zajistí provedení a vyhodnocení předepsaných zkoušek, které prokáží bezpečné užívání stavby: souhlas OŽPD ÚMČ – úsek OŽP Praha 22 s užíváním stavby (odpady), souhlas OŽPD ÚMČ – úsek dopravy Praha 22 s užíváním stavby (na základě souhlasu Policie ČR SHMP DI), souhlas Hygienické stanice hl. m. Prahy s užíváním stavby, potvrzení o provedení archeologického průzkumu, geodetickou situaci vytýčení a skutečného provedení stavby (geometrický plán, popř. geodetické zaměření, včetně parcelních čísel), včetně potvrzení o předání na IPR HMP, prohlášení dodavatele o souladu stavby s ověřenou PD a

podmínkami společného rozhodnutí, souhlas vodoprávního úřadu MČ Praha 22 s užíváním stavby.

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhřetěves.

Odůvodnění:

Stavebník MČ Praha 22, zastoupený společností M – PROject CZ, s. r. o., podal dne 2. 10. 2017 žádost o vydání společného rozhodnutí na předmětnou stavbu.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen společné řízení).

Z důvodu nedostatečnosti listinných podkladů odbor výstavby opatřením pod č. j. P22 8713/2017 OV 11 ze dne 9. 10. 2017 vyzval zástupce stavebníka k doplnění listinných podkladů a zároveň usnesením řízení přerušil. Usnesení nabylo právní moci dne 26. 10. 2017. Podstatná část listinných podkladů byla doplněna ke dni 16. 4. 2018.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků společného řízení podle ustanovení § 85 a 109 stavebního zákona tak, že za účastníky tohoto řízení považuje:

ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona:

- stavebníka MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhřetěves, zastoupeného společností M – PROject CZ, s. r. o., Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4 – Krč,
- Hlavní město Praha, zast. IPR HMP, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 - Nové Město,

ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona:

dle písm. a) – vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

- VÚŽV, v. v. i., Přátelství 815/109, 104 00 Praha - Uhřetěves (poz. parc. č. 44/51, 36/15, 1741, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 1740/1, 1739/1, 1713, k. ú. Uhřetěves),
- Hlavní město Praha, zast. EVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré město (poz. parc. č. 2161, 2162/1, k. ú. Uhřetěves),
- Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchbát (poz. parc. č. 39/2, 1766/4, k. ú. Uhřetěves),

dle písm. b) - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

- VÚŽV, v. v. i., Přátelství 815/109, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 44/21, 42/7, 1712, 42/7, 36/14, 36/18, 1743/22, 1743/2, 1712, k. ú. Uhřetěves),
- Hl. m. Praha, zast. EVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město (poz. parc. č. 1767/6, 1767/5, 1771/1, 1731, k. ú. Uhřetěves),
- Skanska Reality, a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín (poz. parc. č. 1767/7, k. ú. Uhřetěves),
- Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchbát (poz. parc. č. 38, k. ú. Uhřetěves),

- Hlavní město Praha, zast. EVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré město (poz. parc. č. 2161, 2162/1, k. ú. Uhřetěves),
- Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchbát (poz. parc. č. 39/2, 1766/4, k. ú. Uhřetěves),
- *ve smyslu § 109 písm. d) stavebního zákona,*
vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
 - nejsou takové osoby,
- *ve smyslu § 109 písm. e) stavebního zákona vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:*
 - VÚŽV, v. v. i., Přátelství 815/109, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 44/21, 42/7, 1712, 42/7, 36/14, 36/18, 1743/22, 1743/2, 1712, k. ú. Uhřetěves),
 - Hl. m. Praha, zast. EVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město (poz. parc. č. 1767/6, 1767/5, 1771/1, 1731, k. ú. Uhřetěves),
 - Skanska Reality, a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín (poz. parc. č. 1767/7, k. ú. Uhřetěves),
 - Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchbát (poz. parc. č. 38, k. ú. Uhřetěves),
 - Miroslav Chladil, Přátelství 797/117, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/2, k. ú. Uhřetěves),
 - Marie Chladilová, Přátelství 797/117, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/2, k. ú. Uhřetěves),
 - Oto Lanč, K dálnici 260/85, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/3, k. ú. Uhřetěves),
 - Zdeněk Lanč, Pod tvrzí 394, 250 70 Odolena Voda (poz. parc. č. 36/3, k. ú. Uhřetěves),
 - Milan Wenzl, Za kovárnou 422/15, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy (poz. parc. č. 36/4, k. ú. Uhřetěves),
 - Markéta Dvořáková, Nové náměstí 1370/11, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/5, k. ú. Uhřetěves),
 - Jan Smítka, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy (poz. parc. č. 36/6, k. ú. Uhřetěves),
 - Ludmila Smítková, Sluneční 979, 252 42 Jesenice (poz. parc. č. 36/6, k. ú. Uhřetěves),
 - JUDr. Eva Trefilová, Na kolejním statku 522/2, 140 00 Praha 4 – Michle (poz. parc. č. 36/7, k. ú. Uhřetěves),
 - Jiří Boháček, K Netlukám 961, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/8, k. ú. Uhřetěves),
 - Monika Boháčková, K Netlukám 961, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/8, k. ú. Uhřetěves),
 - Ing. Josef Fulka, CSc., Libkovská 1072/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař (poz. parc. č. 36/9, k. ú. Uhřetěves),
 - Marie Fulková, Libkovská 1072/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař (poz. parc. č. 36/9, k. ú. Uhřetěves),
 - Prof. MVDr. Ing. František Jílek, Na rozdíl 719/26, 160 00 Praha 6 – Vokovice (poz. parc. č. 36/10, k. ú. Uhřetěves),
 - Božena Jílková, Na rozdíl 719/26, 160 00 Praha 6 – Vokovice (poz. parc. č. 36/10, k. ú. Uhřetěves),
 - Alena Znamenáčková, Přátelství 798/115, 104 00 Praha – Uhřetěves (poz. parc. č. 36/11, k. ú. Uhřetěves),

- *ve smyslu § 109 písm. f) stavebního zákona toho, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:*
 - nejsou takové osoby,
- *ve smyslu § 109 písm. g) stavebního zákona osobu, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí,*
 - nejsou takové osoby.

Opatřením pod č. j. P22 3478/2018 OV 11 ze dne 18. 4. 2018 oznámil odbor výstavby zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Pro projednání podání odbor výstavby nařídil ústní jednání na den 9. 5. 2018. Zároveň stanovil, že námítky a připomínky účastníků řízení a dotčených orgánů lze uplatnit nejpozději při ústním jednání. Ústní jednání proběhlo ve stanoveném termínu dne 9. 5. 2018 a o jeho průběhu byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Při ústním jednání nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky.

Předmětem předloženého projektu jsou rozšíření, stavební úpravy a oprava stávajícího chodníku mezi MČ Praha 22 (počínaje přilehlým pozemkem parc. č. 43/2, k. ú. Uhřetěves) a účelovou komunikací na pozemku parc. č. 1713, k. ú. Uhřetěves, k. č. p. 56 a 698 v Praze – Uhřetěvesi (místní část Netluky). Chodník sestává ze dvou částí: části A v délce 123,9 m, ve které bude mít šířku 3,0 m, a z části B v délce 903,2 m, ve které bude mít šířku 2,0 m. Po odstranění konstrukce stávajícího chodníku, obrub a zpevněných ploch bude provedena nová skladba – v části A celkové tl. 340 mm, s obrusnou vrstvou z betonové dlažby, v části B celkové tl. 350 mm, s obrusnou vrstvou ACO 11+ (asfalt). V místech přejezdů a vjezdů bude provedena nová skladba tl. 450 mm, s obrusnou vrstvou rovněž ACO 11+. Součástí prací bude provedení nové konstrukce vozovky v místě zastávky BUS (celková tl. 600 mm, s obrusnou vrstvou modifikovaný AB pro obrusné vrstvy), včetně nové konstrukce nástupiště tl. 340 mm, s obrusnou vrstvou z betonové dlažby.

Srážkové vody budou svedeny příčným spádem do okolní zeleně, přilehlého silničního příkopu a do stávajících vstupů srážkové kanalizace. V místech, kde trasa chodníku kříží přirozený odtok srážkových vod (v místě sjezdů na přilehlé nemovitosti) budou realizovány odvodňovací žláby.

Projektová dokumentace stavby byla vypracována v 05/2017, zodpovědným projektantem stavby je autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Martin Kohout, ČKAIT č. 0300022.

V rámci projektové přípravy stavby vznesly připomínky a náměty účastníci řízení Česká zemědělská univerzita v Praze a VÚŽV, v. v. i., jakožto vlastníci pozemků, na kterých bude stavba realizována a současně vlastníci pozemků přilehlých:

- Česká zemědělská univerzita v Praze požadovala výsadbu nových dřevin jako náhradu za pokácený strom, ochranu stromů proti vyměšování od psů, instalaci stojánků s potřebami na psí exkrementy a zodpovědnost stavebníka za údržbu nového chodníku. Stavebník tyto požadavky akceptoval a jsou zakotveny v bodě V) smlouvy č. SO 00019/2018 ze dne 20. 2. 2018 o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 39/2 a 1766/4, k. ú. Uhřetěves,
- VÚŽV, v. v. i., požadoval, aby po celou dobu trvání stavebních prací byl zajištěn vjezd na přilehlé nemovitosti, ke garážím a do areálu Farmy Netluky, zachování zelených pásů, nezasahování do přilehlých polností a upozornění chovatelů koní z důvodu zabránění jejich plašení při hlučných pracích. Stavebník tyto požadavky akceptoval a jsou zakotveny v bodě V) smlouvy č. 266/2017 ze dne 17. 10. 2017 o právu provést stavbu na pozemcích

all

parc. č. 44/51, 36/15, 1741, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- 2 x projektová dokumentace stavby z 05/2017,
- smlouva č. 266/2017 ze dne 17. 10. 2017 o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 44/51, 36/15, 1741, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves (VÚŽV, v. v. i.),
- smlouva č. SO 00019/2018 ze dne 20. 2. 2018 o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 39/2 a 1766/4, k. ú. Uhřetěves (Česká zemědělská univerzita v Praze),
- dohoda o provedení práce č. j. MHMP 335537/2018 ze dne 28. 2. 2018 na pozemcích parc. č. 2161 a 2162/2, k. ú. Uhřetěves (EVM MHMP).

Stanoviska sdělily:

- závazné stanovisko vodoprávního orgánu pod č. j. P22 4304/2017 OV 05 ze dne 16. 5. 2017,
- Česká zemědělská univerzita v Praze (15.5.2017),
- VÚŽV, v. v. i., (Ř/477/2017//13.6.2017),
- Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP 23872/2017//1.6.2017),
- HZS hl. m. Prahy (HSAA-6002-3/2017//19.5.2017),
- OŽPD ÚMČ Praha 22 (P22 4125/2017 OŽPD 01//10.5.2017; P22 3246/2018 OŽPD 04//17.4.2018),
- Policie ČR SHMP DI (KRPA-169703-1/ČJ-2017-0000DŽ//22.5.2017),
- OCP MHMP (MHMP 955662/2017//12.6.2017),
- OPP MHMP (MHMP 1001892/2017//19.6.2017),
- OKR MHMP (MHMP 982294/2017//15.6.2017),
- EVM MHMP (MHMP 240468/2018//28.2.2018),
- ODA MHMP (MHMP-810459/2017/04/Kf//19.5.2017),
- TSK hl. m. Prahy, a. s.,
(TSK/16665/17/5110/Mc//16.10.2017; TSK/2053/17/5130/Man//22.9.2017),
- PRE distribuce, a. s., (S 21130/300043367//23.5.2017),
- PVK, a. s., (PVK 27515/OTPČ/17//5.6.2017),
- Pražská plynárenská distribuce, a. s., (2017/OSDS/06006//13.9.2017),
- TRADE CENTRE PRAHA, a. s., (TCP VG3019/17//23.10.2017),
- Cetin, a. s., (742824/17//16.10.2017),
- PVS, a. s., (5388/17/2/02//7.11.2017),
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., (100130/32Ko1766/1830//22.8.2017),
- Ropid (OMD/0710/17/cis//23.8.2017),
- T - Mobile CR, a. s., (E29434/16//6.11.2016),
- UPC (na koordinačním vyjádření TSK hl. m. Prahy, a. s.//2.5.2018),
- MO – SEM Praha, Ministerstvo vnitra (razítkem na situaci).

Pozemky parc. č. 42/8, 2161, 44/51, 36/15, 1741, 39/2, 1766/4, 1766/1, 1742, 1743/1, 1743/3, 2162/1, 1740/1, 1739/1 a 1713, k. ú. Uhřetěves, se dle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění změny Z1000/00 (dále jen ÚPn), nachází v území s funkčním využitím „SV – všeobecně smíšené“, „ZMK – zeleň městská a krajinná“, „PZO – zahrádky a

zahrádkové osady“, „OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny“, „VS – výroby, skladování a distribuce“ a „NL – louky a pastviny“, kde navržená stavba (resp. rozšíření a stavební úpravy stávající stavby) je v souladu s ÚPn.

Realizací stavby se poměry v území nemění a nevyžaduje nové nároky na technickou a dopravní infrastrukturu. Stavba nevyžaduje posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Zástupce stavebníka předložil všechny požadované doklady a podklady.

Od 1. 8. 2016 vstoupilo v účinnost nařízení hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy, dále jen PSP). Předložená dokumentace byla zpracována v 05/2017 a je v souladu s § 17 (Požadavky na dopravní infrastrukturu a dopravní vybavenost), § 18 (Požadavky na technickou infrastrukturu a technickou vybavenost), § 31 (Napojení na komunikace), § 38 (Hospodaření se srážkovými vodami), § 40 (Obecné požadavky) a § 43 (Obecné požadavky) PSP.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisk uvedených v § 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění a povolení stavby.

Upozornění:


- stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a stejnopis rozhodnutí s nabytím právní moci.
- stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- stavebník je povinen podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit štítek před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
- na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady týkající se stavby v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. c) a 157 stavebního zákona.
- při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky za podmínek § 115 odst. 4 stavebního zákona (§ 94a odst. 5 stavebního zákona).
- výrok o povolení stavby je vykonatelný nabytím právní moci výroku o umístění stavby (§ 94a odst. 5 stavebního zákona).
- stavebník je povinen dodržet ustanovení §§ 152, 154, 155, 156 a 157 stavebního zákona.
- stavebník je povinen řídit se podmínkami obsaženými ve stanoviscích dotčených orgánů.
- případné změny projektu předložte předem ke schválení odboru výstavby.

Stavebník se upozorňuje na nutnost dodržení podmínek pro práci v ochranných pásmech sítě technické infrastruktury.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat dle § 81 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru stavebního řádu (ve věci umístění stavby) nebo k odboru dopravních agend (ve věci povolení stavby) Magistrátu hl. m. Prahy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání je nutno podat s náležitostmi dle § 82 správního řádu a v počtu 23 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



otisk úředního razítka



Mgr. Pavla V i n k l á ř o v á
pověřená vedením odboru výstavby

Vydání tohoto rozhodnutí je podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku.

Příloha pro zástupce stavebníka (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- 1 x ověřená projektová dokumentace stavby
- tabulka STAVBA POVOLENA
- stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci

Příloha pro IPR hl. m. Prahy (po nabytí právní moci rozhodnutí):

- 3 x situace 1 : 250 (část A + B, C + D, E + F).

Doručuje se účastníkům společného řízení doporučeně do vlastních rukou:

- M – PROject CZ, s. r. o., Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4 – Krč (zástupce stavebníka) (DS)
- VÚŽV, v. v. i., Přátelství 815/109, 104 00 Praha – Uhřetěves (DS)
- Hl. m. Praha, zast. EVM MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město (DS)
- Skanska Reality, a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín (DS)
- Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchbátka (DS)
- Miroslav Chladil, Přátelství 797/117, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Marie Chladilová, Přátelství 797/117, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Oto Lanč, K dálnici 260/85, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Zdeněk Lanč, Pod tvrzí 394, 250 70 Odolena Voda
- Milan Wenzl, Za kovárnu 422/15, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
- Markéta Dvořáková, Nové náměstí 1370/11, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Jan Smítka, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Nové náměstí 1257, 104 00 Praha 114
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]

fax: + [redacted]

http:// [redacted]

- Ludmila Smítková, Sluneční 979, 252 42 Jesenice
- JUDr. Eva Trefilová, Na kolejním statku 522/2, 140 00 Praha 4 – Michle
- Jiří Boháček, K Netlukám 961, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Monika Boháčková, K Netlukám 961, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Ing. Josef Fulka, CSc., Libkovská 1072/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař
- Marie Fulková, Libkovská 1072/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař
- Prof. MVDr. Ing. František Jílek, Na rozdíl 719/26, 160 00 Praha 6 – Vokovice
- Božena Jílková, Na rozdíl 719/26, 160 00 Praha 6 – Vokovice
- Alena Znamenáčková, Přátelství 798/115, 104 00 Praha – Uhřetěves
- Obec hl. m. Praha, zast. IPR HMP, Vyšehradská 57, 110 00 Praha 1 (DS)
- MČ Praha 22, zast. starostou Ing. Martinem Turnovským – zde

Dotčeným orgánům:

- Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rybalkova 39, 101 00 Praha 10 (HSHMP 23872/2017//1.6.2017) (DS)
- HZS hl. m. Prahy, Sokolská 62, 120 00 Praha 2 (HSAA-6002-3/2017//19.5.2017) (DS)
- OŽPD ÚMČ Praha 22 - zde (P22 4125/2017 OŽPD 01//10.5.2017; P22 3246/2018 OŽPD 04//17.4.2018)
- Policie ČR, SHMP DI, P.O.BOX 51, 140 00 Praha 4 (KRPA-169703-1/ČJ-2017-0000DŽ//22.5.2017) (DS)
- OCP MHMP, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 (MHMP 955662/2017//12.6.2017) (DS)
- OPP MHMP, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 (MHMP 1001892/2017//19.6.2017) (DS)
- OKR MHMP, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 (MHMP 982294/2017//15.6.2017) (DS)
- ODA MHMP, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 (MHMP 810459/2017/O4/Kf//19.5.2017) (DS)
- UZR MHMP, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 (DS)

Dále obdrží:

- TSK hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 (DS)
- PRE distribuce, a. s., Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 (DS)
- PVK a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 1 (DS)
- Pražská plynárenská distribuce, a. s., U plynárny 500, 140 00 Praha 4 (DS)
- Technologie Hl. m. Prahy, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (TCP VO 3019/17//23.10.2017) (DS)
- Cetin, a. s., Olšanská 3, 130 00 Praha 3 (DS)
- PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 (DS)
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9 (DS)
- Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1
- T - Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 (DS)
- UPC CR, s. r. o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 (DS)

Co:

- evidence
- spis
- MČ Praha 22, zast. ORS ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha – Uhřetěves (stavebník)
- 1 x stejnopis

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]

fax: + [redacted]
http:// [redacted]