

SD/2020/0018

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: č. S20-034-0195



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na **dobávku stavby** na akci:

„PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K PŘÍSTAVIŠTI HODONÍN“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obce pro Baťův kanál – dobrovolný svazek obcí**
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 75068478
Zastoupený: [redacted] **předsedou dobrovolného svazku obcí**
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupen: [redacted] a, ředitel oblasti Hodonín
[redacted] výrobně-technický ředitel; oba na základě plné moci
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- 2.1. Název akce: Příjezdová komunikace k přístavišti Hodonín
- 2.2. Místo stavby: k. ú. Hodonín, pozemky parc. č. 8195, 790/4, 790/1, 8185, 8186, 790/6, 9797
- 2.3. Projektová dokumentace (dále také „PD“): dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Zdeňkem Bernátem, zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, společnost Projekce DS s.r.o., datum zpracování 07/2019

3. VYMEZENÍ POJMŮ

- 3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- 3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2019 Sb.).
- 3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 4.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil **se záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 4.2. **Dílem se rozumí :**
 - 4.2.1. **kompletní zhotovení stavby:** „Příjezdová komunikace k přístavišti Hodonín“ (dále jen „dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Zdeňkem Bernátem, zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, společnost Projekce DS s.r.o., datum zpracování 07/2019, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, stavebním povolením, pokyny objednatele, AD, TDS a BOZP, a touto smlouvou o dílo;
 - 4.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby;
 - 4.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD.
- 4.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením, pokyny objednatele, AD, TDS a BOZP a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 4.4. **Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**
 - 4.4.1. **geodetické zaměření staveniště** před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou dle dokumentace předané objednatelem a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,
 - 4.4.2. **zřízení** a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 4.4.3. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 4.4.4. **zabezpečení podmínek** stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků

- správního řízení dle **stavebních povolení** a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 4.4.5. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 4.4.6. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 4.4.7. **projednání** a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 4.4.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (zejména komunikace, chodníky, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 4.4.9. **kompletační** a **koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, apod.,
- 4.4.10. **provedení** všech **doplňujících průzkumů** a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 4.4.11. průběžná **likvidace odpadů** a obalů v souladu se zákonem č. **185/2001 Sb.**, o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla
- 4.4.12. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 4.4.13. umožnit provádění **kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 4.4.14. **příprava podkladů** a součinnost při zajištění **kolaudace** stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 4.4.15. mít po **celou** dobu provádění díla do doby protokolárního předání a převzetí **díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** činností zhotovitele ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pojistnou smlouvu s výší pojistné částky dle předchozí věty před podpisem této smlouvy.
- 4.5. **Zhotovitel** prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý **seznámil**. Zhotovitel také **podrobně prostudoval soupis stavebních prací**, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil **veškerou odbornou péči**, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že **dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést** v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 4.6. **Projektová** dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 4.7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k **doporučení objednatel**e. Požadavek na záměnu materiálů a technologií **musí být písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu **veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených** nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.

- 4.8. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.)) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu **zakreslovat všechny změny** na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen **jménem a příjmením** osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „**beze změn**“.

Součástí bude i celková **situace skutečného provedení** stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem **podepsanou projektovou dokumentaci** skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 4.9. Zhotovitel bere na vědomí, že **dílo je prováděno v rámci realizace projektu** s názvem **Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne**, číslo projektu 304021P637, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020. Zhotovitel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k provedení kontroly dokladů souvisejících s předmětem díla, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů.

5. ZMĚNY DÍLA

- 5.1. **Veškeré** změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a ustanovení § 222 zákona č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
- 5.2.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 5.2.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 5.2.3. oprávněných **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 5.2.4. **zlepšení efektivity**, hospodárnosti a účelnosti **budoucího provozu** díla.
- 5.3. **Pokud** objednatel právo na změnu díla uplatní, **je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolních dnech (dále také „KD“) jinak.
- 5.4. **Pokud** objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně **návrh Změnového listu** nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 5.5. **Změnový list** (Příloha č. 2)

- 5.5.1. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten **odsouhlasen** technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 5.5.2. **Návrh** změnového listu bude **zpracován dle vzoru** předaného zhotoviteli (Příloha č. 2). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla **odpovídá zhotovitel**.
- 5.5.3. Změnové **listy budou odsouhlaseny** objednatelem **formou schválení dodatku ke smlouvě**. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 5.5.4. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím položkových cen** položkového rozpočtu (Příloha č. 1). V případě, že zadávací dokumentace položky neobsahuje, budou práce naceněny dle cenové soustavy nabídkového rozpočtu veřejné zakázky dle Přílohy č.1. Pokud položky cenová soustava neobsahuje, bude k nacenění použita individuální kalkulace zhotovitele.
- 5.5.5. **Soupis** prací **jednoho stavebního nebo inženýrského objektu**, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj., může odkazovat **pouze na jednu cenovou soustavu** pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 5.5.6. K hlavním rozpočtovým nákladům **není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku** na podíl vedlejších rozpočtových nákladů **VRN**, koordináční činnost a jiné přírážky.
- 5.5.7. K celkovým nákladům pak bude dopočtena **DPH** podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 6.1. Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů ode dne výzvy objednatele, na základě předávacího protokolu a provedení zápisu do stavebního deníku (předpoklad: únor 2020)**
- 6.2. Termín zahájení stavebních prací: **do 5 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli**
- 6.3. Termín dokončení stavebních prací: **do 90 dnů ode dne zahájení stavebních prací**
- 6.4. Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: **do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací**
- 6.5. Termín předání a převzetí stavby: **do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací**
- 6.6. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou **změnu termínu zahájení** plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 6.7. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo i **před termínem plnění**.

7. CENA DÍLA

- 7.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 4 a v ostatních ustanoveních této smlouvy, dále vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

7.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 4. této smlouvy, která činí:

2 644 628,10 Kč (bez DPH)

555 371,90 Kč DPH 21 %

3 200 000,00 Kč (včetně DPH)

7.3. Cena **díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

7.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.

7.5. **Jednotkové** ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými** po celou dobu realizace díla.

7.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

7.7. **Cena** díla podle odst. 7.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:

7.7.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

7.7.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci,

7.7.3. v případě, že se při realizaci předmětu smlouvy zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

7.7.4. v případě, že se při realizaci předmětu smlouvy zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.).

7.8. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

7.9. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **neposkytuje zálohy.**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů** (faktur).
- 8.2. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů dle položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla.
- 8.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou písemně **odsouhlaseny TDS.**
- 8.4. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli **nejpozději 13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli TDS k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené **práce budou vypořádány až v následné faktuře.**

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje označit každou fakturu následovně:

Název projektu: **Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne**

Číslo projektu: **304021P637**

AKRONYM: **CYKLOHOBA**

Název programu: **Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020**

- 8.6. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele.** V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 8.7. Cena za dílo nebo jeho díličí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 8.8. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 8.9. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
 - 8.9.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost,**
 - 8.9.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost,** je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

9. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 9.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:
- 9.1.1. projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovaná Ing. Zdeňkem Bernátem, zodpovědný projektant Ing. Peter Štefančík, společnost Projekce DS s.r.o., datum zpracování 07/2019,
 - 9.1.2. dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem,
 - 9.1.3. kopii **pravomocného stavebního povolení** a štítek stavby „**stavba povolena**“,
 - 9.1.4. název **TDS, AD a koordinátora BOZP** - personální zastoupení a oprávnění,
 - 9.1.5. **staveniště** ke dni zahájení plnění díla.
- 9.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. **Objednatel** odpovídá za správnost a úplnost předaných dokumentací.

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. **Zhotovitel** je povinen **umožnit výkon TDS**, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby. Zhotovitel **není oprávněn** sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, **vykonávat** na stavbě funkci **TDS**, ani koordinátora **BOZP** (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 10.2. **Zhotovitel** je povinen, jako odborně způsobilá osoba, **zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace**, a to nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 10.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže jejich **odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost**, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. **Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena objednateli**. Výkon funkce stavbyvedoucího **nelze zajistit poddodavatelsky**.
- 10.4. Stavbyvedoucí musí být **přítomen na stavbě denně** po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 10.5. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů:

| Název | IČO | Rozsah prací |
|-------|-----|--------------|
| --- | --- | --- |

- 10.6. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

- 10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli **do 14 dnů** od zahájení prací písemný **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než je 20% celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla). **Každou změnu** těchto poddodavatelů je zhotovitel povinen **neprodleně oznámit objednateli** předáním aktualizovaného seznamu. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 10.8. Stavební **deník** (dále jen SD):
- 10.8.1. **Zhotovitel** povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
- 10.8.2. SD musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
- 10.8.3. **k zápisům TDS** je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit **do 5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
- 10.8.4. **Zápisy v SD** se nepovažují za změnu smlouvy, ale **slouží jako podklad** pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě,
- 10.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně **vyzvat TDS** stavby minimálně **3 dny předem** (zápisem do SD, nebo na KD) **k prověření všech prací**, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty nebo se stanou nepřístupnými** (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
- 10.10. Zhotovitel zařízení staveniště zabezpečuje v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu zhotovitelem prováděných prací v rámci kontrolních dnů. Organizace kontrolních dnů bude zajištěna dle dohody smluvních stran.
- 10.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby.
- 10.13. Zhotovitel **odpovídá** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**.
- 10.14. Zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování **dokumentace pro upřesnění některých částí díla**, pokud ji bude realizace díla vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp).
- 10.15. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni** vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a **jsou oprávněni**, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zařeznanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. **Zhotovitel** splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným **dokončením a předáním**

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, **není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.** Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

11.2. Objednatel se zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla.

11.3. **K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady ve 2 vyhotoveních:

11.3.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby** a geometrického plánu

11.3.2. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

11.3.3. stavební **deník** (deníky)

11.3.4. osvědčení **o shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

11.3.5. **zápisy o provedení** a kontrole **zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve

11.3.6. **osvědčení a další doklady**, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli **k vydání kolaudačního souhlasu** v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přijímacího řízení.

11.4. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

11.5. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, případně protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. Smluvní strany se dohodly, že protokol o předání a převzetí díla či protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, vyhotoví objednatel.

11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu, plněním zakázky a jejím financováním (účetní, daňové záznamy), a to nejpozději do **1 měsíce od protokolárního předání a převzetí díla.** V případě, že by zhotovitel obdržel od příslušných orgánů či třetích subjektů další doklady po lhůtě uvedené v předchozí větě, je povinen objednatele neprodleně o této skutečnosti informovat a tyto doklady objednateli poskytnout bez zbytečného odkladu. Zhotovitel má povinnost archivovat veškerou dokumentaci, která má souvislost s plněním předmětu této smlouvy nebo kterou je povinen na základě této smlouvy vytvářet. Tato povinnost zhotovitele trvá po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. **Obce pro Bat'ův kanál – dobrovolný svazek obcí je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby.** Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

13. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

13.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad

a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 13.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má **v době jeho předání objednateli** vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 13.4. **Záruční doba na dílo jako celek** začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v **délce 60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.5. **Zhotovitel je povinen účastnit se** na výzvu TDS nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídka se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 13.6. K **zajištění** splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 2 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy platnou **po celou dobu běhu záruční doby**. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
- 13.7. **Bankovní záruku** předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději **v den zahájení přejímacího a předávacího řízení**. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak **dílo není dokončeno** a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 13.8. Za **naplnění** doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž **průběžné postupné předávání originálů záručních listin** vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba, ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději **14 dní před uplynutím** termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk **nesmí být kratší než 1 rok**. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. **Objednatel je povinen** se k návrhu záruční listiny **vyjádřit do 3 pracovních dnů** od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

14. REKLAMACE

- 14.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamací). V reklamaci budou shledané vady popsány. **Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 14.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 14.3. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu (vad) **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.
- 14.4. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 14.5. **Zhotovitel neodpovídá** za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez **zapříčinění zhotovitele**.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 15.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1000 Kč**, a to za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady a nedodělků.
- 15.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a kalendářní den prodlení.
- 15.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **0,2 % z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění reklamované vady.
- 15.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 15.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie** v záruční době ve výši **5.000 Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.
- 15.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši **5.000 Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.

- 15.8. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy **neinformuje objednatele o poddodavatelích** předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje **o změně v poddodavatelském systému** dle této smlouvy ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý jednotlivý případ.
- 15.9. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle této smlouvy, a to ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý jednotlivý případ nedodržení režimu SD.
- 15.10. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **nedodržením sjednání pojistných smluv** dle této smlouvy, a to ve výši **0,2 % z ceny díla**.
- 15.11. V **případě**, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** za každý jednotlivý případ. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 15.12. **Objednatel** zaplatí zhotoviteli **za prodlení s úhradou úplné faktury**, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.13. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 15.14. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody**.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 16.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**.
- Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou** smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**.
- Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 16.3. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:
- 16.3.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 7 kalendářních dnů;
- 16.3.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **7 kalendářních dnů**;
- 16.3.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;
- 16.3.4. neposkytnutí **náležitě součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele;

- 16.3.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;
- 16.3.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
- 16.4. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- 16.4.1. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti);
- 16.5. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 16.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 16.7. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 16.8. **Důsledky odstoupení** od smlouvy
- 16.8.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.8.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.8.3. **Odstoupí-li** některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- 16.8.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- 16.8.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
- 16.8.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- 16.8.7. objednatel **uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení** od smlouvy na základě vystavené faktury.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 17.1. Za případy **vyšší moci** jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

- 17.2. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru** smluv. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 17.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.4. Smlouva je vyhotovena ve **4 výtiscích** s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Změnový list (vzor)

V Hodoníně dne:

V Hodoníně, dne

Objednatel: *4. 1. 2020*

Zhotovitel: *P. I. Kozlo*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/07
Stavba: HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 29.11.2019

Zadavatel:
Obce pro Bařův kanal - dobrovolný svazek obcí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavebni s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Projekce DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|------------|--------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 2 644 628,10 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 2 644 628,10 | 555 371,90 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 3 200 000,00 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/07

Stavba: HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Datum: 29.11.2019

Místo: Hodonín

Datum:

Zadavatel: Obce pro Baťův kanal - dobrovolný svazek obcí

Projektant:

Projekce DS s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stav Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 2 644 628,10 | 3 200 000,00 |
| SO.01 | příjezdová komunikace | 2 447 247,10 | 2 961 168,99 |
| 3 | vedlejší rozpočtové náklady | 197 381,00 | 238 831,01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Objekt:

SO.01 - příjezdová komunikace

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 29.11.2019

Zadavatel:

Obce pro Baťův kanal - dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 447 247,10

| DPH základní snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-------------------------|--------------|------------|------------|
| | 2 447 247,10 | 21,00% | 513 921,89 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 961 168,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Objekt: **SO.01 - příjezdová komunikace**

Místo: Hodonín

Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Obce pro Baťův kanal - dobrovolný svazek obcí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

2 447 247,10

2 447 247,10

| | |
|---|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 387 316,62 |
| 1 - Zemní práce | 251 299,61 |
| 2 - Zakládání | 1 418 877,50 |
| 5 - Komunikace pozemní | 127 156,68 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 21 518,58 |
| 997 - Přesun sutě | 241 078,11 |
| 998 - Přesun hmot | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Objekt:

SO.01 - příjezdová komunikace

Místo: Hodonín

Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Obce pro Batův kanal - dobrovolný svazek obcí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 447 247,10

D HSV Práce a dodávky HSV

2 447 247,10

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | |
|-----|-----------|------------|---|----|----------|--------|------------|
| | | | | | | | 387 316,62 |
| 1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 498,000 | 71,00 | 35 358,00 |
| 2 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 641,800 | 163,00 | 104 613,40 |
| | VV | | "příjezdová komunikace dle příčných profilů"741,4 | | 741,400 | | |
| | VV | | -498*0,2 | | -99,600 | | |
| | VV | | Součet | | 641,800 | | |
| 3 | K | 122201102R | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3, sanace | m3 | 175,772 | 76,00 | 13 358,67 |
| | VV | | 436,7*0,35 | | 152,845 | | |
| | VV | | 152,845*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 175,772 | | |
| 4 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 478,700 | 42,00 | 20 105,40 |
| | VV | | 641,8 | | 641,800 | | |
| | VV | | "zpětné uložení sypaniny"-163,10 | | -163,100 | | |
| | VV | | Součet | | 478,700 | | |
| 5 | K | 162601102R | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, sanace | m3 | 175,772 | 29,00 | 5 097,39 |
| 6 | K | 171101105 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS | m3 | 349,600 | 36,00 | 12 585,60 |
| | VV | | "dle výpočtu z příčných řezů"349,60 | | 349,600 | | |
| 7 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 189,000 | 36,00 | 6 804,00 |
| | VV | | "dle příčných profilů"258,3 | | 258,300 | | |
| | VV | | "ornice"-69,30 | | -69,300 | | |
| | VV | | Součet | | 189,000 | | |
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 861,660 | 31,00 | 26 711,46 |
| | VV | | 478,7*1,8 | | 861,660 | | |
| 9 | K | 171201211R | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce, sanace | t | 316,390 | 31,00 | 9 808,09 |
| | VV | | 175,772*1,8 | | 316,390 | | |
| 10 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 935,295 | 26,00 | 24 317,67 |
| | VV | | 813,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 935,295 | | |
| 11 | K | 181111112 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 | m2 | 693,200 | 25,00 | 17 330,00 |
| 12 | K | 181411122 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 | m2 | 693,200 | 24,00 | 16 636,80 |
| 13 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 10,398 | 129,00 | 1 341,34 |
| | VV | | 693,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,398 | | |
| 14 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 693,200 | 40,00 | 27 728,00 |
| | VV | | "dle výpočtu z profilů"693,20 | | 693,200 | | |
| 15 | K | 182301132 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 693,200 | 34,00 | 23 568,80 |
| 16 | K | x01 | Dodávka a dovoz vhodného materiálu do násypu ze soudržné zeminy | m3 | 349,600 | 120,00 | 41 952,00 |
| D 2 | Zakládání | | | | | | |
| 17 | K | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm včetně lože, obsyp ŠP a materiálu | m | 32,655 | 222,00 | 7 249,41 |
| | VV | | 31,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 32,655 | | |
| 18 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 125 mm spodní sanační vrstva v podkladu | m3 | 460,200 | 411,00 | 189 142,20 |
| | VV | | "dle výpočtu z profilů ve staničení 0,092 - KÚ"354*1,3 | | 460,200 | | |
| 19 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku, roznášecí polštář, vrstva zabalená do geotextilie | m3 | 106,000 | 518,00 | 54 908,00 |
| | VV | | vrstva zabalená do geotextilie 300 g/m2 s přesahy, | | | | |
| | VV | | "dle výpočtu z profilů ve staničení 0,092 - KÚ"106 | | 106,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | 1 418 877,50 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 62 833,32 |
| 20 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 510,840 | 123,00 | 62 833,32 |
| | VV | | 464,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 510,840 | | |
| 21 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1 036,265 | 165,00 | 170 983,73 |
| | VV | | "příjezdová komunikace" 901,10 | | 901,100 | | |
| | VV | | 901,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 036,265 | | |
| 22 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0/100 nebo betonového rycyklátu tl. 350 mm, sanace vč. separační geotextilie | m2 | 502,205 | 170,00 | 85 374,85 |
| | VV | | 436,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 502,205 | | |
| 23 | K | 565151111 | Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm | m2 | 436,700 | 403,00 | 175 990,10 |
| 24 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 944,770 | 330,00 | 311 774,10 |
| | VV | | "roznášecí vrstva dle výpočtu z profilů 0,092 - KÚ" 464,4 | | 464,400 | | |
| | VV | | "ve staničení 0,000 - 0,092 km" 436,7*1,1 | | 480,370 | | |
| | VV | | Součet | | 944,770 | | |
| 25 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm | m2 | 101,100 | 235,00 | 23 758,50 |
| | VV | | "levostranně" 214,3*0,25 | | 53,575 | | |
| | VV | | "pravostranně" 190,1*0,25 | | 47,525 | | |
| | VV | | Součet | | 101,100 | | |
| 26 | K | 573111112 | Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 436,700 | 42,00 | 18 341,40 |
| | VV | | "ve staničení 0,000-0,092km" 436,7 | | 436,700 | | |
| 27 | K | 573191111 | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2, provést až po konsolidaci násypu cca po roce | m2 | 464,400 | 28,00 | 13 003,20 |
| 28 | K | 573211111 | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 415,000 | 20,00 | 8 300,00 |
| 29 | K | 573411102 | Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1 kg/m2 s posypem | m2 | 464,400 | 54,00 | 25 077,60 |
| 30 | K | 573411104 | Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem | m2 | 464,400 | 58,00 | 26 935,20 |
| 31 | K | 574381112 | Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm | m2 | 464,400 | 285,00 | 132 354,00 |
| 32 | K | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S, ACO16 tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 901,100 | 365,00 | 328 901,50 |
| | VV | | "ve staničení 0,000-0,092km" 436,7 | | 436,700 | | |
| | VV | | "příjezd. k přístavišti provést až po konsolidaci násypu po roce" 464,4 | | 464,400 | | |
| | VV | | Součet | | 901,100 | | |
| 33 | K | x02 | Zřízení těsnění hráze vč. dodávky geobuněk a separační geotextilie, ve dvou vrstvách | m2 | 150,000 | 235,00 | 35 250,00 |
| | VV | | 15*(0,5+4+0,5)*2 | | 150,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 127 156,68 |
| 34 | K | 914111121 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4,000 | 118,00 | 472,00 |
| 35 | M | 404440000 | značky dopravní svislá vč. sloupku a patky | kus | 4,000 | 3 168,00 | 12 672,00 |
| 36 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 2 730,000 | 33,00 | 90 090,00 |
| | VV | | "dle výpočtu z profilů ve staničení 0,092 - KÚ" 2275*1,2 | | 2 730,000 | | |
| 37 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 12,650 | 129,00 | 1 631,85 |
| | VV | | 9,65+3 | | 12,650 | | |
| 38 | K | x03 | Přeložení sloupu VO, demontáž a opětovná montáž s prodl. vedení | kpl | 1,000 | 10 558,83 | 10 558,83 |
| 39 | K | x04 | Dodávka a montáž závoru se zámkem, zábrana vjezdu na ochranu hráz | kpl | 1,000 | 11 732,00 | 11 732,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 21 518,58 |
| 40 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 144,420 | 42,00 | 6 065,64 |
| 41 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 577,680 | 3,00 | 1 733,04 |
| | VV | | 144,42*4 'Přepočtené koeficientem množství | | 577,680 | | |
| 42 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 144,420 | 95,00 | 13 719,90 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 241 078,11 |
| 43 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2 739,524 | 88,00 | 241 078,11 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Objekt:

3 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 29.11.2019

Zadavatel:

Obce pro Bařův kanal - dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

197 381,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 197 381,00 | 21,00% | 41 450,01 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

238 831,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Objekt: **3 - vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hodonín

Datum: 29.11.2019

Zadavatel: Obce pro Bat'ův kanal - dobrovolný svazek obcí

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR Zpracovatel:

Projekce DS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 381,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

197 381,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 318,00

VRN3 - Zařízení staveniště

63 416,00

VRN4 - Inženýrská činnost

64 208,00

VRN7 - Provozní vlivy

17 439,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HODONÍN - příjezdová komunikace k přístavišti

Objekt:

3 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hodonín

Datum:

29.11.2019

Zadavatel:

Obce pro Bařův kanal - dobrovolný svazek obcí

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR

Zpracovatel: Projekce DS s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

197 381,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

197 381,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 318,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 012002000 | Geodetické zaměření dokončeného díla | kpl | 1,000 | 29 330,00 | 29 330,00 |
| 2 | K | 013002000 | Vytyčení stavby | kpl | 1,000 | 22 988,00 | 22 988,00 |

D VRN3 Zařízení staveniště

63 416,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - zřízení + provoz + dostranění (oplocení, zábrana, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky, apod.) | kpl | 1,000 | 63 416,00 | 63 416,00 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|

D VRN4 Inženýrská činnost

64 208,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | 040001000 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí | kpl | 1,000 | 17 439,00 | 17 439,00 |
| 5 | K | 043002000 | Kontrolní zkoušky (zkoušky betonových a asfaltových směsí, statická zatěžovací zkouška podloží - 2x atd.) | kpl | 1,000 | 17 439,00 | 17 439,00 |
| 6 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1,000 | 11 891,00 | 11 891,00 |
| 7 | K | 045002000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 17 439,00 | 17 439,00 |

D VRN7 Provozní vlivy

17 439,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 8 | K | 072002000 | Dočasná dopravní opatření | kpl | 1,000 | 17 439,00 | 17 439,00 |
|---|---|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Název akce:

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K PŘÍSTAVIŠTI HODONÍN

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:** (Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny** (Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny** (Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|--------------|------------|
| VÍCEPRÁCE | 0,00 | 0,00 |
| MĚNĚPRÁCE | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 0,00 | 0,00 |

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet |
| Příloha č. 2 | fotodokumentace |
| Příloha č. | xxx další přílohy dle odst. 3.3. |