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čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazuji bez zbytečného odkladu

oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 5 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jim V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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10.

11.

12.

čl.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace stavby „Kanalizační síť Nová Ves — Jih, Inženýrské sítě 2. etapa — Dostavba

stoky 6“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabuli, projektovou

dokumentaci skutečného provedení stavby a další dokumenty nezbytné v průběhu realizace díla

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přij ímá.

Zhotovitel stavby „Kanalizační síť Nová Ves — Jih, Inženýrské sítě 2. etapa — Dostavba stoky 6“, která

je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojena, nesmí u této stavby provádět technický dozor.

Účelem uzavření této smlouvy je odstranění nevyhovujícího technického stavu stávající žumpy a

zajištění odvádění odpadních vod.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah

avýznam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností

v samotné smlouvě, znám.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Předmět smlouvy

1.

Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Kanalizační síť Nová Ves — Jih, Inženýrské sítě

2. etapa — Dostavba stoky 6“ V k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo

„dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace pro provádění stavby

zpracované společností Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava—Vítkovice, IČO: 48391531, č.

zakázky 49 034. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky, vyplývající:

— ze stavebně správních rozhodnutí, tj.

a) rozhodnutí č. 219/05, o povolení stavby vodního díla ze dne 16.02.2005 (vydal MMO, odbor

ochrany vod a půdy),

b) rozhodnutí č. 203/07, o povolení změny stavby vodního díla ze dne 07.02.2007 (vydal MMO,

odbor ochrany vod a půdy)

c) rozhodnutí č. 226/15NH o povolení změny knakládání svodami ze dne 24.3.2015 (vydal

MMO, odbor ochrany životního prostředí),

d) rozhodnutí č. 526/17/VH, o povolení kužívání stavby vodního díla „Kanalizační síť Nová

Ves—Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba a ČS splašků č. 2“ ze

dne 12.6.2017 (vydal MMO, odbor ochrany životního prostředí)

- z externích dokumentů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) „Požadavky

na provádění stokových sítí a kanalizačních přípoj ek“.

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí,

b) vpřípadě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového

rozpočtu v elektronické podobě ve formatu kompatibilním s programem Microsoft EXOEL 2000

dle zákona č.563/ 1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Pokyn GFR č. D-6

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011 a
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g)

h)

j)

k)

1)

p)

q)
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následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických

klasifikací CZ-CPA, CZ—CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR,

zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy

ná sousedních pozemcích a po ukončení prácí uvedení staveniště do původního stavu, včetně

všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,

dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, Včetně

zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného

formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

kraj ná viditelném místě před zahájením stavby,

zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště,

zajištění ohlášení jednotlivých fází Výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky, včetně účasti na ní a jejího

dokumentování,

projednání prováděcí dokumentace vodního díla se správci dotčených inženýrských sítí a

zařízení, vyžádání souhlásů s činností V jejich ochranném pásmu, zajištění vytýčení podzemních

inženýrských sítí a vedení, a to před zahájením prací na staveništi, jejich zaměření před záhozem

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace, a včetně jejich písemného a

zpětného předání jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel V terénu

a doloží objednateli protokoly o vytyčení,

zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí V rozsahu daném příslušnými

zákony a V souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí -

zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci

těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek,

dodržování podmínek (V rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných,

kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků pro potřeby záborů V rámci

stavby — koordinace s technickým dozorem stavebníka,

respektování podmínek Všech účastníků stavebního řízení, dle stavebních povolení,

zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí vydaných

V průběhu projednávání stavby při provádění díla,

projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace

pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí,

zajištění funkce odpovědného geodetá po dobu realizace stavby,

vytýčení stavby dle souřadnic z projektové dokumentace, průběžné Výškopisné a polohopisné

zaměřování trasy inženýrských sítí, a to již před zásypem prováděného díla, tato skutečnost,

včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi bude

vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku, zakreslení případných změn

do dokumentace skutečného provedení, veškeré polohopisné a Výškopisné souřadnice uvedene

V geodetickém zaměření budou V systému S-JTSK a Balt po vyrovnání,

před zahájením prácí prokazatelně, protokolárně zápisem do stavebního deníku prověření polohy

a hloubky všech nápoj ovacích míst stávajících kanalizačních stok V terenu za účasti oprávněného

geodeta, projektanta a pověřeného TDS, Vč. nápojovacích míst na související kanalizační stoky

ve vazbě na zpracovanou projektovou dokumentaci, V případě zjištění rozdílů oproti PD bude

záležitost ihned řešená s projektantem,

provedení kopaných sond před zahájením prácí u problematických křížení s jinými sítěmi,

zabezpečení povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, zajištění

souhlásů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užíVání veřejného prostranství a komunikací V souladu

s obecně závaznou vyhláškou č. 21/2006, zajištění vydání příkazu ná dočasné dopravní značení

dle platných předpisů. Zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených V povolení zvláštního

užíVání, využití veškerých komunikací jen V souladu s platnými předpisy a povoleními,
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r) zpracování provozního řádu pro snižování hladiny podzemních vod přitékajících do výkopu

po dobu výstavby, jeho projednání a schválení odborem ochrany životního prostředí Magistrátu

města Ostravy. Výkopové práce budou zahájeny na základě předložení schváleného provozního

řádu zástupci objednatele,

s) zpracování havarijního a povodňového plánu platného po dobu výstavby, vč. jeho projednání a

schválení vodoprávním úřadem — odborem ochrany životního prostředí MMO a ověření

povodňového plánu příslušným městským obvodem. Výkopové práce budou zahájeny na základě

předložení schváleného havarijního a povodňového plánu zástupci objednatele,

t) aktualizace a schválení dokumentace dočasného dopravního značení, vč. organizace dopravy

po dobu výstavby — dokumentace dočasného dopravního značení bude předána při předání

staveniště,

u) osazení a údržba dočasného dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací

dle dokumentace dočasného dopravního značení, zajištění projednání změny dočasného

dopravního značení vyvolané V průběhu stavby u příslušného orgánu,

v) uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního předání

správci,

W) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště,

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly

žádné újmy na sousedních pozemcích,

X) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací,

y) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím

objektům po celou dobu výstavby,

z) zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu,

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby,

aa) zajištění celoroční údržby příjezdových a přístupových komunikací pro pěší ke stávajícím

objektům, dále údržba vozidlových komunikací určených pro objízdnou trasu, nacházejících se

V obvodu staveniště (zejména případná zimní údržba komunikace v ul. U Boříka a

Bartolomějské),

bb) ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů

nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny

výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál,

cc) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek,

dd) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném

odsouhlasení technickým dozorem stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven

min. na 7 dní,

ee) protokolární předání (např. zápisem do stavebního deníku) každé šachty před zásypem

objednateli za účasti oprávněného geodetá,

ff) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný

za případný únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou činností

na staveništi a jeho následnou likvidaci,

gg) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

hh) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla,
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ii) V průběhu realizace stavby příprava změnových listů, včetně všech povinných příloh V závislosti

na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této

smlouvě o dílo,

jj) zpracování rozpočtových částí dokumentací V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní

statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to

V případě, že objednateli tato povinnost vznikne,

kk) zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem investora,

ll) provedení všech předepsaných zkoušek jako zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky

kanalizačního potrubí, vč. šachet, včetně jejich vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu,

obsypu a zásypu potrubí, míry hutnění pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené ČSN a

projektovou dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před

záhozem potrubí a jiných sítí přizve zhotovitel kúčasti zástupce budoucího provozovatele,

technického dozoru a investora min. 3 dny předem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je

podmínkou převzetí díla,

rnrn) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

V jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení,

nn) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4

originálních paré, včetně 4 vyhotovení aktuálních katastrálních situaci se zákresem skutečného

provedení a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních V elektronické

podobě, které bude zpracováno odpovědným geodetem dle přílohy č. 3 „Požadavky na

geodetické zaměření staveb a jejich předávání společnosti OVAK a.s.“ uvedené v „Požadavcích

na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“. Tato dokumentace bude zpracovaná v

rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu

smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro provádění

stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele).

00) zhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných

břemen, opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu,

pp) vykácení dřevin a následné naložení s vytěženou dřevní hmotou v souladu spříslušnými

rozhodnutími správních orgánů ochrany přírody a krajiny, které se vztahují kpředmětu díla.

Projednání způsobu naložení s vytěženou dřevní hmotou s jejím vlastníkem. Předání dokladů

o provedení těchto prací objednateli, jejichž součástí bude přesná specifikace druhu, průměru,

počtu kusů event. množství a způsobu odstranění dřevní hmoty včetně jejich písemného

odsouhlasení vlastníkem či správcem. V případě neprovedení kácení zeleně čestné prohlášení

zhotovitele, že V rámci realizace díla k tomuto úkonu nedošlo,

qq) řádné předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných

pro kolaudaci díla,

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací

dokumentaci veřejné zakázky pořč. 210/2019, s projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 1. tohoto

článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími, nabídkou podanou kveřejné zakázce č. 210/2019,

příslušnými platnými právními předpisy platnými V České republice v době provádění díla a pokyny

objednatele. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen sprojektovou dokumentací a spříslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se kprovádění díla a dalšími dokumenty, na něž je vtéto smlouvě

odkazováno.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavebních prací:

- písemně dohodnout provádění stavebních prací se soukromými vlastníky dotčených pozemků.

- písemně projednat s vlastníky přípojek jejich přepojení

- projednat s vlastníky soukromých pozemků termín kácení stromů a nakládání s dřevní hmotou

6. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě

souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6

Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě

objektivně nepředpokládáné příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým

rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu technického

dozoru, autorského dozoru a objednatele.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění více/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 10, věty

druhé tohoto článku smlouvy.

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pák ocení takové stavební práce, dodávky

a služby takto:

0 V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovná předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové

soustavy aktuální V době uzavření dodatku k této smlouvě

o V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy

platné V době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové

ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle

vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X ---------------------------------

předpokládaná hodnota

0 v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku ktéto smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dozorem, autorským dozorem a objednatelem.

Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prácí zhotovitelem při provádění díla

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel

provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem objednatele dle

čl. XVII., odst. 17. a 18 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření

předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se tyto

práce a činnosti zavazuje realizovat.

Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní

dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložená k odsouhlasení

provozovateli zařízení a zhotoviteli projektové dokumentace pro provádění stavby.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl.

II, odst.1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen

opatřit zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné

kontrolní prohlídky stavebním úřadem.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle č. IV. této

smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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čl. |||.

Misto plnění

Místem plnění díla je místo stavby a je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou V čl. II. odst. 1.

této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ................................. 1.840.536,41 Kč

DPH 21% 386.512,65 Kč

Cena celkem včetně DPH 2.227.049,06 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 210/2019.

Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu

určených materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci,

předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku — vozovky ve správě příslušného městského obvodu,

které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace

skutečného provedení, apod.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy — přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude

aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a V souladu s tím vystaví zhotovitel

daňový doklad se všemi náležitostmi.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Terminy plnění

1.

Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6

Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí staveniště.

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 18 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl.

XIII. této smlouvy.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem
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objednatele.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy)

10.

11.

čl.

uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby. Do

harmonogramu realizace díla zahrne zhotovitel i dobu na aktualizaci vyjádření správců inženýrských

sítí.

Vpřípadě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických

nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku.

V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy

přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to

znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných

technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla.

Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Vpřípadě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor

stavebníka, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

V případě přerušení prací dle odst. 6. a 8. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací.

VI.

Vlastnictví

1.

2.

čl.

Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

VII.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,
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10.

11.

12.

Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6

b) číslo smlouvy a datum jejiho uzavření, identifikátor veřejné zakázky P19V00167317, číslo

investiční akce (ORG 7438),

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu

(bude přílohou faktury),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční).

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

V souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V nabídkovém rozpočtu a

zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající na

základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná

plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu

realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude

vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30

kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

Pracovní verze soupisů provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, budou zhotovitelem

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení

objednatelem a inženýrskou organizací, ato Vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů od jejího doručení

objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů

po odstranění Všech vad a nedodělků uvedených V zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfákturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

 



Statutární město Ostrava

magistrát

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

15. V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odst. 11 a odst. 14

tohoto článku smlouvy neužijí.

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se

k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

17. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

18. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

G.VHL

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené

V čl. 11. odst. 1 této smlouvy, stavebnímu povolení a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovenými platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové

dokumentaci dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla

budou V souladu splatnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené

projektové dokumentaci musí být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko—investorské

činnosti a oprávněným zástupcem obj ednatele.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladovana předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
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Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakekoliv materiály s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provest náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými

kompetentními orgány.

čl. X.

Staven iště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví

smluvní strany zápis.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a náhrady újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,

za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti

silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit

na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatem staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:

a) 2 sady projektové dokumentace pro provádění stavby,

b) kopie všech stavebně — správních rozhodnutí,

c) kopie vyjádření dotčených orgánů a organizací.

čl. XI.

Stavební deník

1.
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Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti s realizací díla, vést

stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební

deník bude trvale dostupný na stavbě.

Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě V souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
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Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi

být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi

zápisy nebudou vynechána volná místa.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejmena o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající

za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele, tzn. technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah

záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor

objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor

objednatele k zapsání připomínek.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenemu zápisu od oprávněných zástupců, popř.

technickeho dozoru objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své

písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Provádění dila

1.
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Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v případě

prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Vpřípadě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat

déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti uj mám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy

uhradí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž

rok výroby není starší než rok 2005.
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7. Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici projektová dokumentace stavby a všechny

doklady týkající se stavby.

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný časový harmonogram postupu

prací uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

9. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. technický dozor stavebníka. Kontrolního dne

jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě

potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do

předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, ato na vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně

3 pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby)

dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

ve znění pozdějších předpisů, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, že

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které

zvolil.

Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném

pásmu či křížení těchto sítí.

Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí zeminy a zabezpečení výkopů

proti pádu osob do hloubky.

Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu stechnickou normou

CSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, vsouladu se zákonem

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona

. 350/2011 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů a v souladu

sprováděcími vyhláškami těchto zákonů ve znění pozdějších předpisů, přičemž nejpozději při

předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění

odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu stěmito prováděcími právními

předpisy. Zhotovitel bude postupovat dle zákona c. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění

pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

O
<

(
>
<

(
>
<

Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi

pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek

na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě

3 pracovnich dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.
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21. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele i spravce podzemních vedení a inženýrských

sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodeticka zaměření,

která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele, i správce komunikace ke kontrole kvality

provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního

deníku.

24. Zhotovitel bude předkládat zastupci objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických měření

prováděného díla potvrzené geodetem vč. razítka.

25. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí V projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito

překážkami dotčeny. Termínové budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost

písemně oznámí objednateli včetně navrhu řešení.

26. Po dokončení díla bude provedeno zaslepení a zafoukání starých kanalizačních stok, včetně

demontáže povrchových znaků, které budou V trase kanalizace. Toto bude dohodnuto zhotovitelem

s provozem kanalizační sítě provozovatele a výsledek projednání bude zapsán do stavebního deníku.

27. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace (pozemky, komunikace, oplocení,

budovy, inženýrské sítě, apod.) uvedeny do původního stavu a předány písemným protokolem jejich

vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům, (případně

správcům) budou předány zástupci objednatele.

čl. XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V., odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 15 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele (doporučený dopis, e—máil, zápis do stavebního deníku) a ukončeno

nej později do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Drobné

vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prácí, nebudou důvodem nepřevzetí

díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedení díla nebo jeho

části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do

formuláře, který mu předá objednatel V průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, nebo nepřej ímá, a pokud

ne, z jakých důvodů,

Í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání zapisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou kpředání díla doručit objednateli následující doklady

V českém jazyce ve 4 vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby (viz. čl. II., odst. 2., bod nn) se zakreslením všech

změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná oprávněným projektantem,

zhotovitelem a autorským dozorem,

b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude

zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zastupci objednatele (technickému dozoru
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stavebníka) předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo

zhotovitelem.

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla,

Í) stavební deník,

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky,

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

i) protokol z komplexního vyzkoušení díla,

j) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před zahozem, potvrzené

jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nej sou ve stavebním deníku,

k) originály dokladů o zpětném předání provedené kanalizační přípojky vlastníkům připojované

nemovitosti - písemný souhlas vlastníka připoj ované nemovitostí s provedením způsobu

realizace této přípojky na formuláři dodaném objednatelem při předání staveniště — „Protokol

o převzetí realizované kanalizační přípojky“,

]) doklady o provedení kácení zeleně.

Zahájení přejímacího řízení je podmíněno úspěšným provedením individuálního vyzkoušení, čímž

bude ověřeno, že je dílo způsobilé k uvedení do provozu.

5. Součástí zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené V bodě 4. tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvest vzápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla

cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla

oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené

za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí

dokončeného díla, vněmž objednatel prohlásí, že dílo od zhotovitele přejímá, a to v souladu

s postupem uvedeným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení

použití ustanovení § 2609 OZ.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či

neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je

pro obě smluvní strany závazné.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn stavbyvedoucí.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni kodevzdání a převzetí díla, budou uvedeni

ve stavebním deníku.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

- záruční lhůta na dílo 60 měsíců
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- záruční lhůta na povrchy 36 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla bez vad obj ednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznamení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Vyskytne—li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady do 2 pracovních dnů

ode dne doručení písemného oznámení o vadě (i e-mailového), pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznamení (i e-

mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy.

Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude

postupovat V případě uplatnění prava z vadného plnění.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

čl. XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

5. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelna újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 4. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH

za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodlení

spředaním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli vtermínu

provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné

vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
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úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtovana až poté, kdy zhotovitel
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném

termínu neodstraní.

V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor

stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale

nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč. Přesto je ponecháno

právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby

odkrýt k provedení řádné kontroly.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nej sou

přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

500,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za

každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.

V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 03063 / RM1822 / 44 ze dne 14.1.2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu a označené „Kanalizační síť Nová Ves — Jih, IS 2. etapa —

Dostavba stoky 6“, poř. č. 210/ 2019.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

 



Statutární město Ostrava

magistrát

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

18/33 Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy a čl. XII. odst. 25 této smlouvy) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní Výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může V případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, Výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku

újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a včetně věcí, které

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly

součástí díla a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věci, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla a cenu věcí, které

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly

součástí díla, za podmínky, že zhotovitel V době pořízení věci nevěděl, že tyto věci již nezaprácuje do

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a V

případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určená Výše jednotlivých závazků objednatele a

zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek

smluvní strany ponesou rovným dílem.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednáni týkajících se

předmětného díla.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jeji doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného V čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s.

Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

 



Statutární město Ostrava

magistrát

20. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v teto písemně smlouvě.

21. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

. l - Kalkulace nákladů

. 2 — Časový harmonogram realizace dílaO
<

(
>
<

 
 

 

 
 

č. 3 — Plná moc

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová, Jiří Horák

náměstkyně primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0321 /2020/OI/VZKÚ

Počet stran: 12

Kalkulace nákladů
 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Mesto_0stra\a_145/19

Stavba: Kanalizační sít' Nová Ves - Jih, IS 2. etapa - dostavba stoky 6

12. 12. 2019

Statutární město Ostrawa

HYDROSPOR spol. s r.o. Petrušková

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 
 

Náklady Z rozpočtů 1 840 536,41 2 227 049,06

SO 01 1 - SO 01 - Kanalizační síť 1 840 536,41 2 227 049,06

 

 

SOUPIS PRACÍ

SO 01 - 1 - SO 01 - Kanalizační sit’

12. 12. 2019

Statutární město Ostrava

HYDROSPOR spol. s r.o. Petrušková

Př Tm Kód Popis M' Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK1

v '

Náklady soupisu celkem 1 840 536,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 674 086,41

D 1 Zemní práce 762 651,63

1 K 111201101 Odstranení krovrn a stromu prumeru kmene do 100 m2 20,000 4300 860,00

mm I s korenyzcelkove plochydo 1000 m2

”PR07106847D.1.1

"PR07106847D.1.2

20 20,000

Součet 20,000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 20,000 27,00 540,00

Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300

mm

”PROV106847D.1.1

”PROr106847D.1.2

2 2,000

Součet 2,000

Odstranení stromu llstnatych prumeru kmene do 500 kus 1000 260,00 260,00

mm

”PROV106847D.1.1

”PROr106847D.1.2

1 1,000

Součet 1,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 300,00 600,00

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 600,00 600,00

Rozebrání dlažeb při překopech kom unikací pro pěší

ze zámkové dlaflay ručně

"PROf10684fD.1.1

"PROf10684fD.1.2

"PROf10684fD.1.3

"PROf10684fD.1.4

"PŘÍPOJKA 014 * DN 200

"chodník ze zarrkove dlažby

1,50*2,20 3,300

Součet 3,300

3 K 112101101 kus 2,000 145,00 290,00

4 K 112101102

7 K 113106023 m2 3,300 110,00 363,00   
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Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové

dlažbys ložem zkameniva ručně

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"vjezd z poížděné zámkové dlažby

1.00*2,00 2.000

Součet 2 000

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm

při překopech ručně

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"chodnk ze zámkové dlažby

1.50*2,20 3.300

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"vjezd z poížděné zámkové dlažby

8 K 113106071 m2 2,000 120,00 240,00

9 K 113107023 m2 5,300 750,00 3975,00

1.00*2,00 2.000

Součet 5 300

10 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových m 4,000 90,00 360,00

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"chodnk ze zámkové dlažby

4.00 4.000

Součet 4 000

11 K 121101102 Sejmutiornice s přemístěním na vzdálenostdo 100 m m3 92,616 37,00 3426,79

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna' plocha

130,20*2,20*0,20 57.288

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"zatravněna' plocha

16,20*2.20*0.20 7.128

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

"zatravněna' plocha

5.80*2,00*O,20 2.320

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"zatravněna' plocha

10,20*2.00*0.20 4.080

"ŠACHTY

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna' plocha

"Š26

3.50*3,50*O,20 2.450

"S27

3.50*3,50*O,20 2.450

"S28

3.50*3,50*O,20 2.450

"S29

3.50*3,50*O,20 2.450

"septik

10,00*6.00*0.20 12.000

Součet 92 616

Hloubenijam zapažených vhomině tř. 3 objemu do

100 m3

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna' plocha

"Š26

2.50*2,50*2,50/2 7.813

"S27

2.50*2,50*1,50/2 4.688

"S28

2.50*2,50*1,80/2 5.625

"S29

2.50*2,50*1,80/2 5.625

"septik

(1000*6.00*3,0078,00*4,00*3,00)/2 42.000

Součet 65 751

12 K 131201201 m3 65,751 620,00 40 765,62
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Příplatek za lepivost u hloubeníjam zapažených v

13 K 131201209 . , , m3 65,751 40,00 2 630,04
homme tr. 3

14 K 131301201 Tégušžn'mm mpozonyoh “homme “* 4 oojom” do m3 65,751 300,00 52 600,80

15 K 131301209 Prlplatekvza Ieplvost u hloubenljam zapazenych v m3 65,751 55ng 3 616,31

homme tr. 4

16 K 132201202 $5‘3‘3oég' W“ 3 do 2000 mm Vhom'"e "' 3 Objem" do m3 173,332 255,00 44199,66

”PRO7106847D.1.1

”PRO7106847D.1.2

”PRO7106847D.1.3

”PRO7106847D.1.4

”STOKA 6 7 DN 250

"zatravněná plocha

130.20*1.20*1,80/2 140,616

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"zatravněná plocha

16,20*1,20*1,80/2 17,496

”chodnk ze zámkové dlažby

1,50*1,20*1.80/2 1,620

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

"zatravněná plocha

5,80*1,00*1.60/2 4,640

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"zatravněná plocha

10,20*1,00*1,60/2 8,160

"vjezd z pulžděné zámkové dlažby

1,00*1,00*1.60/2 0,800

Součet 173,332

17 K 132201209 ”@5593 'op'voSt k h'ouoon' ryh S do 2000 mm V m3 173,332 26,00 4 506,63
homme tr. 3

18 K 132301202 0000?; W“ 3 do 2000 mm Vhom'"e "' 4 Objem" do m3 173,332 580,00 100 532,56

19 K 132301209 Pr'P'?‘?k,Za 'op'voSt k h'ouoon' ryh s do 2000 mm V m3 173,332 62,00 10 746,58
homme tr. 4

20 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 586.840 100,00 58 684,00

”PRO7106847D.1.1

”PRO7106847D.1.2

”PRO7106847D.1.3

”PRO7106847D.1.4

”STOKA 6 7 DN 250

"zatravněná plocha

130.20*1.80*2 468,720

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"zatravněná plocha

16,20*1,80*2 58,320

”chodnk ze zámkové dlažby

1,50*1,80*2 5,400

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

"zatravněná plocha

5,80*1,60*2 18,560

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"zatravněná plocha

10,20*1,60*2 32,640

"vjezd z pulžděné zámkové dlažby

1,00*1,60*2 3,200

Součet 586,840

21 K 151101111 gcrjnstranenl prílozneho pazení a rozeprení sten ryh hl do m2 586.840 60,00 35 210740

22 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 172,000 78,00 13 416,00

”PRO7106847D.1.1

”PRO7106847D.1.2

”PRO7106847D.1.3

”PRO7106847D.1.4

”STOKA 6 7 DN 250

"zatravněná plocha

  
"S26

2,50*4*2,50 25,000

"S27

2,50*4*1,50 15,000

"S28

2,50*4*1,80 18,000

”629

2,50*4*1,80 18,000

"septik

(10,00+6.00)*2*3.00 96,000

Součet 172,000

23 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn h| do 4 m m2 172,000 25,00 4 300,00

24 K 161101101 3:2"; ;;:emmtení Wkopk“ mommy“ “4 h' Mop” m3 478,166 35,00 40 644,11

65,751*2+173.332*2 478,166

Součet 478,166
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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162301401

162301402

162301411

162301412

162301421

162301422

162301901

162301902

162301911

162301912

162301921

162301922

162701105

38 K 171201201

39 K 171201211

40 K 174101101

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km

D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km

D kmene do 500 mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5

km D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5

km D kmene do 500 mm

kus

kus

kus

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm

ZKD 5 km

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm

ZKD 5 km

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaninyz

horninytř. 1 až4

"VÝKOPEK NAHRAZENÝ PODKLADNllVl BEI'ONBVI A LOŽEM

kus

kus

19.448+36.272

"VÝKOPEK NAHRAZENÝ OBSYPEM

130.612

"VÝKOPEK NAHRAZENÝ ZASYPEM z KAMBWA

82.795/2.00

Součet

Uloženísypaninyna skládky m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a

kameniva na skládce

227.73*1,80

Součet

Zásypjam, šachet rýn nebo kolem objektů sypaninou

se mutnéním

”PRO71O6847D 1.1

”PRO71O6847D 1.2

”PRO71O6847D 1.3

”PRO71O6847D 1.4

”STOKA 6 7 DN 250

"zatravnéna plocha

130.20*1.20*(1800.100.100.70)

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"zatravnéna plocha

16.20*1.20*(1800.100.190.60)

"chodník ze zarrkové dlažby

1.50*1.20*(1800.100.190.60)

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

"zatravnéna plocha

580*1.00*(1600.100.150.50)

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"zatravnéna plocha

10.20*1.00*(1600.100.150.50)

"vjezd z poížděné zámkové dlažby

1.00*1.00*(1600.100.150.50)

"ŠACHTY

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravnéna plocha

"Šze

2.50*2.50*2.503.14*0.60*O.60*2.50

”S27

2.50*2.50*1.503.14*0.60*O.60*1.50

”S28

2.50*2.50*1.803.14*0.60*O.60*1.80

”S29

2.50*2.50*1.803.14*0.60*O.60*1.80

"septik

10,00*6,00*3,00

Součet

m3

2,000

1 .000

2.000

1 .000

2.000

1 .000

2.000

1 .000

2.000

1 .000

2.000

1 .000

227.730

55.720

130.612

41.398

227.730

92.616

409.914

409.914

409.914

379.240

126.554

17.690

1.638

4.930

8.670

0.850

12.799

7.679

9.215

9.215

180.000

379.240

30.00

150.00

400.00

850.00

90.00

330.00

6.00

26.00

11.00

60.00

17.00

33.00

250.00

16.00

155.00

90.00

60.00

150.00

800.00

850.00

180.00

330,00

12,00

26,00

22.00

60.00

34,00

33,00

56 932,50

1 481,86

63 536,67

34131.60
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41 M 58344197 přírodní těžené kamenivo frakce 0/63 t 82, 795 40500 33 531,98

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"chodník ze zankové dlažby

1,50*1,20*(1,8070.1070.1970,60)*2,00 3,276

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"vjezd z požděne zámkové dlažby

1,00*1,00*(1,6070.1070.1570,50)*2,00 1,700

"ŠACHTY

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna plocha

"826

(2,50*2,50*2,5073.14*0.60*0,60*2,50)*2,00 25,598

"S27

(2,50*2,50*1,5073.14*0.60*0,60*1,50)*2,00 15,359

"Šzs

(2,50*2,50*1,8073.14*0.60*0,60*1,80)*2,00 18,431

"S29

(2,50*2,50*1,8073.14*0.60*0,60*1,80)*2,00 18,431

Součet 32,795

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna plocha

130,20*1.20*0.70 109,368

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"zatravněna plocha

42 K 175151101 m3 130.612 195,00 25 469,34

16.20*1,20*O,60 11,664

"chodník ze zankové dlažby

1,50*1,20*0,60 1,080

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

"zatravněna plocha

5,80*1,00*0,50 2,900

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"zatravněna plocha

10.20*1,00*0,50 5,100

"vjezd z požděne zámkové dlažby

1,00*1,00*0,50 0,500

Součet 130,612

43 M 58337303 přirodnitěžené lomové kamenivo frakce 0/8 t 261,224 32500 84 897,80

130,612*2,00 261,224

Součet 261 ,224

Rozprostření ornice tl vrstvydo 200 mm pl do 500 m2 v

rovině nebo ve svahu do 1:5

"PRO7106847D.1 1

"PRO7106847D.1 2

"PRO7106847D.1 3

"PRO7106847D.1 4

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna plocha

130,20*2.20 286,440

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"zatravněna plocha

16.20*2,20 35,640

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

"zatravněna plocha

5,80*2,00 11,600

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"zatravněna plocha

10.20*2,00 20,400

"ŠACHTY

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněna plocha

44 K 181301103 m2 463,080 60,00 27784,80

"S26

3,5o*3,5o 12,250

"S27

3,5o*3,5o 12,250

"S28

3,5o*3,5o 12,250

"S29

3,5o*3,5o 12,250

"septik

10.00*6,00 60,000

Součet 463,080  
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45 K 181411131

46 M 00572410

D 2

47 K 271572211

48 K 273313711

D 4

49 K 452312121

50 K 452312131

 

Založení parkového trávníku výsevem plochydo 1000

m2 vroviné a ve svahu do 1:5

osivo směs tram/parková kg

463,08*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Zakládání

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

netříděného štěrkopísku

"PROf10684fD.1.1

"PROf10684fD.1.2

"PROf10684fD.1.3

"PROf10684fD.1.4

”STOKA 6 * DN 250

"zatravněná plocha

"S26

2,50*2 50*O,1O

"Š27

2,50*2 50*O,1O

"S28

2,50*2 50*O,1O

"S29

2,50*2 50*O,1O

Součet

Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3

"1312021068401 .1

"1312010684012

”PROV106847D.1.3

”PROV106847D.1.4

”STOKA 6 . DN 250

"zatravněná plocha

"S26

2,50*2 50*O,15

"Š27

2,50*2 50*O,15

"S28

2,50*2 50*O,15

"S29

2,50*2 50*O,15

Součet

m3

Vodorovné konstrukce

Podkladní beton prostého tř. C 7,5 otevřený výkop m3

”PROV106847D1 .1

”PROV106847D.1.2

”PROV106847D.1.3

”PROV106847D.1.4

”STOKA 6 , DN 250

"zatravněná plocha

130,20*1,20*0,10

"PŘIPOJKA 014 , DN 200

"zatravněná plocha

16 20*1,20*0,10

"chodník ze zámkové dlažby

1,50*1 20*O,1O

"PŘIPOJKA 015 , DN 150

"zatravněná plocha

5,80*1 00*O,1O

"PŘIPOJKA 016 , DN 150

"zatravněná plocha

10 20*1,00*0,10

"vjezd z poižděne zánkové dlažby

1,00*1 00*O,1O

Součet

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený

Výkop

”PROV106847D1 .1

”PROV106847D.1.2

”PROV106847D.1.3

”PROV106847D.1.4

”STOKA 6 , DN 250

"zatravněná plocha

130,20*1,20*0,19

"PŘIPOJKA 014 , DN 200

"zatravněná plocha

16 20*1,20*0,19

"chodník ze zámkové dlažby

1,50*1 20*O,19

"PŘIPOJKA 015 , DN 150

"zatravněná plocha

5,80*1 00*O,15

"PŘIPOJKA 016 , DN 150

"zatravněná plocha

10 20*1,00*0,15

"vjezd z poižděne zánkové dlažby

1,00*1 00*O,15

Součet

m3

463,080

6.946

6,946

6,946

2,500

0,625

0,625

0,625

0,625

2,500

3,752

0,938

0,938

0,938

0,938

3,752

19,448

15,624

1,944

0,180

0,580

1,020

0,100

19,448

36,272

29,686

3,694

0,342

0,870

1,530

0,150

36,272
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18,00 8 335,44

9000 625,14

12 468,02

845,00 2 112,50

2 760,00 10 355,52

148 667,44

2 590,00 50 370,32

2 710,00 98 297,12

 

 



Statutární město Ostrava

magistrát

D 5 Komunikace pozemní 2 809,38

51 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 250 mm m2 5,300 181,00 959,30

"PRO7106847D.1 .1

"PRO7106847D12

"PRO7106847D13

"PRO7106847D14

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"chodník ze zámkové dlažby

1,502.20 3,300

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"vjezd z poižděné zámkové dlažby

1,002.00 2,000

Součet 5,300

Kladenízámkově dlaflw komunikací pro pěšítl 60 mm

skupinyApl do 50 m2

"PRO7106847D.1 .1

"PRO7106847D12

"PRO7106847D13

"PRO7106847D14

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

"chodník ze zámkové dlažby

1,502.20 3,300

Součet 3,300

53 M 59245015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní m2 0660 223,00 14718

"20% nová dlažba

3,30*0.20 0,660

Součet 0,660

Kladení zámkové dlaflw pozemních komunikací tl 80

mm skupinyApl do 50 m2

"PRO7106847D.1 .1

"PRO7106847D12

"PRO7106847D13

"PRO7106847D14

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

"vjezd z poižděné zámkové dlažby

1,002.00 2,000

Součet 2,000

52 K 596211110 m2 3,300 313,00 1032,90

54 K 596212210 m2 2,000 335,00 670,00

D 8 Trubní vedení 317 904,77

Montáž potrubíztrub kameninových hrdlových s

55 K 831312121 integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 18‘000 168‘00 3 024‘00

"PRO7106847D11

"PRO7106847D12

"PRO7106847D13

"PRO7106847D14

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

6,00 6,000

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

12,00 12,000

Součet 18,000

56 M 59710651 trouba kameninové glazovaná DN 150mm L1,25m m 18000 530700 9 540100

spalovac: system F

Montáž potrubíztrub kameninových hrdlových s

57 K 831352121 integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 18‘000 219‘00 3 942‘00

"PRO7106847D11

"PRO7106847D12

"PRO7106847D13

"PRO7106847D14

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

18,00 18,000

Součet 18,000

trouba kamen/nova glazovaná pouze uvnitr" DN

58 M 59710703 m 18,000 67000 12 060,00

200mm L2,50m spojovacísystém F,C Třída 160

Montáž potrubíztrub kameninových hrdlových s

59 K 831362121 integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250 m 131‘000 273'00 35 763‘00

"PRO7106847D.1.1

"PRO7106847D12

"PRO7106847D13

"PRO7106847D14

"STOKA 6 7 DN 250

"zatravněná plocha

131.00 131,000

Součet 131,000

60 M 59710702 troubakamen/nova glazovana pouze uvn/trDN m 131000 920700 120520100

250mm L2,50m spojovacísystém C Třída 160

Montáž kameninových tvarovekjednoosých s

61 K 837352221 integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

kus 6,000 229,00 1 374,00  
 

26/33 Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6



Statutární město Ostrava

magistrát

62 M 59710986 koleno kameninové glazované DN 200 45° kus 1000 570,00 570,00

”PRO7106847D.1 .7

1 1.000

Součet 1.000

63 M 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° kus 2000 380,00 760,00

”PRO7106847D.1 .7

2 2.000

Součet 2.000

64 M 28611530 přechod kanalizačanP/KTDN 200 kus 1000 483,00 483,00

”PRO7106847D.1 .7

1 1.000

Součet 1.000

65 M 28611528 přechod kanalizačanP/KTDN 150 kus 2000 239,00 478,00

”PRO7106847D.1 .7

2 2.000

Součet 2.000

66 K 837361221 .Montaz kanjen'.”°v.y°r,‘ Nam?" c,dlÍOCWCh 3 kus 3000 333,00 999,00
Integrovanym tesnenlm otevreny vykop DN 250

67 M 59711562 odbočka kameninova glazovaná DN 250/200 kus 1,000 1 600,00 1 600,00

”PRO7106847D.1 .7

"PŘÍPOJKA 014 7 DN 200

1 1.000

Součet 1.000

68 M 59711560 odbočka kameninova glazovaná DN 250/150 kus 2,000 156000 3 120,00

”PRO7106847D.1 .7

"PŘÍPOJKA 015 7 DN 150

1 1.000

"PŘÍPOJKA 016 7 DN 150

1 1.000

Součet 2.000

69 K 891319951 Montaz potrubnlch spolek na potrubl zlakychkoll trub kus 2000 95700 191400

DN 150

70 M 8-02 opravna manžeta DN 150 vč. vyrovnavaclho kroužku kus 2000 768,00 1 536,00

71 K 891359951 Montazpotrubnlch spolek na potrublzlakychkolltrub kus 1,000 1 110100 1 110,00

DN 200

72 M 8-03 opravna manžeta DN 150 vč. vyrovnavaclho kroužku kus 1,000 1 179,00 1 179,00

73 K 894411311 Osazenlzelezobetonovych dllcu pro sachtyskru2| kus 24000 71300 1711200

rovnych

74 M 59224176 prstenec sachtovy vyrovnavacrbetonovy kus 41000 225100 900100

625x120x80mm

”VY' PIS SACHEI'

4 4.000

Součet 4.000

prstenec šachtový vyrovnavacl betonový

75 M 59224187 625x120x100mm kus 3000 250,00 75000

”W PIS SACHEI'

3 3.000

Součet 3.000

prstenec šachtový vyrovnavacl betonový

76 M 59224188 625x120x120mm kus 3000 280,00 84000

”W PIS SACHEI'

3 3.000

Součet 3.000

77 M 59224160 Žknruz kanal/zacnls ocelovym: stupadly 100x 25x 12 kus 2000 1225100 2 45000

”W PIS SACHEI'

2 2.000

Součet 2.000

78 M 59224161 Žknruz kanal/zacnls ocelovym: stupadly 100x 50x 12 kus 21000 176000 3 52000

”W PIS SACHEI'

2 2.000

Součet 2.000

79 M 59224162 Žknruz kanal/zacnlsocelovymlstupadly 100x 100x12 kus 11000 297000 2970100

”VY' PIS SACHEI'

1 1.000

Součet 1.000

80 M 59224348 fgggm elastomerove pro spa/em sachetmch dilu DN kus 91000 190100 1 710100

”VY' PIS SACHEI'

9 9.000

Součet 9.000  
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Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží

přechodových

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm,

stupad/a poplastovaná

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží

základových (dno)

ono betonove sacnry Kanauzacmpnme 'quxoux4u

I‘m

85 K 894812206 Reviznía čistící šachta zPP šachtové dno DN 425/200 kus 1,000 3 460,00 3 460,00

prutocne 30°,60°,90°

"PROf10864fD18

1 1.000

Součet 1 000

Revizni a čistící šachta zPP DN 425 šachtová roura

86 K 894812231 korugovaná bez hrdla světlé hloubky1500 mm kus 1'000 1 720'00 1 720m)

"PROf10864fD18

1 1.000

Součet 1 000

87 K 894812241 RewmIaICIs’tICIvsa’chtazPP DN 425 sachtova roura kus 1,000 797.00 79700

teles koplcka svetle hloubky 375 mm

"PROf10864fD18

1 1.000

Součet 1 000

Příplatek k roura'm revizní a čistící šachtyz PP DN 425

za uříznutí šachtové roury

Revizní a čistící šachta zPP DN 425 poklop litinový plný

do teles kopické trubky pro třídu zatížení D400

"PROf10864fD18

1 1.000

Součet 1 000

899103112 Osazení poklopů lvčetně rámů pro třídu zatížení B125 kus 4,000 970,00 3 880,00

poklop šachtový betonová výplň+ litina, s odvétránim,

B125

8-01 vyhledávací tyč kus 1,000 920,00 920,00

R8-01 Zkouška vodotěsnosti potrubí m 164,900 28,30 4 666,67

R8-02 Kamerová prohlídka potrubí m 164,900 70,00 11 543,00

164,90 164.900

"Technický popis

"Prohlídky kanalizace provést terénními vozy vybavenými

nejmodernějším kamerovými systémy

"Soucástítěchto systému je barevná samohybná kamera s

otočnou hlavou 360° a s minostm‘éfemspadu, kvality a

délky kontrolovaného úseku kanalizac

"Čištění kanalizačních řádu se provádí pomocí tlakové vody

" speciálním' vozidly s vysokými výkony čerpadel nátlakovou

vodu. Na tuto práci

" jsou nejvhodnějšítzv. recyklačnívozy, které zároveň

kanalizaci čistí tlakovou

" vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí.

Nečistoty smíchané s vodou

" za pomoci recyklačníjenotky oddělí a recyklovanou vodu

opět použijí pro další

" čištění.

Součet 164 900

95 K R8-03 Zkouška vodotěsnosti šachet kus 4,000 200,00 800,00

"PR07106847D.1.1

"PR07106847D.1.2

"PR07106847D.1.3

"PR07106847D.1.4

4 4.000

"Technický popis

"Při zkoušce vodotěsnosti stavebních dícu se zkušebnítlák

vody nechá pusobit na dílce a spoje kanalizační šachty

"posoudíse, zdá nevykazují netěsnosti, nebo jiné viditelné

vady. Vlhkost na povrchu není považována za netěsnost

"Postup výpočtu hodnoty úhlové odchylky, smykové síly a

přídavné smykové síly udává norma. Zkušební přetlak vodou

je firm a délka trvání zkoušky 15 mi

Součet 4 000

81 K 894412411 kus 4,000 744,00 2976,00

82 M 59224167 kus 4,000 2270,00 9080,00

83 K 894414111 kus 4,000 880,00 3 520,00

84 M 59224337 kus 4,000 8435,00 33 740,00

88 K 894812249 kus 1,000 78,10 78,10

89 K 894812262 kus 1,000 3500,00 3500,00

90

91 59224661 kus 4,000 1 750,00 7 000,00

92

93

94 x
x
x
i
x

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 559,79

96 K 916231213 Osazenl chodnlkoveho obrubnrku betonoveho . m 4,000 198,00 792,00

stojatého s bocni operou do loze zbetonu prosteho

"PROf10684fD.1 .1

"PROf10684fD12

"PROf10684fD13

"PROf10684fD14

"PŘÍPOJKA 014 , DN 200

"chodnk ze zámkové dlažby

4.00 4.000

Součet 4 000  
 

28/33 Smlouva o dílo: Kanalizační sít' Nová Ves — Jih, IS 2. etapa - Dostavba stoky 6



Statutární město Ostrava

magistrát

97 M 59217017

98 K 952905121

99 K 961044111

100 K 979021112

101 K 979054451

102 K 999

D 997

103 K 997221551

104 K 997221559

105 K 997221815

106 K 997221855

D 998

107 K 998275101

D OST

108 K R007

109 K R009

110 K R022 

ob rubník betonový Chodníkový 1000x100x250mm

"náhrada za poškozené

2.00

Součet

Čerpání fekálií ze zatopených prostor

Bourání základů z betonu prostého

"septik

65,00

Součet

Očištění vybouráných obrubníků a krajníků

chodníkových při překopech inženýrských sítí

"PRO7106847D1.1

"PRO7106847D 1.2

"PRO7106847D 1.3

"PRO7106847D 1.4

"PŘlPOJKA 014 7 DN 200

"chodník ze zárrkove dlažby

4.00

Součet

Očištění vybouráných zámkových dlaždic s původním

spárováním z kameniva těženého

"PRO7106847D1.1

"PRO7106847D12

"PRO7106847D 1.3

"PRO7106847D 1.4

"PŘlPOJKA 014 7 DN 200

"chodník ze zárrkove dlažby

150*220

"PŘlPOJKA 016 7 DN 150

"vjezd z poížděne zámkové dlažby

1.00*2.00

Součet

Odvoz fekálií a odborné Zikvidování

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravysuti ze

sypkých materiálů

134,7*9 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170101

Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) zeminy a

kameniva kód odpadu 170 504

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení ztrub kameninových

otevřený výkop

Ostatní

Zkoušky hutnění

1

"hutnící zkoušky 7 viz technické zprávy celé stavby

"hutnícízkoušky na pláni m'n 45 Mpa, pod konstrukčnívrstvou

win. 90 Mpa

"před prováděním hutnících zkoušek bude vyzván správce

korrunikace ke kontrole

"a k určení míst samotneho provedení zkoušek v prostoru

prováděných výkopu

Součet

Vypracování dokumentace skutečného provedení

staVoy

1

"POPlS:

"Vypracování dokumentace skutečného provedení konpletní

stavby, zanesenído katastrální mapy."

"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení

skutečného provedenístavby do originálu ověřené

dokumentace na MMO OVP

"Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzia

2x v digitální verzi na CD"

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena

odpovědným geodetem"

Součet

Zpětně předání inženýrs kých s ítí s právcům

1

"Před záhozem dotčenísítě bude přizván správce majitel sítě

ke kontrole uložení a obsypu

"bude proveden písermý zápis o zpětném předání sítí

správcum nebo rrajitelum.

Součet

hod

m3

m2

m3

_
.

_
.

kpl

kpl

2,000

2,000

2,000

3,000

65,000

65,000

65,000

4,000

4,000

4,000

5,300

3,300

2,000

5,300

80,000

134,700

1212,300

1 212,300

1 212,300

132,368

2,332

382,047

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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130,00

1 200,00

2 800,00

44,40

62,30

130,00

40,00

10,00

175,00

140,00

500,00

12 000,00

7 500,00

5 500,00

 

260,00

3 600,00

182 000,00

177,60

330,19

10 400,00

41 001,88

5 388,00

12123,00

23164,40

326,48

191 023,50

191 023,50

38 000,00

12 000,00

7 500,00

5 500,00  



Statutární město Ostrava

magistrát

111 K R024 Kompletacni cmnosta priprava k odevzdani stavby Kpl 1,000 5 00000 5 000,00

zadavateli

1 1.000

"POPIS

"Zajištění a shronážděnívšech dokladu a povolení

potřebných k zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a

ukončení stavby"

"Příprava a shronážděnídokladu ke kolaudaci stavby a k

předání stavby zadavateli"

Součet 1 000

112 K R102 Zpracovani fotodokumentace pred, vprubehu a po kpl 1,000 8 000.00 8 000,00

dokonceni stavby

1 1.000

"POPIS

"Zhotovitel fotograficky zdokumentuje stavbu před, v pruběhu

a po dokončení.

"Z prubéhu stavby bude pořízená fotodokumentace mpující

stav před, při realizaci a po provedení finálních uprav vozovky

v místě prováděných výkopu.

"Zhotovitel bude pravidelne fotograficky dokumentovat postup

praci, každou změnu a každý vyvstalý problem."

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální

podobě investorovi stavby, technickerru dozoru apod "

Součet 1 000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 128 450,00

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na

113 K R001 staveništi u jednotlivých správců a majitelů před kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

zahájením stavebních prací

1 1.000

"POPIS

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelu všech

stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech

stávajících inženýrských si

"na staveništi navrhované kanalizace u jednotlivých správou

a mjitelu

Součet 1 000

114 K R004 Dočasné dopravníznačení vč. aktualizace kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

1 1.000

"POPIS

"Zřízení a instalace dočasně dopravníznačení vč aktualizace

projektu dočasneho dopravního značení, projednání a

schválenís kom'sí.

"Součástí pracije zajištění provozu zařízení pro dočasne

dopravníznačení,

" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném

stavu (udržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení

dopravním značení do puvodniho stav

"Dokumentace dočasneho dopravním značení bude

vypracována 5x v tištěné verzia 2x v digitální verzi na CD

Součet 1 000

115 K R005 |nformacn|tabule(vyhotoven|umistenipo dobu stavby, kpl 1000 150000 150000

demontaz)

1 1.000

"POPIS

"Zřízení instalace a ukotvení informačnítabule s informacemi

0 konkrětnístavbě vč následné likvidace"

Součet 1 000

116 K R006 Geodetlgke’zan’werenl skutecneho provedeni stavby, kpl 1,000 7 600,00 7 600,00

geometricky plan

1 1.000

"POPIS

"Geodetické zaměření skutečneho provedenístavby vč

zákresu tras a objektu do katastrální mapy

" * geometrický plán

"Předmětemje zaměření veškerých nadzemních i podzemních

objektu, veškerých podzermích i nadzermích objektu,

potrubních vedení a elektro rozvodu.

"Dokumentace zaměření skutečneho provedení stavby bude

oveřena odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v

digitálníverzi na CD.

Součet 1 000

117 K R008 va'zom'vohrazen' Steve."me ,a “GPU“ p.re.°h.°dy pm kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
chodce, prejezdy pro voztdla, vc. nasledne likVIdace

1 1.000

"POPIS

"Zřízení instalace a ukotvení provizorních ohrazenívýkopu,

oplocenístaveniště vč. následné likvidace"

"Zřízení instalace a následná likvidace provizorních přechodu

pro pešía dočasných přejezdu pro vozidla"

Součet 1 000  
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Statutární město Ostrava

magistrát

118 K R010 Zaj|štěn| potrubi a SItI ve vykopu vč. stizeynychyvykopávek kpl

vochrannych pásmech kabelu a potrubl VE vykopu

1

"zajisteni potrubí. kabelu dotčených siti ve výkopu proti

poškození při provádění stavebních prací

"v km 0.783 44 - 0.875 88 souběh praci s potrubím dešťové

kanalizace DN 600, bude provedeno jeji zajištění a podepření v

cele delce tak.

"aby nedošlo kjejímu narušení resp. padu do výkopu

Součet

119 K R011 Čištění komunikace po celou dobu realizace staVoy kpl

1

"POPIS:

"Zajištění čištění komunikaci po celou dobu realizace stavby"

Součet

120 K R012 Vytyčení stavby kpl

1

"POPIS:

"Předmětemje vytýceni stavby

"Dokurrentace vytýčení mista stavby bude oveřena

odpovědným geodetem.

"Dokurrentace bude vyhotovena 2x v tištene verzi a 2x v

digitální verzi na CD.

Součet

121 K VRN—01 Vybudování, provoza likvidace zařizení staveniště kpl

1

"POPIS:

"Socialni objekty: Převlekarny, socialni objekty. kancelař pro

stavbyvedoucího a m'stra. rmbilni WC na stavbě - pronajem

apod."

"Provozní objekty: Kryte plechove sklady. volne sklady.

zpevnene plochy, skladky materialu (kamen. Štěrk. prefa dily)

nezideponie zem'ny apod."

"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplatky

majiteli veřejným pozenku za dočasný pronajem ploch

zařizení staveniště."

"Napojení zařizení stavnište na elektrickou energii."

"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro

nezideponie zem'ny včetne poplatku za pronájmy ploch.

"Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí připadnou ostrahu

staveniště i po dobu rrezi realizaci etap.

Součet 

1 ,000

1.000

1.000

1 ,000

1.000

1.000

1 ,000

1.000

1.000

1 ,000

1.000

1.000

20 000,00

15 000,00

4 400,00

25 000,00

20 000,00

15 000,00

4 400,00

25 000,00
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 0321 /2020/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Časový harmonogram realizace díla

Kanalizační síť Nová Ves - Jih, IS 2. etapa - dostavba stoky 6

Délka realizace: 18 'dnů

štění materiálů

Odstranění

Zemní

Montážní

 

Předání
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 0321/2020/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo č. 0321 12020 I OI IVZKU na realizaci stavby

Kanalizační síť Nová Ves — Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Dostavba stoky 6,

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Baj garovou, náměstkyní primátora

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 47666374

zastoupena: Jiřím Horákem, jednatelem společnosti

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí,

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou

činností.

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy

po dobu realizace výše uvedené stavby.

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do odstranění všech případných vad a nedodělků.

za objednatele:

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele:

Jiří Horák

Jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“
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