

PŘÍLOHA Č. 9 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ROZPOČET PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“

Účastník:

Obchodní

firma/název/jméno:

CROSS Zlín, a.s.

Sídlo/místo podnikání:

Hasičská 397, 763 02 Zlín Louky

IČO:

60715286

	celkem bez DPH
A. náklady na implementaci IDS	163 290 670,00 Kč
B. náklady na provoz a servis IDS	62 980 000,00 Kč
C. náklady na ad hoc služby IDS	3 000 000,00 Kč
D. náklady životního cyklu IDS	229 270 670,00 Kč

V dne

Osoba oprávněná zastupovat účastníka:

Titul, jméno, příjmení:

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka:

Podpis oprávněné osoby:

Položky rozpočtu jsou koncipovány jako jednotlivé soubory opatření pro celý systém IDS, přičemž rozpočtové listy obsahují jednotlivé položky k ocenění blíže specifikované odkazem na PTS.

Každá specifikovaná jednotlivá položka upřesněná odkazem do PTS musí být oceněna také s ohledem na celkovou koncepci návrhu řešení systému IDS.

Položkový list křížovka a přechod bude oceněn vždy samostatně pro celkový soupis řešených uzlů dle čísla SSZ Kxy a CHxy.


Pokud nebude položka oceněna tak do poznámky uvést proč nebo se odkázat na příslušné řešení v kapitole technického návrhu uchazeče.

Do poznámky uvádět přesný odkaz do technického řešení uchazeče.

Popis sloupců:

Poznámka - *uvést přesný odkaz na kapitolu do technického řešení uchazeče*

Odkaz na PTS - *odkaz zadavatele na popis obsahu položky k ocenění blíže specifikované odkazem na PTS*



Přehled Rozpočtu

Název položky	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH
Řízení dopravy	6 489 000	7 851 690,00
K02	1 740 050	2 105 460,50
K03	1 743 350	2 109 453,50
K04	1 663 650	2 013 016,50
K05	2 007 675	2 429 286,75
K06	2 622 535	3 173 267,35
K08	4 747 435	5 744 396,35
K09	2 551 450	3 087 254,50
K10	1 132 650	1 370 506,50
K11	3 532 050	4 273 780,50
K12	3 000 675	3 630 816,75
K13	2 624 360	3 175 475,60
K14	3 519 160	4 258 183,60
K15	3 339 560	4 040 867,60
K16	5 374 960	6 503 701,60
K17	4 737 410	5 732 266,10
K18	4 740 125	5 735 551,25
K19	3 000 275	3 630 332,75
K20	4 848 985	5 867 271,85
K21	2 729 450	3 302 634,50
K23	3 319 260	4 016 304,60
K24	2 263 375	2 738 683,75
K25	2 103 250	2 544 932,50
K29	2 851 275	3 450 042,75
K30	2 110 375	2 553 553,75
K31	2 121 035	2 566 452,35
K32	3 429 160	4 149 283,60
K39	1 743 450	2 109 574,50
K40	3 041 475	3 680 184,75
K41	2 909 260	3 520 204,60
K42	1 743 550	2 109 695,50
K43	1 743 550	2 109 695,50
K44	2 235 575	2 705 045,75
K46	2 228 650	2 696 666,50
K47	2 385 775	2 886 787,75
CH05	735 725	890 227,25
CH11	824 425	997 554,25
CH12	829 375	1 003 543,75
CH13	832 075	1 006 810,75
Penalizace	17 634 500	21 337 745,00
Modul MHD	10 345 000	12 517 450,00
Dispečink systému	4 554 250	5 510 642,50
Přenosová síť	20 099 000	24 319 790,00
Centrální systém	5 062 500	6 125 625,00
Celkem	163 290 670	197 581 710,70
Provozní náklady	65 980 000	79 835 800,00
Ad hoc služby	3 000 000	3 630 000,00
Servisní služby	62 980 000	76 205 800,00
Součet celkem	229 270 670	277 417 510,70

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
<i>Prvky na infrastruktuře mimo křižovatky:</i>							
Doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech	soubor opatření	900 000,00	1 089 000,00	2. Popis řešení výměny systému SSZ, strategických detektorů a kamerového systému	3.2. + 3.7.	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projektu a projednání v definovaných oblastech	soubor opatření	729 000,00	882 090,00	2.4. Dokumentace	3.2. + 3.7.	40% po předání k oponentaci na MMHK 60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	Po zapracování připomínek MMHK po nabytí právní moci povolovací dokumentace
Zařízení staveniště v definovaných oblastech	soubor opatření	360 000,00	435 600,00	2.1. Příprava realizace	3.2. + 3.7.	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem		1 989 000,00	2 406 690,00				

Dopravní ústředna

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
dodání dopravní řídicí ústředny - instalace, nastavení	soubor opatření	2 500 000,00	3 025 000,00	4. Detailní popis funkce dopravní řídicí ústředny	3.2. + 3.7.	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
dodání HW vybavení pro dopravní řídicí ústřednu	soubor opatření	690 000,00	834 900,00	4. Detailní popis funkce dopravní řídicí ústředny	3.2. + 3.7.	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
dodání HW pro dispečery DRŮ	soubor opatření	100 000,00	121 000,00	4. Detailní popis funkce dopravní řídicí ústředny	3.2. + 3.7.	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
dodání SW modulu pro nadstavbové řízení	soubor opatření	250 000,00	302 500,00	4. Detailní popis funkce dopravní řídicí ústředny	3.2. + 3.7.	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Odladění a zkušební provoz DRŮ	soubor opatření	250 000,00	302 500,00	4. Detailní popis funkce dopravní řídicí ústředny	3.2. + 3.7.	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	25 000,00	30 250,00	2.4. Dokumentace	3.2. + 3.7.	40% po předání k oponentaci na MMHK 50% po nabytí právní moci 10% po předání díla	Po zapracování připomínek MMHK po nabytí právní moci po ukončení stavby
Dokumentace skutečného provedení staveb	soubor opatření	10 000,00	12 100,00	2.4. Dokumentace	3.2. + 3.7.	po předání díla	po předání díla
Dokumentace dopravně závislého řízení pro 10 oblastí	soubor opatření	100 000,00	121 000,00	5. Výčet druhů vyšších algoritmů řízení, které budou využívány k řízení dopravy.	3.2. + 3.7.	40% po předání k oponentaci na MMHK 60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	Po zapracování připomínek MMHK po nabytí právní moci povolovací dokumentace
Odladění dopravně závislého řízení na DRŮ včetně dokumentace	soubor opatření	150 000,00	181 500,00	5. Výčet druhů vyšších algoritmů řízení, které budou využívány k řízení dopravy.	3.2. + 3.7.	po předání díla	po předání díla
dodání SW pro DIC a sběr dat včetně interface DATEX II	soubor opatření	180 000,00	217 800,00		3.2. + 3.7.	po předání díla	po předání díla
Montážní a instalační práce	soubor opatření	50 000,00	60 500,00	2. Popis řešení výměny systému SSZ, strategických detektorů a kamerového systému	3.2. + 3.7.	po předání díla	po předání díla
Revize	soubor opatření	10 000,00	12 100,00	2. Popis řešení výměny systému SSZ, strategických detektorů a kamerového systému	3.2. + 3.7.	po předání díla	po předání díla
Školení	soubor opatření	50 000,00	60 500,00	2. Popis řešení výměny systému SSZ, strategických detektorů a kamerového systému	3.2. + 3.7.	po předání díla	po předání díla

Příloha 4.2 Technická specifikace

Pamětní deska	soubor opatření	25 000,00	30 250,00	Zadávací dokumentace	Odkaz na pravidla OPD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Banner	soubor opatření	40 000,00	48 400,00	Zadávací dokumentace	Odkaz na pravidla OPD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Pasport zařízení	soubor opatření	70 000,00	84 700,00	2.4. Dokumentace		po předání díla	po předání díla
Celkem		4 500 000,00	5 445 000,00				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K02

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K02	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K02	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K02	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K02	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadič, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 190 500 Kč	1 440 505,00 Kč	2.2. REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K02	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K02	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K02	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	251 500 Kč	304 315,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K02	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K02	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	57 500 Kč	69 575,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K02	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 740 050 Kč	2 105 461 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K03

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K03	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K03	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K03	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K03	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 600 Kč	1 574 936,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K03	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K03	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K03	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2 REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K03	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K03	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	27 600 Kč	33 396,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K03	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 743 350 Kč	2 109 454 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K04

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K04	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K04	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K04	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K04	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 180 800 Kč	1 428 768,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K04	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K04	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K04	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	225 500 Kč	272 855,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K04	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K04	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	16 800 Kč	20 328,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K04	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 663 650 Kč	2 013 017 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K05

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K05	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K05	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K05	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K05	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 390 500 Kč	1 682 505,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K05	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K05	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K05	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	287 600 Kč	347 996,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K05	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K05	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	81 900 Kč	99 099,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K05	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 007 675 Kč	2 429 287 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K06

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K06	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K06	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	147 735 Kč	178 759,35 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K06	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K06	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 900 000 Kč	2 299 000,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K06	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K06	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K06	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	319 500 Kč	386 595,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K06	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K06	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	98 300 Kč	118 943,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K06	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 622 535 Kč	3 173 267 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K08

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K08	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K08	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	140 935 Kč	170 531,35 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K08	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K08	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	3 206 900 Kč	3 880 349,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K08	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K08	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K08	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	728 100 Kč	881 001,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K08	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K08	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	364 500 Kč	441 045,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K08	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			4 747 435 Kč	5 744 396 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K09

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K09	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K09	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	129 950 Kč	157 239,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K09	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K09	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 500 Kč	2 165 295,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K09	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K09	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K09	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	323 000 Kč	390 830,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K09	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K09	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	152 000 Kč	183 920,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K09	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 551 450 Kč	3 087 255 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K10

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K10	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K10	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K10	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K10	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	665 000 Kč	804 650,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K10	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K10	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K10	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	176 600 Kč	213 686,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K10	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K10	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	50 500 Kč	61 105,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K10	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 132 650 Kč	1 370 507 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K11

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K11	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K11	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K11	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K11	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 410 500 Kč	1 706 705,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K11	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K11	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K11	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	260 500 Kč	315 205,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K11	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K11	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	100 500 Kč	121 605,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K11	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	1 500 000 Kč	1 815 000,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 532 050 Kč	4 273 781 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K12

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K12	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K12	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K12	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K12	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 935 500 Kč	2 341 955,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K12	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K12	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K12	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	465 000 Kč	562 650,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K12	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K12	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	182 500 Kč	220 825,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K12	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 000 675 Kč	3 630 817 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K13

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K13	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponetaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K13	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponetaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K13	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K13	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 380 600 Kč	1 670 526,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K13	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K13	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K13	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	425 800 Kč	515 218,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K13	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K13	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	402 500 Kč	487 025,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K13	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 624 360 Kč	3 175 476 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K14

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K14	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K14	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K14	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K14	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 100 Kč	2 164 811,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K14	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K14	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K14	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	322 800 Kč	390 588,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K14	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K14	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	591 800 Kč	716 078,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K14	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	550 000 Kč	665 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 519 160 Kč	4 258 184 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K15

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K15	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K15	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K15	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K15	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 500 Kč	2 165 295,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K15	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K15	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K15	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	322 800 Kč	390 588,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K15	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K15	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	711 800 Kč	861 278,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K15	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	250 000 Kč	302 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 339 560 Kč	4 040 868 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K16

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K16	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K16	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K16	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K16	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	3 206 900 Kč	3 880 349,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K16	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K16	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K16	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	728 500 Kč	881 485,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K16	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K16	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	1 024 100 Kč	1 239 161,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K16	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			5 374 960 Kč	6 503 702 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K17

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K17	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K17	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	131 310 Kč	158 885,10 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K17	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K17	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	3 206 900 Kč	3 880 349,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K17	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K17	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K17	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	728 100 Kč	881 001,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K17	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K17	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	364 100 Kč	440 561,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K17	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			4 737 410 Kč	5 732 266 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K18

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K18	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K18	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	133 125 Kč	161 081,25 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K18	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K18	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	3 206 900 Kč	3 880 349,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K18	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K18	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K18	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	728 100 Kč	881 001,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K18	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K18	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	365 000 Kč	441 650,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K18	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			4 740 125 Kč	5 735 551 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K19

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K19	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K19	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K19	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K19	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 935 300 Kč	2 341 713,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K19	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K19	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K19	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	464 800 Kč	562 408,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K19	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K19	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	182 500 Kč	220 825,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K19	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 000 275 Kč	3 630 333 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K20

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K20	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K20	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	135 585 Kč	164 057,85 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K20	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K20	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	3 602 600 Kč	4 359 146,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K20	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K20	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K20	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	782 900 Kč	947 309,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K20	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K20	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	170 900 Kč	206 789,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K20	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			4 848 985 Kč	5 867 272 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K21

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K21	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K21	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	123 150 Kč	149 011,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K21	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K21	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 900 800 Kč	2 299 968,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K21	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K21	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K21	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	320 000 Kč	387 200,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K21	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K21	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	98 500 Kč	119 185,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K21	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 729 450 Kč	3 302 635 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K23

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K23	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K23	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K23	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K23	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 100 Kč	2 164 811,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K23	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K23	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K23	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	322 900 Kč	390 709,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K23	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K23	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	771 800 Kč	933 878,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K23	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 319 260 Kč	4 016 305 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K24

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K24	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K24	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K24	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K24	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 500 Kč	1 574 815,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K24	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K24	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K24	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K24	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K24	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	390 600 Kč	472 626,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K24	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 263 375 Kč	2 738 684 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K25

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K25	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K25	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K25	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K25	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 500 Kč	1 574 815,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K25	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K25	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K25	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K25	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K25	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	387 600 Kč	468 996,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K25	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 103 250 Kč	2 544 933 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K29

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K29	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K29	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K29	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K29	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 936 300 Kč	2 342 923,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K29	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K29	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K29	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	464 800 Kč	562 408,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K29	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K29	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	182 500 Kč	220 825,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K29	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 851 275 Kč	3 450 043 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K30

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K30	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K30	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K30	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K30	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 500 Kč	1 574 815,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K30	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K30	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K30	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K30	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K30	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	387 600 Kč	468 996,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K30	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 110 375 Kč	2 553 554 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K31

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K31	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K31	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	121 335 Kč	146 815,35 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K31	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K31	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 500 Kč	1 574 815,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K31	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K31	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K31	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K31	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K31	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	387 600 Kč	468 996,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K31	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 121 035 Kč	2 566 452 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K32

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K32	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K32	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K32	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K32	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 100 Kč	2 164 811,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K32	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K32	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K32	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	322 800 Kč	390 588,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K32	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K32	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	1 031 800 Kč	1 248 478,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K32	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 429 160 Kč	4 149 284 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K39

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K39	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K39	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K39	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K39	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 500 Kč	1 574 815,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K39	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K39	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K39	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K39	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K39	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	27 800 Kč	33 638,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K39	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 743 450 Kč	2 109 575 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K40

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K40	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K40	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K40	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K40	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 100 Kč	2 164 811,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K40	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K40	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K40	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	322 900 Kč	390 709,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K40	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K40	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	511 800 Kč	619 278,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K40	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			3 041 475 Kč	3 680 185 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K41

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K41	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	75 000 Kč	90 750,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K41	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	128 460 Kč	155 436,60 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K41	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K41	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 789 100 Kč	2 164 811,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K41	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K41	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K41	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	322 900 Kč	390 709,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K41	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K41	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	511 800 Kč	619 278,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K41	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 909 260 Kč	3 520 205 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K42

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K42	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K42	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K42	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K42	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 600 Kč	1 574 936,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K42	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K42	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K42	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K42	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K42	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	27 800 Kč	33 638,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K42	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 743 550 Kč	2 109 696 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K43

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K43	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K43	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K43	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K43	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 301 600 Kč	1 574 936,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K43	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K43	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K43	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	173 600 Kč	210 056,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K43	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K43	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	27 800 Kč	33 638,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K43	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			1 743 550 Kč	2 109 696 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K44

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K44	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K44	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K44	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K44	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 379 800 Kč	1 669 558,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K44	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K44	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K44	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	425 800 Kč	515 218,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K44	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K44	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovně)	soubor opatření	182 300 Kč	220 583,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K44	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 235 575 Kč	2 705 046 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K46

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K46	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K46	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	103 550 Kč	125 295,50 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K46	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K46	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 379 800 Kč	1 669 558,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K46	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K46	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K46	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	425 800 Kč	515 218,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K46	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K46	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	182 500 Kč	220 825,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K46	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 228 650 Kč	2 696 667 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Křižovatka K47

Křižovatka	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
K47	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	55 000 Kč	66 550,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
K47	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovatku SSZ	soubor opatření	110 675 Kč	133 916,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zpracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
K47	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	20 000 Kč	24 200,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K47	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	1 379 800 Kč	1 669 558,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K47	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	40 000 Kč	48 400,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K47	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	12 000 Kč	14 520,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , DOKUMENTACE 2.4	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
K47	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	425 800 Kč	515 218,00 Kč	2.2.REALIZACE DOKUMENTACE 2.4	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
K47	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	10 000 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K47	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	182 500 Kč	220 825,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
K47	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	150 000 Kč	181 500,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Celkem			2 385 775 Kč	2 886 788 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Přechod CH05

Přechod	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
CH05	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
CH05	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovátku SSZ	soubor opatření	17 025,00 Kč	20 600,25 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
CH05	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH05	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadič, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	551 100,00 Kč	666 831,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH05	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH05	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH05	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	98 100,00 Kč	118 701,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
CH05	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	2.3 ZKUŠEBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH05	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH05	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0,00 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
	Celkem		735 725,00 Kč	890 227,25 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Přeřad CH11

Přeřad	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
CH11	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
CH11	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovátku SSZ	soubor opatření	17 025,00 Kč	20 600,25 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
CH11	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovátky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH11	Obnova křižovátky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadičů, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	636 900,00 Kč	770 649,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH11	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovátkách SSZ	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH11	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH11	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	101 000,00 Kč	122 210,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
CH11	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH11	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH11	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0,00 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
	Celkem		824 425,00 Kč	997 554,25 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Přechod CH12

Přechod	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
CH12	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
							10% po předání díla	po ukončení stavby
CH12	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovátku SSZ	soubor opatření	21 575,00 Kč	26 105,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
							60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po nabytí právní moci povolovací dokumentace
CH12	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovatky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH12	Obnova křižovatky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadič, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	636 800,00 Kč	770 528,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH12	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovatkách SSZ	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH12	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH12	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	101 500,00 Kč	122 815,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
CH12	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH12	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH12	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0,00 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
	Celkem		829 375,00 Kč	1 003 543,75 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Řízení dopravy, dohled, měření a sběr dat - Přechod CH13

Přechod	Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
CH13	Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK 50% po nabytí právní moci 10% po předání díla	Po zapracování připomínek MMHK po nabytí právní moci po ukončení stavby
CH13	Zpracování dopravního řešení včetně logiky řízení, preference, koordinace apod. pro křižovátku SSZ	soubor opatření	21 575,00 Kč	26 105,75 Kč	6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	40% po předání k oponentaci na MMHK 60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	Po zapracování připomínek MMHK po nabytí právní moci povolovací dokumentace
CH13	Zpracování projektové dokumentace v rozsahu DSPS - kompletní obnova křižovátky SSZ, doplnění požadovaných funkcionalit (detektory, preference, kabeláže apod.)	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH13	Obnova křižovátky SSZ včetně doplnění příslušenství (výměna řadič, výměna návěstidel, doplnění detektorů, doplnění kamer, strategických detektorů a detekce incidentů v definovaných oblastech)	soubor opatření	639 500,00 Kč	773 795,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH13	Naprogramování a odladění řízení a SW na křižovátkách SSZ	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ 6. ÚPRAVY ŘÍZENÍ DOPRAVY	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH13	Geodetické zaměření pro projekční přípravu a dokumentaci skutečného stavu	soubor opatření	7 000,00 Kč	8 470,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE , 2.4 DOKUMENTACE	3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
CH13	Montážní práce a zkoušky SSZ včetně revizních zpráv	soubor opatření	101 500,00 Kč	122 815,00 Kč	2.2.REALIZACE 2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat, aktuální česká legislativa	po předání díla	po předání díla
CH13	Zkušební provoz a odladění	soubor opatření	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	2.3 ZKUSĚBNÍ PROVOZ	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat; viz. Akceptační kritéria	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH13	Výměna nosných konstrukcí SSZ (vč. zajištění zpětného odběru a likvidace - šrotovné)	soubor opatření	17 500,00 Kč	21 175,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.8 Obměna světelných signalizačních zařízení; pasportizace SSZ	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
CH13	Nutné stavební úpravy se SSZ (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	0,00 Kč	0,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2.9 Stavební úpravy křižovatek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
	Celkem		832 075,00 Kč	1 006 810,75 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Modul Penalizace

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	256 800,00 Kč	310 728,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.3 Penalizace	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
						50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
						10% po předání díla	po ukončení stavby
Projektová dokumentace DSPS včetně zaměření	soubor opatření	93 800,00 Kč	113 498,00 Kč	2.4 Dokumentace	3.2.4 Dokumentace 3.3 Penalizace	po předání díla	po předání díla
Doplnění požadovaného HW pro úsekové měření rychlosti do oblastí	soubor opatření	1 915 000,00 Kč	2 317 150,00 Kč	12.4.1 ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ	3.3 Penalizace	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Doplnění požadovaného HW pro detekci jízdy na červenou do oblastí	soubor opatření	2 309 000,00 Kč	2 793 890,00 Kč	4.3 SLEDOVÁNÍ JÍZDY NA ČERVENOU	3.3 Penalizace	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Doplnění požadovaného SW pro úsekové měření rychlosti do centrály	soubor opatření	850 000,00 Kč	1 028 500,00 Kč	12.1 CENTRÁLNÍ MODUL	3.3 Penalizace	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Implementace požadovaného SW pro detekci jízdy na červenou do centrály	soubor opatření	275 000,00 Kč	332 750,00 Kč	12.1 CENTRÁLNÍ MODUL	3.3 Penalizace	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Dodání měřicí techniky pro měření okamžité rychlosti (HW i SW)	soubor opatření	8 135 000,00 Kč	9 843 350,00 Kč	12.1 CENTRÁLNÍ MODUL	3.3 Penalizace	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
dodání měření okamžité rychlosti (maketa)	soubor opatření	2 110 000,00 Kč	2 553 100,00 Kč	12.1 CENTRÁLNÍ MODUL	3.3 Penalizace	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Nutné stavební úpravy (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	985 000,00 Kč	1 191 850,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.3 Penalizace	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Montážní a instalační práce	soubor opatření	672 000,00 Kč	813 120,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.3 Penalizace	po předání díla	po předání díla
Revize	soubor opatření	32 900,00 Kč	39 809,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2.3 Technické požadavky viz. Akceptační kritéria	po předání díla	po předání díla
Celkem		17 634 500,00 Kč	21 337 745,00 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Modul MHD							
Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Doplnění požadovaného HW preference do oblasti	soubor opatření	1 860 000,00 Kč	2 250 600,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Doplnění modulu do nástavbového systému dopravní ústředny	soubor opatření	855 000,00 Kč	1 034 550,00 Kč	3.1.5 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Modul preference VHD	soubor opatření	1 350 000,00 Kč	1 633 500,00 Kč	3.1.5 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Opatření stavebního úřadu	soubor opatření	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	40% po předání k opozitaci na MMHK 60% po nabytí právní moci povolovací dokumentace	po zpracování připomínek MMHK po nabytí právní moci povolovací dokumentace
dodání jednotek do vozidel MHD	soubor opatření	4 860 000,00 Kč	5 880 600,00 Kč	3.1.5 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Nutné stavební úpravy (včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí)	soubor opatření	215 000,00 Kč	260 150,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Montážní a instalační práce	soubor opatření	970 000,00 Kč	1 173 700,00 Kč	2.2 REALIZACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Revize	soubor opatření	170 000,00 Kč	205 700,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat + 3.4 Vazba na MHD	po předání díla	po předání díla
Celkem		10 345 000,00 Kč	12 517 450,00 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Dispečink systému							
Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	8.3 Invipo API	3.2.4 Dokumentace 3.5. Dispečink systému	po předání díla	po předání díla
HW vybavení dispečinku včetně monitorů a konstrukcí	soubor opatření	62 500,00 Kč	75 625,00 Kč	13. HW vybavení DRÚ	3.5 Dispečink systému	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
SW vybavení včetně licencí	soubor opatření	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	8.1. Platforma Invipo	3.5 Dispečink systému	po předání díla	po předání díla
HW a SW vybavení pro dispečery - PC	soubor opatření	183 500,00 Kč	222 035,00 Kč	13. HW vybavení DRÚ	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Mapový modul včetně geografických dat	soubor opatření	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč	8.4 Moduly	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Modul evidence parkovacích kapacit	soubor opatření	342 500,00 Kč	414 425,00 Kč	8.4 Moduly	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Modul pro dopravní informace včetně DATEX II	soubor opatření	143 750,00 Kč	173 937,50 Kč	8.4 Moduly	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Modul evidence telematických systémů	soubor opatření	465 000,00 Kč	562 650,00 Kč	8.4 Moduly	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
SW integrace dispečinků a interface pro společné moduly	soubor opatření	2 662 000,00 Kč	3 221 020,00 Kč	9.2 Integrace	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Obecný interface ve formě XML pro budoucí centrální moduly	soubor opatření	250 000,00 Kč	302 500,00 Kč	8.4 Moduly	3.5 Dispečink systému	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Montážní a instalační práce	soubor opatření	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	8.1. Platforma Invipo	3.5 Dispečink systému	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Revize	soubor opatření	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč	8.1. Platforma Invipo	3.5.3 Technické požadavky	po předání díla	po předání díla
Celkem		4 554 250,00 Kč	5 510 642,50 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Přenosová síť
Dispečink systému

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	260 000,00 Kč	314 600,00 Kč	2.1 PŘÍPRAVA REALIZACE	3.6. Přenosová síť 3.2.4 Dokumentace	40% po předání k oponentaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
						50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
						10% po předání díla	po ukončení stavby
Projektová dokumentace v DSPS včetně zaměření	soubor opatření	270 000,00 Kč	326 700,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.6. Přenosová síť 3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
Instalace a výstavba nízkokapacitní datové sítě	soubor opatření	5 300 000,00 Kč	6 413 000,00 Kč	2.2.REALIZACE	3.6. Přenosová síť	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
HW a SW vybavení vysokokapacitní datové sítě	soubor opatření	3 050 000,00 Kč	3 690 500,00 Kč	10. VYSOKOKAPACITNÍ DATOVÁ SÍŤ	3.6. Přenosová síť	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
HW a SW vybavení nízkokapacitní datové sítě	soubor opatření	4 010 000,00 Kč	4 852 100,00 Kč	11. NÍZKOKAPACITNÍ DATOVÁ SÍŤ	3.6. Přenosová síť	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
SW a HW integrace do dispečinku	soubor opatření	1 850 000,00 Kč	2 238 500,00 Kč	SÍŤ 11 NÍZKOKAPACITNÍ DATOVÁ SÍŤ	3.6. Přenosová síť	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Ostatní montážní a instalační práce	soubor opatření	5 160 000,00 Kč	6 243 600,00 Kč	SÍŤ 11 NÍZKOKAPACITNÍ DATOVÁ SÍŤ	3.6. Přenosová síť	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Revize	soubor opatření	199 000,00 Kč	240 790,00 Kč	2.4 DOKUMENTACE	3.6. Přenosová síť	po předání díla	po předání díla
Celkem		20 099 000,00 Kč	24 319 790,00 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

Centrální prvek systému

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Dokumentace pro povolení či opatření stavebního úřadu	soubor opatření	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč	8.3 Invipo API	3.7. Centrální prvek	40% po předání k opočetaci na MMHK	Po zapracování připomínek MMHK
						50% po nabytí právní moci	po nabytí právní moci
						10% po předání díla	po ukončení stavby
Projektová dokumentace v DOPS včetně zaměření	soubor opatření	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč	8.3 Invipo API	3.7. Centrální prvek 3.2.4 Dokumentace	po předání díla	po předání díla
HW vybavení serverovny (rozvaděče, klimatizace, záloha napájení, napojení datových sítí, apod.)	soubor opatření	1 650 000,00 Kč	1 996 500,00 Kč	13. HW vybavení DŘÚ	3.2.3. Technické řešení	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
SW vybavení včetně licencí serverů	soubor opatření	1 530 000,00 Kč	1 851 300,00 Kč	8.2 Technický popis	3.7. Cetrální prvek	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
SW modul pro export a import dat třetím stranám	soubor opatření	220 000,00 Kč	266 200,00 Kč	8.4. Moduly	3.7. Cetrální prvek	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
SW integrace dispečinků a interface pro společné moduly	soubor opatření	1 237 500,00 Kč	1 497 375,00 Kč	8.2 Technický popis	3.7. Cetrální prvek	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Interface a prostředí pro budoucí centrální moduly + interface XML, DATEXII	soubor opatření	297 500,00 Kč	359 975,00 Kč	8.4. Moduly	3.7. Cetrální prvek	Po období zkušebního provozu	Po úspěšném zkušebním provozu a doložení všech potřebných prohlášení a po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Montážní a instalační práce	soubor opatření	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč	8.1. Platforma InVipo	3.7. Cetrální prvek	čtvrtletní fakturace v období realizace	po předložení soupisu provedených prací technickým dozorem investora a schválením investičním technikem
Revize	soubor opatření	12 500,00 Kč	15 125,00 Kč	8.1 Platforma InVipo	3.7. Cetrální prvek	po předání díla	po předání díla
Celkem		5 062 500,00 Kč	6 125 625,00 Kč				

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

B. Ad hoc služby

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na ZD	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Ad hoc služby max (při využití čerpání 6000 hod)	soubor opatření	3 000 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč	Zadávací dokumentace	dle SoD	čtvrtletní	po předání podepsaného výkazu hodin; po předání díla
Celkem		3 000 000,00 Kč	3 630 000,00 Kč				

Na výše uvedené aktivity bude každý rok možné čerpat Objednatelem až 1000 hodin práce Zhotovitele. Do rozpočtu se použije maximálně přípustná výše čerpání Ad hoc služeb.

Investiční rozpočet nabídky pro moduly a funkce

A. Servisní služby

Název položky	MJ	Cena celkem za MJ bez DPH	Cena celkem s DPH	Poznámka	Odkaz na PTS / SLA	Kategorie Platby	Nárok na platbu
Provozní náklady podsystému Řízení (Dopravní ústředny, SSZ křižovatek a přechodů, strategických detektorů, videokamer a dalších souvisejících zařízení, vč. pasportizace a evidence systému IDS) na dobu 6 let od předání	soubor opatření	7 200 000,00 Kč	8 712 000,00 Kč	2. Popis řešení výměny systému SSZ, strategických detektorů a kamerového systému	3.2 Řízení dopravy, dohledu a sběru dat	čtvrtletně	po předání díla
Provozní náklady podsystému Penalizace na dobu 6 let od předání	soubor opatření	1 900 000,00 Kč	2 299 000,00 Kč	12. Systém penalizace	3.3 Penalizace	čtvrtletně	po předání díla
Provozní náklady podsystému MHD na dobu 6 let od předání	soubor opatření	2 600 000,00 Kč	3 146 000,00 Kč	3. Preference MHD	3.4 Vazba na MHD	čtvrtletně	po předání díla
Provozní náklady podsystému Dispečink, vč. geografických dat na dobu 6 let od předání	soubor opatření	1 140 000,00 Kč	1 379 400,00 Kč	8. Moduly centrálního prvku systému	3.5 Dispečink systému	čtvrtletně	po předání díla
Provozní náklady podsystému Přenosová síť (vč. příp. plateb třetím stranám za konektivitu) na dobu 6 let od předání	soubor opatření	34 900 000,00 Kč	42 229 000,00 Kč	10. Vysokokapacitní datová síť 11. Nízkokapacitní datová síť	3.6. Přenosová síť	čtvrtletně	po předání díla
Provozní náklady Centrálního prvku systému na dobu 6 let od předání	soubor opatření	1 000 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	8. Moduly centrálního prvku systému	3.7. Centrální prvek	čtvrtletně	po předání díla
Provozování služby Dispečinku s Hot-line službou po období 6 let od předání	soubor opatření	3 300 000,00 Kč	3 993 000,00 Kč	8. Moduly centrálního prvku systému	dle Specifikace servisních služeb	čtvrtletně	po předání díla
Provozování servisních zásahů prostřednictvím Poruchové služby po dobu 6 let od předání	soubor opatření	3 050 000,00 Kč	3 690 500,00 Kč	12.12 Provozní náklady pro systém penalizace	dle Specifikace servisních služeb	čtvrtletně	po předání díla
Provozování služby Vzdálené podpory po dobu 6 let od předání		1 470 000,00 Kč	1 778 700,00 Kč	12.12 Provozní náklady pro systém penalizace	dle Specifikace servisních služeb	čtvrtletně	po předání díla
Profylaxe po dobu 6 let od předání (vč. update SW produktů, aktualizací a oprav/hotfixů) po dobu 6 let od předání	soubor opatření	6 420 000,00 Kč	7 768 200,00 Kč	12.12 Provozní náklady pro systém penalizace	dle Specifikace servisních služeb	čtvrtletně	po předání díla
Celkem		62 980 000,00 Kč	76 205 800,00 Kč				