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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

dle §243O a násl., občanského zákoníku

Článek 1

Smluvní strany

1.1. Příkazce: Městská část Praha-Dubeč

Starodubečská 401/36

107 00 Praha 10

IČ: 00240184

Zastoupena’: Jaroslavem Tošilem, starostou MČ

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník: OK supervision, s.r.o.

Břízová 547

250 90 Jirny

|č:24290335

Zastoupená:

 

(dále jen příkazník)

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém vtéto smlouvě a za podmínek v ní

uvedených bude pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem bude vykonávat technický

dozor investora a koordinátora BOZP na stavbě: „Přístavba 4 tříd ZŠ Dubeč a rozšíření

jídelny“.

2.2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednané činnosti zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši

ujednané v této smlouvě.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

Technický dozor investora bude prováděn na stavbě v tomto rozsahu:

3.1.Příkazník se vrámci výkonu technického dozoru stavebníka zavazuje provádět zejména níže

uvedené činnosti:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,

s obsahem smlouvy o dílo a s obsahem stavebního povolení,

b) odevzdání staveniště zhotoviteli díla a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

c) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření stavebního dohledu po dobu

realizace stavby,
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d)

g)

h)

J)

k)

1)

X)

y)

průběžná kontrola projektové dokumentace, upozornění na případné vady projektu a

spolupráce s projektantem a technickým zástupcem objednatele na jejich odstranění,

péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby včetně fotodokumentace,

organizace pravidelných kontrolních dnů stavby (1x týdně, případně dle aktuální potřeby),

včetně vypracování zápisu z kontrolního dne stavby,

zdůvodňování víceprací — méněprací oproti projektové dokumentaci a soupisu prácí (výkazu

výměr),

projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou

v průběhu stavby,

kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi,

kontrola čerpání nákladů vzhledem kodsouhlasenému harmonogramu postupu prací

s vazbou na skutečné prováděné práce,

kontrola těch částí dodávek, které budou vdalším postupu zakryté nebo se stanou

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu

realizovaných dodávek a prací s projektem,

spolupráce s projektantem a zhotovitelem díla při provádění nebo navrhování opatření na

odstranění případných závad projektu,

sledování, jestli zhotovitel díla provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu

prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

sledování a kontrola kvality prováděných prací,

provádění průběžné fotodokumentace průběhu stavby, která bude součástí zápisu z KD,

sledování vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve

smlouvě o dílo,

uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené

stavby,

hlášení archeologických nálezů při realizaci stavby,

spolupráce s pracovníky zhotovitele díla při provádění opatření na odvrácení nebo omezení

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

kontrola čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích,

kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a podle příslušných ustanovení smlouvy

o dílo a upozorňování zhotovitele díla na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro

uplatnění majetkových sankcí,

kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí v průběhu stavby,

v průběhu stavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
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Z) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o

odevzdání a převzetí,

aa) kontrola dokladů, které doloží zhotovitel díla k odevzdání a převzetí dokončené stavby, včetně

revizních zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci,

bb) kontrola odstraňovánívad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech

dle smlouvy o dílo, které nebrání užívání,

cc) účast na předání a převzetídokončených dodávek díla za účasti investora (objednatele), jejich

uvedení do provozu a předání objednateli,

dd) aktivní účast na kolaudačním řízení stavby,

ee) kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu zhotovitelem díla,

3.2. Příkazník se v rámci výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

zavazuje provádět níže uvedené činnosti:

8)

bl

C)

d)

e)

f)

g)

h)

])

kl

spolupráce s projektantem, zpracovatelem projektové dokumentace,

zpracování plánu bezpečnosti práce vpísemné a grafické podobě se všemi nutnými a

potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci,

návrh vhodných opatření BOZP,

zpracování přehledu právních předpisů z oblasti BOZP vztahujících se ke stavbě,

zpracování přehledu rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby,

zpracování informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby,

zpracování podnětů a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek

výkonu práce vhodná pro plánováníjednotlivých prací při realizaci stavby,

poskytování odborných konzultací a doporučenítýkajících se požadavků na zajištění bezpečné

a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací

nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a

procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

zabezpečení, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám

staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných

pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zpracování plánu BOZP a jeho předložení

zástupci investora (objednatele),

odpovědnost za to, že plán BOZP bude vjednom paré neustále k dispozici na stavbě,

zajištění oznámení o zahájení stavby příslušnému Oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce

nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli díla,

koordinace spolupráce se zhotovitelem díla při přijímaní opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci při realizaci stavby,

zajištění dohledu nad dodržováním zásad postupů zhotovování stavby,

spolupráce při stanovení času potřebného kbezpečnému provádění jednotlivých prací a

postupů při realizaci stavby,

informování zhotovitele stavby 0 bezpečnostních rizicích, která vznikla na staveništi během

postupu prací,
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4.1.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

p) upozornění zhotovitele stavby a zástupce investora (objednatele) na nedostatky

vuplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vyžadování zjednání

nápravy, a to vždy v písemné formě,

q) provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně schvalování návrhů

zhotovitele stavby na jejich odstranění a dohled nad jejich odstraněním,

r) kontrola, zda zhotovitelé díla dodržují plán BOZP, případně projednání opatření a termínů

nápravy u zjištěných nedostatků, úprava plánu BOZP dle skutečnosti,

s) sledování prováděných prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků BOZP,

upozorňování na nedostatky a tlak na jejich odstranění,

t) kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupů a vjezdů na staveniště, aby byl

zamezen přístup nepovolaným osobám,

u) na vyžádání zhotovitele díla poskytování konzultací zhotovitelem díla navrhovaných

technických řešení nebo opatření ve vazbě k problematice BOZP,

v) účast na kontrolních prohlídkách stavby,

w) účast na kontrolních dnech při realizaci stavby, úzká spolupráce se zástupcem investora

Článek 4

Čas plnění

Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP podle

této smlouvy bude vykonávat ve lhůtě od zahájení stavby do jejího dokončení a předání

vč. odstranění vad a nedodělků, zahájení stavby únor 2020 maximální doba stavby cca

60 týdnů. Předání staveniště je uvedeno zápisem ve stavebním deníku a protokolu o

předání staveniště zhotovitelem stavby.

Článek 5

Cena předmětu plnění a platební podmínky

Za činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP, je celková cena 285.000,-

bez DPH 356.950; vč. DPH.

Faktury budou příkazníkem vystaveny a doručeny příkazci nejpozději do 5. dne po

ukončení kalendářního měsíce v poměrně výši z celkové částky. Splatnost fakturje do 14

dnů od jejich vystavení. Příkazník prohlašuje, že je řádně registrován k DPH.

Článek 6

Ostatní ujednání

Smlouva může být vypovězena oběma smluvními stranami podle ustanovení

Občanského zákoníku.

Pokud nebude dodržen předpokládaný termín dokončení stavby a rozsah a doba činnosti

předmětu této smlouvy překročíjejí rámec, bude vzniklá situace řešena v rámci dohody

obou stran písemným dodatkem k této smlouvě.

Příkazník bude o průběhu stavby a konání kontrolních dnů pravidelně informovat

zástupce příkazce a případné změny projektové dokumentace, vícepráce apod. může

potvrzovat pouze s jeho souhlasem.

Příkazník prohlašuje, že veškeré údaje a informace poskytnuté příkazci v souvislosti sjeho

činností, dle této smlouvy zachová v tajnosti a zavazuje se, že je nebude dále rozšiřovat,

kromě případu, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem plnění této

smlouvy.
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6.5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění uvedených činností.

Článek 7

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých odborných schopností a

znalostí. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit pouze tehdy, je-li to

nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-Ii včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za

škodu.

7.2. Příkazníkje povinen provést příkaz osobně. Svěří—li provedení příkazu jinému, odpovídá,

jako by příkaz prováděl sám. Zástupce příkazníka pro činnost BOZP jepí—

zástupce příkazníka po činnost TDI je p. D

7.3. Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o postupu plnění

příkazu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení

příkazu předloží příkazci vyúčtování.

Článek 8

Společná a závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky.

8.2. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.

8.3. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží

dvě vyhotovení a příkazník obdržíjedno vyhotovení.

 

V Praze, dne: 30.1.2020 V Jirnech, dne: 3.2.2020

Příkazce Příkazník

Městská část Praha—Dubeč OK supervision s.r.o.

Jaroslav Tošil — starosta Ondřej Kopřiva — jednatel spol.


