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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostu v km 56,688 Plzeň - Klatovy“ 

jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího stavu mostu a prodloužení jeho životnosti. 

Rozsah Díla „Oprava mostu v km 56,688 Praha - Klatovy“ je odstranění stávající nosné 

konstrukce, ubourání a zajištění stávajících opěr, zřízení nových ŽB prahů, výroba a 

osazení nové ocelové konstrukce s dolní mostovkou, provedení PKO, zřízení vodotěsné 

izolace, oprava spodní stavby včetně rovnoběžných křídel, rozšíření stezky, demontáž a 

montáž žel. svršku, úpravy TV během práce jeřábu a zajištění dopravní uzavírky 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati TÚ 0361 Železná Ruda – Plzeň, DÚ 18 Točník – Švihov u 

Klatov v km 56,688, k.ú. Dehtín, okres Klatovy. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava mostu v km 56,688 Plzeň - Klatovy“, zpracovatel TOP 

CON SERVIS s.r.o., datum 11/2019 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení – v současné době probíhá řízení k vydání stavebního povolení. 

3. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

3.1 Všeobecně 

3.1.1 Čl. 1.1.10. VTP se ruší. 

3.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 

ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu 

provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je 

povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební 

deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

3.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD 

stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), 

jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

3.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj 



  

 
 

otov 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 5/10 
 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

3.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i 

následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud 

je určen). 

3.1.7 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby 

Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

3.1.8 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

3.1.9 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.1.10 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 

záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 

deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 

a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 

předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 

souhlasí. 

3.1.11 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 

zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 

osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 

tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

3.1.12 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. 
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3.1.13 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

3.1.14 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

3.1.15 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

3.1.16 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

3.1.17 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

3.1.18 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

3.1.19 Čl. 4.2.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel 

po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s 

odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a 

jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 

povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění 

závad jsou součástí Ceny Díla. 

3.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

3.1.21 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

3.1.22 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

3.1.23 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

3.1.24 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

3.1.25 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

3.1.26 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“. 

3.1.27 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

3.1.28 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

3.1.29 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 

výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 

D7/2 [72]. 

3.1.30 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

3.1.31 V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu 

prací“. 

3.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní 

vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
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PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 

schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

3.1.33 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 

Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě.  

3.1.34 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

3.1.35 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

3.1.36 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

3.1.37 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

3.1.38 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

3.1.39 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b). 

3.1.40 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 

pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a 

kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 

8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a 

převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

3.1.41 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

3.1.42 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 

pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 

mimodrážními organizacemi [78] následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

3.1.43 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

3.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

3.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je xxx 

3.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele 

lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

3.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 
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3.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

3.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

3.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny objednatelem. 

3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

3.3.1 Po dokončení stavby bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 

vyhotoveních. 

3.4 Mosty, propustky a zdi 

3.4.1. Popis mostu 

Most převádí jednokolejnou trať přes silnici I/27 v obci Dehtín. Označení objektu na ŘSD: 27-
092, podjezd 
 
Základní technické parametry stávajícího objektu  

Směrové poměry: v přechodnici z pravého oblouku s poloměrem r = 315 m  
Sklonové poměry: +7,30 ‰  
Převýšení: proměnné v rámci rozpětí mostu: 65,5 mm až 47,8 mm  
Počet kolejí: 1  
Překážka: silnice I. třídy č. 27  
Úhel křížení s překážkou: cca 76°  
Šikmost mostu/nosné konstr.: 90°  

Počet mostních polí: 1  
Světlost mostného otvoru: 10,00 m  
Rozpětí mostního pole: 10,92 m  
Délka nosné konstrukce: 11,32 m  

Délka přemostění: 10,00 m  
Délka mostu: 25,06 m  

Stavební výška: 0,87 m  
Výška mostu: 4,46 m  
Volná výška pod mostem: 4,26 m  
Šířka mostu: 4,84 m  
Volná šířka mostu: 4,37 m mezi vnitřními líci pásnic hlavních nosníků  
4,65 m mezi vnitřními líci zábradlí  
Nosná konstrukce: NK1 - nýtovaný ocelový plnostěnný trám s dolní prvkovou mostovkou  

Spodní stavba: O1 a O2, 2 zděné kamenné opěry s rovnoběžnými zděnými kamennými křídly, 
křídly opěry O2 prochází propustek  
Založení: plošné  
Svršek: S49 na žebrových podkladnicích upevněných na dřevěné mostnice s plošným uložením 
na podélníky, kolej svařovaná  
Rychlost na mostě (v úseku): 75 km/h, v současné době je zavedena pomalá jízda 30km/hod. 

3.4.2. Popis požadovaných prací  

- Demontáž stávajícího železničního svršku v rozsahu ZKPP mostu a k tomu přesah 3 m na 
obě strany (celkem 42,6m) 

- vyjmutí stávající nosné konstrukce mostu  
- ubourání stávajících opěr ve vrchní části 
- zajištění stávajících opěr mostu mikropilotami  

- zřízení nových železobetonových prefabrikovaných úložných prahů (s ozuby) a křídel  

- výroba a osazení nové ocelové konstrukce s dolní mostovkou z plechů tl. 90mm a 
průběžným kolejovým ložem (zvýšení podjezdné výšky o cca 140mm) 
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- provedení protikorozní ochrany nosné konstrukce (ŽSP +ONS 02) včetně zábradlí ((ŽSP 
+ONS 01) odstín DB 602 

- zřízení vodotěsné izolace nosné konstrukce (celoplošná bezešvá) a rubů ŽB úložných prahů 

a křídel (asfaltová pásová, plnoplošně spojená s podkladem) 
- oprava spodní stavby včetně rovnoběžných křídel 
- zřízení ŽB opěrné zdi kotvené do tělesa náspu mikropilotami a hřebíky rozšiřující korunu 

náspu v délce 27m (vlevo před mostem ve směru kilometráže) 
- rozšíření stezky přisypávkou (vlevo před a za propustkem v km 56,627 ve směru 

kilometráže) 
- rozšíření stezky gabionem (vpravo před a za propustkem v km 56,627 ve směru 

kilometráže) 
- zřízení ZKPP před a za mostem 
- montáž železničního svršku na mostě, užité pražce SB8, nové kolejnice 49E1, provedení 

výškových a směrových úprav geometrické polohy koleje včetně zaměření APK a zřízení 
bezstykové koleje  

- úpravy TV, během práce jeřábu na snesení mostu a při jeho zpětné montáži, dále vrtání 
pilot pro opěry nového mostu bude trakční vedení provizorně odtaženo ke stožárům a 
následně vráceno zpět, po dokončení mostu a položení koleje výšková a směrová regulace 
trakčního vedení a úprava ukolejnění 

- zajištění dopravní uzavírky silnice I/27 pod mostem na nezbytnou dobu provádění prací. 

 

Podrobný popis prací je uveden v dokumentaci na opravu mostu  

Rozdělení stavby na stavební objekty: 

SO 101 – Most 

SO 102 – Kotvená opěrná zídka 

SO 201 - Železniční svršek 

SO 301 - Úpravy TV 

3.4.3. Souhrnné požadavky na provádění prací 

- Veškeré stavební práce budou provedeny dle příslušných norem, TKP staveb státních drah a 

předpisů SŽDC (ČD). 
- V případě provádění prací před a po nepřetržité výluce bude na žádost zhotovitele prací 

zavedena (upravena) pomalá jízda 
- Při provádění prací při částečné uzavírce pozemní komunikace nesmí dojít k narušení 

bezpečnosti silničního provozu 
- Veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky v souladu s právními předpisy ČR. 

- Záznamy o průběhu provádění prací povede zhotovitel v typizovaném stavebním deníku 
„Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) - smluvní vzor objednatele“. 

- Po dokončení prací zhotovitel zpracuje ve dvou vyhotoveních dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS) dle jednotlivých stavebních objektů. 

 

Kontaktní pracovníci:  xxx 

Doba plnění zakázky: Zahájení práce na zakázce:           02/2020 

 Ukončení práce na zakázce:         31.7.2020 

 

Vypracoval:  xxx 

Datum: 2.1.2020  

 

 

3.5 Vyzískaný materiál 

3.5.1 Po ukončení opravných prací musí být veškerý materiál odvezen na skládku v souladu 

s právními předpisy. 

3.5.2 Vyzískaný materiál se po ukončení stavby převeze na místo určené zadavatelem. 
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3.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

3.6.1 Po ukončení opravných prací musí být veškerý odpadový materiál odvezen na skládku 

v souladu s právními předpisy ČR. 

 

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

4.1.1 Nepřetržitá výluka: 12.5.- 1.6.2020 (21N). 

4.1.2 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů a dodržet 

množství a délku předjednaných výluk. 

4.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: xxx 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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