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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 číslo smlouvy dle zhotovitele: 2020/1012/0103  
 

 

I. Smluvní strany 
 

Zhotovitel:    Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

                                               K Vápence 2677, Zelené Předměstí, P ardubice, PSČ 530 02 

IČO:    25253361 

DIČ:    CZ25253361 

Zastoupen:   Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

Bankovní spojení:  ČSOB Pardubice, č.ú.:

Telefon, e-mail:   

 

dále jen zhotovitel  - na straně jedné 

     

 

Objednatel:   Město Polička 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO:    00277177 

DIČ:    CZ00277177 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička 

Zastoupený:   Jaroslavem Martinů, starostou města 

 

dále jen objednatel – na straně druhé 

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto 

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 
 

 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

II.1. Zástupci pro věci technické: 

 

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu 

provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 

572 01 Polička, IČO: 28850106, Ing. Petr Šafář, tel.   

 

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací 

poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Ing. Zdeněk Roušar, tel. 
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III. Předmět díla 
 

III.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v celkové obnově 

konstrukce ocelového příhradového nýtovaného mostu. 

 

Stavba obsahuje stavební práce v tomto rozsahu: 

 

• odstranění stávající živičné vozovky na mostě, 

• podepření a vyzdvižení konstrukce mostu na stávajících dřevěných bárkách, 

• otryskání stávající konstrukce, 

• výměnu zkorodovaných kovových částí mostu za nové nanýtováním, 

• odstranění závěrných zdí a křídel mostu včetně zábradlí, 

• výměnu úhelníků a pásnic dolního pásu hlavních nosníků a koncových příčníků, 

• zesílení konstrukce v místech lokálního poškození, 

• nanýtování čtyř řad podélníků z válcovaných profilů HE 160 B mezi příčníky, 

• vyhotovení nového zavětrování mostu a nových ložisek, 

• otryskání nových dílů konstrukce a celkové zhotovení nové protikorozní ochrany, 

• přišroubování dubových hranolů o rozměrech 100 mm x 160 mm na podélníky, na nichž 

je uložena vozovka z dubových hranolů velikosti 80 mm x 160 mm, 

• opatření dřevěné konstrukce ochranným nátěrem, 

• zesílení opěr mostu injektáží cementovou směsí, 

• odstranění spárování na hloubku 100 mm a zhotovení nového spárování, 

• dozdění vypadaných částí zdiva, 

• přezdění závěrných zdí, křídel a říms mostu, 

• oprava části zábradlí a zhotovení nového zábradlí shodného tvaru na pravém břehu, 

• statické zajištění křídel mostu, terénní úpravy v okolí mostu a odstranění dřevěných 

bárek. 

 

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: 

• projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou POREM Ing. 

Pavel Starý, Kraskov 118, 538 05 Seč, IČO: 11136740, zodpovědný projektant Ing. Pavel 

STARÝ, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, č.osv. ČKAIT – 

0700345. (příloha č. 5 zadávací dokumentace),  

• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), 

• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), 

• výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 20.12.2019,                              

č.j.: MP/35068/2019, 

• stavební povolení ze dne 14.1.2019, č.j.: MP/01296/2019/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací 

dokumentace), 

• závazné stanovisko Městského úřadu Litomyšl oddělení státní památkové péče ze dne 

8.10.2018, č.j.: MěÚ Litomyšl 85181/2018 (příloha č. 8 zadávací dokumentace), 

• stanovisko NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích ze dne 27.6.2018,                              

č.j.:  NPÚ-361/51447/2018 (příloha č.8 zadávací dokumentace), 

• Rozhodnutí Ministerstva kultury o prohlášení ocelového mostu za kulturní památku ze 

dne 27.5.2019, č.j.: MK 41439/2019 OPP (příloha č.8 zadávací dokumentace). 

 

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a 

služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a 

odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto 

charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním 

povolením  a tímto smluvním vztahem.  
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III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti: 

• náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

• dodávku elektřiny, vodné a stočné,  

• odvoz a likvidaci odpadů,  

• poplatky za skládky,  

• náklady na používání strojů,  

• služby střežení staveniště,  

• úklid staveniště a přilehlých ploch,  

• dopravní značení,  

• náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků,  

• náklady na schvalovací řízení, převod práv,  

• pojištění, daně, cla, správní poplatky, 

• provádění předepsaných zkoušek a revizí,  

• zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, 

• zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby. 

 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

• Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby. 

• Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám 

budou označeny nápisem „beze změn“. 

• Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

• U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko. 

      

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a 

dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka 

obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou 

rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba. 

 

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 

díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k 

naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to 

není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit 

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po 

jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 
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III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli 

požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto 

změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě. 

 

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 

vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5. 

 

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek 

oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.         

     

III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude 

objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.  

 

III.10.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 

zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy 

požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 

bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o 

podstatné porušení smlouvy. 

 

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.   

 

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se 

zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. 

 

 

IV.  Předpokládaný čas plnění a místo plnění 
 

IV.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo  

 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):  250 dnů od předání a převzetí 

staveniště 

 

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby).  
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Předpokládaný termín podpisu smlouvy může být zadavatelem posunut v návaznosti na 

nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo posunout 

předpokládaný termín podpisu smlouvy.    

 

Most bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen. 
 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 

objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1. 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh 

časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených 

v jednotlivých měsících realizace díla.  Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude 

řídícím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude 

předem projednána a odsouhlasena objednatelem.   

 

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

 

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 

osob a pravomocného stavebního povolení. 

  

IV.6. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení 

a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se 

předávají  spolu s dílem dle čl. XI.2. 

 

IV.7. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze 

sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této 

smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

 

IV.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 

dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a 

dotčených orgánů státní správy. 

 

IV.9. Místem plnění je opravovaný most, který se nachází v parku v Poličce. Most převádí cestu pro 

pěší přes Synský rybník. 

 

Most se nachází na pozemcích KÚ Polička (725358): 

 

• č.p. 4789/2, vodní plocha (rybník) 

• č.p. 4789/4, ostatní plocha (ostatní komunikace) 

• č.p. 6231/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) 

• č.p. 4789/3, ostatní plocha (zeleň) 

• č.p. 4789/1, ostatní plocha (zeleň) 

• č.p. 4790, ostatní plocha (zeleň) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce           

 

6/19 

V. Cena díla 
 

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) 

zhotovitele ze dne 23.1.2020 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující 

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.  

 

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši: 

Cena díla celkem 5 270 516,22 Kč 

DPH 21 % 1 106 808,40 Kč 

Cena díla včetně DPH 6 377 324,63 Kč 

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.  

 

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.  Jednotkové ceny 

uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré 

případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec 

rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové 

ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele (RTS Brno, a.s./ÚRS 

Praha, a.s.) platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové 

nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu 

prací) spočtené projektantem díla. 
 

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, 

že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.  

 

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v 

souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla 

a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 

 

VI.  Fakturace a platební podmínky 
 

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na 

základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení 

faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny 

objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven 

v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně 

potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude 

vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně 

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla 

proti soupisu prací. 

 

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může 

objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
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VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% 

z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené 

zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků.     

 

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel 

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 

uveden jako den splatnosti.  

 

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 

povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.  

 

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 

 

 

VII.  Bankovní záruky 
 

VII.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání a 

převzetí díla bankovní záruku (dále jen „BZ“)  za řádné plnění záručních podmínek po celou dobu 

trvání záruční doby (dle čl. XII. této smlouvy o dílo) ve výši 5 % ze skutečné ceny díla bez DPH. 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh BZ nejpozději současně se zahájením 

protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu BZ vyjádřit do 5 dnů od 

předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout. BZ musí být zhotovitelem předložena v originální listině. 

BZ bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této 

smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu celé záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po 

předchozí písemné výzvě objednatele. BZ musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby na 

dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato BZ bude uvolněna nejpozději do 10 dnů 

po uplynutí záruční doby. Za naplnění doby platnosti BZ smluvní strany považují rovněž průběžné 

postupné předávání originálů BZ vystavených ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční 

doba ve znění čl. XII. této smlouvy o dílo. Současně s předložením první BZ předloží zhotovitel 

závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních BZ. V tom případě se zhotovitel 

zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu BZ předá objednateli další originál BZ 

vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných BZ nesmí být kratší 

než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 30 dní před uplynutím doby platnosti) je 

objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení BZ v plné výši. 

 

VII.2. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 

objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
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VII.3. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. VII.1. tohoto čl. smlouvy 

nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím 

není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. 
 

 

VIII. Stavební deník 
 

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním 

a převzetím díla. 

 

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné: 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru, 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

• seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

 

VIII.3.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník 

musí být veden v originále a ve dvou průpisech. 

 

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel 

projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.   

 

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. 

 

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.  
 

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce           

 

9/19 

IX. Staveniště 
 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

 

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy. O předání 

staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i 

objednatele.  Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.  

 

IX.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

 

IX.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

 

IX.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

IX.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 

apod.  

 

IX.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 

tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 

pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a 

to až do dne vyklizení staveniště. 
 

IX.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
 

 

X. Provádění díla 
 

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo 

převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

 

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní 

zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů,  apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno 

přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém 

předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit. 

 

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o 

této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a 

vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 
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X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 

pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím 

pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

 

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak 

neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 

stanoveném objednatelem.  

 

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 

písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel 

nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola 

prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.  

 

X.9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 

související s realizací díla. 

 

X.10.  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 

hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 

X.11.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podododavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen kdykoli ihned doložit. 

 

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

 

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x  za 14 dní. Zápisem 

bude pověřený technický dozor objednatele. 
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X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru. 

 

X.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 

plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o 

součinnost: 

• umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP, 

• dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli, 

• přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP 

vyzván,  

• řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních 

prací a jeho změnách,  

• včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla, 

• včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a 

jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto 

pracovníků, 

• řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 

X.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započetím realizace stavby nastanou podmínky 

dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, 

zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP 

bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na 

staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit. 

 

X.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. 

III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 

povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

 

X.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 

standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 

X.20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení. 
 

X.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 

úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude 

stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

 

XI. Předání díla 
 

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 

nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít 

řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 
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XI.2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

• osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých 

k vybudování díla  

• potvrzené záruční listy 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí, 

• doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb., 

• návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

• zápis o proškolení obsluhy, 

• zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli  v počtu 3  paré + 

1x elektronicky, 

• veškeré stavební deníky  

 

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 

předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat ( jako součást 

svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty 

jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě)  požadované správním orgánem v rámci tohoto 

řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 

kolaudačnímu řízení. 

 

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý doklad a den prodlení. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k 

okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 

kolaudačním řízení. 

 

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 

vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen 

odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na 

odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel. 

 

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této 

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v 

čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

 

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout 

převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  V tom 

případě je zhotovitel povinen odstranit tyto drobné vady v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí.     

 

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
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XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 

 

XII.  Záruka 
 

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této 

smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

 

XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele 

uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 

XII.4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Na dodávky strojů a 

technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná 

běžet dnem předání a převzetí díla.  

 

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci 

může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

 

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 

zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů 

po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po 

započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému 

účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby 

odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a 

byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.  

 

XII.7.  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném 

nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro 

objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho 

doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. 

 

XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této 

smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí 

díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 

provozuschopném stavu. 
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XII.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití 

vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je 

povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude 

objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo 

odpovídat v plném rozsahu. 

 

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z 

důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

 

XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli. 

 

 

 

 

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty 
 

XIII.1.  Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této 

smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla. 

 

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro 

provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. 

s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn 

zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.4.  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XIII.5.  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí 

rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

 

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 

smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 
 

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena 

písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 

uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele. 
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XIV. Vlastnictví a Pojištění díla 
 

XIV.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně         

5 mil. Kč, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie bude předána zadavateli před podpisem 

smlouvy.   

 

XIV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění 

přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou 

poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné 

poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů 

předložit. 

 

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

 

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XV. Poddodavatelé 
 

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů 

podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na 

vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 

předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 

prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 

odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 

či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. 
 

XV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 

závažného důvodu neodepře. 
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XVI. Povinnosti zhotovitele 
 

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu           

s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností 

spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 

díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol 

prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků 

stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 

informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

 

XVI.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 

realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost. Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty 

související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo 

závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let 

od finančního ukončení projektu.  
 

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

• vstup zhotovitele do likvidace, 

• vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

• zánik zhotovitele bez likvidace, 

• o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku,  

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 

této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

 

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky. 

 

 

XVII.   Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 

XVII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

XVII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy.  

 

XVII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 

strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 

opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  
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XVII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 

smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu 

takto porušila. 

 

 

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

• prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

• překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů, 

• porušení povinnosti vyplývající z III.10., III.12., VII.1.,  X.12., XIV.3. a XV.4. 

• odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 

• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného 

souhlasu objednatele, 

• prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů, 

• a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení 

 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 

odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy. 

 

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za 

podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši 50 000,-Kč. 

 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 

zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud 

provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, 

včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v 

důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 

této smlouvy (především dle čl.XVII.,odst.XVII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení 

zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

 

XVII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení 

a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

 

XVII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný matriál, pokud strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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XVIII.  Vyšší moc 
 

XVIII.1.  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy, apod. 

 

XVIII.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 

smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení  

nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

 

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 

nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 

může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se 

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

 

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená 

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před 

smluvní ujednání učinily. 

 

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 

dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou 

právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento 

smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné 

spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude 

se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v 

českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 

verzí v českém jazyce. 

 

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 

nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí 

(dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení 

původního. 

 

XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 

zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 

písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v 

této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel 

fakticky zdržuje či nikoli. 
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XIX.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, 

včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění smlouvy o dílo.                                                                                                             

 

XIX.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

XIX.10.  O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 3.2.2020 číslem usnesení 25/b. 

 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)  

 

 

 

V Poličce dne 24.2.2020 

 

 

 

 

 

   

Ing. Martin Kvirenc 

 předseda představenstva 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 Jaroslav Martinů 

starosta města Poličky 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25253361

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 4 389 115,43 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 341 820,79 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 539 580,00

7 ZRN (ř. 1-6) 4 730 936,22 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 539 580,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 270 516,22

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 1 106 808,41

Cena s DPH 6 377 324,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25253361

20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

   

Město Polička

Ing. Pavel Starý

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

JKSO

EČO

0,00

5 270 516,22

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   4 389 115,43

1 Zemní práce   100 612,99

1 R 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny z celkové plochy do 1000 m2   m2 24,000 100,70 2 416,80

2*3*4   24,000

Součet   24,000

2 R 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm   m2 24,000 54,00 1 296,00

2*3*4   24,000

Součet   24,000

3 R 131201101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 35,840 513,50 18 403,84

2*(0,8*4,1*4+1*3*0,8*2)   35,840

Součet   35,840

4 R 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 35,840 204,70 7 336,45

2*(0,8*4,1*4+1*3*0,8*2)   35,840

Součet   35,840

5 R 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 35,840 16,00 573,44

2*(0,8*4,1*4+1*3*0,8*2)   35,840

Součet   35,840

6 R 171101101

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 

na 95 % PS   m3 8,200 37,80 309,96

4,1*0,5*2*2   8,200

Součet   8,200

7 583 58344156 štěrkodrť frakce 0/16   t 16,400 322,20 5 284,08

4,1*0,5*2*2*2   16,400

Součet   16,400

8 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 35,840 11,80 422,91

2*(0,8*4,1*4+1*3*0,8*2)   35,840

Součet   35,840

9 R 174102101

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním 

při překopech inženýrských sítí   m3 15,000 277,70 4 165,50

4*5*1,5*0,5   15,000

Součet   15,000

10 R 997223855

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504   t 68,096 177,60 12 093,85

2*(0,8*4,1*4+1*3*0,8*2)*1,9   68,096

Součet   68,096

11 583 58344171 štěrkodrť frakce 0-32   t 30,000 370,40 11 112,00

4*5*1,5*0,5*2   30,000

Součet   30,000

12 R 181411131

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5   m2 30,000 34,80 1 044,00

4*5*1,5   30,000

Součet   30,000

13 005 00572410 osivo směs travní parková   kg 0,450 115,30 51,89

30*0,015 "Přepočtené koeficientem množství   0,450

Součet   0,450

Položkový rozpočet
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

14 R 182301122

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy 

do 150 mm   m2 30,000 153,50 4 605,00

4*5*1,5   30,000

Součet   30,000

15 103 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná   t 8,100 286,70 2 322,27

4*5*1,5*0,15*1,8   8,100

Součet   8,100

16 R 938132111 Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel   m2 30,000 972,50 29 175,00

4*5*1,5   30,000

Součet   30,000

2 Zakládání   25 770,00

17 R 224122116

Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. 

V a VI omezený prostor   m 30,000 859,00 25 770,00

2*6*2,5   30,000

Součet   30,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   70 677,36

18 R 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37   m3 1,230 27 979,00 34 414,17

0,3*0,5*4,1*2   1,230

Součet   1,230

19 R 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505   t 0,189 43 283,00 8 180,49

1,23*0,154   0,189

Součet   0,189

20 R 334352111

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového 

bednění s výplní z překližek - zřízení   m2 12,600 1 390,00 17 514,00

0,7*2*4,5*2   12,600

Součet   12,600

21 R 334352211

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového 

bednění s výplní z překližek - odstranění   m2 12,600 224,50 2 828,70

0,7*2*4,5*2   12,600

Součet   12,600

22 R 338121123

Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním 

patky o objemu do 0,15 m3   kus 6,000 1 290,00 7 740,00

2*3   6,000

Součet   6,000

4 Vodorovné konstrukce   1 809 602,39

23 R 421953311 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba   m2 84,460 400,00 33 784,00

4,1*20,6   84,460

Součet   84,460

24 605 605542431 dubové řezivo suché - fošny, hranoly   m3 8,075 22 978,00 185 547,35

0,1*0,16*4*20,6   1,318

0,08*4,1*20,6   6,757

Součet   8,075

25 R 421953321 Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž   m2 84,460 910,50 76 900,83

4,1*20,6   84,460

Součet   84,460

26 591 591551521 Spojovací materiál pro mostní dřevěné podlahy   

soub

or 1,000 6 291,30 6 291,30

27 R 423901122

Rektifikace mostní konstrukce - hydraulické zvedáky zatížení 

do 500 kN   kus 4,000 205,00 820,00
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

2+2   4,000

Součet   4,000

28 R 4239052113

Zdvih nebo spuštění mostních konstrukcí do 5000 kN - do v. 

1 m včetně podepření a statického zajištění   kus 2,000 25 550,00 51 100,00

1+1   2,000

Součet   2,000

29 R 963071121 Demontáž ocelových prvků mostů nýtovaných do 100 kg   kg 13 710,200 17,30 237 186,46

13710,2   13 710,200

Součet   13 710,200

30 R 429172121

Výroba ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 100 

kg   kg 9 458,600 51,40 486 172,04

9458,6   9 458,600

Součet   9 458,600

31 R 429172221

Montáž ocelových prvků pro opravu mostů nýtovaných do 

100 kg   kg 9 458,600 41,30 390 640,18

9458,6   9 458,600

Součet   9 458,600

32 130 13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375   t 3,749 31 329,60 117 454,67

4*1,675*2*42,6/1000*1,1   0,628

4*1,665*10*42,6/1000*1,1   3,121

Součet   3,749

33 136 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule   t 6,147 33 866,40 208 176,76

6147,46/1000   6,147

Součet   6,147

34 130 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm   t 0,508 30 568,50 15 528,80

48*4*0,16*15,04/1000*1,1   0,508

Součet   0,508

5 Komunikace pozemní   95 386,09

35 R 458311131

Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po 

vrstvách   m3 14,350 3 855,40 55 324,99

2,5*0,7*4,1*2   14,350

Součet   14,350

36 R 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 116,000 225,50 26 158,00

4*29   116,000

Součet   116,000

37 R 573111112

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2   m2 41,000 20,30 832,30

5*4,1*2   41,000

Součet   41,000

38 R 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 41,000 318,80 13 070,80

5*4,1*2   41,000

Součet   41,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   547 250,76

39 R 6286135112

Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, 

vrchní PU, tl. min 320 µm   m2 480,300 1 129,20 542 354,76

480,3   480,300

Součet   480,300

40 R 629991112

Zatmelení spar mezi jednotlivými ocelovými prvky mostních 

konstrukcí s výplní   m 20,000 244,80 4 896,00
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

20   20,000

Součet   20,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 288 757,07

41 R 911121211 Oprava stávajícího zábradlí   m 48,360 864,00 41 783,04

2*20,3+3,04+4,72   48,360

Součet   48,360

42 R 9111221112

Výroba dílů atypického ocelového zábradlí do 70 kg při 

opravách mostů   kg 585,000 152,50 89 212,50

2*4,5*65   585,000

Součet   585,000

43 130 1301016811 profilová ocel konstrukční   kg 643,500 33,20 21 364,20

2*4,5*65*1,1   643,500

Součet   643,500

44 R 9111222111

Montáž dílů atypického ocelového zábradlí do 70 kg při 

opravách mostů   kg 585,000 48,50 28 372,50

2*4,5*65   585,000

Součet   585,000

45 R 938905111R Údržba OK mostů  - jednotlivá výměna nýtu   kus 300,000 724,50 217 350,00

300   300,000

Součet   300,000

46 R 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek   kus 4,000 3 200,00 12 800,00

2+2   4,000

Součet   4,000

47 R 938905312

Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití 

ložiskových desek   kus 4,000 5 335,00 21 340,00

2+2   4,000

Součet   4,000

48 R 9389053131 Oprava pevných ložisek   kg 140,000 108,70 15 218,00

4*35   140,000

Součet   140,000

49 R 941111131

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   m2 142,100 50,60 7 190,26

20,3*3,5*2   142,100

Součet   142,100

50 R 941111231

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 9 236,500 1,60 14 778,40

20,3*3,5*2*65   9 236,500

Součet   9 236,500

51 R 941111831

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 

zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m   m2 142,100 32,50 4 618,25

20,3*3,5*2   142,100

Součet   142,100

52 R 944111111

Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách 

objektů odkloněného od svislice do 15°   m 38,400 257,50 9 888,00

2*19,2   38,400

Součet   38,400

53 R 944111211

Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na vnějších 

stranách objektů za první a ZKD den použití   m 2 496,000 0,60 1 497,60

2*19,2*65   2 496,000

Součet   2 496,000
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

54 R 944111811

Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 

stranách objektů odkloněného od svislice do 15°   m 38,400 114,20 4 385,28

2*19,2   38,400

Součet   38,400

55 R 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken   m2 660,000 29,80 19 668,00

30*(3,5*2+7,5*2)   660,000

Součet   660,000

56 R 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití   m2 42 900,000 0,60 25 740,00

30*(3,5*2+7,5*2)*65   42 900,000

Součet   42 900,000

57 R 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken   m2 660,000 15,20 10 032,00

30*(3,5*2+7,5*2)   660,000

Součet   660,000

58 R 946211121

Montáž lešení zavěšeného trubkového na potrubních 

mostech zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m   m2 152,000 170,20 25 870,40

19*8   152,000

Součet   152,000

59 R 946211221

Příplatek k lešení zavěšenému trubkovému na mostech 100 

kg/m2 v 10 m za první a ZKD den použití   m2 9 880,000 8,00 79 040,00

19*8*65   9 880,000

Součet   9 880,000

60 R 946221821

Demontáž lešení zavěšeného dílcového na potrubních 

mostech zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m   m2 152,000 100,20 15 230,40

19*8   152,000

Součet   152,000

61 R 962065212 Bourání mostních opěr ze dřeva tvrdého zdiva a pilířů   m3 3,500 2 856,20 9 996,70

3,5   3,500

Součet   3,500

62 R 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg   kg 585,000 15,20 8 892,00

2*65*4,5   585,000

Součet   585,000

63 R 977141125

Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s 

vyplněním epoxidovým tmelem   kus 16,000 324,80 5 196,80

8*2   16,000

Součet   16,000

64 R 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou   m2 29,880 120,80 3 609,50

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

65 R 985132211

Očištění ploch líce kleneb a podhledů  sušeným křemičitým 

pískem   m2 29,880 270,00 8 067,60

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

66 R 985142212

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 

12 m/m2   m2 18,360 1 175,70 21 585,85

2*5,1*1,8   18,360

Součet   18,360

67 R 985142911

Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce 

ve stísněném prostoru   m2 18,360 416,70 7 650,61

2*5,1*1,8   18,360

Součet   18,360
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

68 R 985142912

Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za 

plochu do 10 m2 jednotlivě   m2 18,360 94,50 1 735,02

2*5,1*1,8   18,360

Součet   18,360

69 R 985221013

Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 

3 m3   m3 11,344 5 776,30 65 526,35

2,5*0,5*1,3*4   6,500

0,5*0,5*1,4*4   1,400

4,1*0,6*0,7*2   3,444

Součet   11,344

70 R 985223212 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3   m3 11,344 18 345,20 208 107,95

2,5*0,5*1,3*4   6,500

0,5*0,5*1,4*4   1,400

4,1*0,6*0,7*2   3,444

Součet   11,344

71 R 9852321121

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 

100 mm dl do 12 m/m2   m2 29,880 1 242,50 37 125,90

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

72 R 985232191

Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném 

prostoru   m2 29,880 490,70 14 662,12

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

73 R 985232192

Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 

jednotlivě   m2 29,880 103,20 3 083,62

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

74 R 985233121

Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 

m/m2   m2 29,880 537,30 16 054,52

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

75 R 985233911 Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru   m2 29,880 262,60 7 846,49

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

76 R 985233912 Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě   m2 29,880 56,60 1 691,21

1,8*5,1*2   18,360

1,8*3,2*2   11,520

Součet   29,880

77 R 985421154

Injektáž trhlin š 20 mm v cihelném zdivu tl přes 600 mm 

aktivovanou cementovou maltou   m 30,000 3 392,70 101 781,00

2*6*2,5   30,000

Součet   30,000

78 R 985421191 Příplatek k injektážím zdiva za délku trhliny do 1 m jednotlivě   m 30,000 575,00 17 250,00

2*6*2,5   30,000

Součet   30,000

79 R 119001421

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů   m 25,000 420,60 10 515,00
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

25   25,000

Součet   25,000

80 R 423951111 Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení   m3 5,000 6 111,30 30 556,50

5   5,000

Součet   5,000

81 R 423952111

Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - 

odstranění   m3 5,000 3 288,70 16 443,50

5   5,000

Součet   5,000

82 R 1190014281 Napojení nebo prodloužení kabelů VO včetně materiálu   m 5,000 5 200,00 26 000,00

997 Přesun sutě   429 928,57

83 R 997013801

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 170 101   t 1,430 361,50 516,95

1,430   1,430

Součet   1,430

84 R 997013811

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu dřevěného kód odpadu 170 201   t 2,699 3 551,50 9 585,50

2,699   2,699

Součet   2,699

85 R 997013841

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 

otryskávání kód odpadu 120 117   t 1,434 4 820,00 6 911,88

1,434   1,434

Součet   1,434

86 R 997013843

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 

otryskávání kód odpadu 120 116   t 48,030 4 820,00 231 504,60

87 R 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km   t 49,464 150,70 7 454,22

1,434+48,03   49,464

Součet   49,464

88 R 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti   t 445,176 9,60 4 273,69

49,464*9   445,176

Součet   445,176

89 R 997221111

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 

m   t 49,464 488,30 24 153,27

1,434+48,03   49,464

Součet   49,464

90 R 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 29,649 377,70 11 198,43

1,43+2,699+25,52   29,649

Součet   29,649

91 R 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   t 266,841 12,40 3 308,83

29,649*9   266,841

Součet   266,841

92 R 997223845

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302   t 25,520 3 215,40 82 057,01

4*0,1*29*2,2   25,520

Součet   25,520

93 R 997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot   t 29,649 1 185,50 35 148,89

1,43+2,699+25,52   29,649

Součet   29,649

94 R 997241612 Nakládání nebo překládání suti   t 49,464 279,30 13 815,30

1,434+48,03   49,464

Součet   49,464
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

998 Přesun hmot   21 130,20

95 R 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo 

ocelové v do 20 m   t 54,600 387,00 21 130,20

PSV Práce a dodávky PSV   341 820,79

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   395,63

96 R 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním   m2 2,460 31,50 77,49

0,6*4,1   2,460

Součet   2,460

97 111 11163150 lak asfaltový penetrační   t 0,001 67 606,00 67,61

2,46*0,0005   0,001

Součet   0,001

98 R 711112002

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

lakem asfaltovým   m2 2,460 34,40 84,62

0,6*4,1   2,460

Součet   2,460

99 111 11163152 lak asfaltový izolační   t 0,003 55 302,40 165,91

2,46*0,0014   0,003

Součet   0,003

767 Konstrukce zámečnické   4 723,50

100 R 7679951112 Osazení desky s letopočet opravy   ks 1,000 4 723,50 4 723,50

783 Dokončovací práce - nátěry   56 465,82

101 R 783213121

Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce   m2 296,720 190,30 56 465,82

129*0,48*4,1   253,872

4*0,52*20,6   42,848

Součet   296,720

789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 

technologických zařízení   280 235,84

102 R 789212142

Provedení otryskání zařízení členitých stupeň zarezavění D 

stupeň přípravy Sa 2 1/2   m2 960,600 148,40 142 553,04

103 421 42118101 materiál tryskací – ostrohranný tvrdý písek   t 48,030 2 866,60 137 682,80

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   539 580,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   278 600,00

104 R 012203000 Geodetické práce při provádění stavby   

soub

or 1,000 38 600,00 38 600,00

105 R 012303000 Geodetické práce po výstavbě   

soub

or 1,000 15 000,00 15 000,00

106 R 013244000 Realizační dokumentace stavby (RDS)

soub

or 1,000 210 000,00 210 000,00

107 R 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   

soub

or 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN3 Zařízení staveniště   152 130,00
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Stavba:   20181001 - Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce

Objekt

Objednatel:   Město Polička

Zhotovitel:   Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracoval:   

Místo:   Datum:   

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

Položkový rozpočet

108 R 030001000 Zařízení staveniště   

soub

or 1,000 18 000,00 18 000,00

109 R 032002000 Vybavení staveniště   

soub

or 1,000 15 100,00 15 100,00

110 R 034002000 Zabezpečení staveniště   

soub

or 1,000 109 630,00 109 630,00

111 R 039002000 Zrušení zařízení staveniště   

soub

or 1,000 9 400,00 9 400,00

VRN4 Inženýrská činnost   6 300,00

112 R 043002000 Zkoušky a ostatní měření   

soub

or 1,000 6 300,00 6 300,00

VRN6 Územní vlivy   68 200,00

113 R 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů   

soub

or 1,000 68 200,00 68 200,00

VRN7 Provozní vlivy   8 500,00

114 R 070001000 Provozní vlivy   

soub

or 1,000 8 500,00 8 500,00

VRN8 Přesun stavebních kapacit   25 850,00

115 R 081002000 Doprava zaměstnanců   

soub

or 1,000 25 850,00 25 850,00

Celkem   5 270 516,22
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