
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

č. smlouvy:  

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  STRABAG a.s. 

se sídlem:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

IČO:  608 38 744 

DIČ:  CZ60838744 

bankovní spojení: 

číslo účtu:   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Hajič – prokurista a Ing. Renata Hamrská - prokuristka 

č. smlouvy: SDI/ZGAC/841/TC/ZG/2020/002 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/102 hr. hl. města 
Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“, a to v následujícím rozsahu: 

1.1.1. Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/102 v úseku křižovatka 
se silnicí II/104 v Davli – Štěchovice včetně průjezdního úseku ve 
Štěchovicích v celkové délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 – 
19,190 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 102-012, 102-013, 102-014 
a 102-017. Dále je požadováno i provedení I. mostní prohlídky pro mosty 
ev.č. 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017. 
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1.1.2. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze 
dne 9.8.2017 s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice 
pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 
včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční 
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen 
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle 
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem 
dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 
2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na 
odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační 
dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, 
který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby 
dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako 
odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu 
realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli 
předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 

1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických 
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – 
odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s 
účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 
www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Pontex, spol. 
s r.o., se sídlem Bezová 1658, Praha 4, PSČ: 147 14, IČO: 407 63 439, v rozsahu 
specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího 
řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí 
Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření 
správců sítí a orgánů státní správy. 

1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 
„Dílo“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále 
jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění 
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Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou 
dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel 
se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 
Smlouvy. 

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. 
Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna 
přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění 
dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit 
na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by 
mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem 
této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, 
kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního 
rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, 
které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České 
republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z 
Integrovaného regionálního operačního programu. 

1.6. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, 
ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení 
akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj 
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 
při předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 
za jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. 
Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce 
postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o 
dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné 
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 
6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.9. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a 
vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 
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1.10. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním 
stanou součástí Díla. 

1.11. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření 
zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním 
úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od 
Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 
Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 
předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 
Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne 
od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 
1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. 
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného 
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá 
Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom 
vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel 
v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění 
jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani 
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v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 
provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 
SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, 
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 
komunikací.  

3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného 
grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v 
ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného 
vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno 
v Příloze č. 8 Smlouvy. 

3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení. 
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Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli do 48 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, 
nejpozději však do 30.06.2023. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje 
Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních 
stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky 
rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní 
přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušení provádění 
dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od 
momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušení provádění Díla dozvěděl, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení 
dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 
0,5 % z celkové ceny Díla. 

4.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.4. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 
(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských 
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí 
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má 
Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož 
i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo 
písemným příkazem.  

4.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.7. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
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je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 
práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo 
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu 
nebo nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se 
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 
příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto 
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu 
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování/uložení 
ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou 
vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v 
souladu s platnými právními předpisy.    

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních 
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 
Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept 
realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se 
nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.    
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5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do 
5 dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.  

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k  např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby 
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto 
majetku dle pokynů Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 
podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 
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5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 
strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna 
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 
že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 
pracovník. 

5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn 
plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla 
prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti 
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů 
a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých 
prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla 
odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které 
splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 
svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této 
Smlouvy. 

5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
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lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových 
směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy 
(viz čl. 12 zadávací dokumentace).  

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou 
dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 
na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 
jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a 
interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 
nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla 
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:              
a) při snížení rozsahu se cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací. Pokud není možné cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude cena Díla stanovena na základě expertních cen 
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
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pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 
nižších. Pokud není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena 
Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě 
průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých 
nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž 
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým 
může být i změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných 
jednat za Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 ZZVZ následující 
vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy 
uplatněny postupem podle Směrnice: 

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 
skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky, 
tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout 
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační 
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na 
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí 
být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových 
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení 
položky či její podstatné části, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.2. a/nebo 4.4. 
této Smlouvy. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 
dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 
nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří 
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 
Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
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uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele 
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 
Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 
Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 
vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 
ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 
v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj 
nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. 
Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 
se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa 
zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí 
a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a 
na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez 
přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí 
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zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na 
tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, 
nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. 
V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná 
a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 377 812 002,59 Kč 

DPH 21%   79 340 520,54 Kč 

DPH 15 %                        0 Kč 

Cena Díla včetně DPH 457 152 523,13 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny 
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.  

8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení 
Díla v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných 
nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a 
vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech 
licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 
vlivy, nemají dopad na cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena Díla 
není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, 
a proto nemůže být překročena. 
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Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v 
návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o 
převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, 
pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 
části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel 
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 
prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, 
resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část 
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika 
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 
nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 
uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla a označení „IROP/ITI“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.3. Smlouvy. 
Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 
termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 
plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 
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plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy 
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 
§ 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 
této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.10. Zhotovitel souhlasí dle. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. 
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie 
do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit 
ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, 
která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s 
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace 
a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem 
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a 
dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, 
předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle 
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V 
případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen 
zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci 
Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotoviteli v případě dodavatelských subjektů. 
Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou 
a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně 
do roku 2028. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 
Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na 
účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost 
povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti 
je hrubým porušením povinností Zhotovitele. Faktury podle této Smlouvy budou 
zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 



16 
 

-  60 měsíců; 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či 
jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst. 
7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly 
v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 
reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 
pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 
opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně 7.600.000,- Kč 
(slovy: sedmmilionůšestsettisíc korun českých) se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel 
se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo 
potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele 
(insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném 
v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. 
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11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 
informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve 
výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují 
smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od 
Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 
prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % 
z příslušné dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části 
Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 
10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21. této Smlouvy, tj. 
povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, 
jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to 
ve výši 500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; 

f) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to 
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a 
za podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 
6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být 
provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 
zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  
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12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8. Smlouvy. 

      

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční 
záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla 
(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo 
stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření 
k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení 
pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z 
fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v 
případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy 
a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů 
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy. 

13.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv 
smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této 
Smlouvě.  

13.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

13.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 
o sobě pro Objednatele význam. 
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13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 14. 

Bankovní záruka za vady Díla 

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, 
v minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, 
za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu 
odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 
minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy 
povinen. 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 
uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech 
závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči 
Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 
Díla. 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 
s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

15.2 Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele, včetně všech 
jejích změn a dodatků.  

15.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

15.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 
v této Smlouvě. 
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15.5 Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou 
v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli 
ustanoven zástupce, jímž je STRABAG a.s., za nějž jednají osoby uvedené níže. 

15.6 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

    email:  

    tel.: 

 ve věcech technických: Ing. Milan Peška 

    email:

    tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek 

     email:  

15.7 Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
email:
tel.:
 
c) Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, náměstek pro oblast investic 
email:
tel.: 

15.8 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  Ing. Vladimír Hauser 

    email:   

    tel.

ve věcech technických: Ing. Karel Šimek 

    email:   

    tel.: 

   Ing. Karel Frankota 

    email:   

    tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Vladimír Hauser 

    email:   

    tel.: 

15.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 
smluvní strany. 

15.10 Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich 
vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani 
těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, 
jichž se týká tato Smlouva. 
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15.11 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.12 Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 
plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel 
bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by 
se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve. 

15.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

15.14 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu 
Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž 
dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob 
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné 
řadě. 

15.15 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.16 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.17 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 
elektronický originál. 

15.18 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.19 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  

Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál 
povinné publicity pro IROP 
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V Říčanech dne _________ V Praze dne 13.2.2020 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

__________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Hajič 

prokurista 

STRABAG a.s. 

 

 

 

___________ 

Ing. Renata Hamrská 

prokuristka 

STRABAG a.s. 
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Aspe Firma:

12:13:39

1Strana:

Čas:04.12.2019Datum:

Rekapitulace stavby: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, 

rekonstrukce, ETAPA II

Firma

1.2

značka název základní cena DPH cena s DPHměna

IV Importovaná varianta  377 812 002,59  79 340 520,54  457 152 523,13Kč



3.1.1 Datum: 04.12.2019 Čas:

Soupis objektů s DPH

12:11:49

Strana: 1Aspe Firma: Firma

Stavba: 1626900Stechov - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena [Kč]  377 812 002,59

OC + DPH [Kč]  457 152 523,13

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

 3 659 996,91 17 428 556,71SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  21 088 553,62

 24 291 088,21 115 671 848,63SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice  139 962 936,84

 3 728 768,94 17 756 042,56SO 103 Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi  21 484 811,50

 3 471 883,93 16 532 780,61SO 181.2 Přechodné dopravní značení  20 004 664,54

 1 759 914,97 8 380 547,48SO 204 Most ev.č. 102-012  10 140 462,45

 1 460 095,44 6 952 835,45SO 205 Most ev.č. 102-013  8 412 930,89

 1 564 441,29 7 449 720,42SO 206 Most ev.č. 102-014  9 014 161,71

 5 601 023,09 26 671 538,54SO 207 Most ev.č.102-017  32 272 561,63

 29 668 593,87 141 279 018,45SO 253 Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo  170 947 612,32

 32 433,64 154 445,90SO 331 Přeložka kanalizace u mostu 102-012  186 879,54

 26 872,38 127 963,70SO 332 Přeložka kanalizace u mostu 102-013  154 836,08

 26 872,38 127 963,70SO 333 Přeložka kanalizace u mostu 102-014  154 836,08

 2 176 135,98 10 362 552,30SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích  12 538 688,28

 46 762,85 222 680,25SO 341 Přeložka vodovodu u mostu 102-012  269 443,10

 41 201,59 196 198,05SO 342 Přeložka vodovodu u mostu 102-013  237 399,64

 41 201,59 196 198,05SO 343 Přeložka vodovodu u mostu 102-014  237 399,64

 85 576,85 407 508,82SO 431 Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli  493 085,67

 25 540,71 121 622,42SO 432 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012  147 163,13

 18 599,52 88 569,13SO 433 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013  107 168,65

 25 226,63 120 126,82SO 434 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014  145 353,45

 94 544,22 450 210,55SO 437 Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017  544 754,77

 1 493 745,55 7 113 074,05SO 901 Provizorní most přes Kocábu  8 606 819,60



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 17 428 556,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 21 088 553,62Cena s daní:

Kč 3 659 996,91DPH:

Kč 17 428 556,71Cena celková:

Kč 17 428 556,71Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 00410R Vedlejší náklady KPL  1,000  575 693,89  575 693,89

obsahují zejména náklady na:  

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo  

dopravními omezeními  

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací  

do původního nebo projektovaného stavu  

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a  

ochrany životního prostředí  

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem  

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování  

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a  

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě  

- zajištění bankovních garancí  

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla  

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 2 00420R Ostatní náklady KPL  1,000  460 555,11  460 555,11

obsahují zejména náklady na:  

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při  

provádění díla zjištěných skutečností  

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace  

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,  

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)  

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol  

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů  

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla  

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

 3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000  345 416,33  345 416,33

dle TKP

 4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000  115 138,78  115 138,78

dle TKP

 5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  109 381,84  109 381,84

vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  1 881 367,62  1 881 367,62

 7 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  131 258,21  131 258,21

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

 8 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  131 258,21  131 258,21

Vytyčení obvodu stavby

 9 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  92 111,02  92 111,02

plán sledování a údržby mostů

 10 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  92 111,02  92 111,02

VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení

 11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  9 211 102,16  9 211 102,16

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

 12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000  863 540,83  863 540,83

pro celou stavbu

 13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  518 124,50  518 124,50

Ve 12-ti vyhotoveních

 14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  57 569,39  57 569,39

 15 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  259 062,25  259 062,25

Technicko inženýrská činnost projektanta

 16 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  259 062,25  259 062,25

Inženýrská činnost pro DIO

 17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  11 513,88  23 027,76

 18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  2 302 775,54  2 302 775,54

Všeobecné konstrukce a práce  17 428 556,710



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 428 556,71Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 113 362 946,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 137 169 165,34Cena s daní:

Kč 23 806 218,78DPH:

Kč 113 362 946,56Cena celková:

Kč 113 362 946,56Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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Zemní práce1
 26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG  283,625  155,44  44 086,67

osivo směs travní krajinná - svahová

 1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2  50,000  91,95  4 597,50

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných 

dlaždic nebo desek

100*0.5   stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]

 2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2  60,000  91,95  5 517,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové 

dlažby

(20*0.5)+(100*0.5)  chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože=60,000 [A]

 3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2  11 027,000  26,23  289 238,21

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

11027    bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm=11 027,000 [A]

 4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2  11 027,000  102,45  1 129 716,15

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]

 5 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  27 731,600  59,90  1 661 122,84

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm
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13995  asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů=13 995,000 [A] 

2160  asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2 160,000 [B] 

11027   asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C] 

549.6   odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D] 

Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]

 6 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  13 516,000  109,73  1 483 110,68

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

5501+8015   asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13 516,000 [A]

 7 113155332 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  13 995,000  74,99  1 049 485,05

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 40 mm

13995    odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]

 8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  11 027,000  87,43  964 090,61

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů=11 027,000 [A]

 9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  22 029,000  166,82  3 674 877,78

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

5501*2   bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 002,000 [A] 

11027    bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů=11 027,000 [B] 

Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]

 10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  88,000  91,95  8 091,60
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Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

48+20+20=88,000 [A]

 11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 

m3

M3  4 322,500  122,97  531 537,83

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 

000 m3

910*4.75   odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu=4 322,500 [A]

 12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3  1 701,750  84,05  143 032,09

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 

m3

11345*0.15    potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]

 13 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3  4 077,490  122,97  501 408,95

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

5501*0.2    Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A] 

11027*0.27   Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B] 

Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]

 14 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3  3 694,800  84,05  310 547,94

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

910*2.31   délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A] 

1410   dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B] 

182.7   dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C] 

Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]

 15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3  0,315  4 417,49  1 391,51

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
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5*(0.3*0.3*0.7)   počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]

 16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  15 023,840  504,88  7 585 236,34

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1701.75   dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A] 

4322.5  odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B] 

2102.1   dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C] 

4077.490   odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D] 

2350*0.6*2   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 

820,000 [E] 

Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]

 17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah 

přes 2 m do 4 m

M2  2 275,000  1 323,12  3 010 098,00

Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou 

upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m 

do 4 m

910*2.5   délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  10 725,990  16,70  179 124,03

Uložení sypaniny na skládky

4322.500   dle pol. 122101103=4 322,500 [A] 

4580*0.2   plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B] 

4077.490   hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C] 

2350*0.6   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D] 

Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]

 19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  22 695,246  138,17  3 135 802,14

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

4322.5*1.9   výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A] 

2494.356  z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B] 

1154.16   ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C] 

4077.49*2.0  dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 

1410*1.9   odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E] 

Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]
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 20 171201211a Poplatek za zemník T  10 481,925  23,03  241 398,73

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

1701.75*1.9    dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A] 

2102.1*2.0  dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B] 

1410*1.9   dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C] 

182.7*2.0   dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D] 

Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]

 21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  182,700  254,57  46 509,94

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

14.5*(5.3*2+2.0)   délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]

 22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2  11 027,000  33,80  372 712,60

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

 23 182201101 Svahování násypů M2  2 350,000  43,01  101 073,50

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

(420+50)*5    zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]

 24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 

mm

M2  11 345,000  36,89  418 517,05

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

490*5.0   délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A] 

910*3.0*2   délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B] 

4580*1.5*0.5   délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C] 

Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D]

 25 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici M2  11 345,000  20,49  232 459,05

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

 27 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu 

do 1:1

M2  11 345,000  4,26  48 329,70

Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na 

široko
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 28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2  11 345,000  4,61  52 300,45

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

 29 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3  340,350  556,12  189 275,44

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

11345.000*0.01*3=340,350 [A]

Zemní práce  27 414 689,381

Zakládání2
 30 213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na 

prostředí C 25/30 tl do 150 mm

M3  16,530  3 321,98  54 912,33

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm

1.7*3.0*0.30   Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A] 

2.5*20.0*0.3  betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B] 

Celkem: 1.53+15=16,530 [C]

Zakládání  54 912,332

Vodorovné konstrukce4
 31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl do 100 mm

M2  5 223,400  581,54  3 037 616,04

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 

1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

 32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3  9,950  8 203,04  81 620,25

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3   =9,950 [A]

 33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3  3,000  3 481,56  10 444,68

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného 

tříděného z terénu
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5.0*3.0*0.2    Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]

Vodorovné konstrukce  3 129 680,974

Komunikace pozemní5
 34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2  63,750  152,90  9 747,38

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2    podsyp pod betonové prahy=7,750 [A] 

20.0*2.8   ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B] 

Celkem: 7.75+56=63,750 [C]

 35 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm M2  6 552,000  154,21  1 010 383,92

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

(910*3.6)*2   délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]

 36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2  17 520,100  215,26  3 771 376,73

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

11027*1.3   výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A] 

910*3.5    délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B] 

Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]

 37 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2  3 731,000  298,95  1 115 382,45

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

910*4.1   délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]

 38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 

mm

M2  19 007,200  174,41  3 315 045,75

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

11027*1.15   výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A] 

5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B] 

Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]

 39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm M2  13 995,000  246,93  3 455 785,35
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Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm

13995    frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]

 40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š do 3 m

M2  18 180,800  235,41  4 279 942,13

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

11027*1.1   výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A] 

5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B] 

Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]

 41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm M2  3 435,000  402,88  1 383 892,80

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

4580*0.5*2*0.75   délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]

 130 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 

vyspravované ploše do 10% na 1 km

M2  2 034,900  362,06  736 755,89

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, 

zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované 

ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05    5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]

 42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm M  6 674,400  128,96  860 730,62

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou  oprava trhlin šířky 

přes 30 do 40 mm

21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]

 43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2  38 153,750  28,06  1 070 594,23

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

11027*1.25   výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A] 

13995*1.25   frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B] 

5501*1.25  frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C] 

Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]

 44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2  40 367,809  12,24  494 101,98



Aspe Firma: Firma Strana: 10

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

 45 573231113R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 M2  41 348,000  30,47  1 259 873,56

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 

kg/m2

11027   výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 

1300*0.5   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B] 

13995   frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C] 

2160   frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D] 

5501+8015  frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E] 

Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]

 46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  40 698,000  241,37  9 823 276,26

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

11027   výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 

13995   frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B] 

2160   frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C] 

5501+8015  frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D] 

Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]

 47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  44 402,580  327,65  14 548 505,34

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

11027*1.01   výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A] 

13995*1.01   frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B] 

2160*1.01    frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C] 

(5501+8015)*1.01  frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D] 

(4580*0.40)*1.5  vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E] 

183.2*3   délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F] 

Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]

 48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2  3 250,000  518,12  1 683 890,00

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 

3 m tl. 30 mm
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1300*0.5*5   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]

 51 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2  12,000  237,30  2 847,60

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

60*0.20   cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]

 49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2  5 226,400  2 927,76  15 301 644,86

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v 

ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0)  odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A] 

970*3.0  odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B] 

910*2.5  obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C] 

Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]

 50 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 

0,25 m2 plochy do 100 m2

M2  60,000  396,53  23 791,80

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 

m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

Komunikace pozemní  64 147 568,655

Trubní vedení8
 56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm KUS  2,000  609,76  1 219,52

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

 57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm KUS  2,000  676,46  1 352,92

vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

 55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm KUS  2,000  1 041,47  2 082,94

vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm

 52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M  20,000  1 295,34  25 906,80

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
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hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

2*10   přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]

 53 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 

1200/600 mm

KUS  1,000  35 858,74  35 858,74

Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

 54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS  2,000  6 416,78  12 833,56

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

 58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm M  32,000  5 181,24  165 799,68

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového 

polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600

13+19   sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

 59 898161134 Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm M  32,000  22 912,62  733 203,84

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování 

stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000

13+19   sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

 60 899131115R Bourání uličních vpustí kompletních KUS  3,000  1 344,82  4 034,46

Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu 

s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]

2+1   vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]

Trubní vedení  982 292,468

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 67 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm KUS  66,168  363,84  24 074,57

sloupek silniční  směrový plastový 1200mm

 69 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS  54,800  716,16  39 245,57

odrazka na svodidla V.1.B

 71 40445175a odrazka na svodidla M.1.B KUS  4,000  941,84  3 767,36

odrazka na svodidla V.1.B
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 73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm KUS  1,000  1 306,83  1 306,83

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm

 74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm KUS  2,000  1 862,95  3 725,90

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm

 75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm KUS  2,000  1 377,06  2 754,12

značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm

 62 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M  10,000  7 829,44  78 294,40

zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

 93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M  46,000  135,29  6 223,34

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

 97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 

x 10 cm

M  13,000  1 784,45  23 197,85

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm

 99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 

x 13 cm

M  20,000  6 372,85  127 457,00

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm

 61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M  10,000  863,54  8 635,40

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

 63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m

M  2 740,000  1 093,82  2 997 066,80

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 

vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]

150+120+26+70    vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [A] 

2374   vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374,000 [B] 

Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]

 64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m M  48,000  5 181,24  248 699,52

Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m

24+24=48,000 [A]
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 65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m M  24,000  2 302,78  55 266,72

Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek 

délky 2 m, výšky 1,0 m

24   dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]

 66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

KUS  66,240  276,33  18 304,10

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 

betonového základu silničního

(2880/50)*1.15     km 11,700 - 14,580=66,240 [A]

 68 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo KUS  54,800  217,61  11 925,03

Montáž odrazek na svodidla ocelová

2740/50   délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]

 70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS  4,000  316,63  1 266,52

Montáž odrazek na svodidla betonová

 72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  5,000  609,08  3 045,40

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

2+1+2   2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]

 76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem

KUS  5,000  995,95  4 979,75

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

 77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

KUS  7,000  995,95  6 971,65

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

 78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

M  2 450,000  13,24  32 438,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

základní
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2450   V1a - dle situace=2 450,000 [A]

 79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá 

barva

M  137,000  19,57  2 681,09

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá 

žlutá základní

35+38+64   V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

 80 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

M  1 050,000  11,51  12 085,50

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

550   V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 

450   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 

50    V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] 

Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

 81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá 

barva

M  9 466,000  23,03  218 001,98

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá základní

9466  V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

 82 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní bílá barva

M2  116,750  110,53  12 904,38

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly bílé základní

100    V13a - dle situace=100,000 [A] 

10*1.5   V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 

3.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] 

Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

 83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní žlutá barva

M2  18,000  234,88  4 227,84

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly žluté základní

(3.0*1.0)*6   nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]
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 84 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  2 450,000  39,15  95 917,50

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

2450   V1a - dle situace=2 450,000 [A]

 85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

žlutý plast

M  137,000  55,27  7 571,99

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 

žlutá retroreflexní

35+38+64   V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

 86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

M  1 050,000  39,15  41 107,50

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

550   V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A] 

450   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 

50    V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] 

Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

 87 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílý plast

M  9 466,000  78,29  741 093,14

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá retroreflexní

9466  V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

 88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  116,750  385,71  45 031,64

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní

100    V13a - dle situace=100,000 [A] 

10*1.5   V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B] 

3.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C] 

Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]
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 89 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní žlutý plast

M2  18,000  690,83  12 434,94

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy žluté retroreflexní

(3.0*1.0)*6   nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů=18,000 [A]

 90 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  13 103,000  2,88  37 736,64

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

2450+137+1050+9466  dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]

 91 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  134,750  6,91  931,12

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

116.75+18  dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]

 92 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  46,000  518,95  23 871,70

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15, do lože z betonu prostého téže značky

29+17   dle situace=46,000 [A]

 94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem

M  696,000  116,82  81 306,72

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 

15 mm, hloubky 30 mm

1300*0.5     v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A] 

46 podél obrubníku=46,000 [B] 

Celkem: 650+46=696,000 [C]

 95 919131210R Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS  227,500  4 029,86  916 793,15

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, 

délky 1 200 mm

910/1.0/4   kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]
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 96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 M  13,000  3 333,04  43 329,52

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

13   v km 13,89=13,000 [A]

 98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 M  20,000  5 724,70  114 494,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 

mm

20   v km 12,925=20,000 [A]

 100 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3  29,680  4 081,06  121 125,86

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25

(13*0.50)+(19*1.22)    délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]

 101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 

7,5 kg/m2

T  0,077  32 954,10  2 537,47

Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 

7,5 kg/m2

((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001   vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]

 102 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 

50 kN/m

M2  3 185,000  176,12  560 942,20

Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 

kN/m

910*3.5   délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]

 103 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2  40 698,000  102,22  4 160 149,56

Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií

11027   bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A] 

13995+5501+8015+2160   frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B] 

Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]

 104 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 

15 mm hl 25 mm bez prořezání

M  4 826,200  116,82  563 796,68

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
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šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

(55+8)   řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A] 

4580    podélná spára=4 580,000 [B] 

(4580/200)*8.0  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C] 

Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]

 105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  5 585,200  130,38  728 198,38

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

(55+8)*2    řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A] 

46 podél obrubníku=46,000 [B] 

4580    podélná spára=4 580,000 [C] 

(4580/200)*8.0  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D] 

650   v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E] 

Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]

 106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 

m3/m

M  2 290,000  95,49  218 672,10

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 

travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 

a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 

0,50 m3/m

4580/2   odhad půlka trasy=2 290,000 [A]

 107 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M  32,000  481,28  15 400,96

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 

tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

8   propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A] 

8   propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 

2*8   čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C] 

Celkem: 8+8+16=32,000 [D]

 108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M  16,000  96,26  1 540,16

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 

dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m
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(19-8)+(13-8)  =16,000 [A]

 109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí KUS  43,000  2 562,99  110 208,57

Čištění stávajících uličních vpustí

7*2   7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A] 

29    UV dle situace=29,000 [B] 

Celkem: 14+29=43,000 [C]

 110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  29 671,000  3,65  108 299,15

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

13995+(5501+8015)+2160   po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]

 111 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2  4 580,000  376,22  1 723 087,60

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného 

vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 

200 mm

4580*0.5*2=4 580,000 [A]

 112 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M  2 444,000  291,03  711 277,32

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně 

sloupků, s jednou pásnicí silničního

2374   VLEVO=2 374,000 [A] 

70     vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B] 

Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]

 113 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  10,000  1 727,08  17 270,80

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou
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2  dle situace vč. sloupků=2,000 [A] 

6+2  odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B] 

Celkem: 2+8=10,000 [C]

 114 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  2,000  103,62  207,24

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

 115 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M  13,000  1 135,27  14 758,51

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 500 do 800 mm

13   v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]

 116 966008116R Bourání trubního propustku do DN 1200 M  15,000  1 892,11  28 381,65

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 800 do 1200 mm

15   km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]

 117 977141132 Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním 

epoxidovým tmelem

KUS  7,000  287,85  2 014,95

Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 

220 mm

 118 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 

kamenivem těženým

M2  10,000  84,40  844,00

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 

očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

10   dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  15 198 879,349

Přesun sutě997
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 119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  3 197,830  13,82  44 194,01

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

3197.83=3 197,830 [A]

 120 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  2 494,356  13,82  34 472,00

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]

 121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  79 690,604  7,03  560 224,95

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

(3197.83+2494.356)*14    celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]

 122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  11 138,845  27,06  301 417,15

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]

 123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  155 943,830  0,58  90 447,42

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

11138.845*14   celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]

 124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  310,867  51,81  16 106,02

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A]

 125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  4 352,138  5,76  25 068,31

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

310.867*14   celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]

 126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  10 352,419  34,54  357 572,55
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Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

310.867-170.268   dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A] 

10211.82  dle pol. 997221561=10 211,820 [B] 

Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]

 127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  3 197,830  34,54  110 453,05

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

3197.83   dle pol. 997221551=3 197,830 [A]

Přesun sutě  1 539 955,46997

Přesun hmot998
 128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  5 047,476  147,76  745 815,05

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

 129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým do 5000 m

T  5 047,476  29,55  149 152,92

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Přesun hmot  894 967,97998

 113 362 946,56Celkem:
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Zemní práce1
 1 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2  2 503,000  892,33  2 233 501,99

vč.odvozu k dalšímu zpracování

viz žádost o povolení ke kácení  786,0+1677,0+40,0=2 503,000 [A]

 2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  3 639,000  20,72  75 400,08

vč.odvozu na místo určené investorem

viz žádost o povolení ke kácení  929+2570+140=3 639,000 [A]

Zemní práce  2 308 902,071

 2 308 902,07Celkem:
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Zemní práce1
 1 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2  575,000  91,95  52 871,25

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové 

dlažby

1150*0.5  chodník dle situace (zaměření) - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 575 rektifikace obrubníku, vč. lože=575,000 [A]

 2 113107224 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm M2  5 695,000  57,39  326 836,05

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

5695    bourání celk. konstrukce stáv. vozovky v tl. cca 350 mm=5 695,000 [A]

 3 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2  6 814,100  134,14  914 043,37

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

5695+1024   asf. beton tl. 190 mm - bourání v celk. tl.cca 540 mm + pouze fréza tl. 190 mm=6 719,000 [A] 

95.1   nájezdové klíny=95,100 [B] 

Celkem: 6719+95.1=6 814,100 [C]

 4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M  1 150,000  91,95  105 742,50

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

1150   dle zaměření v situaci=1 150,000 [A]

 5 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 

m3

M3  2 847,500  122,97  350 157,08

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 

000 m3

5695*0.5   odkop pro AZ - plocha dle situace x tl. dle vzorový řez=2 847,500 [A]
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 6 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3  2 847,500  84,05  239 332,38

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

 7 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3  0,063  4 417,49  278,30

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

1*(0.3*0.3*0.7)   počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,063 [A]

 8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  5 695,000  327,09  1 862 777,55

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

2847.5  odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=2 847,500 [A] 

2847.5  dovoz vhodné sypaniny do AZ=2 847,500 [B] 

Celkem: 2847.5+2847.5=5 695,000 [C]

 9 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v 

aktivní zóně

M3  2 847,500  149,04  424 391,40

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných 

sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

5695*0.5=2 847,500 [A]

 10 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  2 904,300  16,70  48 501,81

Uložení sypaniny na skládky

2847.5  dle pol. 122101103=2 847,500 [A] 

284*0.2 plocha x tl. - dle pol. 938909612=56,800 [B] 

Celkem: 2847.5+56.8=2 904,300 [C]

 11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  5 518,170  138,17  762 445,55

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

 12 171201211a Poplatek za zemník T  5 695,000  23,03  131 155,85

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zemní práce  5 218 533,091
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Zakládání2
 13 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2  1 436,500  43,38  62 315,37

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 

nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 

opláštění do 2,5 m

845*1.7   délka drenáží x délka geotextílie v řezu=1 436,500 [A]

 15 212752312 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože 

otevřený výkop

M  845,000  466,94  394 564,30

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu 

z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

60+150+250   střechovitý sklon vozovky =460,000 [A] 

845-460     jednostranný sklon vozovky=385,000 [B] 

Celkem: 460+385=845,000 [C]

 14 69311069 geotextilie netkaná PP 350g/m2 M2  1 436,500  31,31  44 976,82

geotextilie netkaná PP 350g/m2

Zakládání  501 856,492

Komunikace pozemní5
 16 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  6 834,000  139,52  953 479,68

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

5695*1.20   dle situace 6834 vzor. řez=6 834,000 [A]

 17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  7 118,750  186,03  1 324 301,06

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

5695*1.25   dle situace 7118.75 vzor. řez=7 118,750 [A]

 18 565166112 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 

mm š do 3 m

M2  6 264,500  412,58  2 584 607,41
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Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) 

s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm

5695*1.1     výměna celé konstrukce vozovky=6 264,500 [A]

 58 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 

vyspravované ploše do 10% na 1 km

M2  335,950  362,06  121 634,06

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, 

zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované 

ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

(5695+1024)*0.05    5% z plochy obrusné vrstvy=335,950 [A]

 19 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2  6 264,500  28,06  175 781,87

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

5695*1.1   výměna celé konstrukce vozovky - pod vrstvou ACP 22+=6 264,500 [A]

 20 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2  13 505,190  12,24  165 303,53

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

6786.19+6719   dle pol. 577155132 13505.19 577134131=13 505,190 [A]

 21 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  6 814,100  241,37  1 644 719,32

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

5695   výměna celé konstrukce vozovky=5 695,000 [A] 

1024   frézování v tl. 190mm=1 024,000 [B] 

31.7*3   nájezdové klíny - příčná spára x délka 3m=95,100 [C] 

Celkem: 5695+1024+95.1=6 814,100 [D]

 22 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2  6 786,190  327,65  2 223 495,15

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

5695*1.01   výměna celé konstrukce vozovky=5 751,950 [A] 

1024*1.01   frézování v tl. 190mm=1 034,240 [B] 

Celkem: 5751.95+1034.24=6 786,190 [C]
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 24 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2  230,000  237,30  54 579,00

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

575*0.40   cca 50 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající dlažby=230,000 [A]

 23 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 

0,25 m2 plochy do 100 m2

M2  575,000  396,53  228 004,75

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 

s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 

m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

1150*0.5  znovuosazení dlažby dle pol. 113106123=575,000 [A]

Komunikace pozemní  9 475 905,835

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
 27 404454010 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm KUS  1,000  1 135,27  1 135,27

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm

 40 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M  621,000  132,64  82 369,44

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

1122*0.5     odhad 50% výměny stáv. obrubníku za nový=561,000 [A] 

60   nový obrubník v km 14,625 - 14,685 vlevo =60,000 [B] 

Celkem: 561+60=621,000 [C]

 25 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného M  20,000  4 087,43  81 748,60

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

 26 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  1,000  609,08  609,08

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

1  IP6=1,000 [A]

 28 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem

KUS  1,000  995,95  995,95
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Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

 29 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

M  730,000  13,24  9 665,20

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 

základní

730   V1a - dle situace=730,000 [A]

 30 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

M  120,000  13,24  1 588,80

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

120   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A]

 31 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá 

barva

M  1 692,000  23,03  38 966,76

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá základní

1550  V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A] 

142   V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B] 

Celkem: 1550+142=1 692,000 [C]

 32 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

základní bílá barva

M2  83,250  110,53  9 201,62

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly bílé základní

80    V7a - dle situace=80,000 [A] 

6.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B] 

Celkem: 80+3.25=83,250 [C]

 33 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  730,000  39,15  28 579,50

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

730  V1a - dle situace=730,000 [A]
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 34 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

M  120,000  39,15  4 698,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

120   V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=120,000 [A]

 35 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílý plast

M  1 692,000  78,29  132 466,68

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 

souvislá retroreflexní

1550  V4 (0,25) - dle situace=1 550,000 [A] 

142   V2b (0,25) - dle situace=142,000 [B] 

Celkem: 1550+142=1 692,000 [C]

 36 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  83,250  385,71  32 110,36

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní

80    V7a - dle situace=80,000 [A] 

6.5*0.5  V5(0,5) - dle situace - STOP čára=3,250 [B] 

Celkem: 80+3.25=83,250 [C]

 37 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  2 542,000  2,88  7 320,96

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

730+120+1692  dle pol. 915111111, 915111121 2542 915121111=2 542,000 [A]

 38 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  83,250  6,91  575,26

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

83.25  dle pol. 915131111=83,250 [A]

 39 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého

M  1 182,000  518,95  613 398,90

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 

12/15, do lože z betonu prostého téže značky
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1182     dle situace=1 182,000 [A]

 41 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 

těsnicím profilem

M  1 602,000  116,82  187 145,64

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 

15 mm, hloubky 30 mm

1182 podél obrubníku=1 182,000 [A] 

420   podél štěrbinového žlabu=420,000 [B] 

Celkem: 1182+420=1 602,000 [C]

 42 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 

15 mm hl 25 mm bez prořezání

M  1 262,688  116,82  147 507,21

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2    řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A] 

845    podélná spára=845,000 [B] 

(845/200)*7.5  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [C] 

Celkem: 386+845+31.688=1 262,688 [D]

 43 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M  2 864,688  130,38  373 498,02

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2    řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev=386,000 [A] 

1182 podél obrubníku=1 182,000 [B] 

420   podél štěrbinového žlabu=420,000 [C] 

845    podélná spára=845,000 [D] 

(845/200)*7.5  příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=31,688 [E] 

Celkem: 386+1182+420+845+31.688=2 864,688 [F]

 44 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

M2  1 024,000  3,65  3 737,60

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

1024   po frézování asf. krytu =1 024,000 [A]

 45 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2  284,000  376,22  106 846,48
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Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného 

vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 

200 mm

((845*2)-1122)*0.5   délka trasy x 2 strany - odečet délky s obrubníky=284,000 [A]

 46 966005111 Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami

M  20,000  863,54  17 270,80

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se 

sloupky osazenými s betonovými patkami

 47 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 

betonovými patkami

KUS  5,000  172,71  863,55

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

5  dle situace vč. sloupků (P2 + 2847.5 + IP6 + (B13+B14+E13)*2)=5,000 [A]

 48 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  9,000  103,62  932,58

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

 49 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 

kamenivem těženým

M2  575,000  84,40  48 530,00

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 

očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

575   dlažba pro zpětné použití - odhad 50 %=575,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 931 762,269

Přesun sutě997
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 50 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  3 374,668  13,82  46 637,91

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

3303.1   dle pol. 113107224-bourání podkladů=3 303,100 [A] 

71.568   dle pol. 938909612-nánosy z krajnic=71,568 [B] 

Celkem: 3303.1+71.568=3 374,668 [C]

 51 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  47 245,352  7,03  332 134,82

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

3374.668*14    celková vzdálenost odvozu 15 km =47 245,352 [A]

 52 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  192,625  51,81  9 979,90

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

235.75*0.5  vybourané obruby - odhad 50 %=117,875 [A] 

149.5*0.5   vybouraná dlažba - odhad 50 %=74,750 [B] 

Celkem: 117.875+74.75=192,625 [C]

 53 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  2 696,750  5,76  15 533,28

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

192.625*14   dle pol. 997221571 x 14 km do celkové vzdál. 15 km - odhad=2 696,750 [A]

 54 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T  192,625  34,54  6 653,27

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

192.625 dle pol. 997221571=192,625 [A]

 55 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T  3 303,100  34,54  114 089,07

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

3303.1   dle pol. 997221551=3 303,100 [A]

Přesun sutě  525 028,25997

Přesun hmot998
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 56 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  580,659  147,76  85 798,17

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

 57 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

živičným, betonovým do 3000 m

T  580,659  29,55  17 158,47

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 3000 m

Přesun hmot  102 956,64998

 17 756 042,56Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720R1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

- opatření proti vzniku kolon

KPL  1,000  1 036 248,99  1 036 248,99

Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění 

provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení 

datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu

 2 02720R2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

- dočasná svodidla

KPL  1,000  7 925 712,59  7 925 712,59

Dočasná svodidla   

Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, 

údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a 

včetně pružných odrazek

 3 02720R3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

- přechodné dopravní značení

KPL  1,000  7 513 249,64  7 513 249,64

Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a 

výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou 

kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi

 4 02720R4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 

- provizorní panelové zastávky

KPL  1,000  57 569,39  57 569,39

Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 

50mm vrstvy plochy15x1,5m, označení zastávky, 6x přemístění zastávek, demolice 

po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení 

materiálu,

Všeobecné konstrukce a práce  16 532 780,610

 16 532 780,61Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  600,753  138,17  83 006,04

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  14,564*1,9=27,672 [E] 

pol.122738  37,24*2,0=74,480 [A] 

pol.12960  55,2*2,0=110,400 [B] 

pol.131738  147,48*2,0=294,960 [C] 

pol.966138  35,862*2,6=93,241 [D] 

Celkem: E+A+B+C+D=600,753 [F]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,500  138,17  1 588,96

beton prostý

pol.966158  5,0*2,3=11,500 [A]

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  50,850  138,17  7 025,94

železobeton

pol.966168  20,34*2,5=50,850 [A]

 4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,792  138,17  4 254,53

živice

pol.113338  12,83*2,4=30,792 [A]

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  11 513,88  11 513,88

 6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  34 541,63  34 541,63

výpočet zatížitelnosti

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 816,65  13 816,65

1. HMP

Všeobecné konstrukce a práce  155 747,630

Zemní práce1
 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  14,564  744,26  10 839,40
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vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22=14,564 [B]

 9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  9,930  2 427,04  24 100,51

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=9,930 [B]

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  12,830  2 427,04  31 138,92

vč.odvozu na místo určené investorem

1,0m pro proviz.komunikaci   1,0*29,0*0,05=1,450 [A] 

proviz.komun.  1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=11,380 [B] 

Celkem: A+B=12,830 [C]

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  19,400  48,36  938,18

řezaná spára ve vozovce

9,9+9,5=19,400 [A]

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  672,000  87,37  58 712,64

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní

4*12*14=672,000 [A]

 13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  23,000  2 878,47  66 204,81

DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce

23,0=23,000 [A]

 14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  37,240  789,39  29 396,88

vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  37,24=37,240 [A]

 15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  55,200  797,45  44 019,24

vč.odvozu a uložení na skládku

mezi opěrami  3,0*23,0*0,8=55,200 [A]
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 16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  147,480  719,69  106 139,88

vč.odvozu na skládku

1,8*1,6*23,0*2+1,5*1,0*5,0*2=147,480 [A]

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  184,720  16,70  3 084,82

37,24+147,48=184,720 [A]

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,396  498,43  9 667,55

svahové kužele  3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396 [A]

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,816  498,43  36 293,68

základy   0,8*0,3*11,3*2+1,8*1,6*(23,0-11,3)*2=72,816 [A]

 20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  37,240  1 313,23  48 904,69

pytlovaný písek

(3,3+0,5)*0,5*1,4*7,5+(3,3+0,5)*0,5*1,4*6,5=37,240 [A]

Zemní práce  469 441,201

Základy2
 21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  24,000  875,05  21 001,20

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

12,0*2=24,000 [A]

 22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  12,400  33 314,23  413 096,45

pažící stěna - odhad 1,24t*3*2=7,440 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 1,24t*2*2=4,960 [B] 

Celkem: A+B=12,400 [C]

 23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  19,000  1 043,06  19 818,14

pažící stěna - odhad 3,0*1,9*2=11,400 [A] 

úprava u spáry v ose mostu (1,0+1,0)*1,9*2=7,600 [B] 

Celkem: A+B=19,000 [C]

 24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  496,000  3 794,64  1 882 141,44
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kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

op.1  (25+4+1)*8,0=240,000 [A] 

op.2  (25+4+3)*8,0=256,000 [B] 

Celkem: A+B=496,000 [C]

 25 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 

DO 200MM

M  62,000  1 231,85  76 374,70

odhad - v R2-R3   1,0*(30+32)=62,000 [A]

 26 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  248,000  1 231,85  305 498,80

odhad - pod opěrou k R2 4,0*(30+32)=248,000 [A]

 27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  176,700  1 483,23  262 086,74

odhad - skrz opěru   2,85*(30+32)=176,700 [A]

 28 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M  46,000  1 149,45  52 874,70

pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*3*2=30,000 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B] 

Celkem: A+B=46,000 [C]

 29 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M  22,000  1 564,59  34 420,98

pro zápory

pažící stěna - odhad 1,0*3*2=6,000 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B] 

Celkem: A+B=22,000 [C]

 30 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  5,000  6 477,71  32 388,55

betonové dělící pažení

1,0*1,0*5,0=5,000 [A]

 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  33,900  138,17  4 683,96

těsnící fólie

1,5*11,3*2=33,900 [A]
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Základy  3 104 385,662

Svislé konstrukce3
 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  138,000  149,76  20 666,88

vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m  

(14+9)*6,0=138,000 [A]

 33 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  8,488  20 198,50  171 444,87

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 

dilatač.spár, úpravy povrchu 

vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,3)*14,0=5,075 [A] 

(0,35*0,65+0,5*0,3)*9,04=3,413 [B] 

Celkem: A+B=8,488 [C]

 34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,358  31 608,44  42 924,26

odhad 160 kg/m3

8,488*0,160=1,358 [A]

 35 318314 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30 M3  2,250  10 337,92  23 260,32

obnova podezdívky plotu  1,5*1,5*0,5*2=2,250 [A]

 36 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,949  21 907,51  64 605,25

Možno využít i rozebraný materiál

křídla na vtoku  1,2*1,6*0,8+0,6*1,6*0,3=1,824 [A] 

podezdívka na vtoku  1,5*(1,0+1,5)*0,3=1,125 [B] 

Celkem: A+B=2,949 [C]

 37 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,125  13 731,18  56 641,12

obetonování křídel (kšilt)  1,25*0,3*5,5*2=4,125 [A]

 38 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  45,735  17 367,22  794 289,81

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
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dříky opěr  1,0*0,5*(12,25+12,07)=12,160 [A] 

NK  (0,5*12,16-8,75*0,2)*5,0=21,650 [B] 

křídla - čelní zeď  (13,68+10,17)m2*0,5=11,925 [C] 

Celkem: A+B+C=45,735 [D]

 39 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  7,318  31 608,44  231 310,56

Odhad 160 kg/m3

45,735*0,160=7,318 [A]

Svislé konstrukce  1 405 143,073

Vodorovné konstrukce4
 40 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3  1,701  24 754,84  42 107,98

revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*21=1,701 [A]

 41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,360  3 304,25  7 798,03

C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  1,1*(4,8*2+1,5+3,2)*0,15=2,360 [A]

 42 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,004  3 924,16  70 650,58

C20/25 XF3 - lože

schodiště 1,0*7,5*0,25=1,875 [A] 

zámková dlažba - pravá strana (1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5)*0,15=2,524 [F] 

dlažba   

koryto 3,0*13,0*0,1=3,900 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (39,0+38,0)m2*1,15*0,1=8,855 [D] 

Celkem: A+F+B+C+D=18,004 [G]

 43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  26,208  1 130,05  29 616,35

ŠP podsyp
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ochrana těsnící vrstvy  1,5*11,3*2*0,15*2=10,170 [A] 

schodiště 1,0*7,5*0,1=0,750 [G] 

zámková dlažba - pravá strana (1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5)*0,1=1,683 [F] 

dlažba   

koryto 3,0*13,0*0,1=3,900 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (39,0+38,0)m2*1,15*0,1=8,855 [D] 

Celkem: A+G+F+B+C+D=26,208 [H]

 44 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  91,530  3 637,95  332 981,56

8,1m2*11,3=91,530 [A]

 45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,600  3 481,56  33 422,98

u bet.prahu  1,0*1,5*3,2*2=9,600 [A]

 46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,210  12 337,39  335 700,38

dlažba tl.200 mm do betonu

dlažba   

koryto 3,0*13,0*0,2=7,800 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2=1,700 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (39,0+38,0)m2*1,15*0,2=17,710 [D] 

Celkem: B+C+D=27,210 [E]

 47 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,560  4 869,56  12 466,07

0,5*0,8*3,2*2=2,560 [A]

Vodorovné konstrukce  864 743,934

Komunikace5
 48 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  66,200  216,23  14 314,43

tl.220 mm

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A]

 49 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  66,200  372,10  24 633,02

tl.150 mm
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proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A]

 50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  169,880  28,06  4 766,83

PI-EP 0,6 kg/m2

103,68+66,2=169,880 [A]

 51 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  169,880  11,27  1 914,55

PS-EP 0,3 kg/m2

169,88=169,880 [A]

 52 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  198,880  28,06  5 580,57

PS-EP 1,2 kg/m2

198,88=198,880 [A]

 53 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  198,880  677,98  134 836,66

ACO 11+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,6*10,8=103,680 [A] 

proviz.komun.  1,0*29,0+2,8*4,0+2,2*25,0=95,200 [B] 

Celkem: A+B=198,880 [C]

 54 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  169,880  830,28  141 047,97

ACL 16+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,6*10,8=103,680 [A] 

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B] 

Celkem: A+B=169,880 [C]

 55 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2  169,880  761,20  129 312,66

ACP 16+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,6*10,8=103,680 [A] 

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B] 

Celkem: A+B=169,880 [C]

 56 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  16,825  697,15  11 729,55
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dlažba tl.60 mm do betonu

podél římsy + zakončení říms - pravá strana  1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5=16,825 [A]

Komunikace  468 136,245

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 57 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  60,000  759,92  45 595,20

opěry mostu  1,8*15,0*2=54,000 [B] 

křídlo na vtoku  2,0*3,0=6,000 [C] 

Celkem: B+C=60,000 [D]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  45 595,206

Přidružená stavební výroba7
 58 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  86,450  1 218,60  105 347,97

(5,0+0,75*2)*13,3=86,450 [A]

 59 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  5,000  246,46  1 232,30

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,5*5,0*2=5,000 [A]

 60 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  98,865  164,30  16 243,52

ochranná a drenážní geotextilie

rub NK, opěr a křídel  

(5,0+0,75*2)*12,3+4,5*1,35*2+(1,2+2,9)*1,65=98,865 [A]

 61 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  18,000  1 026,91  18 484,38

plot  (3,0+6,0)*2,0=18,000 [A]

 62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  7,650  547,69  4 189,83

kraje NK  (0,85+1,2+0,25*2)*3,0=7,650 [A]

 63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,200  684,61  2 875,36
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kraje římsy užší  (0,15+0,15)*14,0=4,200 [A]

Přidružená stavební výroba  148 373,367

Potrubí8
 64 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  7,000  1 727,08  12 089,56

1*7,0=7,000 [A]

 65 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M  21,000  11 629,02  244 209,42

DN 100 mm

3*7,0=21,000 [A]

 66 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  12,000  339,66  4 075,92

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu  4*3=12,000 [A]

Potrubí  260 374,908

Ostatní konstrukce a práce9
 67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,000  921,11  11 974,43

vč.odvozu

beton.sloupky s madlem  9,0+4,0=13,000 [A]

 68 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,200  6 332,63  89 923,35

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

9,0+5,2=14,200 [A]

 69 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  14,000  230,28  3 223,92

vč.odvozu

14,0=14,000 [A]

 70 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  14,000  8 289,99  116 059,86
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kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo

14,0=14,000 [A]

 71 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  114,000  2 901,50  330 771,00

etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]

 72 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  114,000  2 901,50  330 771,00

vč.odvozu

etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]

 73 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  8 778,000  28,78  252 630,84

odhad cca 33 týdnů  38,0*33*7=8 778,000 [A]

 74 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  322,39  1 289,56

2+2=4,000 [A]

 75 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  8,000  564,18  4 513,44

sp.st.  2+2=4,000 [A] 

římsy  2+2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

 76 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 878,47  5 756,94

kompletní vč.připevnění

2=2,000 [A]

 77 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  31,350  609,88  19 119,74

do bet.lože

zakončení dlažby  5,0*2+0,55+1,0+2,5+2,3=16,350 [A] 

podél schodiště  7,5*2=15,000 [B] 

Celkem: A+B=31,350 [C]
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 78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  23,500  654,25  15 374,88

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky  5,0*2+11,0+2,5=23,500 [A]

 79 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  31,000  48,36  1 499,16

zaříznutí pro proviz.komun.  29,0+1,0*2=31,000 [A]

 80 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  19,400  128,96  2 501,82

řezaná spára ve vozovce  9,9+9,5=19,400 [A]

 81 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  35,000  128,96  4 513,60

s předtěsněním

podél říms (obruby)  14,0+5,0*2+6,0+2,5*2=35,000 [A]

 82 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  6,000  2 293,50  13 761,00

skluz

vlevo za mostem  6,0=6,000 [A]

 83 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  60,000  161,19  9 671,40

pro spárování

opěry mostu  1,8*15,0*2=54,000 [B] 

křídlo na vtoku  2,0*3,0=6,000 [C] 

Celkem: B+C=60,000 [D]

 84 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  56,100  1 899,79  106 578,22

Provizorní podepření 1/2 mostu

2,2*3,0*8,5=56,100 [A]

 85 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  35,862  1 365,70  48 976,73

vč.odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: Firma Strana: 14

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Most ev.č. 102-012

Most ev.č. 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěry  (1,0*0,5+0,35*0,6)*14,7*2=20,874 [A] 

křídla - výtok  (14,0-5,0)*0,5*3,5*0,5=7,875 [B] 

čelní zeď - výtok  8,5*0,5*0,85=3,613 [C] 

křídla - vtok  3,5*0,5*2,0=3,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=35,862 [E]

 86 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,000  3 186,64  15 933,20

vč.odvozu a uložení na skládku

betonové dělící pažení  5,0=5,000 [A]

 87 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  20,340  3 626,46  73 762,20

vč.odvozu a uložení na skládku

žb.deska  0,3*15,0*3,8=17,100 [B] 

římsy  0,2*0,72*(8,5+14,0)=3,240 [D] 

Celkem: B+D=20,340 [E]

Ostatní konstrukce a práce  1 458 606,299

 8 380 547,48Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  534,035  138,17  73 787,62

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  14,564*1,9=27,672 [E] 

pol.122738  11,921*2,0=23,842 [A] 

pol.12960  48,0*2,0=96,000 [B] 

pol.131738  169,56*2,0=339,120 [C] 

pol.966138  18,231*2,6=47,401 [D] 

Celkem: E+A+B+C+D=534,035 [F]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,500  138,17  1 588,96

beton prostý

pol.966158  5,0*2,3=11,500 [A]

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  58,023  138,17  8 017,04

železobeton

pol.966168  23,209*2,5=58,023 [A]

 4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,792  138,17  4 254,53

živice

pol.113338  12,83*2,4=30,792 [A]

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  11 513,88  11 513,88

 6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  34 541,63  34 541,63

výpočet zatížitelnosti

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 816,65  13 816,65

1. HMP

Všeobecné konstrukce a práce  147 520,310

Zemní práce1
 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  14,564  744,26  10 839,40
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vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22=14,564 [B]

 9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  9,930  2 427,04  24 100,51

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=9,930 [B]

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  12,830  2 427,04  31 138,92

vč.odvozu na místo určené investorem

1,0m pro proviz.komunikaci   1,0*29,0*0,05=1,450 [A] 

proviz.komun.  1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15=11,380 [B] 

Celkem: A+B=12,830 [C]

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  18,000  48,36  870,48

řezaná spára ve vozovce

9,0*2=18,000 [A]

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  672,000  87,37  58 712,64

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní

4*12*14=672,000 [A]

 13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  20,000  2 878,47  57 569,40

DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce

20,0=20,000 [A]

 14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  11,921  789,39  9 410,32

vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  11,921=11,921 [A]

 15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  48,000  797,45  38 277,60

vč.odvozu a uložení na skládku

mezi opěrami  3,0*20,0*0,8=48,000 [A]
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 16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  169,560  719,69  122 030,64

vč.odvozu na skládku

2,3*1,6*21,0*2+1,5*1,0*5,0*2=169,560 [A]

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  181,481  16,70  3 030,73

11,921+169,56=181,481 [A]

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,396  498,43  9 667,55

svahové kužele  3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396 [A]

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,008  498,43  41 373,68

základy   0,8*0,3*10,4*2+2,3*1,6*(21,0-10,4)*2=83,008 [A]

 20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,921  1 313,23  15 655,01

pytlovaný písek

(2,9+0,5)*0,5*1,2*3,5+(2,0+0,5)*0,5*0,75*5,1=11,921 [A]

Zemní práce  422 676,881

Základy2
 21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  22,200  875,05  19 426,11

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

11,1*2=22,200 [A]

 22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  12,400  33 377,86  413 885,46

pažící stěna - odhad 1,24t*3*2=7,440 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 1,24t*2*2=4,960 [B] 

Celkem: A+B=12,400 [C]

 23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  19,000  1 043,06  19 818,14

pažící stěna - odhad 3,0*1,9*2=11,400 [A] 

úprava u spáry v ose mostu (1,0+1,0)*1,9*2=7,600 [B] 

Celkem: A+B=19,000 [C]

 24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  369,900  2 607,64  964 566,04
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kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

27*6,85*2=369,900 [A]

 25 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 

DO 200MM

M  32,400  1 303,82  42 243,77

odhad - v R2   0,6*27*2=32,400 [A]

 26 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  162,000  1 303,82  211 218,84

odhad - pod opěrou k R2 3,0*27*2=162,000 [A]

 27 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  151,200  1 303,82  197 137,58

odhad - skrz opěru   2,8*27*2=151,200 [A]

 28 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M  46,000  469,38  21 591,48

pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*3*2=30,000 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B] 

Celkem: A+B=46,000 [C]

 29 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M  22,000  469,38  10 326,36

pro zápory

pažící stěna - odhad 1,0*3*2=6,000 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 4,0*2*2=16,000 [B] 

Celkem: A+B=22,000 [C]

 30 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  5,000  6 477,71  32 388,55

betonové dělící pažení

1,0*1,0*5,0=5,000 [A]

 31 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  31,200  138,17  4 310,90

těsnící fólie

1,5*10,4*2=31,200 [A]

Základy  1 936 913,232
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Svislé konstrukce3
 32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  114,000  149,76  17 072,64

vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m  

(13+6)*6,0=114,000 [A]

 33 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  7,197  20 198,50  145 368,60

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 

dilatač.spár, úpravy povrchu 

vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,3)*13,5=4,894 [A] 

(0,35*0,65+0,5*0,3)*6,1=2,303 [B] 

Celkem: A+B=7,197 [C]

 34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,152  31 608,44  36 412,92

odhad 160 kg/m3

7,197*0,160=1,152 [A]

 35 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,072  21 907,51  67 299,87

Možno využít i rozebraný materiál

křídla na vtoku  1,2*1,6*0,8*2=3,072 [A]

 36 333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  6,718  13 731,18  92 246,07

obetonování křídel  (1,8*(5,04+5,52)+1,07*(1,65+1,514))*0,3=6,718 [A]

 37 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  41,061  18 405,83  755 761,79

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

dříky opěr  1,0*0,5*10,43*2=10,430 [A] 

NK  (0,5*10,4-8,0*0,2)*5,01=18,036 [B] 

křídla - čelní zeď  (16,8+8,39)m2*0,5=12,595 [C] 

Celkem: A+B+C=41,061 [D]

 38 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  6,570  31 608,44  207 667,45

Odhad 160 kg/m3
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41,061*0,160=6,570 [A]

Svislé konstrukce  1 321 829,343

Vodorovné konstrukce4
 39 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3  1,377  24 754,84  34 087,41

revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*17=1,377 [A]

 40 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,799  3 304,25  5 944,35

C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  1,1*(0,9*2+4,8+4,3)*0,15=1,799 [A]

 41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,478  3 924,16  76 434,79

C20/25 XF3 - lože

schodiště 1,0*6,1*0,25=1,525 [A] 

zámková dlažba - pravá strana (1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,15=2,708 [F] 

dlažba   

koryto 3,2*12,1*0,1=3,872 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (42,8+48,7)m2*1,15*0,1=10,523 [D] 

Celkem: A+F+B+C+D=19,478 [G]

 42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  27,020  1 130,05  30 533,95

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  1,5*10,4*2*0,15*2=9,360 [A] 

schodiště 1,0*6,1*0,1=0,610 [G] 

zámková dlažba - pravá strana (1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,1=1,805 [F] 

dlažba   

koryto 3,2*12,1*0,1=3,872 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1=0,850 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (42,8+48,7)m2*1,15*0,1=10,523 [D] 

Celkem: A+G+F+B+C+D=27,020 [H]

 43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  89,440  3 637,95  325 378,25
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8,6m2*10,4=89,440 [A]

 44 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,600  3 481,56  33 422,98

u bet.prahu  1,0*1,5*3,2*2=9,600 [A]

 45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  30,489  12 337,39  376 154,68

dlažba tl.200 mm do betonu

dlažba   

koryto 3,2*12,1*0,2=7,744 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2=1,700 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (42,8+48,7)m2*1,15*0,2=21,045 [D] 

Celkem: B+C+D=30,489 [E]

 46 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,560  4 869,56  12 466,07

0,5*0,8*3,2*2=2,560 [A]

Vodorovné konstrukce  894 422,484

Komunikace5
 47 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  66,200  216,23  14 314,43

tl.220 mm

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A]

 48 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  66,200  372,10  24 633,02

tl.150 mm

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [A]

 49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  167,900  28,06  4 711,27

PI-EP 0,6 kg/m2

101,7+66,2=167,900 [A]

 50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  167,900  11,27  1 892,23

PS-EP 0,3 kg/m2

167,9=167,900 [A]
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 51 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  196,900  28,06  5 525,01

PS-EP 1,2 kg/m2

196,9=196,900 [A]

 52 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  196,900  677,98  133 494,26

ACO 11+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*11,3=101,700 [A] 

proviz.komun.  1,0*29,0+2,8*4,0+2,2*25,0=95,200 [B] 

Celkem: A+B=196,900 [C]

 53 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  167,900  830,28  139 404,01

ACL 16+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*11,3=101,700 [A] 

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B] 

Celkem: A+B=167,900 [C]

 54 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2  167,900  761,20  127 805,48

ACP 16+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*11,3=101,700 [A] 

proviz.komun.  2,8*4,0+2,2*25,0=66,200 [B] 

Celkem: A+B=167,900 [C]

 55 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  18,050  697,15  12 583,56

dlažba tl.60 mm do betonu

podél římsy + zakončení říms - pravá strana  1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2=18,050 [A]

Komunikace  464 363,275

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 56 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  37,460  759,92  28 466,60
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opěry mostu  1,1*14,3*2=31,460 [B] 

křídla na vtoku  2,0*1,5*2=6,000 [C] 

Celkem: B+C=37,460 [D]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  28 466,606

Přidružená stavební výroba7
 57 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  81,250  1 218,60  99 011,25

(5,0+0,75*2)*12,5=81,250 [A]

 58 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  5,100  246,46  1 256,95

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,5*5,1*2=5,100 [A]

 59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  88,040  164,30  14 464,97

ochranná a drenážní geotextilie

rub NK, opěr a křídel  

(5,0+0,75*2)*11,5+(4,5+4,0)*1,35+(0,6+0,5)*1,65=88,040 [A]

 60 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  12,300  547,69  6 736,59

kraje NK  (0,85+1,2)*3,0*2=12,300 [A]

 61 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  4,050  684,61  2 772,67

kraje římsy užší  (0,15+0,15)*13,5=4,050 [A]

Přidružená stavební výroba  124 242,437

Potrubí8
 62 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  7,000  1 727,08  12 089,56

1*7,0=7,000 [A]

 63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M  21,000  11 629,02  244 209,42

DN 100 mm

3*7,0=21,000 [A]
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 64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  12,000  339,66  4 075,92

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu  4*3=12,000 [A]

Potrubí  260 374,908

Ostatní konstrukce a práce9
 65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,000  1 381,67  6 908,35

vč.odvozu

beton.sloupky s madlem  5,0=5,000 [A]

 66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000  7 138,60  42 831,60

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

6,0=6,000 [A]

 67 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  13,500  345,42  4 663,17

vč.odvozu

13,5=13,500 [A]

 68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,500  8 289,99  111 914,87

kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo

13,5=13,500 [A]

 69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  114,000  2 901,50  330 771,00

etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]

 70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  114,000  2 901,50  330 771,00

vč.odvozu

etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]
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 71 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  8 778,000  28,78  252 630,84

odhad cca33 týdnů  38,0*33*7=8 778,000 [A]

 72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  322,39  1 289,56

2+2=4,000 [A]

 73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  8,000  564,18  4 513,44

sp.st.  2+2=4,000 [A] 

římsy  2+2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

 74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 878,47  5 756,94

kompletní vč.připevnění

2=2,000 [A]

 75 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  33,150  609,88  20 217,52

do bet.lože

zakončení dlažby  5,0*2+0,55+1,0+2,5*2+2,3*2=21,150 [A] 

podél schodiště  6,0*2=12,000 [B] 

Celkem: A+B=33,150 [C]

 76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,000  654,25  13 739,25

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky  5,0*2+6,0+2,5*2=21,000 [A]

 77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  31,000  48,36  1 499,16

zaříznutí pro proviz.komun.  29,0+1,0*2=31,000 [A]

 78 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  18,000  128,96  2 321,28

řezaná spára ve vozovce  9,0*2=18,000 [A]

 79 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  34,500  128,96  4 449,12

s předtěsněním
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podél říms (obruby)  13,5+5,0*2+6,0+2,5*2=34,500 [A]

 80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  6,000  2 293,50  13 761,00

skluz

vlevo před mostem  6,0=6,000 [A]

 81 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  37,460  161,19  6 038,18

pro spárování

opěry mostu  1,1*14,3*2=31,460 [B] 

křídla na vtoku  2,0*1,5*2=6,000 [C] 

Celkem: B+C=37,460 [D]

 82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  38,400  1 899,79  72 951,94

Provizorní podepření 1/2 mostu

1,6*3,0*8,0=38,400 [A]

 83 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  18,231  1 365,70  24 898,08

vč.odvozu a uložení na skládku

opěry  (1,0*0,4+0,3*0,4)*11,4*2=11,856 [A] 

křídla - výtok  (13,5-5,0)*0,5*1,5=6,375 [B] 

Celkem: A+B=18,231 [C]

 84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  5,000  3 186,64  15 933,20

vč.odvozu a uložení na skládku

betonové dělící pažení  5,0=5,000 [A]

 85 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  23,209  3 626,46  84 166,51

vč.odvozu a uložení na skládku

žb.deska  0,3*14,3*4,2=18,018 [B] 

poprsní.zdi  0,2*0,5*4,2+0,82*0,57*4,2=2,383 [C] 

římsy  0,2*0,72*(6,0+13,5)=2,808 [D] 

Celkem: B+C+D=23,209 [E]

Ostatní konstrukce a práce  1 352 026,019
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 6 952 835,45Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  796,493  138,17  110 051,44

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  14,872*1,9=28,257 [E] 

pol.122738  8,06*2,0=16,120 [A] 

pol.12960  48,0*2,0=96,000 [B] 

pol.131738  304,845*2,0=609,690 [C] 

pol.966128  17,856*2,6=46,426 [D] 

Celkem: E+A+B+C+D=796,493 [F]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,900  138,17  953,37

beton prostý

pol.966158  3,0*2,3=6,900 [A]

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  67,408  138,17  9 313,76

železobeton

pol.966168  26,963*2,5=67,408 [A]

 4 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,336  138,17  3 362,51

živice

pol.113338  10,14*2,4=24,336 [A]

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  11 513,88  11 513,88

 6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  34 541,63  34 541,63

výpočet zatížitelnosti

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 816,65  13 816,65

1. HMP

Všeobecné konstrukce a práce  183 553,240

Zemní práce1
 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  14,872  744,26  11 068,63
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vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,5+2,2*25,0)*0,22=14,872 [B]

 9 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  10,140  2 384,76  24 181,47

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,8*4,5+2,2*25,0)*0,15=10,140 [B]

 10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  13,090  2 384,76  31 216,51

vč.odvozu na místo určené investorem

1,0m pro proviz.komunikaci   1,0*29,5*0,05=1,475 [A] 

proviz.komun.  1,0*29,5*0,05+(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,15=11,615 [B] 

Celkem: A+B=13,090 [C]

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  18,000  48,36  870,48

řezaná spára ve vozovce

9,0*2=18,000 [A]

 12 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  672,000  87,37  58 712,64

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní

4*12*14=672,000 [A]

 13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  22,000  2 878,47  63 326,34

DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce

22,0=22,000 [A]

 14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  8,060  789,39  6 362,48

vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  8,06=8,060 [A]

 15 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  48,000  797,45  38 277,60

vč.odvozu a uložení na skládku

mezi opěrami  3,0*20,0*0,8=48,000 [A]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Most ev.č. 102-014

Most ev.č. 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 206

SO 206

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  304,845  719,69  219 393,90

vč.odvozu na skládku

((8,0+12,2)*0,5*2,1-2,5*1,2)*14,5+3,0*4,0*1,7*2=304,845 [A]

 17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  312,905  16,70  5 225,51

8,06+304,845=312,905 [A]

 18 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,396  498,43  9 667,55

svahové kužele  3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2=19,396 [A]

 19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  77,490  498,43  38 623,34

základy   0,9*2,1*(15,0+2,5+3,0)*2=77,490 [A]

 20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,063  1 313,23  10 588,57

(2,0+0,5)*0,5*0,75*(3,6+5,0)=8,063 [A]

Zemní práce  517 515,021

Základy2
 21 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  22,200  875,05  19 426,11

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

11,1*2=22,200 [A]

 22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  14,880  33 377,86  496 662,56

pažící stěna - odhad 1,24t*4*2=9,920 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 1,24t*2*2=4,960 [B] 

Celkem: A+B=14,880 [C]

 23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  31,200  1 043,06  32 543,47

pažící stěna - odhad 4,0*2,6*2=20,800 [A] 

úprava u spáry v ose mostu (1,0+1,0)*2,6*2=10,400 [B] 

Celkem: A+B=31,200 [C]

 24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  308,000  2 607,64  803 153,12

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou
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22*7,0*2=308,000 [A]

 25 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  176,000  1 303,82  229 472,32

odhad 4,0m mimo R3 a opěru  22*4,0*2=176,000 [A]

 26 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  132,000  1 303,82  172 104,24

odhad skrz opěru a do R3 - 3m  22*3,0*2=132,000 [A]

 27 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M  76,000  469,38  35 672,88

pro zápory

pažící stěna - odhad 7,0*4*2=56,000 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 5,0*2*2=20,000 [B] 

Celkem: A+B=76,000 [C]

 28 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M  28,000  469,38  13 142,64

pro zápory

pažící stěna - odhad 1,0*4*2=8,000 [A] 

úprava u spáry v ose mostu 5,0*2*2=20,000 [B] 

Celkem: A+B=28,000 [C]

 29 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  3,000  6 477,71  19 433,13

betonové dělící pažení

1,0*1,0*3,0=3,000 [A]

 30 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  72,800  138,17  10 058,78

těsnící fólie

3,5*10,4*2=72,800 [A]

Základy  1 831 669,252

Svislé konstrukce3
 31 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  114,000  149,76  17 072,64

vč.vrtání a vlepení
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odhad 6 kg/kus, po 1m  

(12+7)*6,0=114,000 [A]

 32 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  6,433  20 198,50  129 936,95

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 

dilatač.spár, úpravy povrchu 

vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,3)*11,55=4,187 [A] 

(0,35*0,65+0,5*0,3)*5,95=2,246 [B] 

Celkem: A+B=6,433 [C]

 33 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,029  31 608,44  32 525,08

odhad 160 kg/m3

6,433*0,160=1,029 [A]

 34 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  9,000  6 161,49  55 453,41

opevnění vodoteče  0,5*3,0*1,5*4=9,000 [A]

 35 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  52,647  17 163,83  903 624,16

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

základy  1,8*0,5*11,403*2=20,525 [A]   

dříky opěr  0,5*0,704*11,403*2=8,028 [B] 

křídla - čelní zeď  (15,95+6,0)m2*0,5=10,975 [C] 

NK  (0,5*0,5*2+1,95*0,3+0,2*0,2)*10,403+2,95*0,2*1,2*2=13,119 [D] 

Celkem: A+B+C+D=52,647 [E] 

 

(10,4*0,5-8,0*0,2)*2,95+0,6*0,2*10,4*2=13,116 [F]

 36 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  8,376  31 608,44  264 752,29

Odhad 160 kg/m3

52,347*0,160=8,376 [A]

Svislé konstrukce  1 403 364,533

Vodorovné konstrukce4
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 37 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3  1,296  24 754,84  32 082,27

revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*16=1,296 [A]

 38 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,922  3 304,25  6 350,77

C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  (1,15*9,8+0,7*2,2)*0,15=1,922 [A]

 39 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  16,839  3 924,16  66 078,93

C20/25 XF3 - lože

schodiště 1,0*5,7*0,25=1,425 [A] 

podél římsy + zakončení říms - pravá strana  (2,3-0,25)*(5,95+2,5*2)*0,15=3,367 [F] 

dlažba   

koryto (2,05*12,1+2,5*4,0)*0,1=3,481 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0)*0,1*2=0,550 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (8,5+8,2)*4,8*0,1=8,016 [D] 

Celkem: A+F+B+C+D=16,839 [G]

 40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  33,887  1 130,05  38 294,00

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  3,5*10,4*2*0,15*2=21,840 [A] 

dlažba tl.100 mm 

koryto (2,05*12,1+2,5*4,0)*0,1=3,481 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0)*0,1*2=0,550 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (8,5+8,2)*4,8*0,1=8,016 [D] 

Celkem: A+B+C+D=33,887 [E]

 41 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  171,080  3 637,95  622 380,49

16,45m2*10,4=171,080 [A]

 42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,900  3 481,56  34 467,44

u bet.prahu  1,0*1,5*(3,0+3,6)=9,900 [A]

 43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  24,093  12 337,39  297 244,74

dlažba tl.200 mm do betonu



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Most ev.č. 102-014

Most ev.č. 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 206

SO 206

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dlažba   

koryto (2,05*12,1+2,5*4,0)*0,2=6,961 [B] 

zakončení říms levá strana  ((0,8-0,25)*5,0)*0,2*2=1,100 [C] 

svahy a svahové kužele levá strana  (8,5+8,2)*4,8*0,2=16,032 [D] 

Celkem: B+C+D=24,093 [E]

 44 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,640  4 869,56  12 855,64

0,5*0,8*(3,0+3,6)=2,640 [A]

Vodorovné konstrukce  1 109 754,284

Komunikace5
 45 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  67,600  216,23  14 617,15

tl.220 mm

proviz.komun.  2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [A]

 46 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2  67,600  372,10  25 153,96

tl.150 mm

proviz.komun.  2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [A]

 47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  193,600  28,06  5 432,42

PI-EP 0,6 kg/m2

126,0+67,6=193,600 [B]

 48 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  193,600  11,27  2 181,87

PS-EP 0,3 kg/m2

193,6=193,600 [A]

 49 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  222,600  28,06  6 246,16

PS-EP 1,2 kg/m2

222,6=222,600 [A]

 50 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  222,600  677,98  150 918,35
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ACO 11+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*14,0=126,000 [A] 

proviz.komun.  1,0*29,0+2,8*4,5+2,2*25,0=96,600 [B] 

Celkem: A+B=222,600 [C]

 51 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  193,600  830,28  160 742,21

ACL 16+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*14,0=126,000 [A] 

proviz.komun.  2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [B] 

Celkem: A+B=193,600 [C]

 52 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2  193,600  761,20  147 368,32

ACP 16+

nová vozovka nad mezerovitým betonem  9,0*14,0=126,000 [A] 

proviz.komun.  2,8*4,5+2,2*25,0=67,600 [B] 

Celkem: A+B=193,600 [C]

 53 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  17,985  697,15  12 538,24

dlažba tl.60 mm do betonu

podél římsy + zakončení říms - pravá strana  1,3*5,95+(2,3-0,25)*2,5*2=17,985 [A]

Komunikace  525 198,685

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 54 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  35,520  759,92  26 992,36

opevnění vodoteče  1,5*2,0*4=12,000 [A] 

opěry mostu  0,8*14,7*2=23,520 [B] 

Celkem: A+B=35,520 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  26 992,366

Přidružená stavební výroba7
 55 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  107,970  1 218,60  131 572,24
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(2,95+(1,2+1,3+0,45)*2)*12,2=107,970 [A]

 56 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  2,950  246,46  727,06

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,5*2,95*2=2,950 [A]

 57 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  109,330  164,30  17 962,92

ochranná a drenážní geotextilie

rub NK, opěr a křídel vč.základů 

(2,95+(1,2+1,3+0,45)*2)*10,4+4,3*1,4*2+1,5*1,75*2=109,330 [A]

 58 76790R OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ M  21,000  1 163,83  24 440,43

kamenná podezdívka + drátěný plot

5m+5m kamenné podezdívky + drátěný plot  6,0+5,0+6,0+4,0(brána)=21,000 [A]

 59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  4,680  547,69  2 563,19

kraje NK  (0,9+0,3)*1,95*2=4,680 [A]

 60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  3,465  684,61  2 372,17

kraje římsy užší  (0,15+0,15)*11,55=3,465 [A]

Přidružená stavební výroba  179 638,017

Potrubí8
 61 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M  12,000  2 229,81  26 757,72

Výměna kanalizačního potrubí

6,0*2=12,000 [A]

 62 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  6,000  1 727,08  10 362,48

1*6,0=6,000 [A]

 63 86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M  18,000  11 629,02  209 322,36

DN 100 mm

3*6,0=18,000 [A]
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 64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  12,000  339,66  4 075,92

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu  4*3=12,000 [A]

Potrubí  250 518,488

Ostatní konstrukce a práce9
 65 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  5,000  1 151,39  5 756,95

vč.odvozu

beton.sloupky s madlem  5,0=5,000 [A]

 66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,950  7 484,02  44 529,92

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

5,95=5,950 [A]

 67 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  11,550  345,42  3 989,60

vč.odvozu

11,55=11,550 [A]

 68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  11,550  8 289,99  95 749,38

kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo

11,55=11,550 [A]

 69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  114,000  2 901,50  330 771,00

etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]

 70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  114,000  2 901,50  330 771,00

vč.odvozu

etapa 1, 2, 6  38,0*3=114,000 [A]
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 71 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  8 778,000  28,78  252 630,84

odhad cca 33 týdnů  38,0*33*7=8 778,000 [A]

 72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  322,39  1 289,56

2+2=4,000 [A]

 73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  8,000  564,18  4 513,44

sp.st.  2+2=4,000 [A] 

římsy  2+2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

 74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 878,47  5 756,94

kompletní vč.připevnění

2=2,000 [A]

 75 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  34,700  609,88  21 162,84

do bet.lože

zakončení dlažby  5,0*2+0,55*2*2+1,5+2,5*2+2,0*2=22,700 [A] 

podél schodiště  6,0*2=12,000 [B] 

Celkem: A+B=34,700 [C]

 76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,000  654,25  13 739,25

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky  5,0*2+6,0+2,5*2=21,000 [A]

 77 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  31,000  48,36  1 499,16

zaříznutí pro proviz.komun.  29,0+1,0*2=31,000 [A]

 78 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  18,000  128,96  2 321,28

řezaná spára ve vozovce  9,0*2=18,000 [A]

 79 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  32,500  128,96  4 191,20

s předtěsněním
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podél říms (obruby)  11,55+5,0*2+5,95+2,5*2=32,500 [A]

 80 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  14,000  2 293,50  32 109,00

skluz

vlevo před mostem  14,0=14,000 [A]

 81 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  35,520  161,19  5 725,47

pro spárování

opevnění vodoteče  1,5*2,0*4=12,000 [A] 

opěry mostu  0,8*14,7*2=23,520 [B] 

Celkem: A+B=35,520 [C]

 82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  56,000  1 899,79  106 388,24

Provizorní podepření 1/2 mostu

3,5*2,0*8,0=56,000 [A]

 83 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3  17,856  2 434,40  43 468,65

vč.odvozu a uložení na skládku

čelní zdi  0,7*0,5*3,0+0,5*1,0*5,0=3,550 [A] 

křídla  0,5*(3,5*1,5*2+2,0*1,0*2)=7,250 [B] 

opěry  0,3*0,8*14,7*2=7,056 [C] 

Celkem: A+B+C=17,856 [D]

 84 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000  3 186,64  9 559,92

vč.odvozu a uložení na skládku

betonové dělící pažení  3,0=3,000 [A]

 85 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  26,903  3 626,46  97 562,65

vč.odvozu a uložení na skládku

klenba  0,45*4,0*11,5=20,700 [A] 

žb.deska  0,3*3,75*3,16=3,555 [B] 

římsy  (0,35*0,8+0,25*0,8)*4,6+0,2*0,55*4,0=2,648 [C] 

Celkem: A+B+C=26,903 [D]

 86 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M  12,000  669,19  8 030,28
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vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení

výměna kanalizačního potrubí  6,0*2=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 421 516,579

 7 449 720,42Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 978,455  25,84  102 803,28

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  36,45*1,9=69,255 [F] 

pol.114142  30,0*1,9=57,000 [G] 

pol.122738  187,92*2,0=375,840 [H] 

pol.12960  20,88*2,0=41,760 [I] 

pol.131738  1717,3*2,0=3 434,600 [D] 

Celkem: F+G+H+I+D=3 978,455 [J]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,183  25,84  1 141,69

prostý beton

pol.966158  11,65*2,3=26,795 [A] 

pol.97816  7,56*2,3=17,388 [B] 

Celkem: A+B=44,183 [C]

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  576,600  25,84  14 899,34

železobeton

pol.966168  230,64*2,5=576,600 [A]

 4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,629  25,84  93,77

izolace

pol.97817  151,2*0,01*2,4=3,629 [A]

 5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  11 513,88  11 513,88

 6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  34 541,63  34 541,63

výpočet zatížitelnosti

 7 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 816,65  13 816,65

1. HMP

Všeobecné konstrukce a práce  178 810,240

Zemní práce1
 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  30,000  36,98  1 109,40
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vč.odvozu

odhad  30,0=30,000 [A]

 9 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  50,000  1 217,20  60 860,00

Možno využít na zához nebo dlažbu

odhad 

před opěrami  2,0*10,0*0,5*2=20,000 [A] 

svahy  3,0*10,0*0,5*2=30,000 [B] 

Celkem: A+B=50,000 [C]

 10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  36,450  744,26  27 128,28

vč.odvozu a uložení na skládku

vozovka mimo most mezi pažením  9,0*(33,0-16,8)*0,25=36,450 [A]

 11 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  48,600  111,57  5 422,30

vč.odvozu na místo určené investorem

(23,3+1,0)*2=48,600 [A]

 12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  54,450  1 796,96  97 844,47

vč.odvozu na místo určené investorem

vozovka na mostě a pro výkop (mezi pažením)  6,6*33,0*0,25=54,450 [A]

 13 114142 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 

2KM

M3  30,000  1 217,20  36 516,00

vč.odvozu a uložení na skládku

v místě nové zdi - odhad  100,0m2*0,3=30,000 [A]

 14 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  2 352,000  87,37  205 494,24

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní   

(6+8)*12*14=2 352,000 [A]

 15 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  187,920  789,39  148 342,17

vč.odvozu na skládku
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zemní hrázka  187,92=187,920 [A]

 16 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  20,880  797,45  16 650,76

vč.odvozu a uložení na skládku

odstranění nánosů pro těsnící hrázku  (1,1+0,5)*0,5*0,3*(35,0+52,0)=20,880 [A]

 17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  944,515  420,71  397 366,91

vč.odvozu na skládku

op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] 

op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] 

zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] 

odhad 55%   D*0,55=944,515 [E]

 18 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  515,190  339,77  175 046,11

op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] 

op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] 

zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] 

odhad 30%  D*0,3=515,190 [E]

 19 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  171,730  1 142,41  196 186,07

op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] 

op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] 

zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] 

odhad 10%  D*0,1=171,730 [E]

 20 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  85,865  1 277,27  109 672,79

op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] 

op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] 

zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] 

odhad 5%  D*0,05=85,865 [E]

 21 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  34,346  2 782,90  95 581,48



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Most ev.č.102-017

Most ev.č.102-017

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

op.1  4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5=323,700 [A] 

op.2  6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0=583,600 [B] 

zeď  4,5*7,5*24,0=810,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 717,300 [D] 

odhad 2%  D*0,02=34,346 [E]

 22 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 905,220  16,70  31 817,17

1717,3+187,92=1 905,220 [A]

 23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 259,000  666,45  839 060,55

zásyp mostu - výkop minus kamenivo a betony zdí, op.2, křídel, přech.desky, podkl.bet, .. 

1717,3-(148,4+51,6)-(105,75+29,1+54,7+29,8+25,2-29,0)-1,0*4,5*9,5=1 259,000 [A]

 24 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  187,920  543,67  102 166,47

kompletní vč.těsnící fólie v hrázce

(3,2+1,6)*0,5*0,8*(35,0+52,0)=167,040 [A] 

po odstranění nánosů pro těsnící hrázku  20,88=20,880 [B] 

Celkem: A+B=187,920 [C]

Zemní práce  2 546 265,171

Základy2
 25 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  48,900  875,05  42 789,95

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

8,5+1,7+13,5+1,7+0,7+20,0+4*0,7=48,900 [A]

 26 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,250  124 119,60  31 029,90

žebro  0,15*0,04*20,8*2=0,250 [A]

 27 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ M2  331,410  13 559,75  4 493 836,75

Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy 

Viditelná pohledová plocha

op.1  4,2*(9,9+2,5+1,5+9,8+8,1)=133,560 [A] 

op.2  4,5*(5,9+11,7+3,7)+4,0*(12,0+1,0+12,5)=197,850 [B] 

Celkem: A+B=331,410 [C]

 28 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  209,000  2 399,03  501 397,27
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kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

op.1  6,0*19=114,000 [A] 

op.2  5,0*19=95,000 [B] 

Celkem: A+B=209,000 [C]

 29 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  20,900  1 303,82  27 249,84

odhad 10% délky   209,0*0,1=20,900 [A]

 30 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  188,100  1 303,82  245 248,54

odhad 90% délky vč.vrty skrz stáv.základ   209,0*0,9=188,100 [A]

 31 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  29,088  5 944,72  172 920,02

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

op.2  2,4*1,2*10,1=29,088 [A]

 32 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,072  31 608,44  128 709,57

Odhad 140 kg/m3

29,088*0,140=4,072 [A]

 33 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  70,000  389,48  27 263,60

stáv.nábřežní zeď - 2prof/200 mm  7,0/0,2*2=70,000 [A]

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  172,050  138,17  23 772,15

těsnící fólie

op.1  5,7*8,5=48,450 [A] 

op.2  5,3*(9,0+3,0)=63,600 [B] 

zdi  3,5*10,0+2,5*10,0=60,000 [C] 

Celkem: A+B+C=172,050 [D]

Základy  5 694 217,592

Svislé konstrukce3
 35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  378,000  149,76  56 609,28
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vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK  

21*6,0*(2+1)=378,000 [A]

 36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3  41,648  20 198,50  841 227,13

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 

dilatač.spár, úpravy povrchu  

vč.letopočtu výstavby

širší  (0,35*0,7+1,95*0,27)*29,3=22,605 [A] 

užší  (0,35*0,7+0,45*0,27)*23,8=8,723 [B] 

op.zeď   (0,35*0,7+0,45*0,27)*(3,0+20,0)=8,430 [C] 

na stáv.zdi   1,0*0,27*7,0=1,890 [D] 

Celkem: A+B+C+D=41,648 [E]

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,664  31 608,44  210 638,64

odhad 160 kg/m3

41,648*0,160=6,664 [A]

 38 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  105,750  10 800,02  1 142 102,12

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

opěrná zeď  

základ (4,0*0,75+3,0*0,75)*10,0=52,500 [A] 

dřík  0,75*(2,25+4,85)*0,5*20,0=53,250 [B] 

Celkem: A+B=105,750 [C]

 39 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  16,920  31 608,44  534 814,80

Odhad 160 kg/m3

105,75*0,160=16,920 [A]

 40 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3  136,367  11 153,36  1 520 950,24

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
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dříky opěr  (1,5*3,48+0,4*0,64)*9,47+(1,5*3,67+0,4*0,64)*9,49=106,530 [B] 

křídla   

op.1  (2,8+0,8)*0,5*3,0*0,5*2+(2,5*6,0-3,0*0,5*0,5)*0,75=16,088 [C] 

op.2  (4,4+0,8)*0,5*5,5*0,5+4,4*3,0*0,5=13,750 [D] 

Celkem: B+C+D=136,368 [E]

 41 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  21,819  31 608,44  689 664,55

odhad 160 kg/m3

136,367*0,160=21,819 [A]

Svislé konstrukce  4 996 006,763

Vodorovné konstrukce4
 42 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  25,200  4 679,21  117 916,09

C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

1,8m2*7,0*2=25,200 [A]

 43 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,284  31 608,44  135 410,56

odhad 170 kg/m2

25,2*0,170=4,284 [A]

 44 421325R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY

M2  195,520  44 466,33  8 694 056,84

Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých 

nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 

a beton.výztuže

9,4*20,8=195,520 [A]

 45 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  0,810  24 754,84  20 051,42

revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*10=0,810 [A]

 46 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  28,990  3 304,25  95 790,21
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C12/15 X0 - podkladní beton

op.2  3,0*10,1*0,15=4,545 [F] 

op.zeď  (3,6*10,3+4,6*10,3)*0,15=12,669 [C] 

přech.desky  5,0*7,0*0,15*2=10,500 [D] 

křídlo op.1  1,35*6,3*0,15=1,276 [E] 

Celkem: F+C+D+E=28,990 [G]

 47 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,420  3 924,16  76 207,19

C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

schodiště  1,0*4,0*0,25=1,000 [D] 

dlažba   

násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [B] 

zakončení římsy - pravá strana  0,8*5,0*0,1=0,400 [A] 

sjezd do koryta - pravá strana  4,0*26,0*0,1=10,400 [C] 

zakončení skluzu  1,0*0,6*0,2=0,120 [E] 

Celkem: D+B+A+C+E=19,420 [F]

 48 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  218,865  1 130,05  247 328,39

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy - viz fólie  172,05m2*0,15*2=51,615 [A]       

schodiště  1,4*4,0*0,1=0,560 [B] 

pod dlažbou tl.100 mm   

násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,1=7,500 [G] 

zakončení římsy - pravá strana  0,8*5,0*0,1=0,400 [H] 

sjezd do koryta - pravá strana  4,0*26,0*0,1=10,400 [C] 

podkladní přechodový klín   

(6,0*1,0+1,2*0,6)*9,5+(8,0*1,0+1,5*0,6)*9,5=148,390 [E] 

Celkem: A+B+G+H+C+E=218,865 [I]

 49 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  72,000  3 481,56  250 672,32

1,5*1,0*(15,0+33,0)=72,000 [A]

 50 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  36,720  12 337,39  453 028,96

dlažba tl.200 mm do betonu
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dlažba   

násypové těleso v úrovni vodoteče 2,5*30,0*0,2=15,000 [B] 

zakončení římsy - pravá strana  0,8*5,0*0,2=0,800 [A] 

sjezd do koryta - pravá strana  4,0*26,0*0,2=20,800 [C] 

zakončení skluzu  1,0*0,6*0,2=0,120 [D] 

Celkem: B+A+C+D=36,720 [E]

 51 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  12,000  4 869,56  58 434,72

0,5*0,8*30,0=12,000 [A]

Vodorovné konstrukce  10 148 896,704

Komunikace5
 52 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  140,000  129,74  18 163,60

ŠD tl.150 mm

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

 53 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  145,250  172,99  25 126,80

ŠD tl.200 mm

zakončení římsy vlevo za mostem  2,5*2,1=5,250 [A] 

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B] 

Celkem: A+B=145,250 [C]

 54 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  140,000  28,06  3 928,40

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

 55 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  571,200  11,27  6 437,42

PS-EP 0,35 kg/m2

vozovka - mezi dilatace   7,0*20,8*2=291,200 [A] 

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2*2=280,000 [B] 

Celkem: A+B=571,200 [C]

 56 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  285,600  675,56  192 939,94
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vozovka - mezi dilatace   7,0*20,8=145,600 [A] 

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B] 

Celkem: A+B=285,600 [C]

 57 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  145,600  886,31  129 046,74

vozovka - mezi dilatace   7,0*20,8=145,600 [A]

 58 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  140,000  830,28  116 239,20

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

 59 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  140,000  1 023,79  143 330,60

provizorní napojení - 2x10m  7,0*10,0*2=140,000 [B]

 60 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  159,600  518,12  82 691,95

vozovka 1m na přech.desku   7,0*(20,8+1,0*2)=159,600 [A]

 61 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  159,600  5,76  919,30

Posyp MA drtí fr. 4/8

vozovka 1m na přech.desku   7,0*(20,8+1,0*2)=159,600 [A]

 62 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  5,250  697,15  3 660,04

Dlažba tl.60 mm do betonu

zakončení římsy vlevo za mostem  2,5*2,1=5,250 [A]

Komunikace  722 483,995

Přidružená stavební výroba7
 63 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  72,700  1 218,60  88 592,22

rub opěr - pod drenáž  8,5*4,0+9,0*4,3=72,700 [A]

 64 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  214,320  944,76  202 480,96

9,4*(20,8+1,0*2)=214,320 [A]
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 65 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  56,160  246,46  13 841,19

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

(2,1+0,6)*20,8=56,160 [A]

 66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  272,000  164,30  44 689,60

ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel a zdí vč.základů  

op.1  4,0*8,5+3,0*2,0*2+6,0*2,5=61,000 [A] 

op.2  5,7*9,0+5,5*3,0+3,0*4,4=81,000 [B] 

zeď  10,0*(4,2+2,75+0,7)+10,0*(2,9+1,75+0,7)=130,000 [C] 

Celkem: A+B+C=272,000 [D]

 67 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  20,800  547,69  11 391,95

kraje NK 0,5*20,8*2=20,800 [A]

 68 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  15,930  684,61  10 905,84

kraje říms  (0,15+0,15)*(29,3+23,8)=15,930 [A]

Přidružená stavební výroba  371 901,767

Potrubí8
 69 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M  1,500  1 957,36  2 936,04

pro vyvedení kanalizace opěrou 1  1,5=1,500 [A]

 70 87459 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M  0,500  4 950,97  2 475,49

pro vyvedení potrubí skrz křídlo  0,5=0,500 [A]

 71 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  85,400  161,19  13 765,63

110/94 - rezervní

levá římsa  (29,3+0,5*2)*2=60,600 [A] 

pravá římsa  (23,8+0,5*2)*1=24,800 [B] 

Celkem: A+B=85,400 [C]

 72 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  79,900  253,31  20 239,47

pro vedení řady 400
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

levá římsa  (29,3+0,5*2)*1=30,300 [A] 

pravá římsa  (23,8+0,5*2)*2=49,600 [B] 

Celkem: A+B=79,900 [C]

 73 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  42,000  339,66  14 265,72

vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 

(6+8)*3=42,000 [A]

Potrubí  53 682,358

Ostatní konstrukce a práce9
 74 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  6,000  4 605,55  27 633,30

Kompletní

na křídle  6,0=6,000 [A]

 75 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  81,300  5 987,22  486 760,99

Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO

levá strana  29,0=29,000 [A] 

pravá strana  23,8-1,5+3,0=25,300 [B] 

zeď  20,0+7,0=27,000 [C] 

Celkem: A+B+C=81,300 [D]

 76 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  12,000  564,18  6 770,16

sp.st.  2+2=4,000 [A] 

římsy  2*3+2=8,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

 77 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  2 878,47  5 756,94

kompletní vč.připevnění

 78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  16,600  609,88  10 124,01

do bet.lože
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u schodiště   4,0=4,000 [A] 

podél zakončení římsy - zámk. dlažby  2,5+2,3=4,800 [B] 

podél zakončení římsy - kamen.dlažby  5,0+2,0+0,8=7,800 [C] 

Celkem: A+B+C=16,600 [D]

 79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  7,500  654,25  4 906,88

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky  5,0+2,5=7,500 [A]

 80 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  53,100  128,96  6 847,78

s předtěsněním

podél říms  29,3+23,8=53,100 [A]

 81 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M  20,400  23 027,76  469 766,30

mostní závěr s jednodychým těsněním spáry 

PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!

10,2*2=20,400 [A]

 82 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 

100MM

M  5,000  2 293,50  11 467,50

skluz

5,0=5,000 [A]

 83 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  11,650  3 186,64  37 124,36

vč.odvozu a uložení na skládku

chodník  1,0*0,25*23,3*2=11,650 [A]

 84 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  230,640  3 626,46  836 406,73

vč.odvozu a uložení na skládku



Aspe Firma: Firma Strana: 15

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Most ev.č.102-017

Most ev.č.102-017

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 207

SO 207

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

římsy  0,58*0,3*23,3*2=8,108 [A] 

NK  9,85*16,8*0,15+0,35*0,83*16,5*7+1,05*0,3*0,35*6*5=61,682 [B] 

opěry  (1,5*3,0+1,0*1,0)*10,16*2=111,760 [C] 

křídla  4,0*(4,0+3,5)*0,6*2=36,000 [D] 

zábradlí   

sloupky  0,55*1,0*(0,7*2+0,5*2+0,25*6)*2=4,290 [E] 

madlo a výplň  (0,3*0,3*23,3+0,35*0,1*(23,3-3,9)*2)*2=6,910 [F] 

římsa na stáv.zdi  1,0*0,27*7,0=1,890 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=230,640 [H]

 85 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  7,560  3 914,72  29 595,28

vč.odvozu a uložení na skládku

odhad tl.50 mm  9,0*16,8*0,05=7,560 [A]

 86 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  151,200  172,71  26 113,75

vč.odvozu a uložení na skládku

9,0*16,8=151,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 959 273,989

 26 671 538,54Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19 441,000  87,74  1 705 753,34

zemina, kámen, kamenivo

pol.131.38  (5203,275+2838,15+946,05)*2,0=17 974,950 [A] 

pol.138.38  (283,815+189,210)*2,0=946,050 [B] 

pol.966138  200,0*2,6=520,000 [C] 

Celkem: A+B+C=19 441,000 [D]

Všeobecné konstrukce a práce  1 705 753,340

Zemní práce1
 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  31 920,000  14,28  455 817,60

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní 

viz jímky 190ks*12*14=31 920,000 [A]

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  5 203,275  679,20  3 534 064,38

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] 

odhad 55%  A*0,55=5 203,275 [B]

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2 838,150  182,49  517 933,99

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] 

odhad 30%  A*0,3=2 838,150 [B]

 5 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  946,050  1 142,41  1 080 776,98

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] 

odhad 10%  A*0,1=946,050 [B]

 6 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  283,815  1 400,09  397 366,54

vč.odvozu na skládlku
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dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] 

odhad 3%  A*0,03=283,815 [B]

 7 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  189,210  2 782,90  526 552,51

vč.odvozu na skládlku

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

od zemní pláně  4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75=9 460,500 [A] 

odhad 2%  A*0,02=189,210 [B]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9 460,500  10,43  98 673,02

9460,5=9 460,500 [A]

 9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3 547,688  497,28  1 764 194,29

3,0*(0,5+1,0)*0,5*1576,75=3 547,688 [A]

Zemní práce  8 375 379,311

Základy2
 10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  1 839,500  875,05  1 609 654,48

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] 

vyústění po 6 m  1,0*1576,5/6,0=262,750 [B] 

Celkem: A+B=1 839,500 [C]

 11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 576,750  103,62  163 382,84

rub zdí k drenáži - odhad 1m na celou délku zdí 

1,0*(109,8+710,27+707,42+49,26)=1 576,750 [A]

 12 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  788,375  3 859,31  3 042 583,52

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A] 

pažící stěna na celé délky zdí- odhad 0,75t*1576,75/1,5=788,375 [B]

 13 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  3 153,500  326,48  1 029 554,68

pažící stěna - odhad 2,0*1576,75=3 153,500 [A]

 14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  13 378,500  2 399,03  32 095 422,86
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kompletní s roznášecí hlavou

část 1  (6,5+7,0)*(70+445)=6 952,500 [A] 

část 2  (6,5+7,0)*444=5 994,000 [B] 

část 3  (6,5+7,0)*32=432,000 [C] 

Celkem: A+B+C=13 378,500 [D]

 15 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  5 946,000  1 303,82  7 752 513,72

odhad 50% délky - ode dna výkopu 

část 1  (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A] 

část 2  (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B] 

část 3  (6,0+6,0)*32=384,000 [C] 

Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D]

 16 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  5 946,000  1 303,82  7 752 513,72

odhad 50% délky - ode dna výkopu 

část 1  (6,0+6,0)*(70+445)=6 180,000 [A] 

část 2  (6,0+6,0)*444=5 328,000 [B] 

část 3  (6,0+6,0)*32=384,000 [C] 

Celkem: (A+B+C)*0,5=5 946,000 [D]

 17 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M  2 890,250  338,99  979 765,85

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A]

 18 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M  2 890,250  469,38  1 356 625,55

pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*1576,5/1,5*0,5=2 890,250 [A]

 19 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  4 730,250  138,17  653 578,64

těsnící fólie

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

3,0*1576,75=4 730,250 [A]

Základy  56 435 595,862

Svislé konstrukce3
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 20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  3 728,215  9 220,63  34 376 491,08

C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu 

výstavby

část 1  (1,38m2+0,8*1,02)*109,8+(1,38m2+0,8*(1,0+1,53)*0,5)*710,27=1 940,087 [A] 

část 2  (1,38m2+0,8*(1,0+1,38)*0,5)*707,42=1 649,703 [B] 

část 3  (1,38m2+0,8*(1,0+1,16)*0,5)*49,26=110,539 [C] 

ozub před zdí  195,853*0,228m2=44,654 [F] 

Celkem: A+B+C+F=3 744,983 [D] 

odpočet chrliče ve zdech -0,5*0,8*0,16*262=-16,768 [E] 

Celkem: D+E=3 728,215 [G]

 21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  596,514  28 684,09  17 110 461,26

Odhad 160 kg/m3

3728,215*0,160=596,514 [A]

Svislé konstrukce  51 486 952,343

Vodorovné konstrukce4
 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  852,768  3 304,25  2 817 758,66

C12/15 X0 - podkladní beton

část 1  0,15*3,6*(110,4+710,9)=443,502 [A] 

část 2  0,15*3,6*708,0=382,320 [B] 

část 3  0,15*3,6*49,9=26,946 [C] 

Celkem: A+B+C=852,768 [D]

 23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,000  3 924,16  31 393,28

C20/25n XF3 - lože dlažby

ukončení přímé 10m2*0,1*5=5,000 [A] 

ukončení u sjezdu 15m2*0,1*2=3,000 [B] 

Celkem: A+B=8,000 [C]

 24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1 419,075  910,98  1 292 748,94
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ŠP

ochrana těsnící vrstvy  3,0*1576,75*0,15*2=1 419,075 [A]

 25 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  9,200  4 385,98  40 351,02

C30/37  XF4 - betonový práh

ukončení přímé  0,8*0,5*1,0*5=2,000 [C] 

ukončení u sjezdu  0,8*0,5*9,0*2=7,200 [B] 

Celkem: C+B=9,200 [D]

 26 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 576,500  1 880,78  2 965 049,67

na celé délce zdí - odhad  1,0*1,0*1576,5=1 576,500 [A]

 27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,000  12 337,39  197 398,24

dlažba tl.200 mm do betonu

ukončení přímé 10m2*0,2*5=10,000 [A] 

ukončení u sjezdu 15m2*0,2*2=6,000 [B] 

Celkem: A+B=16,000 [C]

Vodorovné konstrukce  7 344 699,814

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 28 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  508,000  759,92  386 039,36

vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

zeď typ C3.2 - odhad  1,0*508,0=508,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  386 039,366

Přidružená stavební výroba7
 29 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  863,600  492,92  425 685,71

zeď typ C3.2  (0,4+1,45-0,15)*508,0=863,600 [A]

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  625,425  684,61  428 172,21
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zeď typ C3.2  (0,15+0,15)*508,0=152,400 [A] 

ostatní C1 a C2  (0,15+0,15)*1576,75=473,025 [B] 

Celkem: A+B=625,425 [C]

Přidružená stavební výroba  853 857,927

Potrubí8
 31 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  190,000  339,66  64 535,40

vč.zemních prací

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m 

6 ks/50m  (1550/50)*6+4=190,000 [A]

Potrubí  64 535,408

Ostatní konstrukce a práce9
 32 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  1 576,750  7 599,16  11 981 975,53

kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO

dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 [A]

 33 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  129,000  3 339,02  430 733,58

kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu

zeď typ C3.2 + napojení  508,0/4,0+1+1=129,000 [A]

 34 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  129,000  690,83  89 117,07

vč.odvozu

zeď typ C3.2 + napojení  508,0/4,0+1+1=129,000 [A]

 35 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  12,000  322,39  3 868,68

zeď typ C3.2  12=12,000 [A]

 36 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  45,000  609,88  27 444,60

mimo vozovku



Aspe Firma: Firma Strana: 8

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 253

SO 253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ukončení přímé 9,0*5=45,000 [A]

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  35,000  654,25  22 898,75

u vozovky

ukončení přímé 5,0*5=25,000 [A] 

ukončení u sjezdu 5,0*2=10,000 [B] 

Celkem: A+B=35,000 [C]

 38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  508,000  128,96  65 511,68

zeď typ C3.2 - mezi římsou a vozovkou  508,0=508,000 [A]

 39 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU 

DO 600MM2

M  169,333  172,71  29 245,50

zatěsnění příčných spar stáv.římsy

zeď typ C3.2  (0,15+1,45+0,4)*508,0/6,0=169,333 [A]

 40 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  8 908,000  172,71  1 538 500,68

chrliče

940x920/5 - 34 kg/kus po 6 m  1572,0/6,0=262 ks 

262*34=8 908,000 [A]

 41 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2  1 016,000  161,19  163 769,04

zeď typ C3.2  (0,4+1,45+0,15)*508,0=1 016,000 [A]

 42 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3  200,000  1 365,70  273 140,00

vč.odvozu a uložení na skládku

typ C2 - km 13,81 - 14,01 = 200 m 

1,0*1,0*200,0=200,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  14 626 205,119

 141 279 018,45Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 154 445,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 186 879,54Cena s daní:

Kč 32 433,64DPH:

Kč 154 445,90Cena celková:

Kč 154 445,90Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 331

Objekt: SO 331

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 331

SO 331

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000  274,09  6 578,16

zemina, kámen, kamenivo

pol.132738  12,0*2,0=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  6 578,160

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000  408,74  4 904,88

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

12,0=12,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  23,03  276,36

skládka

12,0=12,000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  702,35  5 618,80

8,0=8,000 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  978,68  2 446,70

písek

4,0-1,5=2,500 [A]

Zemní práce  13 246,741

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  1 059,28  1 588,92

1,5=1,500 [A]

Vodorovné konstrukce  1 588,924

Přidružená stavební výroba7



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 331

SO 331

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2  2,100  1 151,39  2 417,92

ochrana potrubí

definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]

 8 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  6,000  1 151,39  6 908,34

ochrana potrubí

provizorní přel.  20,0*0,3=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 326,267

Potrubí8
 9 87326 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  12,000  633,26  7 599,12

HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze 

vč.napojení na stávající potrubí navařením

nové potrubí  12,0=12,000 [A]

 10 87326 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  20,000  633,26  12 665,20

PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16)

provizorní přeložka  20,0=20,000 [A]

 11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,000  575,69  3 454,14

PVC 125

definitivní na mostě  6,0=6,000 [A]

 12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  12,000  34,54  414,48

definitivní  12,0=12,000 [A]

 13 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  11,51  368,32

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Přeložka kanalizace u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 331

SO 331

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  63,33  2 026,56

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  4 087,43  16 349,72

proviz.potrubí  2=2,000 [A] 

definit.potrubí  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí  42 877,548

Ostatní konstrukce a práce9
 16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  590,000  115,14  67 932,60

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek 

- zřízení a odstranění

odhad 590,0=590,000 [A]

 17 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  32,000  402,99  12 895,68

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

stávající  12,0=12,000 [A] 

přeložka  20,0=20,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  80 828,289

 154 445,90Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 127 963,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 154 836,08Cena s daní:

Kč 26 872,38DPH:

Kč 127 963,70Cena celková:

Kč 127 963,70Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 332

Objekt: SO 332

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 332

SO 332

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000  274,09  6 578,16

zemina, kámen, kamenivo

pol.132738  12,0*2,0=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  6 578,160

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000  408,74  4 904,88

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

12,0=12,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  23,03  276,36

skládka

12,0=12,000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  702,35  5 618,80

8,0=8,000 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  978,68  2 446,70

písek

4,0-1,5=2,500 [A]

Zemní práce  13 246,741

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  1 059,28  1 588,92

1,5=1,500 [A]

Vodorovné konstrukce  1 588,924

Přidružená stavební výroba7



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 332

SO 332

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2  2,100  1 151,39  2 417,92

ochrana potrubí

definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]

 8 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  6,000  1 151,39  6 908,34

ochrana potrubí

provizorní přel.  20,0*0,3=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 326,267

Potrubí8
 9 87326 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  12,000  633,26  7 599,12

HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16), nebo shodné 

dimenze 

vč.napojení na stávající potrubí navařením

nové potrubí  12,0=12,000 [A]

 10 87326 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  20,000  633,26  12 665,20

PE 63 vč.napojení  SDR 11 (PN16)

provizorní přeložka  20,0=20,000 [A]

 11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,000  575,69  3 454,14

PVC 125

definitivní na mostě  6,0=6,000 [A]

 12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  12,000  34,54  414,48

definitivní  12,0=12,000 [A]

 13 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  11,51  368,32

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Přeložka kanalizace u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 332

SO 332

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  63,33  2 026,56

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  4 087,43  16 349,72

proviz.potrubí  2=2,000 [A] 

definit.potrubí  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí  42 877,548

Ostatní konstrukce a práce9
 16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  360,000  115,14  41 450,40

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek 

- zřízení a odstranění

odhad 360,0=360,000 [A]

 17 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  32,000  402,99  12 895,68

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

stávající  12,0=12,000 [A] 

přeložka  20,0=20,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  54 346,089

 127 963,70Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 127 963,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 154 836,08Cena s daní:

Kč 26 872,38DPH:

Kč 127 963,70Cena celková:

Kč 127 963,70Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 333

Objekt: SO 333

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 333

SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000  274,09  6 578,16

zemina, kámen, kamenivo

pol.132738  12,0*2,0=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  6 578,160

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000  408,74  4 904,88

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

12,0=12,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  23,03  276,36

skládka

12,0=12,000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  702,35  5 618,80

8,0=8,000 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  978,68  2 446,70

písek

4,0-1,5=2,500 [A]

Zemní práce  13 246,741

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  1 059,28  1 588,92

1,5=1,500 [A]

Vodorovné konstrukce  1 588,924

Přidružená stavební výroba7
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Přeložka kanalizace u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 333

SO 333

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2  2,100  1 151,39  2 417,92

ochrana potrubí

definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]

 8 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  6,000  1 151,39  6 908,34

ochrana potrubí

provizorní přel.  20,0*0,3=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 326,267

Potrubí8
 9 87326 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  12,000  633,26  7 599,12

HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16), nebo shodné 

dimenze 

vč.napojení na stávající potrubí navařením

nové potrubí  12,0=12,000 [A]

 10 87326 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM

M  20,000  633,26  12 665,20

PE 63 vč.napojení  SDR 11 (PN16)

provizorní přeložka  20,0=20,000 [A]

 11 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,000  575,69  3 454,14

PVC 125

definitivní na mostě  6,0=6,000 [A]

 12 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  12,000  34,54  414,48

definitivní  12,0=12,000 [A]

 13 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  11,51  368,32

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]
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 14 899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  63,33  2 026,56

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  4 087,43  16 349,72

proviz.potrubí  2=2,000 [A] 

definit.potrubí  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí  42 877,548

Ostatní konstrukce a práce9
 16 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  360,000  115,14  41 450,40

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek 

- zřízení a odstranění

odhad 360,0=360,000 [A]

 17 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  32,000  402,99  12 895,68

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

stávající  12,0=12,000 [A] 

přeložka  20,0=20,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  54 346,089

 127 963,70Celkem:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 914,370  274,09  1 346 979,67

zemina, kámen, kamenivo

pol.129946  150,0*0,04*2,0=12,000 [A] 

pol.12996  50,0*0,1*2,0=10,000 [B] 

pol.131738  387,5*2,0=775,000 [C] 

pol.132738  2058,685*2,0=4 117,370 [D] 

Celkem: A+B+C+D=4 914,370 [E]

 2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,000  274,09  1 370,45

železobeton

pol.96688 - odhad 2,0m3/kus  2,0*2,5=5,000 [A]

 3 014102 E POPLATKY ZA SKLÁDKU T  406,318  274,09  111 367,70

živice

pol.113138  169,299*2,4=406,318 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 459 717,820

Zemní práce1
 4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  169,299  1 873,33  317 152,90

DS  1,3*700,4*0,15=136,578 [A] 

přípojky ŠŽ  1,3*107,4*0,15=20,943 [B] 

přípojky ul.vpustí  1,3*60,4*0,15=11,778 [C] 

Celkem: A+B+C=169,299 [D]

 5 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  150,000  583,93  87 589,50

vč.odvozu a uložení materiálu na skládku

odhad  150,0=150,000 [A]

 6 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  50,000  643,51  32 175,50

vč.odvozu a uložení materiálu na skládku
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od HV - odhad   50,0=50,000 [A]

 7 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  387,500  351,17  136 078,38

Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody 

vč.odvozu na skládku

pro revizní šachty - prům hl.2,0m  2,5*2,5*2,0*31=387,500 [A]

 8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2 058,685  408,74  841 466,91

Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody 

vč.odvozu na skládku

výkop pro stoku 

DS1  1,3*2,0*196,95=512,070 [A] 

DS2  1,3*2,1*156,74=427,900 [B] 

DS3  1,3*3,1*18,29=73,709 [C] 

DS4  1,3*2,0*165,19=429,494 [D] 

DS5  1,3*1,7*163,23=360,738 [E] 

Celkem stoka: A+B+C+D+E=1 803,911 [F] 

výkop pro přípojky štěrbin.žlabů  1,3*0,7*107,4=97,734 [G] 

výkop pro přípojky ul.vpustí  1,3*2,0*60,4=157,040 [H] 

Celkem: F+G+H=2 058,685 [I]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 446,185  23,03  56 335,64

skládka

387,5+2058,685=2 446,185 [A]

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 189,770  702,35  835 634,96

DS  1,3*(2,0-0,6-0,35)*700,4=956,046 [A] 

pro revizní šachty - prům hl.2,0m  1,5*1,5*2,0*31=139,500 [B] 

pro přípojky ul.vpustí  1,3*(2,0-0,5-0,3)*60,4=94,224 [C] 

Celkem: A+B+C=1 189,770 [D]

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  669,344  978,68  655 073,59

DS  1,3*0,6*700,4=546,312 [A] 

přípojky ŠŽ  1,3*0,6*107,4=83,772 [B] 

přípojky ul.vpustí  1,3*0,5*60,4=39,260 [C] 

Celkem: A+B+C=669,344 [D]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  2 961 507,381

Základy2
 12 264816 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M  1,000  8 957,80  8 957,80

propíchnutí kanalizace opěrou do vodoteče

odhad 1,0=1,000 [A]

Základy  8 957,802

Vodorovné konstrukce4
 13 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3  5,534  3 396,59  18 796,73

z důvodu stabilizace zemního tělesa

stávající trubní vedení - odhad 50 m DN300  3,1416*0,15*0,15*50,0=3,534 [A] 

křížení propustku s kanalizací - betonová plomba 2,0=2,000 [B] 

Celkem: A+B=5,534 [C]

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  98,904  3 166,32  313 161,71

podkladní beton

pod stokou  1,3*0,1*700,4=91,052 [A] 

pod přípojky ul.vpustí  1,3*0,1*60,4=7,852 [C] 

Celkem: A+C=98,904 [D]

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  312,229  1 059,28  330 737,94

ŠP podsyp a pískové lože

ŠP podsyp   

DS  1,3*0,15*700,4=136,578 [A] 

pískové lože + podsyp.klíny 

DS  (1,3*0,1+0,5*0,1)*700,4=126,072 [B] 

přípojky ŠŽ  (1,3*0,1+0,5*0,1)*107,4=19,332 [C] 

pod RŠ  2,5*2,5*0,1*31=19,375 [D] 

přípojky ul.vpustí  (1,3*0,1+0,5*0,1)*60,4=10,872 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=312,229 [F]
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Vodorovné konstrukce  662 696,384

Komunikace5
 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  2 257,320  207,35  468 055,30

provizorní zprovoznění komunikace - 2x ŠD 200 mm

DS  1,3*700,4*2=1 821,040 [A] 

přípojky ŠŽ  1,3*107,4*2=279,240 [B] 

přípojky ul.vpustí  1,3*60,4*2=157,040 [C] 

Celkem: A+B+C=2 257,320 [D]

 17 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  1 128,660  77,47  87 437,29

provizorní zprovoznění komunikace

DS  1,3*700,4=910,520 [A] 

přípojky ŠŽ  1,3*107,4=139,620 [B] 

přípojky ul.vpustí  1,3*60,4=78,520 [C] 

Celkem: A+B+C=1 128,660 [D]

 18 572422 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S 

PODRCENÍM

M2  1 128,660  32,18  36 320,28

provizorní zprovoznění komunikace

1128,66=1 128,660 [A]

Komunikace  591 812,875

Potrubí8
 19 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  60,400  984,44  59 460,18

KGEM SN16 DN 200, nebo obdobné

přípojky ul.vpustí viz TZ  60,4=60,400 [A]

 20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  807,800  1 203,20  971 944,96

KGEM SN12 DN 300, nebo obdobné
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

DS1  196,95=196,950 [A] 

DS2  156,74=156,740 [B] 

DS3  18,29=18,290 [C] 

DS4  165,19=165,190 [D] 

DS5  163,23=163,230 [E] 

Celkem SD: A+B+C+D+E=700,400 [F] 

přípojky ŠŽ viz TZ  107,4=107,400 [G] 

Celkem: F+G=807,800 [H]

 21 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  700,400  86,35  60 479,54

DN 100 - dren.trubka ve výkopu - vč.zaslepení po zhotovení kanalizace

DS1  196,95=196,950 [A] 

DS2  156,74=156,740 [B] 

DS3  18,29=18,290 [C] 

DS4  165,19=165,190 [D] 

DS5  163,23=163,230 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=700,400 [F]

 22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  31,000  28 611,99  886 971,69

kompletní - revizní šachty dešťové kanalizace

RŠ  31=31,000 [A]

 23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  17,000  11 341,17  192 799,89

Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky

17=17,000 [A]

 24 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  39 861,04  39 861,04

Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky, případně možno 

vyčistit a sanovat stávající

 25 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  21,000  13 782,11  289 424,31

kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky

ŠŽ 1  18=18,000 [A] 

ŠŽ 2  3=3,000 [B] 

Celkem: A+B=21,000 [C]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  21,000  13 782,11  289 424,31

ŠŽ 1  18=18,000 [A] 

ŠŽ 2  3=3,000 [B] 

Celkem: A+B=21,000 [C]

 27 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  868,200  34,54  29 987,63

700,4+107,4+60,4=868,200 [A]

 28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  868,200  11,51  9 992,98

700,4+107,4+60,4=868,200 [A]

 29 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  2,000  11 513,88  23 027,76

napojení do vpusti, a stoky

 30 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  60,400  34,54  2 086,22

60,4=60,400 [A]

 31 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  807,800  40,30  32 554,34

807,8=807,800 [A]

 32 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  868,200  97,87  84 970,73

807,8+60,4=868,200 [A]

Potrubí  2 972 985,588

Ostatní konstrukce a práce9
 33 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 736,400  172,71  299 893,64

pro odbourání živice

stoka a přípojky v komunikace  (700,4+60,4+107,4)*2=1 736,400 [A]

 34 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  369,000  3 742,01  1 380 801,69

Kompletní
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠŽ 1  180,0+160,0=340,000 [A] 

ŠŽ 2  50,0=50,000 [B] 

odpočet vpustě a čistící kusy  -0,5*(21+21)=-21,000 [C] 

Celkem: A+B+C=369,000 [D]

 35 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  1,000  17 846,51  17 846,51

kompletní - vyústění kanalizace z horské vpusti

 36 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  6 332,63  6 332,63

vč.odvozu a uložení na skládku

v místě RŠ 21  1=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 704 874,479

 10 362 552,30Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000  138,17  3 316,08

zemina, kámen, kamenivo

pol.132738  12,0*2,0=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 316,080

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000  408,74  4 904,88

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

12,0=12,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  23,03  276,36

skládka

12,0=12,000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  702,35  5 618,80

8,0=8,000 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  978,68  2 446,70

písek

4,0-1,5=2,500 [A]

Zemní práce  13 246,741

Základy2
 6 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000  3 442,65  6 885,30

Opěrné bloky

Základy  6 885,302

Vodorovné konstrukce4



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  1 059,28  1 588,92

1,5=1,500 [A]

Vodorovné konstrukce  1 588,924

Přidružená stavební výroba7
 8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2  2,100  1 151,39  2 417,92

ochrana potrubí

definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]

 9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  6,000  1 151,39  6 908,34

ochrana potrubí

provizorní přel.  20,0*0,3=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 326,267

Potrubí8
 10 87327 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  12,000  800,21  9 602,52

HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),

nové potrubí  12,0=12,000 [A]

 11 87327 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  20,000  800,21  16 004,20

IPE 90  SDR 11 (PN16),

provizorní přeložka  20,0=20,000 [A]

 12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,000  575,69  3 454,14

PVC 150

definitivní na mostě  6,0=6,000 [A]

 13 87901R OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY M  8,000  575,69  4 605,52



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PE 40 (popis viz TZ)

8,0=8,000 [A]

 14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000  11 341,17  11 341,17

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

 15 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  15 704,93  15 704,93

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

 16 891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS  1,000  13 643,95  13 643,95

kompletní

na mostě  1=1,000 [A]

 17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  12,000  34,54  414,48

definitivní  12,0=12,000 [A]

 18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  12,000  11,51  138,12

s kovovou vložkou

definitivní  12,0=12,000 [A]

 19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  63,33  2 026,56

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  78,29  2 505,28

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  5 469,09  21 876,36

proviz.potrubí  2=2,000 [A] 

definit.potrubí  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí  101 317,238
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Přeložka vodovodu u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 341

SO 341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 22 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  590,000  115,14  67 932,60

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek 

- zřízení a odstranění

odhad 590,0=590,000 [A]

 23 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS  1,000  6 171,44  6 171,44

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

na mostě  1=1,000 [A]

 24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  32,000  402,99  12 895,68

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

stávající  12,0=12,000 [A] 

přeložka  20,0=20,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  86 999,729

 222 680,25Celkem:
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 196 198,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 237 399,64Cena s daní:

Kč 41 201,59DPH:

Kč 196 198,05Cena celková:

Kč 196 198,05Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 342

Objekt: SO 342

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000  138,17  3 316,08

zemina, kámen, kamenivo

pol.132738  12,0*2,0=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 316,080

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000  408,74  4 904,88

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

12,0=12,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  23,03  276,36

skládka

12,0=12,000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  702,35  5 618,80

8,0=8,000 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  978,68  2 446,70

písek

4,0-1,5=2,500 [A]

Zemní práce  13 246,741

Základy2
 6 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000  3 442,65  6 885,30

Opěrné bloky

Základy  6 885,302

Vodorovné konstrukce4
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  1 059,28  1 588,92

1,5=1,500 [A]

Vodorovné konstrukce  1 588,924

Přidružená stavební výroba7
 8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2  2,100  1 151,39  2 417,92

ochrana potrubí

definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]

 9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  6,000  1 151,39  6 908,34

ochrana potrubí

provizorní přel.  20,0*0,3=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 326,267

Potrubí8
 10 87327 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  12,000  800,21  9 602,52

HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16),

nové potrubí  12,0=12,000 [A]

 11 87327 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  20,000  800,21  16 004,20

IPE 90  SDR 11 (PN16),

provizorní přeložka  20,0=20,000 [A]

 12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,000  575,69  3 454,14

PVC 150

definitivní na mostě  6,0=6,000 [A]

 13 87901R OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY M  8,000  575,69  4 605,52
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PE 40 (popis viz TZ)

8,0=8,000 [A]

 14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000  11 341,17  11 341,17

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

 15 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  15 704,93  15 704,93

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

 16 891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS  1,000  13 643,95  13 643,95

kompletní

na mostě  1=1,000 [A]

 17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  12,000  34,54  414,48

definitivní  12,0=12,000 [A]

 18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  12,000  11,51  138,12

s kovovou vložkou

definitivní  12,0=12,000 [A]

 19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  63,33  2 026,56

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  78,29  2 505,28

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  5 469,09  21 876,36

proviz.potrubí  2=2,000 [A] 

definit.potrubí  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí  101 317,238
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Přeložka vodovodu u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 22 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  360,000  115,14  41 450,40

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek 

- zřízení a odstranění

odhad 360,0=360,000 [A]

 23 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS  1,000  6 171,44  6 171,44

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

na mostě  1=1,000 [A]

 24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  32,000  402,99  12 895,68

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

stávající  12,0=12,000 [A] 

přeložka  20,0=20,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  60 517,529

 196 198,05Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 196 198,05Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 237 399,64Cena s daní:

Kč 41 201,59DPH:

Kč 196 198,05Cena celková:

Kč 196 198,05Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 343

Objekt: SO 343

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,000  138,17  3 316,08

zemina, kámen, kamenivo

pol.132738  12,0*2,0=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  3 316,080

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,000  408,74  4 904,88

vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení

12,0=12,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,000  23,03  276,36

skládka

12,0=12,000 [A]

 4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,000  702,35  5 618,80

8,0=8,000 [A]

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,500  978,68  2 446,70

písek

4,0-1,5=2,500 [A]

Zemní práce  13 246,741

Základy2
 6 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000  3 442,65  6 885,30

Opěrné bloky

Základy  6 885,302

Vodorovné konstrukce4
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,500  1 059,28  1 588,92

1,5=1,500 [A]

Vodorovné konstrukce  1 588,924

Přidružená stavební výroba7
 8 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2  2,100  1 151,39  2 417,92

ochrana potrubí

definit. na mostě 7,0*0,3=2,100 [A]

 9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  6,000  1 151,39  6 908,34

ochrana potrubí

provizorní přel.  20,0*0,3=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 326,267

Potrubí8
 10 87327 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  12,000  800,21  9 602,52

HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),

nové potrubí  12,0=12,000 [A]

 11 87327 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

100MM

M  20,000  800,21  16 004,20

IPE 90  SDR 11 (PN16),

provizorní přeložka  20,0=20,000 [A]

 12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  6,000  575,69  3 454,14

PVC 150

definitivní na mostě  6,0=6,000 [A]

 13 87901R OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY M  8,000  575,69  4 605,52
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

PE 40 (popis viz TZ)

8,0=8,000 [A]

 14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000  11 341,17  11 341,17

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80

 15 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  15 704,93  15 704,93

šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100

 16 891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS  1,000  13 643,95  13 643,95

kompletní

na mostě  1=1,000 [A]

 17 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  12,000  34,54  414,48

definitivní  12,0=12,000 [A]

 18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  12,000  11,51  138,12

s kovovou vložkou

definitivní  12,0=12,000 [A]

 19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  63,33  2 026,56

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  32,000  78,29  2 505,28

provizorní  20,0=20,000 [A] 

definivní  12,0=12,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

 21 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  4,000  5 469,09  21 876,36

proviz.potrubí  2=2,000 [A] 

definit.potrubí  2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=4,000 [C]

Potrubí  101 317,238



Aspe Firma: Firma Strana: 5

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Přeložka vodovodu u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 22 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  360,000  115,14  41 450,40

podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek 

- zřízení a odstranění

odhad 360,0=360,000 [A]

 23 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS  1,000  6 171,44  6 171,44

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

na mostě  1=1,000 [A]

 24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  32,000  402,99  12 895,68

vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení

stávající  12,0=12,000 [A] 

přeložka  20,0=20,000 [B] 

Celkem: A+B=32,000 [C]

Ostatní konstrukce a práce  60 517,529

 196 198,05Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 407 508,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 493 085,67Cena s daní:

Kč 85 576,85DPH:

Kč 407 508,82Cena celková:

Kč 407 508,82Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  16,850  368,44  6 208,21

přebytečná zemina z výkopu

0,35*(0,2)*155=10,850 [B] 

1,0*1,0*1,5*4=6,000 [C] 

Celkem: B+C=16,850 [D]

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  8,800  264,82  2 330,42

základy stožárů

4*1*2,2=8,800 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  4 835,83  4 835,83

vytyčení nového VO 

zaměření skutečného provedneí

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  16 695,12  16 695,12

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000  11 283,60  11 283,60

v digitální i tištěné formě

 6 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  6 793,19  6 793,19

výchozí revize elektrického zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  48 146,370

Zemní práce1
 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  16,850  667,80  11 252,43

přebytečná zemina

0,35*(0,2)*155=10,850 [B] 

1,0*1,0*1,5*4=6,000 [C] 

Celkem: B+C=16,850 [D]

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,000  1 088,06  6 528,36

základy stožárů



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0*1,0*1,5*4=6,000 [A]

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,413  1 024,74  25 016,98

kabelové trasy

0,35*0,45*155=24,413 [B]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  16,850  96,72  1 629,73

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*(0,2)*155=10,850 [B] 

1,0*1,0*1,5*4=6,000 [C] 

Celkem: B+C=16,850 [D]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  13,563  431,77  5 856,10

0,35*(0,45-0,2)*155=13,563 [B]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,850  1 007,46  10 930,94

pískové lože

0,35*0,2*155=10,850 [A]

Zemní práce  61 214,541

Základy2
 13 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  7,200  4 847,34  34 900,85

betonové základy pro stožáry 

včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks

1,0*1,0*1,8*4=7,200 [A]

Základy  34 900,852

Přidružená stavební výroba7
 14 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  155,000  112,84  17 490,20

 15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M  50,600  36,84  1 864,10

kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru 



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně ukončení na svorkách 

dodávka a montáž

(10+1,5)*4*1,1=50,600 [A]

 16 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 

50 MM2

M  168,000  341,96  57 449,28

kabel CYKY 4-Jx25, včetně ukončení na svorkách, 

dodávka a montáž

(145+6*2,5)*1,05=168,000 [A]

 17 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 

50 MM2

M  13,125  143,92  1 888,95

AYKY 4-Jx35, včetně ukončení kabelu 

dodávka a montáž

(10+2,5)*1,05=13,125 [A]

 18 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU 

OD 25 DO 50 MM2

KUS  1,000  6 240,52  6 240,52

spojka, teplem smrštitelná 

dodávka a montáž

 19 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  155,000  43,75  6 781,25

včetně odvozu a likvidace

 20 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  4,000  1 439,23  5 756,92

 21 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  4,000  3 937,75  15 751,00

stožár, patice, výložník, svorkovnice 

včetně odvozu

 22 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS  4,000  552,67  2 210,68

včetně uskladnění po dobu stavby

 23 75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS  4,000  30 534,80  122 139,20

stožár osvětlovací  

pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý 

včetně výložníku a stožárové svorkovnice 

dodávka a montáž
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 431

SO 431

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M  6,000  87,51  525,06

propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek

(4)*1,5=6,000 [A]

 25 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M  162,750  85,20  13 866,30

FeZn pr. 10, včetně svorek 

dodávka a montáž

(155)*1,05=162,750 [A]

Přidružená stavební výroba  251 963,467

Ostatní konstrukce a práce9
 26 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  4,000  2 820,90  11 283,60

základy

4*1=4,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  11 283,609

 407 508,82Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 121 622,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 147 163,13Cena s daní:

Kč 25 540,71DPH:

Kč 121 622,42Cena celková:

Kč 121 622,42Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 432

Objekt: SO 432

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,250  368,44  1 565,87

přebytečná zemina z výkopu

0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 

0,6*(0,25)*19=2,850 [A] 

Celkem: B+A=4,250 [C]

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  5 526,66  5 526,66

vytyčení nového VO 

zaměření skutečného provedení

 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  7 829,44  7 829,44

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000  8 520,27  8 520,27

v digitální i tištěné formě

 5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  6 447,77  6 447,77

výchozí revize elektrického zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  29 890,010

Zemní práce1
 6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  4,250  667,80  2 838,15

přebytečná zemina

0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 

0,6*(0,25)*19=2,850 [A] 

Celkem: B+A=4,250 [C]

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,830  1 088,06  18 312,05

kabelové trasy

0,35*0,45*20=3,150 [B] 

0,6*1,2*(19)=13,680 [A] 

Celkem: B+A=16,830 [C]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,250  96,72  411,06



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 

0,6*(0,25)*(19)=2,850 [A] 

Celkem: B+A=4,250 [C]

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  12,580  431,77  5 431,67

0,35*(0,45-0,2)*20=1,750 [B] 

0,6*(1,2-0,25)*(19)=10,830 [A] 

Celkem: B+A=12,580 [C]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,400  1 007,46  1 410,44

pískové lože

0,35*0,2*20=1,400 [A]

Zemní práce  28 403,371

Přidružená stavební výroba7
 11 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  20,000  112,84  2 256,80

 12 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 

50 MM2

M  46,200  343,11  15 851,68

CYKY 4-Jx25, dodávka a montáž 

včetně  ukčení na svorkách

(20+19+2,5*2)*1,05=46,200 [A]

 13 742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS  1,000  1 669,51  1 669,51

provizorní propoj, včetně následného odpojení

 14 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  39,000  43,75  1 706,25

včetně odvozu a likvidace

19+20=39,000 [A]

 15 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M  297,150  85,20  25 317,18

FeZn pr. 10, včetně svorek 

dodávka a montáž
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 432

SO 432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(8+7,5+7,5+260)*1,05=297,150 [A]

Přidružená stavební výroba  46 801,427

Potrubí8
 16 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  41,800  132,41  5 534,74

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 

včetně utěsněnní a protahovacího drátu

(19)*2*1,1=41,800 [A]

 17 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,570  3 396,59  1 936,06

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

0,6*0,05*(19)=0,570 [A]

 18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,280  3 972,29  9 056,82

obetonování chrániček, C25/30-XA1

0,6*0,2*(19)=2,280 [A]

Potrubí  16 527,628

 121 622,42Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 88 569,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 107 168,65Cena s daní:

Kč 18 599,52DPH:

Kč 88 569,13Cena celková:

Kč 88 569,13Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 433

Objekt: SO 433

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 433

SO 433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2,375  437,53  1 039,13

přebytečná zemina z výkopu

0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 

0,6*(0,25)*6,5=0,975 [A] 

Celkem: B+A=2,375 [C]

 2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  1,000  1 842,22  1 842,22

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m 

dodávka a montáž

 3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  1,000  667,80  667,80

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m 

demontáž

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  5 526,66  5 526,66

vytyčení nového VO 

zaměření skutečného provedení

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  7 484,02  7 484,02

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000  8 289,99  8 289,99

v digitální i tištěné formě

 7 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  6 217,49  6 217,49

výchozí revize elektrického zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  31 067,310

Zemní práce1
 8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,375  667,80  1 586,03

přebytečná zemina

0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 

0,6*(0,25)*6,5=0,975 [A] 

Celkem: B+A=2,375 [C]

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,980  1 088,06  11 946,90



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 433

SO 433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelové trasy

0,35*0,45*(20+10+10)=6,300 [B] 

0,6*1,2*(6,5)=4,680 [A] 

Celkem: B+A=10,980 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,375  96,72  229,71

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*(0,2)*20=1,400 [B] 

0,6*(0,25)*(6,5)=0,975 [A] 

Celkem: B+A=2,375 [C]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  8,605  431,77  3 715,38

0,35*(0,45-0,2)*20=1,750 [B] 

0,35*(0,45)*(10+10)=3,150 [C] 

0,6*(1,2-0,25)*(6,5)=3,705 [A] 

Celkem: B+C+A=8,605 [D]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,400  1 007,46  1 410,44

pískové lože

0,35*0,2*20=1,400 [A]

Zemní práce  18 888,461

Přidružená stavební výroba7
 13 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  20,000  112,84  2 256,80

 14 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 

50 MM2

M  44,625  132,41  5 908,80

kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách 

dodávka a montáž

(15+25+2,5)*1,05=44,625 [A]

 15 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU 

OD 25 DO 50 MM2

KUS  3,000  6 240,52  18 721,56

spojka, teplem smrštitelná

 16 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  40,000  43,75  1 750,00



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 433

SO 433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace

15+25=40,000 [A]

 17 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M  28,875  85,20  2 460,15

FeZn pr. 10, včetně svorek 

dodávka a montáž

(25+2,5)*1,05=28,875 [A]

Přidružená stavební výroba  31 097,317

Potrubí8
 18 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  16,500  112,84  1 861,86

chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52

15*1,1=16,500 [A]

 19 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  14,300  132,41  1 893,46

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 

včetně utěsněnní a protahovacího drátu

(6,5)*2*1,1=14,300 [A]

 20 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,195  3 396,59  662,34

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

0,6*0,05*(6,5)=0,195 [A]

 21 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,780  3 972,29  3 098,39

obetonování chrániček, C25/30-XA1

0,6*0,2*(6,5)=0,780 [A]

Potrubí  7 516,058

 88 569,13Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 120 126,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 145 353,45Cena s daní:

Kč 25 226,63DPH:

Kč 120 126,82Cena celková:

Kč 120 126,82Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 434

Objekt: SO 434

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 434

SO 434

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5,050  437,53  2 209,53

přebytečná zemina z výkopu

0,35*(0,2)*40=2,800 [B] 

0,6*(0,25)*(6,5+8,5)=2,250 [A] 

Celkem: B+A=5,050 [C]

 2 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2  1,000  1 842,22  1 842,22

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m 

dodávka a montáž

 3 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2  1,000  667,80  667,80

provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m 

demontáž

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  5 526,66  5 526,66

vytyčení nového VO 

zaměření skutečného provedení

 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  8 520,27  8 520,27

 6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000  7 484,02  7 484,02

v digitální i tištěné formě

 7 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  4 835,83  4 835,83

výchozí revize elektrického zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  31 086,330

Zemní práce1
 8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  5,050  667,80  3 372,39

přebytečná zemina

0,35*(0,2)*40=2,800 [B] 

0,6*(0,25)*(6,5+8,5)=2,250 [A] 

Celkem: B+A=5,050 [C]

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  21,825  1 088,06  23 746,91



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 434

SO 434

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelové trasy

0,35*0,45*(40+15+15)=11,025 [B] 

0,6*1,2*(6,5+8,5)=10,800 [A] 

Celkem: B+A=21,825 [C]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,050  96,72  488,44

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*(0,2)*40=2,800 [B] 

0,6*(0,25)*(6,5+8,5)=2,250 [A] 

Celkem: B+A=5,050 [C]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  16,775  431,77  7 242,94

0,35*(0,45-0,2)*40=3,500 [B] 

0,35*(0,45)*(15+15)=4,725 [C] 

0,6*(1,2-0,25)*(6,5+8,5)=8,550 [A] 

Celkem: B+C+A=16,775 [D]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,800  1 007,46  2 820,89

pískové lože

0,35*0,2*40=2,800 [A]

Zemní práce  37 671,571

Přidružená stavební výroba7
 13 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  40,000  112,84  4 513,60

 14 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 

50 MM2

M  78,750  143,92  11 333,70

kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách 

dodávka a montáž

(50+15+5+2,5+2,5)*1,05=78,750 [A]

 15 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU 

OD 25 DO 50 MM2

KUS  2,000  6 240,52  12 481,04

spojka, teplem smrštitelná

 16 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  70,000  43,75  3 062,50



Aspe Firma: Firma Strana: 4

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 434

SO 434

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně odvozu a likvidace

50+20=70,000 [A]

 17 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M  52,500  85,20  4 473,00

FeZn pr. 10, včetně svorek 

dodávka a montáž

(50)*1,05=52,500 [A]

Přidružená stavební výroba  35 863,847

Potrubí8
 18 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  22,000  111,68  2 456,96

chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52

(15+5)*1,1=22,000 [A]

 19 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  33,000  132,41  4 369,53

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 

včetně utěsněnní a protahovacího drátu

(6,5+8,5)*2*1,1=33,000 [A]

 20 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,450  3 396,59  1 528,47

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

0,6*0,05*(6,5+8,5)=0,450 [A]

 21 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,800  3 972,29  7 150,12

obetonování chrániček, C25/30-XA1

0,6*0,2*(6,5+8,5)=1,800 [A]

Potrubí  15 505,088

 120 126,82Celkem:



Aspe Firma: Firma Strana: 1

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 450 210,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 544 754,77Cena s daní:

Kč 94 544,22DPH:

Kč 450 210,55Cena celková:

Kč 450 210,55Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

SO 437

Objekt: SO 437

Stavba: 1626900Stechov

SOUPIS PRACÍ
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  12,300  437,53  5 381,62

přebytečná zemina z výkopu

0,35*(0,2)*90=6,300 [B] 

1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] 

0,6*0,25*10=1,500 [D] 

Celkem: B+C+D=12,300 [E]

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  6,600  276,33  1 823,78

základy stožárů

3*1*2,2=6,600 [A]

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000  7 368,88  7 368,88

vytyčení nového VO 

zaměření skutečného provedneí

 4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000  11 283,60  11 283,60

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000  9 901,93  9 901,93

v digitální i tištěné formě

 6 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  6 678,05  6 678,05

výchozí revize elektrického zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  42 437,860

Zemní práce1
 7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  12,300  667,80  8 213,94

přebytečná zemina

0,35*(0,2)*90=6,300 [B] 

1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] 

0,6*0,25*10=1,500 [D] 

Celkem: B+C+D=12,300 [E]

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,500  1 088,06  4 896,27



Aspe Firma: Firma Strana: 3

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

základy stožárů

1,0*1,0*1,5*3=4,500 [A]

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  37,125  1 024,74  38 043,47

kabelové trasy

0,35*0,45*(90+50+50)=29,925 [B] 

0,6*1,2*10=7,200 [C] 

Celkem: B+C=37,125 [D]

 10 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  9,000  3 292,97  29 636,73

včetně startovací a cílové jámy 

chránička PE110

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,300  96,72  1 189,66

přebytečná zemina, složení na skládce

0,35*(0,2)*90=6,300 [B] 

1,0*1,0*1,5*3=4,500 [C] 

0,6*0,25*10=1,500 [D] 

Celkem: B+C+D=12,300 [E]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  29,325  431,77  12 661,66

0,35*(0,45-0,2)*90=7,875 [B] 

0,35*0,45*(50+50)=15,750 [C] 

0,6*(1,2-0,25)*10=5,700 [D] 

Celkem: B+C+D=29,325 [E]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,300  1 007,46  6 347,00

pískové lože

0,35*0,2*90=6,300 [A]

Zemní práce  100 988,731

Základy2
 14 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,500  4 847,34  21 813,03

betonové základy pro stožáry 

včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks
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Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0*1,0*1,5*3=4,500 [A]

Základy  21 813,032

Přidružená stavební výroba7
 15 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M  90,000  112,84  10 155,60

 16 742232 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M  44,000  99,02  4 356,88

závěsný kabel CYMYz 3x4, včetně ukončení 

dodávka a montáž

(30+10)*1,1=44,000 [A]

 17 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M  55,550  42,60  2 366,43

kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru 

včetně ukončení na svorkách 

dodávka a montáž

(10+1,5)*3*1,1=37,950 [A] 

8*2*1,1=17,600 [B] 

Celkem: A+B=55,550 [C]

 18 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 

16 MM2

M  130,200  227,97  29 681,69

kabel CYKY 4-Jx16, včetně ukončení na svorkách, 

dodávka a montáž

(90+9+10+6*2,5)*1,05=130,200 [A]

 19 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 

MM2

M  97,125  120,90  11 742,41

AYKY 4-Jx25, včetně ukončení kabelu 

dodávka a montáž

(50+30+5*2,5)*1,05=97,125 [A]

 20 742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU 

OD 25 DO 50 MM2

KUS  1,000  6 240,52  6 240,52

spojka, teplem smrštitelná 

dodávka a montáž
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 21 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  210,000  43,75  9 187,50

včetně odvozu a likvidace

90+10+50+30+30=210,000 [A]

 22 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 

150 W

KUS  3,000  8 704,49  26 113,47

svítidlo 70 W 

dodávka a montáž

 23 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  2,000  1 439,23  2 878,46

montáž provizorního svítidla na sloup

 24 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  5,000  3 972,29  19 861,45

stožár, patice, výložník, svorkovnice 

stávající a provizorní 

včetně odvozu

3+2=5,000 [A]

 25 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS  5,000  552,67  2 763,35

stávající a provizorní

3+2=5,000 [A]

 26 75H141a STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS  3,000  30 534,80  91 604,40

stožár osvětlovací (S) 

pozinkovaný, paticový, vetknutý 

včetně výložníku, patice a stožárové svorkovnice 

dodávka a montáž

 27 75H141b STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS  2,000  16 292,14  32 584,28

stožár osvětlovací provizorní (P) 

stožárové svorkovnice 

dodávka a montáž

 28 75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M  4,500  87,51  393,80

propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek

(3)*1,5=4,500 [A]
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 29 75IG71 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM M  94,500  85,20  8 051,40

FeZn pr. 10, včetně svorek 

dodávka a montáž

(90)*1,05=94,500 [A]

Přidružená stavební výroba  257 981,647

Potrubí8
 30 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  88,000  111,68  9 827,84

chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52, 

pokládka, nebo upevnění na most

(50+30)*1,1=88,000 [A]

 31 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  22,000  132,41  2 913,02

dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94 

včetně utěsněnní a protahovacího drátu

(10)*2*1,1=22,000 [A]

 32 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,300  3 396,59  1 018,98

podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0

0,6*0,05*(10)=0,300 [A]

 33 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,200  3 972,29  4 766,75

obetonování chrániček, C25/30-XA1

0,6*0,2*(10)=1,200 [A]

Potrubí  18 526,598

Ostatní konstrukce a práce9
 34 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3  3,000  2 820,90  8 462,70

základy

3*1=3,000 [A]
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Ostatní konstrukce a práce  8 462,709

 450 210,55Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 AX POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 585,082  138,17  219 010,78

zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  186,885*1,9=355,082 [E] 

pol.12960  15,0*2,0=30,000 [B] 

pol.131738  600,0*2,0=1 200,000 [C] 

Celkem: E+B+C=1 585,082 [F]

 2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,283  138,17  1 973,48

beton prostý

pol.113188  6,21*2,3=14,283 [A]

 3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T  51,830  138,17  7 161,35

železobeton

pol.966168  20,732*2,5=51,830 [A]

 4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,960  138,17  132,64

izolace

pol.97817  40,0*0,01*2,4=0,960 [A]

 5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  61,500  84,05  5 169,08

vč.nákupu a dovozu

205,0*0,3=61,500 [A]

 6 02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2  140,070  4 514,59  632 358,62

mostní provizorium TMS s rozpětím 21m kompletní vč.lávky, zábradlí, fošen proti 

zasypání, panelů, podsypu a pod. 

montáž, nájem, demontáž vč.odvozu

6,67*21,0=140,070 [A]

 7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  11 513,88  11 513,88

LP  1=1,000 [A]

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  34 541,63  34 541,63
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výpočet zatížitelnosti

LP  1=1,000 [A]

 9 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  13 816,65  13 816,65

1. HMP

LP  1=1,000 [A]

 10 03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL  1,000  2,30  2,30

4x snesení a 4x znovu osazení kabelů NN za mostem - dl. cca 30m + náhrada 

napájení (centrála 4x 1 den)

Všeobecné konstrukce a práce  925 680,410

Zemní práce1
 11 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  205,000  44,17  9 054,85

vč.odvozu a uložení na skládku

tl.300 mm  (85,0+120,0)m2=205,000 [A]

 12 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,210  1 115,69  6 928,43

vč.odvozu a uložení na skládku

chodník před mostem  2,3*45,0*0,06=6,210 [A]

 13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  186,885  744,26  139 091,03

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24))*0,4=157,020 [D] 

chodník před mostem  2,3*45,0*0,15=15,525 [C] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2*0,3=14,340 [E] 

Celkem: D+C+E=186,885 [F]

 14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  64,514  1 558,93  100 572,81

vč.odvozu na místo určené investorem
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1,0m pro proviz.komunikaci   1,0*(23,11+18,24)*0,05=2,068 [A] 

proviz.komun.  (204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24))*0,13=51,032 [B] 

most LP  40,0m2*0,13=5,200 [C] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2*0,13=6,214 [D] 

Celkem: A+B+C+D=64,514 [E]

 15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  18,500  48,36  894,66

řezaná spára ve vozovce - Lesní potok

9,3+9,2=18,500 [A]

 16 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M  48,250  128,96  6 222,32

napojení

23,11+18,24+1,0*2*2+2,9=48,250 [A]

 17 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  74,000  4 029,86  298 209,64

betonové trouby DN 800 mm

2*37,0=74,000 [A]

 18 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  15,000  797,45  11 961,75

vč.odvozu a uložení na skládku

koryto LP pod mostem  2,5*30,0*0,2=15,000 [A]

 19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  650,000  285,62  185 653,00

vč.odvozu na skládku

z proviz.komunikace vč.zemní hrázky 

před mostem  250=250,000 [A] 

za mostem  400=400,000 [B] 

Celkem: A+B=650,000 [C]

 20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  650,000  16,70  10 855,00

650,0=650,000 [A]

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  657,600  893,71  587 703,70
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pro proviz.komunikaci  

před mostem  250=250,000 [A] 

za mostem  400=400,000 [B] 

přechod.oblast mostu LP  1,0*0,4*9,5*2=7,600 [C] 

Celkem: A+B+C=657,600 [D]

 22 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,200  1 313,23  9 455,26

nátoková těsnící hrázka

2,0*2,0*1,8=7,200 [A]

 23 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  205,000  36,89  7 562,45

tl.300 mm

tl.300 mm  (85,0+120,0)m2=205,000 [A]

 24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  205,000  101,67  20 842,35

(85,0+120,0)m2=205,000 [A]

 25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  205,000  22,80  4 674,00

205,0=205,000 [A]

Zemní práce  1 399 681,251

Základy2
 26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  22,000  875,05  19 251,10

Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zdi

11,0*2=22,000 [A]

 27 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  69,000  103,62  7 149,78

ochrana konstrukcí při násypu

opěrná zeď LP  23,0*3,0=69,000 [A]

 28 22694R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ M2  216,675  2 607,64  565 010,40

Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy, vč.odříznutí zápor při demolici 

Viditelná pohledová plocha
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op.1  1,6*32,0+3,0*(7,75+5,75)+8,9*3,2=120,180 [A] 

op.2  3,9*(12,0+3,05)+3,0*12,6=96,495 [B] 

Celkem: A+B=216,675 [C]

 29 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  285,000  2 607,64  743 177,40

kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou

LP  19*7,5*2=285,000 [A]

 30 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D 

DO 200MM

M  38,000  1 303,82  49 545,16

LP - odhad - v R2-R3   1,0*19*2=38,000 [A]

 31 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  152,000  1 303,82  198 180,64

LP - odhad - pod opěrou k R2  4,0*19*2=152,000 [A]

 32 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  76,000  1 303,82  99 090,32

LP - odhad - skrz opěru   2,0*19*2=76,000 [A]

 33 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  25,000  389,48  9 737,00

stáv.op.zeď u LP - 2prof/200 mm  2,5/0,2*2=25,000 [A]

 34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  34,200  138,17  4 725,41

těsnící fólie

LP  1,8*9,5*2=34,200 [A]

Základy  1 695 867,212

Svislé konstrukce3
 35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  60,000  149,76  8 985,60

vč.vrtání a vlepení

LP odhad 6 kg/kus, po 1m  

5*2*6,0=60,000 [A]

 36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  3,522  20 198,50  71 139,12



Aspe Firma: Firma Strana: 7

Čas: 12:12:3204.12.2019Datum:3.6.1.8

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Provizorní most přes Kocábu

Provizorní most přes Kocábu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 

dilatač.spár, úpravy povrchu 

vč.letopočtu výstavby

LP  (0,35*0,5+0,28*0,45)*(4,7+4,5)=2,769 [A] 

obnova římsy nábřežní zdi  (0,35*0,5+0,28*0,45)*2,5=0,753 [B] 

Celkem: A+B=3,522 [C]

 37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,563  31 608,44  17 795,55

odhad 160 kg/m3

LP  2,769*0,160=0,443 [A] 

0,753*0,160=0,120 [B] 

Celkem: A+B=0,563 [C]

 38 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  16,698  9 654,54  161 211,51

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 

ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

LP = Lesní potok 

dříky opěr  1,0*0,4*9,5*2+0,2*0,2*9,5=7,980 [A] 

NK  0,2*(4,9*5,8+4,1*3,7)=8,718 [B] 

Celkem: A+B=16,698 [C]

 39 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  2,672  31 608,44  84 457,75

Odhad 160 kg/m3

LP  16,698*0,160=2,672 [A]

Svislé konstrukce  343 589,533

Vodorovné konstrukce4
 40 43195 SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA M3  1,050  32 238,86  33 850,80

provizorní dřevěné schodiště do zahrady - se zábradlím

3,0*1,0*0,35=1,050 [A]

 41 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,413  3 924,16  9 469,00

C20/25 XF3 - lože
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dlažba   

dno LP - doplnění chybějící dlazby20,0m2*0,1=2,000 [B] 

zakončení říms LP  0,55*2,5*0,1*3=0,413 [C] 

Celkem: B+C=2,413 [D]

 42 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,260  1 130,05  11 594,31

ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy LP  1,8*9,5*2*0,15*2=10,260 [A]

 43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  16,000  3 637,95  58 207,20

LP  2,0*0,4*10,0*2=16,000 [A]

 44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,825  12 337,39  59 527,91

dlažba tl.200 mm do betonu

dlažba   

dno LP - doplnění chybějící dlazby20,0m2*0,2=4,000 [B] 

zakončení říms LP  0,55*2,5*0,2*3=0,825 [C] 

Celkem: B+C=4,825 [D]

Vodorovné konstrukce  172 649,224

Komunikace5
 45 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  151,300  129,74  19 629,66

chodník před mostem  2,3*45,0=103,500 [C] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B] 

Celkem: C+B=151,300 [D]

 46 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  832,900  172,99  144 083,37

ŠD 0-32

proviz.komunikace  (204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24))*2=785,100 [A] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B] 

Celkem: A+B=832,900 [C]

 47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  481,700  28,06  13 516,50

PI 0,8 kg/m2
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proviz.komunikace  204,6m2+229,3m2=433,900 [A] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B] 

Celkem: A+B=481,700 [C]

 48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  433,900  16,06  6 968,43

PS 0,4 kg/m2

proviz.komunikace  204,6m2+229,3m2=433,900 [A]

 49 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  127,180  11,27  1 433,32

PS-EP 0,35 kg/m2

vozovka na  mostě LP  39,69*2=79,380 [A] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B] 

Celkem: A+B=127,180 [C]

 50 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  433,900  441,97  191 770,78

ACO 11

proviz.komunikace  204,6m2+229,3m2=433,900 [A]

 51 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  87,490  4 419,73  386 682,18

ACO 11+

vozovka na  mostě LP  4,9*5,35+0,15+4,1*3,25=39,690 [A] 

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B] 

Celkem: A+B=87,490 [C]

 52 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2  392,550  631,62  247 942,43

ACL 22

proviz.komunikace  204,6m2+229,3m2-1,0*(23,11+18,24)=392,550 [A]

 53 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  39,690  276,33  10 967,54

ACL 16+

vozovka na  mostě LP  4,9*5,35+0,15+4,1*3,25=39,690 [A]

 54 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  47,800  276,33  13 208,57
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ACL 16+

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B]

 55 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  47,800  466,31  22 289,62

ACP 22+

vozovka mimo most LP  (27,4+20,4)m2=47,800 [B]

 56 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  39,690  518,12  20 564,18

MA 11

vozovka na  mostě LP  4,9*5,35+0,15+4,1*3,25=39,690 [A]

 57 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

MC

M2  103,500  697,15  72 155,03

dlažba tl.60 mm do betonu

chodník před mostem  2,3*45,0=103,500 [A]

Komunikace  1 151 211,615

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 58 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  27,900  2 360,34  65 853,49

opěrná zeď u opěry 2 vlevo - odhad  30% plochy  23,0*3,0*0,3=20,700 [A] 

podezdívka plotu u opěry 1 - odhad  30% plochy  16,0*1,5*0,3=7,200 [B] 

Celkem: A+B=27,900 [C]

 59 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  158,000  759,92  120 067,36

opěry LP mostu  2,0*9,5*2=38,000 [B] 

koryto LP pod mostem  (2,5+1,5)*30,0=120,000 [C] 

Celkem: B+C=158,000 [D]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  185 920,856

Přidružená stavební výroba7
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 60 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  54,990  794,46  43 687,36

5,8*4,9+3,7*4,1+0,6*9,5*2=54,990 [A]

 61 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  5,520  207,25  1 144,02

ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*(4,7+4,5)=5,520 [A]

 62 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  32,000  575,69  18 422,08

plot u op.1

obnova pletiva  2,0*16,0=32,000 [A]

 63 76796 VRATA A VRÁTKA M2  1,600  2 820,90  4 513,44

uzamykatelná branka

0,8*2,0=1,600 [A]

 64 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  4,500  492,92  2 218,14

kraje NK LP (0,25+0,25)*(4,9+4,1)=4,500 [A]

 65 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  2,850  684,61  1 951,14

kraje říms LP  (0,15+0,15)*(5,0+4,5)=2,850 [A]

Přidružená stavební výroba  71 936,187

Ostatní konstrukce a práce9
 66 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  83,000  3 396,59  281 916,97

pás pro pěší

45,0+38,0=83,000 [A]

 67 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  83,000  460,56  38 226,48

pás pro pěší 

vč.odvozu
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83,0=83,000 [A]

 68 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  25,500  805,97  20 552,24

zábradlí s pásnicí 

vč.odvozu

LP  4,5*2=9,000 [A] 

zeď u LP  16,5=16,500 [B] 

Celkem: A+B=25,500 [C]

 69 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  25,500  6 447,77  164 418,14

kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO

LP  4,5*2=9,000 [A] 

zeď u LP  16,5=16,500 [B] 

Celkem: A+B=25,500 [C]

 70 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  37,000  1 381,67  51 121,79

ukončeno krátkým výškovým náběhem - na zač.a konci trasy

25,0+12,0=37,000 [A]

 71 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  37,000  1 381,67  51 121,79

vč.odvozu

37,0=37,000 [A]

 72 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  5 180,000  28,78  149 080,40

odhad cca 20 týdnů  37,0*20*7=5 180,000 [A]

 73 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  24,000  322,39  7 737,36

po 5 m  6+2+8*2=24,000 [A]

 74 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  55,000  105,93  5 826,15

žlutá barva
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vodící čára V4 šířky 0.25 m na obou krajnicích  110,0*0,25*2=55,000 [A]

 75 916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M  70,000  1 801,22  126 085,40

Betonová vodící stěna výšky 500 mm

proviz.kom.  35,0+35,0=70,000 [A]

 76 916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M  76,000  292,12  22 201,12

na stávajícím LP  2,0*3=6,000 [A] 

proviz.kom.  35,0+35,0=70,000 [B] 

Celkem: A+B=76,000 [C]

 77 916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN  9 800,000  11,51  112 798,00

odhad cca 20 týdnů  70,0*20*7=9 800,000 [A]

 78 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  8,250  609,88  5 031,51

do bet.lože

LP 

zakončení dlažby  2,0+1,8+2,8+0,55*3=8,250 [A]

 79 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  7,500  654,25  4 906,88

do bet.lože

LP 

zakončení dlažby u vozovky  2,5*3=7,500 [A]

 80 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  48,250  48,36  2 333,37

zaříznutí pro proviz.komun.  23,11+18,24+1,0*2*2=45,350 [A] 

napojení u LP  2,9=2,900 [B] 

Celkem: A+B=48,250 [C]

 81 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  18,500  128,96  2 385,76

Lesní potok

řezaná spára ve vozovce LP  9,3+9,2=18,500 [A]

 82 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M  19,500  128,96  2 514,72

s předtěsněním
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podél říms (obruby) LP   2,5+5,0+2,5+2,5+4,5+2,5=19,500 [A]

 83 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  48,250  128,96  6 222,32

napojení

23,11+18,24+1,0*2*2+2,9=48,250 [A]

 84 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  158,000  161,19  25 468,02

pro spárování

opěry LP mostu  2,0*9,5*2=38,000 [B] 

koryto LP pod mostem  (2,5+1,5)*30,0=120,000 [C] 

Celkem: B+C=158,000 [D]

 85 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2  27,900  161,19  4 497,20

opěrná zeď u opěry 2 vlevo - odhad  30% plochy  23,0*3,0*0,3=20,700 [A] 

podezdívka plotu u opěry 1 - odhad  30% plochy  16,0*1,5*0,3=7,200 [B] 

Celkem: A+B=27,900 [C]

 86 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  20,732  3 626,46  75 183,77

vč.odvozu a uložení na skládku

most LP 

žb.deska  (4,9*5,8+4,1*3,7)*0,3=13,077 [B] 

římsy  0,25*0,7*4,5*2=1,575 [D] 

úl.prahy  0,8*0,4*9,5*2=6,080 [E] 

Celkem: B+D+E=20,732 [F]

 87 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  40,000  172,71  6 908,40

vč.odvozu a uložení na skládku

LP  40,0=40,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 166 537,799

 7 113 074,05Celkem:



 

 
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 24 (celkem 
60) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 
 
Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění).   
patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných 
právních předpisů. 
 
Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 
 
Říčany 15.4.2015 
 
 
Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace  

 

 
  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   
 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo č.  

 
ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              

    
Skutečný termín zahájení: 

 
Skutečný termín dokončení prací:  

 
 



 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 
 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne 

 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 
 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

 ne 

     

 
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 
Samostatná příloha 
 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 
 
                                             Celková cena s DPH 
 



 

    
Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  
ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   
 
  
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto 
dílo do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 

Zástupci přejímací  

organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 
zakázek 
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 Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace. 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace. 
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Údaje o změnách: 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5 
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů 
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Článek 1 

Základní ustanovení 

 

§ 1 

Působnost Směrnice 

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu 
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace. 

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na 
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných 
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup 
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech 
Změn kladných, tak v případech Změn záporných. 

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované 
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny 
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány  Regionální dotační kanceláří (dále také jen 
„RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK 
zajistí vždy Osoba oprávněná. 

 

 

 

 

§ 2 
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Definice pojmů 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem 
rozumí: 

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS 
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. 

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, 
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.  

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.   

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010  

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci 
stavebních prací.  

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné 
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění 
podmínek pro realizaci Stavby. 

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele 
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle 
této Směrnice. 

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou 
realizovány. 

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu 
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, 
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.  
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(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní 
oblasti. 

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

Článek 2  

Změny během výstavby 

 

§ 3   

Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby 

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. 
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou 
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi 
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto 
Změnovém listu uvedených.  

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci 
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

§ 4 

Základní hodnocení Změn 

(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny 
hodnotí jako: 

a) Změny podstatné, 

b) Změny nepodstatné.   

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno 
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány 
způsobem stanoveným v této Směrnici. 

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do 
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel 
KSÚS. 

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke 
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být 
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, 
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.  

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku 
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování 
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn 
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve 
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem 
Ředitele KSÚS. 

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po 
jeho ukončení. 

1.  

§ 5 

Nepodstatné Změny 

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;  

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst. 
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších 
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich 
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících 
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při 
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice. 

 
 
 

§ 6 

Řetězení Změn 
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(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny 
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to 
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem 
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že 
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo 
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, 
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo 
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, 
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám 
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 
§ 7 

Vyhrazené změny – Skupina 1 

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové 
dohody za splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména 
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce 
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z 
důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

(3) Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených 
v původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a 
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem 
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže 
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není 
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) 
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15 
dnů na profilu zadavatele.    
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(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).  

 

§ 8 

Preliminářové položky 

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u 
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci 
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci 
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených 
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou 
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou 
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen 
v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou 
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až 
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace 
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu 
preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny, 
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice. 

 

§ 9 

Záměna položek  - Skupina 2 

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje 
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy 
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými 
položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 
ve vztahu k nahrazovaným položkám,  

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a  

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1 
písm. c). 

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, 
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není 
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované 
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této 
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby 
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se 
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž 
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by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické 
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není 
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací 
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu 
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice. 

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny 
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl 
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky. 
I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice. 

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice. 

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 10 

Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3 

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují 
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 
c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, 
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při 
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování 
zadávací dokumentace.  

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 
limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice. 

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list 
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná 
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno 
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky 
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 11 

Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4 

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební 
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě 
dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; 

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této 
Skupiny. 

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají 
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či 
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 
c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se 
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice. 
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě 
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 
30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na 
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být 
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění 
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů 
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého 
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.  

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).  

 

 

 

 

§ 12 

Změny de minimis  - Skupina 5 

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, 
tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně  
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je 
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).  

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 
stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice. 

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek 
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny 
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna 
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.  

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od 
jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).  

 

§ 13 

 Způsob započítávání a výpočtu limitů  
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(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a 
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice. 

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny 
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS 
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu 
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky 
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve 
Smlouvě.   

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek 
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše 
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek 
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny 
položek.  

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice 
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice. 
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice. 

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu 
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 
hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze 
odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) 
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto 
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice 
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny 
bez náhrady.    

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:  

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm. 
c); 

 
1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o 
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s 
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu 
nelze odečítat; 

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely 
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje 
Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých 
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla 
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro 
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

§ 14 
2. Změny záporné 

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na 
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami 
kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné 
nesouvisející se Změnami kladnými). 

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami 
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice. 

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. 
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu 
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.  

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly 
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny 
záporné: 

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních 
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek 
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo 

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.  

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že 
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné 

 
2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních 
hodnot celkem 70.000,- Kč. 
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Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje 
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice. 
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo 
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením 
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického 
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.  

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít 
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem 
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. 
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba 
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.  

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně 
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy 
společně.  

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

 

 

§ 15  
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí 
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66 
ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací. 

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce 
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný 
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, 
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení 
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném 
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně. 

 

 

§ 16 
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Základní postup pro určení Skupiny  

(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a 
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této 
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)  

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této 
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9 
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve 
Změně (jsou-li takové) 

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této 
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující 
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících 
položek ve Změně (jsou-li takové) 

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

§ 17 

Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek 

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu 
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému 
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a 
jednotkové ceny takových prací.  

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem 
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti.  

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu 
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky 
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené 
úpravy. 
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b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude 
jednotková cena odvozena:  

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem, 
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo 

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem 
k nabídce doloženy, nebo 

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální 
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací 
přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních 
prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního 
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze 
na jednu cenovou soustavu, nebo 

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo 
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální 

kalkulace, 
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.  

(5)  Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit 
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou. 

 
 
 

§ 18 
Obsah dokumentace Změny 

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice), 

b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 
(příloha č. 3 této Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice) 

g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Změn). 

  
 Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše 

uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice. 
 
(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást 

smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.  
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(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na 
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během 
výstavby (ZBV). 

 
§ 19 

Změnový list 
(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou 

oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou 
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice. 

(2) Změnový list musí obsahovat:  

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo 
Objednatel),  

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o 
navrhované Změně, 

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a 
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska 
zákonného limitu, 

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě 
využíván,   

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI, 

f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),  

g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice), 

h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k 
takovým úkonům opravňují.  

 
(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice). 

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro 
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně. 

§ 20 

Procesní postup při vzniku Změn 

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu 
Změnového listu, potom Oprávněná osoba. 

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, 
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných 
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo 
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn 
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím 
účelem přiměřenou lhůtu.  
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(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli 
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh 
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení 
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této 
Směrnice. 

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další 
vyhotovované dokumenty podepíší. 

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem 
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.  

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek 
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně 
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku 
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení 
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných 
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

§ 21 

Společné zásady 

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření 
bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho 
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky 
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto 
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě 
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky 
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné 
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

§ 22 

Přechodná a zrušující ustanovení 

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti 
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se 
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale 
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této 
Směrnice. 

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně 
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno 
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní 
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. 
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze 
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smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny 
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.  

 

§ 23 

Účinnost 

§ 24  

Seznam příloh 

1. Krycí list ZBV 

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru 

4. Rozpis ocenění změn položek 

5. Přehled zařazení změn do skupin 

6. Přehled dalších dokladů 

 

 

 

(1) Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017 

 

 

V Praze dne 29.05.2017 

………………………………….. 

Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel 
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Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….
……………………………………………….
IČ: …………….. 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

?.1 0,00 0,00 0,00



 

 
 

 

Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1

2. Změnový list x počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář

6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn 
kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant

Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00



 

 

 

Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele: 

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud 
bude stavba 

financována z 
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-). 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen 
celkem v      

%

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v                   

Kč

Cena 
celkem ve 
Smlouvě v 

Kč

Rozdíl  cen 
celkem v      

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena 
celkem ve 

Změně v Kč

Kód 
položky

Poř. 
č. 

pol.

Množství 
ve 

Smlouvě

Množství 
ve Změně

m.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5 
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



 

 
 

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. 
DPH 

1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A
Suma 

absolutních 
hodnot 

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn 
kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Procentní 
vyjádření 

Změny kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn 
záporných

Změny de 
minimis            

(15% nebo                    
limit 142 668 000 

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%

aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%

dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%

   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%

   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%

- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis  

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro 
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost

 

 



 

 
 

 
 

  

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  
(počet listů)

NE - Uloženo

doplnit počet listů             
dokladu

doplnit kde je dokumentace k 
dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné 
zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění změn: [doplnit název dokladu, 
příp. další identifikaci, např. zpracovatel, 
č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů



 

 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Objekt / činnost / milník Doba trvání Zahájení Ukončení

1 Postup provádění díla včetně
klíčových potřeb materiálů

1246 dny 01.02. 20 30.06. 23

2 předání staveniště zhotoviteli 0 dny 23.01. 20 23.01. 20
3 zahájení výstavby 0 dny 01.02. 20 01.02. 20
4 ETAPA I. 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
5 SO 102 - Rekonstrukce vozovky,

Davle-Štěchovice, úsek 12,1 - 12,44
vlevo i vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

6 SO 102 - Rekonstrukce vozovky,
Davle-Štěchovice, úsek 12,44 - 12,92
vlevo i vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

7 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah
Štěchovicemi, úsek 14,58 - 15 vlevo i
vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

8 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah
Štěchovicemi, úsek 15 - 15,42 vlevo i
vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

9 SO 207 - Most ev.č. 102-017 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
10 SO 437 - Přeložka veřejného osvětlení u

mostu 102-017
90 dny 01.02. 20 30.04. 20

11 SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
12 SO 901 - Provizorní most přes Kocábu 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
13 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice

- vlevo
324 dny 01.02. 20 20.12. 20

14 ETAPA II. 303 dny 01.02. 21 30.11. 21
15 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 10 - 10,4 vlevo i
vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

16 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 12,92 - 13,35
vlevo i vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

17 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 13,35 - 13,75
vlevo i vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

18 SO 204 - Most ev.č. 102-012 303 dny 01.02. 21 30.11. 21
19 SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu

102-012
89 dny 01.02. 21 30.04. 21

20 SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu
102-012

89 dny 01.02. 21 30.04. 21

21 SO 432 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-012

89 dny 01.02. 21 30.04. 21

22 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

23 ETAPA III. 295 dny 01.03. 22 20.12. 22
24 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 10,4 - 10,7 vlevo
i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

25 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 10,65 - 11 vlevo
i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

26 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 13,75 - 14,15
vlevo i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

27 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 14,15 - 14,58
vlevo i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

28 SO 205 - Most ev.č. 102-013 295 dny 01.03. 22 20.12. 22
29 SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu

102-013
91 dny 01.03. 22 30.05. 22

30 SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu
102-013

91 dny 01.03. 22 30.05. 22

31 SO 433 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-013

91 dny 01.03. 22 30.05. 22

32 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

33 ETAPA IV. 150 dny 01.02. 23 30.06. 23
34 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 11 - 11,4 vlevo i
vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

35 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 11,35 - 11,75
vlevo i vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

36 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 11,75 - 12,1
vlevo i vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

37 SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení u
hřbitova v Davli

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

38 SO 206 - Most ev.č. 102-014 150 dny 01.02. 23 30.06. 23
39 SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu

102-014
89 dny 01.02. 23 30.04. 23

40 SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu
102-014

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

41 SO 434 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-014

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

42 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

43 ukončení výstavby 0 dny 30.06. 23 30.06. 23
44
45
46 Nasazení klíčové techniky 1246 dny 01.02. 20 30.06. 23

47 Rypadlo + UNC, 1x + 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
48 Fréza, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
49 Nákladní automobil, 5x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
50 Finišer pro pokládku asfaltových vrstev, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
51 Vibrační silniční válec, 2x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
52 Vrtací souprava pro realizaci mikropilot, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
53 Skružový a bednící materiál na ŽB konstrukce 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23

23.01. předání staveniště zhotoviteli

01.02. zahájení výstavby

01.02. 20.12.

01.02. 20.12.

01.02. 20.12.

01.02. 20.12.

01.02. 20.12.
01.02. 30.04.

01.02. 20.12.
01.02. 20.12.
01.02. 20.12.

01.02.

01.02.

01.02.

01.02.
01.02.

01.02.

01.02.

01.02.

01.02.
01.02.
01.02.
01.02.
01.02.
01.02.
01.02.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ID Objekt / činnost / milník Doba trvání Zahájení Ukončení

1 Postup provádění díla včetně
klíčových potřeb materiálů

1246 dny 01.02. 20 30.06. 23

2 předání staveniště zhotoviteli 0 dny 23.01. 20 23.01. 20
3 zahájení výstavby 0 dny 01.02. 20 01.02. 20
4 ETAPA I. 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
5 SO 102 - Rekonstrukce vozovky,

Davle-Štěchovice, úsek 12,1 - 12,44
vlevo i vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

6 SO 102 - Rekonstrukce vozovky,
Davle-Štěchovice, úsek 12,44 - 12,92
vlevo i vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

7 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah
Štěchovicemi, úsek 14,58 - 15 vlevo i
vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

8 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah
Štěchovicemi, úsek 15 - 15,42 vlevo i
vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

9 SO 207 - Most ev.č. 102-017 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
10 SO 437 - Přeložka veřejného osvětlení u

mostu 102-017
90 dny 01.02. 20 30.04. 20

11 SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
12 SO 901 - Provizorní most přes Kocábu 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
13 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice

- vlevo
324 dny 01.02. 20 20.12. 20

14 ETAPA II. 303 dny 01.02. 21 30.11. 21
15 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 10 - 10,4 vlevo i
vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

16 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 12,92 - 13,35
vlevo i vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

17 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 13,35 - 13,75
vlevo i vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

18 SO 204 - Most ev.č. 102-012 303 dny 01.02. 21 30.11. 21
19 SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu

102-012
89 dny 01.02. 21 30.04. 21

20 SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu
102-012

89 dny 01.02. 21 30.04. 21

21 SO 432 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-012

89 dny 01.02. 21 30.04. 21

22 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

23 ETAPA III. 295 dny 01.03. 22 20.12. 22
24 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 10,4 - 10,7 vlevo
i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

25 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 10,65 - 11 vlevo
i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

26 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 13,75 - 14,15
vlevo i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

27 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 14,15 - 14,58
vlevo i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

28 SO 205 - Most ev.č. 102-013 295 dny 01.03. 22 20.12. 22
29 SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu

102-013
91 dny 01.03. 22 30.05. 22

30 SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu
102-013

91 dny 01.03. 22 30.05. 22

31 SO 433 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-013

91 dny 01.03. 22 30.05. 22

32 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

33 ETAPA IV. 150 dny 01.02. 23 30.06. 23
34 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 11 - 11,4 vlevo i
vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

35 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 11,35 - 11,75
vlevo i vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

36 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 11,75 - 12,1
vlevo i vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

37 SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení u
hřbitova v Davli

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

38 SO 206 - Most ev.č. 102-014 150 dny 01.02. 23 30.06. 23
39 SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu

102-014
89 dny 01.02. 23 30.04. 23

40 SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu
102-014

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

41 SO 434 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-014

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

42 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

43 ukončení výstavby 0 dny 30.06. 23 30.06. 23
44
45
46 Nasazení klíčové techniky 1246 dny 01.02. 20 30.06. 23

47 Rypadlo + UNC, 1x + 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
48 Fréza, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
49 Nákladní automobil, 5x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
50 Finišer pro pokládku asfaltových vrstev, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
51 Vibrační silniční válec, 2x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
52 Vrtací souprava pro realizaci mikropilot, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
53 Skružový a bednící materiál na ŽB konstrukce 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23

30.11.

30.11.

30.11.

30.11.
30.04.

30.04.

30.04.

30.11.

01.03.

01.03.

01.03.

01.03.

01.03.
01.03. 30.05.

01.03. 30.05.

01.03. 30.05.

01.03.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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ID Objekt / činnost / milník Doba trvání Zahájení Ukončení

1 Postup provádění díla včetně
klíčových potřeb materiálů

1246 dny 01.02. 20 30.06. 23

2 předání staveniště zhotoviteli 0 dny 23.01. 20 23.01. 20
3 zahájení výstavby 0 dny 01.02. 20 01.02. 20
4 ETAPA I. 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
5 SO 102 - Rekonstrukce vozovky,

Davle-Štěchovice, úsek 12,1 - 12,44
vlevo i vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

6 SO 102 - Rekonstrukce vozovky,
Davle-Štěchovice, úsek 12,44 - 12,92
vlevo i vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

7 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah
Štěchovicemi, úsek 14,58 - 15 vlevo i
vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

8 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah
Štěchovicemi, úsek 15 - 15,42 vlevo i
vpravo

324 dny 01.02. 20 20.12. 20

9 SO 207 - Most ev.č. 102-017 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
10 SO 437 - Přeložka veřejného osvětlení u

mostu 102-017
90 dny 01.02. 20 30.04. 20

11 SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
12 SO 901 - Provizorní most přes Kocábu 324 dny 01.02. 20 20.12. 20
13 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice

- vlevo
324 dny 01.02. 20 20.12. 20

14 ETAPA II. 303 dny 01.02. 21 30.11. 21
15 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 10 - 10,4 vlevo i
vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

16 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 12,92 - 13,35
vlevo i vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

17 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 13,35 - 13,75
vlevo i vpravo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

18 SO 204 - Most ev.č. 102-012 303 dny 01.02. 21 30.11. 21
19 SO 331 - Přeložka kanalizace u mostu

102-012
89 dny 01.02. 21 30.04. 21

20 SO 341 - Přeložka vodovodu u mostu
102-012

89 dny 01.02. 21 30.04. 21

21 SO 432 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-012

89 dny 01.02. 21 30.04. 21

22 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

303 dny 01.02. 21 30.11. 21

23 ETAPA III. 295 dny 01.03. 22 20.12. 22
24 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 10,4 - 10,7 vlevo
i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

25 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 10,65 - 11 vlevo
i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

26 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 13,75 - 14,15
vlevo i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

27 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 14,15 - 14,58
vlevo i vpravo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

28 SO 205 - Most ev.č. 102-013 295 dny 01.03. 22 20.12. 22
29 SO 332 - Přeložka kanalizace u mostu

102-013
91 dny 01.03. 22 30.05. 22

30 SO 342 - Přeložka vodovodu u mostu
102-013

91 dny 01.03. 22 30.05. 22

31 SO 433 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-013

91 dny 01.03. 22 30.05. 22

32 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

295 dny 01.03. 22 20.12. 22

33 ETAPA IV. 150 dny 01.02. 23 30.06. 23
34 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -

Davle-Štěchovice, úsek 11 - 11,4 vlevo i
vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

35 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 11,35 - 11,75
vlevo i vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

36 SO 102 - Rekonstrukce vozovky -
Davle-Štěchovice, úsek 11,75 - 12,1
vlevo i vpravo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

37 SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení u
hřbitova v Davli

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

38 SO 206 - Most ev.č. 102-014 150 dny 01.02. 23 30.06. 23
39 SO 333 - Přeložka kanalizace u mostu

102-014
89 dny 01.02. 23 30.04. 23

40 SO 343 - Přeložka vodovodu u mostu
102-014

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

41 SO 434 - Přeložka veřejného osvětlení u
mostu 102-014

89 dny 01.02. 23 30.04. 23

42 SO 253 - Opěrné zdi - Davle-Štěchovice
- vlevo

150 dny 01.02. 23 30.06. 23

43 ukončení výstavby 0 dny 30.06. 23 30.06. 23
44
45
46 Nasazení klíčové techniky 1246 dny 01.02. 20 30.06. 23

47 Rypadlo + UNC, 1x + 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
48 Fréza, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
49 Nákladní automobil, 5x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
50 Finišer pro pokládku asfaltových vrstev, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
51 Vibrační silniční válec, 2x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
52 Vrtací souprava pro realizaci mikropilot, 1x 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
53 Skružový a bednící materiál na ŽB konstrukce 1076 dny 01.02. 20 30.06. 23
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Příloha ke Smlouvě o dílo Časový harmonogram prací
„II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“

dodavatel: STRABAG a.s.

Datum : 06.12.2019, Praha Strana 3



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit3 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

SPOJSTAV, spol. s r. o. 

IČO: 485 89 039 

Sídlo: Jordana Jovkova 3251, 
143 00 Praha 4 – Modřany 

nebo 

Vegacom a.s. 

IČO: 257 88 680 

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 
142 01 Praha 4 - Lhotka 

Přeložky veřejného osvětlení – SO 
431, 432, 433, 434, 437 

0,5 % 

2. 

GREEN KAVO s.r.o. 

IČO: 263 27 813 

Sídlo: Na Roudné 857/80, 301 
00 Plzeň 

nebo 

IKOZ CZ, s.r.o. 

IČO: 257 70 411 

Sídlo: Lhotecká 962, 252 10 
Mníšek pod Brdy 

Kanalizace, přeložky kanalizace, 
přeložky vodovodu – SO 331, 332, 
333, 334, 341, 342, 343 

3 % 

V Praze dne 6.12.2019 

 

 

_____________________________ ______________________________ 
Ing. Tomáš Hajič Ing. Renata Hamrská 
prokurista prokuristka 
STRABAG a.s. STRABAG a.s. 
 

 
3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 
plnění veřejné zakázky.  
 



 

 

 
Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  
 
 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 
   

Objekt:  
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity 
pro IROP 
 
VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje 
 

  
 
VZOR – Publicita IROP 
 
Grafický manuál povinné publicity pro IROP 
 
Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr 
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného 
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní 
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by 
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m 
(lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 
 
 
Logo IROP 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Logo MMR ČR 
 
 

 
 
Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy 
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro 
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné 
použít žádná další loga. 
 
 
Ideální logolink 
 

 
 
Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici 
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249. 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf 

 


