
KUJCP01B2I51

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/020/20 číslo smlouvy zhotovitele: 163/19 073/230

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú.

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a
invest ého kraje
tel. č.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a):

Dopravní a inženýrské služby s.r.o.
se sídlem: Dynín 80, 373 64 Dynín
zastoupená: Ing. Josef Pumpr
IČO: 26023881
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Josef Pumpr

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):

(bude určen na základě zadávacího řízení
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
Osoba vykonávající činnost koordinátora:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
251 72 328
CZ25172328
UniCredit Bank a.s., č. účtu

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
Zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
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Odpovědný geodet: Radek Havlín-zeměměřická kancelář s.r.o. tel.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ondřej Beneš

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Holík

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Mráče

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.2.2020 (dále též
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanovéném zvláštním
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou PONTEX
s.r.o., Bezová 1/1658, 147 14 Praha 4, IČO 407 63 439, zavazuje k provedení díla:

„Mostev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína",

jmenovitě těchto stavebních objektů:
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 110 Dopravně - inženýrské opatření (DIO)
SO 201 Mostev. č. 13510-3

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek
dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti
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přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Místo stavby: komunikace 111/13510.

4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její
předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den
převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu
skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.

5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném,
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro
provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě,
dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj.
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen
poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech
podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele,
jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS CR)
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové
dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci,
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky),
bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací:
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární
předání a převzetí řádně dokončeného díla:

do 240 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

c) Doba plnění počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
Připadne-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, termínem předání a
převzetí díla je pracovní den nejblíže následující.
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2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke 
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným 
předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 19 833 757,62 Kč

DPH 21% 4 165 089,10 Kč

Celkem včetně DPH 23 998 846,72 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 
a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
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pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce
realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu
provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou
daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě,
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury,
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce
provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné
osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského
úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených
v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5



VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise 
o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatěle provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona 
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit
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k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou,
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po
předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a
použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu
objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí,
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru
kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených
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stavbou podle stavebního povoleni předá zhotoviteli technický dozor při předání 

staveniště. .

S^d2^o^síodmKTOu?FOvedenl kontraly. Technický dozor pak určí nový 
"pyroSniPkont^lypflsluěné'části díla. Zhotoviteli tim nevzniká důvod pro

prodloužení termínu dokončení díla.
21 Technický dozor u díla nesmi provádět zhotovitel ani osoba s nim propojená.

22. Zhotovitelje oprávněn-m^d^o^^rými ^l^civ =,m

soůí!l'aseme)obiednateley' přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) 

požadavky na takového podzhotovitele.
23 Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje ItoWac, 
Zó' T „„„Ji Lnnctriikrí nlotů recvklátů a jiných materiálu ci odpadu, platí, ze o způsobů 

naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
fídfse eho pokyny Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 

objednatele. O způsobu případného finančního vypořádám se zhotovitelem rozhoduj

rovněž objednatel.
94 Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního 

2S i Sal s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky

předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště
1 Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

o dío, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na zaklade

zápisu o předání staveniště.
9 staveniště zaiišťuie zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu

rTátoradNá^ — a^následujícMiMdací Jsou

k00l;d.'"f°S; ě v-ČMV 1 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení
SS3« bude^ směniv protokolu o předání a převzetí díla Jako celku, bude; však 

činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obe strany nedohodnou jiná .

3 Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4 Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 

’ věci stavby, budou předána nejpozději při předaní stavemste.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 

nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

předpisy, j^ho^pomšovánk^řádné^udráov^at ^řísUipové

aby po dobu vYsta V H tranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
komunikace a n^redtene odstivšechosob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zarizenistaveniste, 
SčS silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen pn prováděni 

ctaxíhv dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pri prací, zejmena zak. 
I 309/2Mršb oreStí!i dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdrávi pn prac.
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a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele,
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být
proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu,
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event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení 
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude 
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu 
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve 
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy 
a 60 měsíců na ostatní práce.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na 
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání 
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti 
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky).-Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel:

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

10



X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil,
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li
své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi,
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných
orgánů^ (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně
ze způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od
smlouvy odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a
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zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Nezjedná-li zhotovitel v této lhůtě 
nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn 
zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný 
zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení 
od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky 
z příslušného dotačního titulu.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně 
upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli. netjQjřetím osobám a způsob 
náhrady škody ' se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Šb;r občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za 
řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění 
díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 850 000,00 Kč s minimální platností po dobu 
provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní 
záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro 
odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a 
to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, 
aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat 
náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro 
z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozdéji dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla 
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 330 000,00 Kč. 
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. 
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby 
a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s
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předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši
17 000 000,00 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III. 1.b)], zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zá každý kalendářní den prodlení. Tato
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem
objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a kalendářní den
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je
zhotovitel povinen" oBjednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za vadu
a kalendářní den. O

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý kalendářní den: prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení
z důvodů na straně objednatele,

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků
vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu
škody v plném rozsahu.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného
díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže
k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo
majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik...) a dodat
předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku
objednatele).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
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6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4
výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 141/2020/RK-91
ze dne 13. 2. 2020.

V Českých Budějovicích dne 2 5 -03- 2020 V Českých Budějovicích dne t ■ 2(32(3
za objednatele: za zhotovitele:

Příloha:
Oceněný výkaz výmě

Mgr. Ivana Střás
hejtmanka Jihočeské

14



ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Obiekt
SOOOO

SO 110
SO 201

Popis
Vedlejší a ostatní náklady
DÍO -------

Most ev.č. 13510-3 ~

OC
1 362 000,00

397 600.00
18074 157.62

Sazba 1 
Sazba 2 
Sazba 3

DPH
286020.00
83496.00

3 795 573,10

OC+DPH
1648 020.00

_______ 461 096,00
21 869 730.72

0
15
21



Stavba: Ovčín Most ev.č. 13510-3 před obcí u Ovčína
číslo a název SO: SOOOO Vedlejáí a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejáí a ostatní náklady

ASPE 9 Firma: Ponte* s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenáni nabídky

Poř.
č.pol

cenová

soustava

Kód
položkv

Varian

a
1 Název položky

jednotks Počet
íednotek

CENA

2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

00410R

veaiejsi nakiaoy
obsahuji zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními
* uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikaci 
do původního nebo projektovaného stavu
■ zajištění bezpečnosti pn provádění stavby ve smyslu bezpečností práce a 
ochrany životního prostředí
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmčtné stavbě a 
pojištěni odpovědností za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
• všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmétu díla 
zřeimé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

KPL 1,0<) 65 000,(X 65000.00

2 00420R

Ostatní náklady
obsahují zejména náklady na:
• úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 
provádění díla zjištěných skutečností
* zpracování Piánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (dle § 15, 
odsi 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmétu díla 
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
- aktualizace havariiního olánu

KPL 1,00 55000,00 55000,00

3 2016_OTSKP 02520
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

pevnost betonu, matpřechodové oblasti atd.
zahrnuje véškeré náldadv spojené s objednatelem Dožadovanými zkouškami

KPL 1,00 25000,00 25000,00

4 2018_OTSKP 02620

ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU-----------------------------!----------

odtrhové zkoušky přilnavosti sanačních malt a nátěru - dle TKP ŘSD 
odtrtiové zkoušky pod Izolaci, míra zhutnění přechod.oblasfi atd. 
zahrnuje véškeré náklady spojené $ objednatelem požadovanými zkouškami

KPL 1,00 35000,00 35000,00

5 02711R
OZNAČENI STAVBY dle TKP ŘSD "

provizorní dopravní značení - kompletní a označení stavby 
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během vvstavbv. vč.odvozu

KUS 4.00 5500,00 22000,00

mrormatrvm taouie - označeni stavby 1
2=2,00 [A]
informativní tabule omluvné, pracovní doba
2=2,00 [B]
Celkem: A+B=4.00 ÍC1

6 2018_OTSKP 02851

PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
kontrola zainjektovéní kabelových kanálků,
controía rozsahu a stavu ponechaného betonu a výztuže před provedením sanací nezávislou 
zkušebnou

KPL 1,00 35000,00 35000,00

7 2018_OTSKP 02910
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI --- -------

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby, 
vč.wtvčení IS

KPL 1,00 80000,00 80000,00

8 2018_OTSKP 02911 *
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
dlaitallzace

KPL 1,00 50 000.00 50000,00

9 2018_OTSKP 32911

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI

saméř.NK po odbourání, zaměř.kndel po odbourání, zaměření povrchu spřahujíci desky + 
ožné vrstvy + obrusné vrstvy,
/č. vytvoření dioítálního modelu

KPL 1,00 40 000,00 40000,00

10 tÍ018_OTSKP 32940 /
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE
fTD (zábradlí. svodidla, odvodnění) *KPL 1,00 25000,00 25000,00

11 2!018_OTSKP (12940 E
DSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE

echnologickó oředoísv (betonáž, izolace, sanace, aood.) ^KPL 1,00 30000,00 30000,00

12 2*018_OTSKP (12943
... ..... (

F
Os t at n í po žad av k y  - v y pr ac o v án i r d s

íd s -z-pd s CPL 1,00 750 000,00 750000,00

13 5•018JOT8KP C12944 c
s

OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ
kutečného provedení stavbv ^kPL 1,00 40000,00 40000,00

2946 cOSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE ——J PL 1.00

152-018_OTSKP 0 3100
2

v
s

AŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI, PROVOZ, DEMONTÁŽ ~

čzprístupnění prostoru pod mostem, proviz.schodiště pod most, zajištěni zpřístupněni K
BasSaí^K NKa spodní stavbv mobilními prostředky nebo lešením 1

.PL 1,00 100000,00 100000,00

lÉtfÍÍÍĚŠ£ÍÍtlÍÍÍl ; Oelkemj;
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ASPE 9 Firma: Pontex s.r.o.
Pfíloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Ovčín
číslo a název SO: SO 110
číslo a název rozpočtu: S0110

Most ev.č. 13510-3 před obcí u Ovčína 
Dopravně - Inženýrská opatření 
DIO

5 Komunikace

4 55551R
urrvwr KUVKCHU VOZOVKY OBJÍZDNÝCH TRAS '-------

položka zahrnuje frézováni, položeni opravné vrstvy, zálivky po obnově
přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace objízdných tras - nutno odsouhlasit M2 500,00 419,00 209 500,00

IS 11a 4=4.00 [A] 
IP 22 4=4,00 [B] 
ostatní 2=2,00 [CJ
Celkem: A+B+P.=m nn fQl

914433 u v m lUOXIbOcíMUUbLOVÉ FÓLIETR2-DEMONTÁŽ-------------
Ejovteomt dopravní značeni - kompletní vč.oalnlch desek, slouoki.- ví nd------ KUS 10,0Í 100.0C

11 2018__OTSKP 914439
DOPRAVZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIF c mmŽ-------- ---- -----------------

M™em^TVnla'aíenl'k0mpte,nlv£patnlch5louP^ kontrolyCplnostl
KSDEN 900,00 10,00 9 000,00

I 12 2018_OTSKP 916122 |°^e*.Um«RAŽ S0UPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM-----------------------

jProvízomf dopravní značení - kompletní yg nanAi«nf
naZ2 2=2.00 ÍA1 -------------------------------------------------- ----------------------- -

KUS 2,00| 1 000,Ool 2 000,00

2018_OTSKP 916123 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ----------------------------------------
Provizorní dopravní mařeni - komoletnl vč nanáloní ví nd„0zu KUS 2,00 500,00

14 2018_OTSKP 916129 DOPRAV SVĚTLO VýSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-NÁJEMNÉ
Provizorní dopravní značeni ■ kompletní vč.napájenl. ví. kontroly plnosti během výstavby KSDEN 180,00 100,00 18 000,00

15 2018_OTSKP 916322 ?°PRAVN| ZABRANÝ Z2 S FÓLlI TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM-------- -------------------------
S”°!^i d°PraV"f Z"8íie"1' ll°molelnl Yt-oalnloh desek slonnkf. KUS 2,00 100,00 200.00

16 2018_OTSKP 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ------------------------- '-------------------------
Bpylzoml dopravní značeni - komoletnl vi.oatnlch desek, slounkň . ví ed------ KUS 2,00 150.00

17 2018_OTSKP 916329
DOPRAVn I ZÁBRANY Z2 S FŮLlI TR 2 - NÁJEMNÉ------ ------- -----------------

běhemvístífvhvVn*zna£en*' k°mPletní vč.patnlch desek, sloupků, kontroly Oplnostl
KSDEN 180,00 5.00 900,00

finamig



ASPE 9 Firma* Pontex s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Ovčín Most ev.č. 13510*3 před obcí u Ovčína
Číslo a název SO: SO 201 Most ev.č. 13610-3
číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 136104

Poř. cenová Kód Variant
Název položky Počet CENA

ř.pol. soustava položky a jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecni konstrukce a práce

5 2018_OTSKP 014102 E
POPLATKY ZA SKLADKU
živice T 24,19 500,00 12 095,00

oof.11333 10.08*2.4=24.19 ÍA1

4 2018_OTSKP 014102 D
POPLATKY ZA SKLÁDKU

izolace
T 19,36 1 500.00 29040.00

Dd.97817 841.94*0.01*2.3=19.36 IA1

3 2018jOTSKP 014102 C
POPLATKY ZA SKLADKU
železobeton

T 422,75 250,00 105 687,50

pol.967168 68.54*2.5=171,35 [A] 
pot.966168 100,56*2.5=251.40 [B]
Celkem: A+B=422.75 ÍC1

2 2018_OTSKP 014102 B
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

oros# beton
T 179,79 150,00 26 968,50

pol.97816 59,28*2.3=136,34 fC] 
poi.11334 18.89*2.3=43,45 P]
Celkem: C+D=179.79 ÍE1

1 2018WOTSKP 014102 A
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina, kamenivo, dhfv

T 1 273,18 110,00 140 049,80

kamenivo pol.113328 24,44*1.9=46,44 [A] 
zemina pol.131738 531.05*2.0=1 062,10 [C]
zemina poi.132738 33.12*2.0=66,24 PJ 
krajnice pol.12922 48.0*0.1*2.0=9,60 [F] 
příkopy pol.12932 24,0*0,5*2,0*24,00 |l] 
dutiny poJ.12940R 18.0*2.0=36,00 [H] 
dmpol.11130 96,0*0,15*2.0=28,80 [J] 
Celkem: A+C+D+F+l+H+J=1273.18 ÍK1

6 2018_OT5KP 014201
POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 
nákuo orhfce - vč.dovozu na stavbu M3 14,40 700,00 10080,00

piochv dotčené stavbou - odhad 2,0*12.0*4*0,15=14.40 IA1

7 2018_OTSKP 02730
POMOC PRAČE ZR1Z NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
Nfyvéiení kabelů Cetín a vrácení zpit do římsy
Ochrana všech vedení v oblastí staveniitě viofíoadného oosunutí a pod.

KPL 1,00 50000,00 50000.00

8 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE
Proiekt sledování a údržbv KPL 1,00 15000,00 15000,00

9 2018 OTSKP 029412 o s t at n í po žad av k y-v y pr ac o v an í mo s t n íh o  u š t u KUS 1,00 12000.00 12000.00
10 2018 OTSKP 02953 o s t at n í po žad av ky  - h l av n i mo s t n í pr o h l íd k a KUS 1.00 20000.00 2000000

11 2018_OTSKP 11120
ODSTRANĚNI KŘOVIN '

včitéDkování a Rkvidaoe odoadu M2 40,00 88,00 3 520,00

12 2018_OTSKP 11130
SEJMUTI DRNU
Vč.odvozu a uloženi na skládku M2 96,00 27,00 2592,00

13 2018_OTSKP 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu a uložení na skládku M3 24,44 288,00 7 038,72

-
odhad
ořed a za mostem t!200 mm 6.5*9.4*0.2*2=24.44 ÍB1

14 2018JOTSKP 113338
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 26KM 
vč.odvozu a uložení na skládku M3 10,08 365,00 3679,20

odhad
ořed a za mostem tl.80 mm 6.7*9.4*0.08*2=10.08 ÍB1

15 2018_OTSKP 113348
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM, ODVOZ DO 20KM 

vč.odvozu a uložení na skládku
M3 18,89 _____ _ 402,00 7 593,78

ořed á za mostem tl.150 mm 6.7*9.4*0.15*2=18.89 ÍB1 • ~ —

16 2018_OTSKP 11372
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Vč.odvozu na místo určené investorem
M3 93,16 1200,00 111 792,00

na mostě í mimo mosttl.120mm 6,5*(12212-2,15*2)*0,12=91,96 [A] 
napojení 0.40 mm 7,0*2,15*0,04*2=1,20 [C]
Celkem: A+C=93.16ÍD1

I 1712018 OTSKP 1113765 I FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE IM 14.30 345,00 4 933.501
náooienl vozovky 7.4+6.9=14.30 ÍA1

18 2018_OTSKP 12922
ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM 
vč.odvozu a uloženi na sklácftu

M2 48,00 28,00 1344,00

odhad-krajnice tl.100 mm na iířku 1.0m 12:0*1.0*4=48.00 IA!

19 2018_OTSKP 12932
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮOD NÁNOSU DO 0.5M3/M
Vč.odvozu a uložení na skládku M 24,00 89,00 2136,00

skluz 12.0*2=24.00 IA1

20
2017_OTSKP-
SPK

12940R
ČIŠTĚNI DUTIN NOSNĚ KONSTRUKCE OD NÁNOSŮ
vč.odvozu a uložení na skládku M3 18,00 2 841.00 51138,00

21 2018_OTSKP 131738
HLOUBENI JAM ZAPA21NEPA2 TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
Vč.odvozu na skládku

M3 531.05 388.00 206047,40

pilíře 3,1416*2,0*1,0*0,8*2=10,05 [B]

22 2018_OTSKP 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Vč.odvozu na skládku M3 33,12 286,00 9472,32

23 2018_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ
skládka

M3 564,17 25,00 14104,25

I 2412018 OTSKP Il7481~ izas y p  j am a  r ý h  z  n ak u po v an ý c h  mat er iá l ů Tm3 491.761 890.001 437 666,401

I 2512018 OTSKP H8110 I

viz výkop minus dobetonávka a zához 564,17-15,48-90,05=458,64 JA]
zásyp rýhy - vyvedení drenáže do paty svahu 33,12=33,12 [B] 

Celkem: A+B=491.76 fCÍ
I ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ-1 |M2 65,001 25.001 1 625,00!

I 2612018 OTSKP Il6222~
mimo most 6,5*5.0*2=65.00 IB1,

I ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M ImF 96,00! 48,00! 4 608,00!

2712018 OTSKP 118242 ~T
podél Křidel 2.0*12.0*4=96.00 IA1

IZALOŽENI TRÁVNÍKU HYOROOSEVEM NA ORNICI |M2 96,001 45.001 4 320,001
podél křídel 2,0*12.0*4=96,00 [A]



2_400.1>0Í

29 2018_OTSKP 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 
kompletní, vwedenv do oatv svahu do Dfíkoou M 75,20 340,00 25568,00

17.6+3.5*21*2+14.0+12.0+10.0*2=75.20 IAI

30 2018_OTSKP 21331 | DRENÁŽNÍ VRSTVY z  BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
Obetonování drenáže M3 1.37 3500,00 4 795,00

, 0.3*0.3*7.6*2=1.37 IAI

3212018 OTSKP 126153 I VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAÍ A MIKROPILOTY NA POVRCHU Tft, V D DO 150MM IM

r---------- -----------------------, _______ v příčníku pro předpínacř kabely 5.7*2*2=22 80IAI
I 33I201B OTSKP 126154 | IVRTY PRO KOTVENI. INJEKTA2A MIKROPILOTY

22,80! 1489,001 3394920!

A MIKROPILOTY NA POVRCHU Tft. V D DO 200MM IM 2.001 1633.001
vrty křídlem 0,5*4=2100 fy

34 2018_OTSKP 285392 DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
vrtání, vsunutí. vleDenf vč.dodání profilu KUS 1 002,71 498.0C 499349,58
opitý
čelní pnbetonávka opér v rastru 300x300 -11 ks/m2 1.B*8,6*11*2=340,56[A] 
přibelLlprahu v rastru 300x450 - 7,5 ks/m2 1,8*8.6*7,5*2=232,20 [B] 
pribetkřidla - 2 řady po 150 mm - 7 ks/m 3,7*7*2*4=207,20 [C]
Celkem opity: A+B+C-779,96 [DJ
kotevní bloky po 150 mm - 45 ksřm2 (1.2*0,7+0,75*0,53)*45*4=222,75 Kl
Celkem: D+E=1 002.71 IF1

| 35j2018_OTSKP
28997

UHIASÍENI (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTIUE A GEOMŘIZOVIN "

ochrana těsnící fólie M2 136,80 154,00 21 067,20

36 2018_OTSKP 28999
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z FOLIE
těsnící izolační oeomembrána M2 68,40 110,00

7 524,Ool

Op.1,4 4.5*7.6*2=68.40 fAl

3 Svislé konstrukce

[ 37|2018_OTSKP 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY '
completní vč,vrtání a vlepení, pno.roznášecí deskv KG 1932,00 120,00 231 840,00

preapoKiaa i kg/kus • po 1 m na NK
92*7.0*Í1+2)=T 932.00 ÍA1

38 2018_OTSKP 317325
KIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
^30/37-XF4, vč.bednění, výplně a těsněni pracovních, smríťovacích a dilatač.spár. úpravy 
povrchu

M3 90,85 15 500,00 1 408175.00

*■** — w>wv; ■ wviv—
pravá (0.25*0.6+0.265*1.75)*100,8=61,87 [B]

3$ 2018_OTSKP 317365
VYZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B
Odhad 150 koAn3 T 13,62 32500,00 442975,00

40 2018_OTSKP 333325
MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
C30/37-XF4 - vtbednínl, nátěru zasypaných ploch pn>6 zemni vlhkosti, výplní a tísněni 
pracovních a dlatačních spař.. vč.letooočtu vísfavbv vhrsam

M3 81,93 9200,00 753756,00

Lt.príh a závodka opir ((0,6*2,6+0.4*2,15+0,45*0,8)*8,64125*025*6,41*2=47,02 IAI 
křidla 3,45*2.75*0,5*4=18,38 [BJ
Célnl dobetonávka 0,5*1,8*8,6*2=15,48 (CJ 

bločky pod ložisky 0,8*0,7*0,2*2*2=0,45 [D]
Celkem: A+B+C+D=61.93IE1

| 41|2018_OTSKP 333365 | VYZTUŽ MOSTNÍCH OPÉR A KŘIDEL 2 OCEL110505, B500B

Odhad 160 ko/m3 T 13,11 32500,00 426075,00

M 3 _ Z*
81.93*0.160=13.11 [AI “ --- -------------------------------------- 1

4 Vodorovně konstrukce

42 2018_OTSKP 420324
PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPÉR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
C25/30-XF2 - vč.bednění, nátěru zasypaný* ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, 
výplně a těsnění pracovních a dilatačních spař

M3 12.80 6580,00 84 224,00

43 2018_OTSKP 420365
VYZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPER Z OCEL110505, B500B

Odhad 150 ka/m3 T ----------.1,-92 32500,00 62 400,00

44 2018_OTSKP 421326
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ŽE ŽELEZOBETONU C35/45
C35/45 XF2 - vč.bednění. vvDÍně a těsnění orac.a dilatsDar. 
ratevnl bloky 0.75*0.53*0.7*4=1,11 [AI

M3 1,11 14 500,00 16095,00

49 2018_OTSKP 425131

8 ks/blok prúm.40 mm 42.96*3.1416*0.04*0.04/4*7.85=0.42 IAI _______________ _______

SYNCHR ZVĚD MOST POLE ŠIŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M 
výškový posun maxIOmm
zahrnuje montáž, nájem, údržbu a demontáž podpěrné skružo a jejich základových prvků

KUS 4,00 585 000,00 2 340 000,00

50 2018_OTSKP 42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUZE
přech.ďeskv • kompletní
6A 2=12.80 [AI . .... ' ------------------------- 1

M 12,80 1 510,00 19 328,00

53 2018_OTSKP 434125

54 2018JDTSKP 451312



D

poddrenáž 0.3*0.27,6*2-0,91 (AJ 
pod římsy na křídlech 1,1*3,5*0,15*2-1,16 |B] 
podúLprahem 0,5*9,0*0,2*2=1,80 [C] 
podpřechoďdesky 6,6*4,0*0,1*2=5,28 PÍ 
Celkem: A+B+C+D=9t15 íHl

55 2018.OTSKP 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

C20Q5n XF3- lože dlažby 11.100 mm_____________ ________ ■ 10,32 4 550,00 46956,00

I 5612018 OTSKP 145157 I

zádlažba - zakončení říms (5,0*{0,8*2+2,0)+8,0*2,0)*0,1 -3,40 [A]
před op. 1,4 1,0*10,0*0,1*2=2,00 [B] 
podél říms (0,3+1,0)*8,0*0,15*2-3,12 [C] 

revizní schodilté 0,75*8.0*0,15*2=1,80 P]
Celkem: A+B+C+D*10.32 [El

IPODKIADNÍA VÝPLŇOVÉ VRSTVYZ KAMENIVA TĚŽENÉHO ~ÍM3~ 3.401 1050.001 3 570,001
ŠP pod dlažbou 8.100 mm
zádlažba - zakončení říms (5.0*(0.8*2+2.0H8.0*2.0)*0.1-3.40 ÍA1 
VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 

80-120 mm - průměr 100 nim
57 2018J3TSKP 457325 7 200,00 284544,00

5812018 OTSKP Í457366 ‘
na otivskanouNK- 50% plochy 8.6*91^*0.1*0.5=39.52 IA1

IVÝZTÚ2 VYROVNÁVACÍHO A SPADOVéHO BETONU 2 KARI SfTl

8 ko/m2 - na otrvškanou NK - 50% plochy 8.6*91.9*0.5*0,008*1,2=3,79IA1
ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE :

s proStérkovánfm- možňosťwužlti stávajícího materiálu________________

3.79I 30500.00I 115 595.001

59 2018 OTSKP 46251 90,05 1450,00 130 572,50

před úLprahem op.1,4 2,0*2^*8,0*2=80,00 {AJ 
okolo dříku pilířů 3,1416*2,0* 1,0*0,8*2=10,05 [BJ

60 2018_OTSKP 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Odláždění - dlažba z lomového kamene tL200 mm do betonu M3 14,96 8 500,00 127160.00

zádlažba -zakončeníříms (5,0*(0,6*2+2,0)+fi,0*2,0)*0,2=6,80{A] 
pfedop.1 1,0*10,0*0*2*2=4,00 [B] 
podél říms (0,3+1é0)*8,0*0^*2=4,16ÍC)
Ceíkem: A+B+C=14.96 PÍ

5 Komunikace

6 2018.OTSKP 56143
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM
SCC8Á011.150 mm M2 120,615 520,010 62712,00

ořed a ža mosfém 6.7*9.0*2=120.60 IB!

61í 2018_OTSKP 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STtRKODRTI TL DO 200MM
ŠDd.200mm M2 120.61 280.01) 33 768,00

ořed a za mostem 6.7*9.0*2=120.60 FBI

6C 2018_OTSKP 572123
INFILTRACNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Pl-E 0.6 ta/lm2 .‘-V':' M2 120.6C) 69,0( ) 10733.40

ořed a za mostem- 6.7*9.0*2=120.60 IA)

64 2016_OTSKP 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
PS-EP 0.3 taftn2

M2 989,57 17.0C 16 822,69

namúiU 6,5-93,9-610,35 |AJ
pM a a rrbWMTi 6.7*(122,2-S3,9)*2-37e.22 (BJ
CeNcem:A+B=989.57 IC1

I 6512018 OTSKP Í574D78 IASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL22+.22STL80MM IM2 I 120,601 629.001 75 857.401
Dředaža mostem6.7*9.0*2=120.60IA! .

I 6612018 OTSKP I574F78 [ (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+. 22S TL. 80MM IM2 1 120,601 596.001 72118.801
ořed a ža moslem 6.7*9.0*2=120.60tAl

I 6712018 OTSKP I574J54 ___ IASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA11+. 11S TL 40MM IM2 1 706.061 310.001 219498.601
na mosté 6,5*93,9=610,35 [A]
před 1 za mostem 6.7*(122^-03,9)=189,61 (BJ 
odpočet odvod.proužek -0.5*2*91,9=-91,90 [C]
Celkem: A+B+C=708.06 ID1

66 2018_OTSKP 575E33
LITY ASFALT WUr(KRl2, PARKOVIŠTĚ. ZASTÁVKY) 11 TL 30MM MODIRK 
odvodftbvací Droužek M2 91,90 650,00 59735,00

0.5*2*91.9=91.90 ÍAt
1 6912018 OTSKP 575F53 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 618.151 585.001 361 617.751

namostd 6.5*Í91,9+1.6*2)=618.15 ÍA1

70 2018_OTSKP 576411
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 
o o s v d  ořédobNeňou drtí fr.4/6 ‘ M2 618.15 13,00 8 035,95

na mosté na MA 6.5*(91.9+1.6*2)»618.15 ÍA1

71 2018_OTSKP 576413
POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2
d o s vď  bředobalenou drtí fr.4/8 v mrt. 2-4 ka/m2

M2 523.05 _ —48.00 25106,40

B3H
na mostě na SMA (6.5-0,5*2)’Í91.9+1.6*2>=523105 |A|

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

72 2018JDTSKP 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM

M2 56.46 725,00 40 933,50

pilíře 5% plochy 3,1416*1,4*3,8*2*0,05*1,67 W
boky a spodní povrch NK - 5% plochy 11,4*91,9*0,05=52,38 [FJ
opěry - boky - 20% plochy 1,7*2*1.77*2*0,2*2,41 [GJ
Celkem: A+F+G=56.46 ÍHl

I 7312018 OTSKP 1626121 IREPROFIL PODHL SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO40MM Tm2 I 62.381 1 010,001 63003,80!
pilíře 5% plochy 3,1416*1,4*3,8*2*0,05=1.67 \A]
boky a spodní povrch NK - 5% plochy 11,4*91.8*0,05=52,38 [F] 
čelo NK-50% pfóchy 8,33m2*2*0,5=8,33 (B]

Celkem: A+F+B=62.38IG1
I 7412018 OTSKP 1626221 1 I REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM H42 T 4.62I 1 010.001 4 666,201

horní povrch Diliřú 3.1416*0.7*0.7*3=4.62 ÍA1

75 2018_OTSKP 626223
REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM
U.vrstw 30-80mm-• Průměrně 60 mm - vyrovnávací sanační vrstva M2 395,17 1935,00 764 653,95

na otrvškanou NK-50% Dlochv 8.6*91.9*0.5=395.17 ÍA1

76 2Q18_OTSKP 62631
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
100%olóchv

*2 913,80 55,00 50259.00

56.46+62.38+4.62+790.34=913.80 ÍA1

77 2018_OTSKP 32663
NJEKTAZ TRHUN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ
ddhad • oředooklad 0.025 m trhlin na 1 m2 Dlochv trvskání do 1000 Baru

\ň 28,51 1 080,00 30 790,80

boky a spodní povrch NK 11,4*91,9=1 047.66 [A]
čeloNK 8,33m2*2=16,66[E]
pilíře 3,1416*1,4*3,8*2=33,43 [B]
opéry - čelo a boky (1,7+8,6+1,7)*1,77*2=42,48 [O]
Celkem: ÍA+E+B+C)*0.025=28.51 ÍF1

78 d>018_OTSKP (52665
(
*EINJEKTAZ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PREDPĚTÍ
>dhad ř(US 92,00 489,00 44 988,00

odhad 20% 46*10*0,2=92.00 IA]

r-
1 Přidružené stavební výroba

79 2’018_OTSKP 711111
l
/

ZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTÉRY 
UP+2xALN R(12 23,03 85,00 1957.55



2017_OTSKP- 
^SPK l78312R

«-°TSKP-!7638R

.............- *191,9+0,85*21=234 nn rai__________
I OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 
I ochranná a drenážní genípylilio 

rubopér 2,557,6*2*2=77,52 [AJ 
•píra sloupu • základu pilíře 3,1416*1,4*(0,2+0,2)*3=5.2e FBI 
Celkem: A+B=ft2 nn m ________________ ' 1 1
|0w ec h o v An i A LEMOVÁNI KONSTRUKCI z  měd ěn éh o  pl ec h u  

_____fflíčka
kral NK 0.3*91.9*2=5514 p|__________
IZLABY 2 TITANZINK PLECHU RŽ DO ?snuiT 
odvodněni pod MZ 9 6*4=38.40 IAI

iSE °°EL K0NSTR NATÉREM BARIÉROVÉM EPOXIDOVÝM
nátěr odhalená výztuze před reprofilací epoxydovým nálčrem (2 vrstvy). pasivace výztuže

vte ptochy sanaci - cca 20% plochy 156.46+6? rasa 621*02=24 69 rA'
, frÉRY BETON KONSTR TYP 81 (OS-A) '

ISiednocuiíof nátár_____ _______ ___________

bokyaspodnl povrch NK11,4*91,9=1 047 66 [A1 
pilíře 3,1416*1,4*3,8*2=33,43 [B] 
opáry-čelo a boky (1,7+8,6+1,7)*1.77*2=42 48 |CI 
Celkem: A+B+c=1123 47 mi

J NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-R
kra|NK (0.15+0,2 )*91.9*2=64,33 IAI
íelaNK 8,33m2*2=16.66 (BJ
Celkem: A+B=m) 99 ir.i_______________

I NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 fOS-g 
kraienmt 10.15+0.151*100.8*2=60auTaT 

llNHIBITOR KOROZE 

vize

4 500,00 246130,001

520,001 "19968.001

199.00 4913.31

IM2 J80.991 198.001 16036.021

lM2 1 60.481 196.001 ‘ 11975.041

Im2 1 1123.57 225,OoT
252803,251

90 2018_OTSKP 89536 DRENÁŽNÍ VYUST 2 PROST BETONU ~---------------------------------------------------------------
Komotetnl KUS i 4.00

5 930,00

92 2018_OTSKP

89811R

899121

KABEL KOMORY Z BETON DILCO PCDORYS PLOCHY DO 2 5M2 
kabelová šachta __________
v římse 1=1.00 IAI ------------ -------------- *----------------------------------- ---------- —--------
MR12E OCELOVE SAMOSTATNÉ -------------"------------------------------------ 1
Uzamykatelná mm z tahokovu v rámu z ďMiníkTi
>tvoryv NK 3=3.00 IAI --------------------------- —■-------------------------—I

KUS j 1,00

KUS 3,00

15600,00

15 000,00

15 600.00

45 000,00j

okolo zádlažby 5,0+2,0+(5,0+0,8)*2+8,0+2,0=28,60 ÍA1 
podél schodiště a dlažby u křídel 8,0*3*2=48 00 ÍB1 

| Cefkem: A+B=76fifl pi 1 *

^LSI.^H°DN,K0VÉ 0BRUBY 2 BETONOVÝCH o br u bn ík ů  š  
_ JDo beton.lože»oiemo vání riia^hy______

táolo žédlaížby u vozovky 5.0*3+8 (k=?3.Q0 f a i ----------
ALTOVÉ HO KRYTU VOZOVEK TL DO S0MM

Olení 7,4*6.9=14.30 [AI -----------
~f7Elf11 DIUTAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PROS DO 4nnMM? 
podélodvodproužku 91 n*;»i63.aoia i —--
"EeiMtlvj UILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRňfe DQ 600MM2 '

10350.00



Celo NK 8,33012*2*16,66 [E]
pilíře 3,1416*1.4*3,8*2*33,43 [B]
opily- Celo a boky (1,7+8.6+1,7)*1,77*2*42,48 [CJ

123

124

2018_OTSKP

2016 OTSKP

938652

966168

IOCIŠTÉn I OCEL KONSTR OTRYSKANlM NA SUCHO k AeMIÍ plsKEM----------------------- 1-------------

joOtialená výztuž - ot/yikáni křemičitým piskem, vč. výjkníCnCho lokNnibo odiezivénl IM2
iWTHtiWIÍm 1

---------- vteEjotJty sanaci - cca 20% olochv 156.46+62.38+4.621*0.2=24 m mi--------------------- -------1-------------
BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVQZFM PO 20KM t

24,69 255,00 6295,95

«msy (0,12*0.5*2+0,68*0,3+1.78*0.25)*100,8*77,52 [A]
přech-desky 6,0*6,4*0.3*2-23,04 [B]

125 2018_OTSKP 966188 DEMONTA2 KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM------------------------------------- 1----------------- ]--------------------- ■ __________ _
------------Lyč-OCvoaidoSfOk1. _________________________________ T 5.221 lOOOO.Ool

ucet.uuDKy v cnoaniKU - iz,7 kg/m 100,8*4*0,0127=5,12 (AI ----------------------- --------------------------*------- 1--------------------- ------------------------ i ’ }
Šachty-odhad20k9/kus 5*0,020=0,10[B]

12612018__OTSKP 1967168 I [VYBOURANÍ CÁStÍk o NSTRUKCI 2ELF70RFT R hny/nycu no w m----------------------------TT^----------- 1——
Uhnl^,vKH=lns.,T.,,s.,-^L^ETSO[WO2EMDP20KM |M3 I 68,541 4 135,001 283412,901

závěrné zídky a a.práh (0.35*0.87+0,7*1.85+1,85*0,65)*8 6*2=48 19 IB1
j— ,_____________ ,_________ (_______ Celkem: A+B=68-54 fCl__________ ’ * 1

127 2018 OTSKP 967852 v t d u uk an í mu* i DILATAC ZÁVĚRU POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM------------------- ------------------ ]
l-----------1---------------------- iIIvč-odvozu a uložení na skládku, vž.ooplalku M
----------- ----------------------------------- nad opěraml 9.2*2=1840 ia i -------------------------------------------- ----------- 1----------------

18.40 3250,00 59800.00

128

129

2018_OTSKP

2018 OTSKP

967865.

96787

VYBOURANÍ MORTJ ntKW UDklr-ranÍY-u ----- *--------------------------------- --------- ------------------------------------
--------- IvC. odvozu a uložení na skládku, vč.poclatku KUS — — 6,00 1 botlňnl nnmrvi

2+1+1+2=6.00ÍA1----------------------- -------------------------- --------- —-----------I ~ --------- ------------ , u! ® W0*00

VYBOURANÍ MOSTNÍCH ODVODNOVAÓÚ ----------------------------------------------- r-------------- 1-----------------------

1.00,1 2 SÓO.OOt 2SÓ555I
- ** 1 •* J-l—.»í=r

Celkem




