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Cenová nabídka - Říčany - Pacov - ul. Výhledová v úseku od čp. 194 po polní cestu ve směru k ul. Paloučky - 
úprava cesty se stávájícím nestmeleným povrchem - kryt ze štěrkodrti - 2. varianta - zřízení podkl. vrstvy z 
asfaltového recyklátu. 

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

1) Terénní úpravy ve stávající nestmelené
vrstvě převážně z jílu o průměrné tl. 5-10 
cm, včetně přemístění

m2 21% 7 329,00 42 229,0034 900,00100,00349

2) Odstranění stávajícího povrchu z 
ornice o tl. 20-40 cm vč. nal., odv. do 100 
m, , složení a rozprostření

m2 21% 10 332,00 59 532,0049 200,00400,00123

3) Odstranění stávajícího krytu z 
nestmelené vrstvy o tl. 20-40 cm vč. nal., 
odv. do 100 m, složení (ZÚ a KÚ a 
výhybna)

m2 21% 4 956,00 28 556,0023 600,00400,0059

4) Hutnění pláně m2 21% 1 115,10 6 425,105 310,0010,00531
5) Zřízení vrstvy z recyklátu z asfaltové 
směsi o tl. 10 cm se zhutněním

m2 21% 11 151,00 64 251,0053 100,00100,00531

6) Zřízení nosné vrstvy z drceného 
kameniva 32/63 o tl. 15 cm se zhut.

m2 21% 23 417,10 134 927,10111 510,00210,00531

7) Zřízení vrstvy ze ŠD 0/32 o tl. 15 cm se
zhut.

m2 21% 18 125,10 104 435,1086 310,00210,00411

8) Zřízení krycí vrstvy z lomového prachu 
0/4 o tl. 2,5 cm se zhut. vč. ručního 
rozprost.

m2 21% 3 020,85 17 405,8514 385,0035,00411

9) Výšková úprava poklopu šachtice 
kanalizace s obetonováním

ks 21% 504,00 2 904,002 400,00800,003

10) Výměna železobetonové skruže ks 21% 567,00 3 267,002 700,00300,009
11) Výšková úprava poklopu vodovodního
šoupěte s obetonováním

ks 21% 630,00 3 630,003 000,001 500,002

12) Náklady na dopravní opatření - 
značení 

ksd 21% 352,80 2 032,801 680,0015,00112

13) Cenová rezerva na provádění 
nepředpokládaných prací: 4 %

kpl 21% 3 260,04 18 784,0415 524,0015 524,001

Součet položek 488 378,99403 619,00 84 759,99
CELKEM K ÚHRADĚ 488 378,99

Stručný popis zemních prací v položkách 1-3):
vybragrování stávající vrstvy z ornice v části povrchu vozovky v tl. 20-40 cm včetně naložení, odvozu v místě do 100
m, složení a rozprostření nakladačem v místě určeném objednatelem, terénní úpravy ve stávající jílovité vrstvě 
seřezáním, přehozením, rozprostřením a rozhrabáním, místy opět včetně naložení, odvozu v místě do 100 m a 
složení, rozprostření bagrem, srovnání, rozhrabání, zhutnění veškeré plochy pláně dlouhočasovým pojížděním 
tandemovým válcem VHS.

Ekonomický a informační systém POHODA 



Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč CelkemMnožství

Poznámka: do cenové nabídky byla přičtena cenová rezerva v hodnotě 4 % rozpočtové částky. Důvodem je 
neprokázané složení stávajícího upravovaného podloží vozovky. To by mohlo způsobit vícepráce. Cenové rezervy 
bude využito pouze v případě vyvolaných víceprací a na základě vzájemného odsouhlasení mezi objednatelem a 
zhotovitelem.
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