

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "uzel Plzeň 3 stavba-přesmyk domažlické trati"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výběrech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT	■	■	■
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement , TDI	■	■	■
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	■	■	■
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	■	■	■
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI	■	■	■
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI	■	■	■
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	■	■	■
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	■	■	■
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA	■	■	■
3.2.11 další podpora TDI, TDI	■	■	■
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA	■	■	■
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA	■	■	■
CELKEM	■	■	■

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele - dodatek č. 1

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výběrech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT	■	■	■
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement , TDI	■	■	■
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	■	■	■
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	■	■	■
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI	■	■	■
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI	■	■	■
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	■	■	■
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	■	■	■
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA	■	■	■
3.2.11 další podpora TDI, TDI	■	■	■
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA	■	■	■
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA	■	■	■
CELKEM	■	■	■

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora včetně dodatku č. 1"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výběrech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT	■	■	■
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement , TDI	■	■	■
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	■	■	■
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	■	■	■
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI	■	■	■
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI	■	■	■
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	■	■	■
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	■	■	■
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA	■	■	■
3.2.11 další podpora TDI, TDI	■	■	■
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA	■	■	■
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA	■	■	■
CELKEM	■	■	3 292 800 Kč

počet měsíců projektu uzel Plzeň 3 stavba-přesmyk domazlické trati	led.17	úno.17	bře.17	dub.17	kvě.17	čvn.17	čvc.17	srp.17	zář.17	říj.17	lis.17	1 pro.17	celkem za rok 2017
	nasazení v hodinách												
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SZDC, resp. MD, VT												■	■
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, TDI												■	■
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA												■	■
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI												■	■
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI												■	■
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI												■	■
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA												■	■
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI												■	■
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA												■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA												■	■
3.2.11 další podpora TDI, TDI												■	■
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA												■	■
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA												■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu uzel Plzeň 3 stavba-přesmyk domazlické trati	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	celkem	celkem
	nasazení v hodinách v měsíci													
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SZDC, resp. MD, VT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, TDI	■	■											■	■
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA	■	■											■	■
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI			■			■			■				■	■
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA										■	■	■	■	■
3.2.11 další podpora TDI, TDI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA													■	■
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



počet měsíců projektu																		
uzel Plzeň 3 stavba-přesmyk domazlické trati																		
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT																		
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, TDI																		
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA																		
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI																		
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI																		
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI																		
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA																		
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI																		
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA																		
3.2.10, podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA																		
3.2.11 další podpora TDI, TDI																		
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA																		
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA																		
nasazení v hodinách v měsíci																		



počet měsíců projektu																			celkem
uzel Plzeň 3 stavba-přesmyk domazlické trati																			
3.2.1 spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD, VT																			
3.2.2 aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement, TDI																			
3.2.3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění, FA																			
3.2.4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční), TDI																			
3.2.5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v CEF smlouvě s EU/Grant Agreement TDI																			
3.2.6 kontrola oprávněnosti změn, TDI																			
3.2.7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA																			
3.2.8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace), TDI																			
3.2.9 pravidelný měsíční reporting, TDI, FA																			
3.2.10, podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA), TDI, FA																			
3.2.11 další podpora TDI, TDI																			
3.2.12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TDI, FA																			
3.2.13 spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby agentury INEA, VT, TDI, FA																			
nasazení v hodinách v měsíci																			



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 700712

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 244df017-c363-4aa4-a1f1-7466166dab6a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2020 10:30:01



53c35a88-12cb-4ddf-b660-25235792a8ff