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STATNifond dopravni
INFRASTRUKTURY

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace

se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov
ICO: 00066001
DIC: CZ00066001

jejimZjménem jedna Mgr. Zdenék Dvoiak, MPA, feditel
¢. smlouvy' §_864/00066001/2020

dalejen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACI

COLAS CZ, a.s.

se sidlem: Ke Klicovu 9, 19000, Praha 9
ICO: 261 77 005
DIC: CZ26177005

bankovni spojeni:

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6556,
jejimzjménem jedna: Ing. Pavel Hudler, feditel divize Silni¢ni stavitelstvi na zakladé PIné moci
¢. smlouvy: 201610163

dalejen ,,Zhotovitel* na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né dale jen ,,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale téz
»obcansky zakonik), tuto

smlouvu o dilo
(dalejen ,,Smlouva“):
Clanek 1.
Predmét Dila

1.1. Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokonceni stavebnich praci ,,111/12519 Kacov,
most ev.¢. 12519-1%, a to v nasledujicim rozsahu:

Pfedmétem veiejné zakazky je:

Demolice stavajiciho mostu a nasledna vystavba nového objektu. Je navrzen most o tiech
polich s nosnou konstrukci tvoienou podélné predepnutym spojitym nosnikem, podpéry
zelezobetonové, zalozeni plosné. Vozovka navrzena s Sitkou 7,0 m sjednim chodnikem
Siflcy 2,00 m. Délka nosné konstrukce nového mostu je 71,73 m, celkova $itka mostu je
8,90 m.
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Soucasti akce je 1 vystavba provizorni stavenistni komunikace Sitky 2,5 m s asfaltovym
krytem v délce 1338,48 m, ktera bude realizovana pred zahajenim praci na mosté.

Stavbaje ¢lenéna na stavebni objekty:

e SO 001 - Demolice mostu

¢ SO 101 - Silnice

¢ SO 101a - Provizorni staveniStni komunikace
* SO 181 - Dopravné inzenyrska opatieni

¢ SO 201-Most

* SO 251-Opérné zdi

« SO 401 - Prelozka sdé&lovaciho kabelu SZDC
+  S0.402 - Pielozka zabezpecovaciho kabelu SZDC
SO 431-Pielozka VO

e SO 461 - Piclozka vedeni CETIN

¢ SO 901 - Provizorni lavka

* SO 902 - Zajisténi ptistupu na staveniste.

1.1.1. zhotoveni realizaéni dokumentace stavby dle kap. 10 Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci ¢.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017
s ucinnosti od 14. srpna 2017, se soucasnym zruSenim Smeérnice pro dokumentaci staveb
PK schvélené Ministerstvem dopravy a spoji, Odborem pozemnich komunikaci pod ¢.j.
28345/99-120 ze dne 21. fijna 1999 vcetné Dodatku ¢. | schvaleného Ministerstvem
dopravy, Odborem silni¢ni infrastruktury pod ¢.j. 998/09-910-IPK71 dne H.prosince 2009
(dale jen ,,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci®), a v rozsahu dle
Technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci,
Kapitola 6 — mostni objekty a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem
pozemnich komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s G¢innosti od 1. 10. 2006,
priloha ¢. 6 (oba pfedpisy jsou uverejnény na odkaze www.pjpk.cz) a internich predpist
objednatele. Soucasti realizacni dokumentace stavby je ocenény srovnavaci soupis praci -
rozdilovy rozpocet, ktery bude po dobu pInéni Smlouvy zhotovitelem v navaznosti na
zmény stavby dale aktualizovan, a ktery je koncipovan do koneéného schvaleni jako
odnimatelna pfiloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce — obsahu realizaéni
dokumentace stavby. Realiza¢ni dokumentace bude objednateli predana:
a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a Ix v elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé¢ tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
b) Cistopis v tisténé podob¢ ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé¢ tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)*

1.1.2. Zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci a v rozsahu dle kap. 6 Technickych
kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci,
Kapitola 6 — mostni objekty a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy —
odborem pozemnich komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/l, ze dne 1. 9. 2006 s
ucinnosti od 1. 10. 2006, ptiloha ¢. 6 (oba predpisy jsou uveiejnény na odkaze
www.pjpk.cz). Dokumentace skutecného provedeni stavby bude Objednateli
predana:

a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a Ix v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tistené) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),
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b) Cistopis v tist€né podobé ve 3 paré a Ix v elektronické podobé (rozsah
a usporadani odpovidajici podobé ti§téné) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP (dale spole¢né jen
,»sDilo%)

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi
v zadavacim fizeni na zadani vetfejné zakazky predchazejicim uzavieni Smlouvy (dale
jen ,,Zakazka®“ a ,Zavaznia dokumentace®). Zhotovitel prohlasSuje, ze se pied
podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci seznamil, a tuto povazuje pro plnéni
Dila za dostatenou a vyhovujici. Pokud dojde k rozdildim mezi projektovou
dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci. Zhotovitel prohlasuje, ze je plné
seznamen s rozsahem a povahou Dila a sjeho mistnimi podminkami ajsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel
se zavazuje pouzivat podklady pfedané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle
Smlouvy.

Clanek 2.
Stavebni dozor, autorsky dozor projektanta

Je-li to ucelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pfed zahdjenim plnéni Dila urci
osobu, ktera bude vykonavat stavebni dozor, tj. zajisti vykon povinnosti stavebniho
dozoru ve smyslu pravnich ptredpisi, a bude v rozsahu udéleného zmocnéni opravnéna
zastupovat Objednatele ve véci plnéni Dila dle Smlouvy (déle jen ,,SD*). O urceni
osoby SD a rozsahu udé€leného zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem pisemné
vyrozumén. V rozsahu udéleného zmocnéni je Zhotovitel povinen adresovat
oznameni, vyzvy a dalsi ukony tykajici se prav a povinnosti dle Smlouvy vedle
Objednatele rovnéz SD. V pravomoci SD vSak neni ménit Smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinnosti, zavazkl nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje SD jakozto zastupce Objednatele respektovat.

Je-li to ucelné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pfed zahajenim plnéni Dila
zajisti osobu, kterd bude vykonavat autorsky dozor projektanta ve smyslu pravnich
predpisi. O osob& zajistujici autorsky dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem pisemné vyrozumeén.

Zhotovitel, osoba snim propojend, ani jeho poddodavatel podilejici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorsky dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Pfi poruseni zakazu dle véty prvé
je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za uc¢elem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
staveni§t¢ pro plnéni Dila, vymezeného v Zavazné dokumentaci (dale
jen ,,Stavenisté<), a to formou protokolarniho predani Stavenis$té. Zhotovitel
je povinen prevzit Stavenisté na zakladé vyzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnt
od pisemné vyzvy Objednatele nebo SD. Pravo vstupu a uzivani Staveni$té nemusi
nalezet vyhradné Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli odepfit predani
Staveniste, pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti predlozit Objednateli doklad o
zavedeném systému zajisténi jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V pfipadé€, ze Zhotovitel
tento doklad nepredlozi ani v pfiméfené dodatecné lhité stanovené Objednatelem, je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.
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Zhotovitel odpovida za veskeré prostory Stavenisté, a to az do zavérec¢ného vyklizeni
Stavenisté. Zhotovitel je povinen uzivat Stavenis$t€ pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni ndklady tfadnou péci o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provadeéni jakoz i veskerych véci a zafizeni, které na Stavenisté¢ dopravil za ucelem
provadéni Dila, a neumoznit pfistup na Staveni$té nepovolanym osobam. Povolanymi
osobami je persondl Zhotovitele uréeny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
SD, autorsky dozor projektanta, dals$i osoby oznacené Objednatelem, a dale zastupci
dotéenych organt statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni vesSkerého zafizeni Stavenis$té a jeho
zavérecné vyklizeni, véetné¢ uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarné je piedat
Objednateli do 10 dnii od dokonceni Dila nebo ptred¢asného ukonceni Smlouvy.
V ptipadé dokonceni Dila je Zhotovitel povinen uvést Stavenisté do ptivodniho stavu,
s pfihlédnutim k obvyklému pouziti a pozadavkiim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objektli na StaveniSti (vedeni inZenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady ptipadné piipojky a dodavku a thradu vSech médii
pottebnych k provadéni Dila, jakoz i zfidit na vlastni naklady nezbytné zafizeni
Stavenisté (kancelafe, socialni zazemi apod.), a umoznit jejich uzivani rovnéz
persondlem Objednatele, SD nebo osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.

Zhotovitel na vlastni naklady zajisti oznaCeni Stavenisté logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komercni informacni tabule Ize
na Staveni$ti umistit pouze s pisesmnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaCeni a smérové tabule na Stavenis§ti a pristupovych
komunikacich vyzadované pravnimi predpisy. Zhotovitel ziska vesSkerd povoleni,
ktera mohou byt vyzadovana organy statni spravy k pouzivani pfistupovych
komunikaci.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani Stavenisté stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména
nikoli vSak vylu¢né udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace pro provadéni stavby, o provedenych
zkouskach a dalsi tidaje potfebné k posouzeni praci Objednatelem, a to zpisobem
av rozsahu stanovenym pravnimi pfedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny formou dennich zaznamt, podepsanych osobou, jez pfislusny zapis ucinila.
Zhotovitel je povinen zajistit pristupnost stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den
v pribéhu provadéni Dila. Zapisy do stavebniho deniku je opravnén d&init kromé
Zhotovitele, Objednatele a zastupct organd statni spravy, rovnéz SD a osoba
provadeéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku vSak nedochazi
ke zméné€ Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolarné predat stavebni denik Objednateli nejpozdé&ji do 5 dnli po ukonéeni jeho
vedeni.

Clanek 4.

Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit stavebni prace do 10 dnd od pfevzeti Stavenisté a Dilo
dokongit a ptedat Objednateli do 14 mésici od predani Stavenisté Zhotoviteli.

Objednatel vyzve Zhotovitele k prevzeti Stavenisté v pribéhu stavebni sezoény 2020.
V pfipadé¢, ze tato Smlouva nabude ucinnosti v obdobi zimni piestavky dle odst. 4.3.
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k prevzeti Stavenisté do | mésice od
konce zimni piestavky dle odst. 4.3. této Smlouvy

Diléi terminy plnéni Dila jsou uvedeny v zavazném Casovém harmonogramu, ktery
tvori Pfilohu ¢. 5 Smlouvy.
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Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoz ijednotlivych dil¢ich
termint, je ve smyslu § 100 odst. | zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdégjsich predpisu (dale jen ,,Zakon o ZVZ*), dile mozné pouze
v pripadé, ze:
na Staveni$ti se v pribéhu provadéni Dila vyskytnou pfirodni fyzické podminky,
prekdzky nebo zneciStujici latky ¢&i nalezy objekti archeologického zajmu,
Zhotovitel tuto skuteCnost ani s vynaloZzenim veskeré odborné péce objektivné
nemohl piedvidat a tato skute¢nost zptisobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenych terminech. Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po pripadném projednani s SD; nebo

Objednatel bude pozadovat dodateéné zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na pfedchozi netspé$né zkousky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii) neprokazou, ze nékteré zafizeni, materialy nebo prace na
Dilejsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé; nebo

Objednatel bude v prodleni se soucinnosti pii realizaci piejimacich zkousek
(pokud jsou Smlouvou vyZzadovany), a to po dobu delsi 10 dnt,

Dojde k nepfedvidanému prodleni pii projednavani dopravné inzenyrskych
opatfeni z divodi nikoliv na strané¢ Zhotovitele a tato skutecnost zplsobi
objektivni nemoznost provést Dilo ve stanovenych terminech,

Nérodni pamatkovy ustav, Policie CR ¢&i jiny opravnény organ uplatni dodateéné
pozadavky a tato skuteCnost zpasobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenych terminech.

Pokud bude provadéni Dila pferuseno z divoda vyluéné na strané Objednatele (napf.
dle odst. 12.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz ijednotlivych dilé¢ich termind. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli uloZzeno pisemnym piikazem.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné pierusit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymezené cCasti pozemkd,
pfipadné ostatni prostor Stavenisté. Mistem pfedani pisemnych vystupti dle Smlouvy
je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim piipad€ sjednano
jinak.

Clanek 5.

Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen plnit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravnimi predpisy
(vC. pfedpist  pracovnépravnich,  bezpecCnostnich, hygienickych,  poZzarnich,
zajistujicich ochranu Zivotniho prostiedi a upravujicich zadkaz vykonu nelegalni
préce), s relevantnimi technickymi a kvalitativhimi normami, platnymi internimi
pfedpisy Objednatele a s pfikazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dilo
s nalezitou odbornou pé¢i a chranit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytec¢ného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho ptikazu
nebo nespravnost jim predaného podkladu, jinak odpovidd za pfipadnou Skodu
zpusobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dilo na svij naklad, na své nebezpeci, vlastnim jménem
a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel poskytne vesSkera zafizeni, personal, vybaveni,
véci a sluzby nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédny za vyty€eni
Stavenisté. Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady na pfirodni materidly ziskané
mimo Stavenisté. Odkup nadbytecného materidlu vytéZzeného na Stavenisti se fidi
internimi ptfedpisy Objednatele (aktualné platnym predpisem je Smérnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se timto zavazuje pfi respektovani pravnich ptedpist
material vytézeny na Staveni$ti (majetek StfedoCeského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutecné vytéZzeném mnozstvi. Kupni cena za vytézeny material se
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bude rovnat souCinu skuteéné vytézeného mnozstvi jednotlivych materiald a jejich
pfislusné jednotkové ceny uvedené v Priloze ¢. 2 Smlouvy. Zhotovitel, se timto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupni cenu vytézeného materialu
ve lhuté splatnosti 30 dnid ode dne jejich vystaveni. Naklady na piepravu tohoto
materialu z mista vytézeni (Staveni$t€) na misto jeho dal§iho zpracovani/ulozeni
ponese Zhotovitel. Zhotovitel dale bere na védomi, ze v pribéhu realizace Dila mohou
vznikat odpady, jejichz puvodcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé.
Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, ze s t€mito odpady bude nakladano v
souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Je-li to Objednatelem pozadovano, je Zhotovitel povinen svolavat vyrobni vybory
k projednani realizacni dokumentace stavby, a vyhotovit vzdy ztéchto vyrobnich
vybori zdznam. Pfi vypracovani realizatni dokumentace stavby musi Zhotovitel
respektovat parametry vymezené piedchozim stupném projektové dokumentace.
Zejména musi dbat na to, aby pfi vypracovani realizaéni dokumentace stavby nedoslo
k nartstu ceny v disledku projektovych zmén. Za timto ucelem je Zhotovitel povinen
pravidelné predkladat Objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni
a v dostate¢ném predstihu jej informovat o v§ech okolnostech, které by mohly mit vliv
na cenu stavby. Oteviena digitalni forma dokumentace je zcela rovnocennajeji tisténé
verzi a musi obsahovat cely text véetné vSech pfiloh. Nazvy pfislusSnych soubori je
nutné volit vystizné tak, aby byl ziejmy jejich obsah a umisténi v dokumentaci.
Textova ¢ast bude uloZena v otevieném formatu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrazky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, poptipadéjiné.

Do 4 tydnt od ucinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen piedlozit Objednateli
k odsouhlaseni koncept realizacni dokumentace stavby. Koncept realiza¢ni
dokumentace stavby musi vychazet ze Zavazné dokumentace a jeji obsah se nesmi
lisit v technologickém postupu dané stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dni po pfedlozeni konceptu realizacni dokumentace
stavby vznese pripominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti do §
dnti jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.)

Do terminu pfedani a pfevzeti stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen piedlozit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skutecného provedeni stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnd po ptfedlozeni konceptu dokumentace skute¢ného
provedeni stavby vznese pripominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel
zajisti do 5 dnt jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Pripadny postih ze strany organt statni spravy za nedodrZeni zavaznych piedpist
pii provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V pfipadé udéleni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady fizeni neprodlené uhradit
Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji pred predanim Stavenisté dle odst. 3.1. Smlouvy
predlozi Objednateli doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uvetejnéného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v ramci provadeéni Dila pouzije pouze
material a vyrobky vjakostni tfidé dle pozadavkii Objednatele a nepouzije Zadny
nebezpecny nebo neschvaleny material nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizd’kdm Stavenisté ¢i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbytné nutny pro plnéni Dila, ani k nadmérnému dotCeni prav vlastnik a uzivatell
sousedicich pozemkli. Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizdky,
v¢. doby jejich trvani, podléhaji predchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vyzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné
porusena pravidla Objednatelem schvaleného omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit rovnéz vydani



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

ptislusného rozhodnuti silni¢niho spravniho tfadu o povoleni uzavirky nebo objizd’ky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné negativni dopady provadéni
Dila vcetné toho, ze bude vzdy s dostatecnym casovym piedstihem informovat
Objednatele o0 moznych dopadech v priubéhu provadéni Dila. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné mife provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k napf. ,,omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v dasledku plnéni pfedmétu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku treti
osoby (napf. vedeni kabelli na mostech), neni nakladani s timto majetkem a ptipadné
provedeni prelozky pfedmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedna s vlastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit vSe k tomu, aby
nedoslo k poskozeni ¢i znieni majetku tfeti osoby a poskytnout Objednateli a
vlastnikovi tohoto majetku soucinnost potiebnou k ochrané ¢i pfemisténi tohoto
majetku dle pokynti Objednatele.

Zhotovitel odpovida za pfimeéfenost, stabilitu a bezpecnost vSech praci na Stavenisti
a veskerych metod Dila. Zhotovitel je pfed zahdjenim plnéni Dila povinen piedlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatfeni a metod, které Zhotovitel navrhuje
pfijmout pro plnéni Dila. Jakékoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu
opatieni a metod je mozna jen na zakladé dalsiho pisemného schvaleni Objednatele.

Zhotovitel je pfed zahajenim plnéni Dila povinen ptedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim
priloham a obsahovat zejména udaje o: (i) Casovém planu plnéni Dila, v¢. pfipadnych
fazi, (ii) planovanych dodavkach zatizeni a materidlu na Stavenisté, (iii) planovanych
prohlidkach a zkouskach a (iv) predpokladaném poctu persondlu Zhotovitele
vjednotlivych kategoriich. V pfipadé¢ vyskytu zmén v udajich obsazenych
v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vyzadat si pisemny souhlas Objednatele. Schvalenim
podrobného harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro Zhotovitele
zavaznym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dn od ukonceni kazdého kalendainiho mésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, pfedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu
praci za uplynuly meésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alespon udaje
o0: (i) prabéhu plnéni Dila, v¢. fotodokumentace, (ii) dodavkach zafizeni a materialu
na Staveni$té, v€. udaji o vyrobci, mistu vyroby, kontrolach a zkousSkach, nakladce
a dodani na Stavenist¢ a certifikatl rozhodujicich materiald a zafizeni, (iii)
realizovanych prohlidkach a zkouskach, v¢. popisu jejich prubéhu a dokumenti
ojejich zavérech, (iv) skuteném poctu persondlu Zhotovitele vjednotlivych
kategoriich a bezpeCnostni statistiky. Soucasti této zpravy bude téZ srovnani
skuteného a planovaného postupu provadéni Dila, v€. popisu opatieni, ktera
Zhotovitelem byla nebo budou pfijata k zamezeni zpozdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni stavebnich
praci a konstrukci, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepfistupnymi, a to nejméné¢ 5 dni pfedem. Neucini-li tak, je povinen na zadost
Objednatele odkryt prace a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenych
pravnimi predpisy ve vztahu k ochrané objektli geologického nebo archeologického
zajmu na StaveniS$ti. Nalez jakychkoli objekti geologického nebo archeologického
zajmu na Staveni§ti Zhotovitel rovnéz neprodlené oznami Objednateli a preda je do
péce Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatieni k tomu, aby se zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalez.

Personal urceny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt pfiméfené kvalifikovany,
vyskoleny a zkuseny. Zhotovitel je povinen piijimat veSkerd opatfeni pro prevenci
nezdkonného nebo neukdznéného chovani persondlu Zhotovitele v souvislosti
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5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

6.1.

6.2.

s plnénim Dila. Objednatel ma pravo zejména pfi neplnéni povinnosti personalu
Zhotovitele, pfi nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pfi poruSovéani povinnosti ze
strany Zhotovitele, pozadovat vyménu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména
musi byt Zhotovitelem provedena na naklady Zhotovitele, a to nejpozdé€ji v terminu
stanoveném Objednatelem. Soucasné s touto vymeénou Zhotovitel Objednateli dolozi,
ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkusenosti a odbornost jako vymeénovany
pracovnik.

Vyjma ¢asti Dila pripadné uvedenych v zadavacich podminkach Zakazky je
Zhotovitel opravnén plnit Dilo prostfednictvim tfeti osoby (poddodavatele).
Zhotovitel je vSak povinen o vSech poddodavatelich, ktefi nebyli uvedeni vjeho
nabidce na Zakazku, Objednatele predem pisemné informovat a sdé€lit mu jejich
identifikacni tidaje. V pfipadé plnéni Dila prostfednictvim poddodavateltt Zhotovitel
odpovida Objednateli za ¢innosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.
Objednatel si vyhrazuje pravo poddodavatele odmitnout, a to i bez uvedeni davodu.
Zmeéna jakéhokoli poddodavatele podléhd schvaleni Objednatele. V ptipadé zmény
poddodavatele, ktery v Zakazce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
Objednateli ptfedlozit rovnéz doklady o splnéni téze kvalifikace novym
poddodavatelem. Seznam vSech poddodavateli a popis plnéni zadavaného témto
poddodavatelim tvofi Pfilohu ¢. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostfednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v Zakazce, skute¢né
podileli na plnéni prislusné casti Dila odpovidajici danému kvalifikacnimu
predpokladu.

Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou Ojmu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam
v souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrZzenim nebo poruSenim povinnosti
vyplyvajicich z platnych pravnich pifedpisit nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. | obcanského zdkoniku ujednévaji, ze promlceci
lhuta v pfipadé prava na ndhradu s$kody ¢i jiné Ojmy zplsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.

Zhotovitel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktury (dale jen
»SFDI) je opravnén vzhledem k Cerpani prostiedka ze SFDI kontrolovat Objednatele
vetejnospravni kontrolou, ktera se fidi zakonem ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni
fad), ve znéni pozd¢jSich predpist, zdkonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon
¢. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobné rozpracovany a upraveny Kontrolnim
fadem SFDI (dalejen ,,kontrola®).

Zhotovitel souhlasi s tim, ze SFDI je opravnén ke kontrole ¢erpani prostfedkd i vaci
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pfi provadéné verejnospravni
kontrole veSkerou soucinnost a spolupracovat a na pozadani osob provadéjicich
kontrolu pfedlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materidly potiebné
k objektivnimu posouzeni kontrolovanych skute¢nosti a umoznit pofizeni kopii nebo
vypist téchto podklada.

Y
Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli sou¢innost nezbytnou pro fadné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro pfipad neposkytnuti nutné soucinnosti Objednatele
k plnéni této Smlouvy Zhotovitelem vyslovné vylucuji pravo Zhotovitele zajistit
si ndhradni plnéni na ucet Objednatele dle ustanoveni § 2591 obcanského zakoniku.

Objednatel stavby je povinen piedat koordinatorovi BOZP veskeré podklady a
informace pro jeho c¢innost, zejména pro zpracovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,,plan‘), v€etné informace o fyzickych osobach,
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

které se mohou sjeho védomim zdrZovat na stavenisSti, poskytovat mu potiebnout
soudinnost a zavazat vSechny poddodavatele, popfipadé jiné osoby k soucinnosti
s koordinatorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

Objednatel je od pocatku plnéni pfedmétu Dila jeho vlastnikem, v¢. vSech jeho
soucasti a prislusenstvi. Nebezpeci $kody nebo zniceni predmétu Dila vSak nese plné
Zhotovitel a pfechazi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel pifevezme Dilo,
resp. pfedmét Dila od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto
ucelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbytnych
pro fadné provadéni kontroly a pfijeti opatfeni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel
jsou opravnéni iniciovat konani mimotradného kontrolniho dne. Z kontrolniho dne
bude Objednatelem nebo SD vzdy vyhotoven zaznam.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, zadosti, zkousky ¢i i jen faktické kroky (¢i jejich nerealizace)
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

V piipadé, Zze Zhotovitel nezahdji a/nebo nesplni nékterou z Cinnosti dle Smlouvy
z diivodl na své strané v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzvée
Objednatele s ur¢enim pfiméfeného dodatecného terminu, je Objednatel opravnén
samostatné zajistit provedeni téchto ¢innosti jinym zplsobem nebo prostiednictvim
tfeti osoby na naklady Zhotovitele. Pfipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢i odstoupeni od Smlouvy tim neni dotéeno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢i schvalit zménu rozsahu Dila
navrzenou Zhotovitelem, a to pfi respektovani povinnosti Objednatele dle Zakona o
ZVZ a internich predpist Objednatele, zejména pak Smérnice feditele Objednatele ke
zménam staveb (dale jen ,,Smérnice*), ktera tvofi prilohu ¢. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, Ze pii administraci zmén
nebude postupovat v rozporu se Smérnici a Ze nebude na Objednateli uplathovat
naroky ze zmén pfed schvéalenim téchto zmén postupem, ktery Smeérnice stanovi.

Zhotovitel je v pripadé¢ takového rozhodnuti Objednatele o zmén€ rozsahu Dila

povinen Objednateli vyhovét a (i) snizit rozsah Dila nebo (ii) bez zbyte¢ného odkladu

podat nabidku na zvySeni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo
sjednané ve Smlouvé s tim, Ze:

a) pfti snizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zptisobem snizi,

b) pfi zvySeni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zakladé
cen uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci. V pripad¢€, ze neni mozné
Cenu Dila stanovit timto zptsobem, bude Cena Dila stanovena na zakladé
expertnich cen uvedenych napf. v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukci a
praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnych pro dané obdobi
nebo v cenach nizSich. V pfipad€, ze neni mozné Cenu Dila stanovit ani timto
zpusobem, bude Cena Dila stanovena ve vySi ceny obvyklé v misté a Case,
zjisténé na podkladé prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou ziskani
alespon tii nezavislych nabidek jinych zhotoviteli. Doklady o provedeném
pruzkumu trhu ajeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,

¢) zmény budou administrovany postupem stanovenym ve Smérnici, pfi¢emz
snizeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy, kterym
muze byt i Zménovy list zmény stavby podepsany ze strany osob opravnénych
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) pripadnd zména termint plnéni bude vzdy sjednana formou pisemného dodatku
ktéto Smlouvé (tj. nikoliv formou Zménového listu), a to i v pfipad¢€, pokud by
souvisela se zménami sjednanymi Zménovym listem. Zména termint plnéni je
mozna pouze v pripadé, Ze takova zména nema charakter podstatné zmény
zavazku ve smyslu § 222 Zakona o ZVZ,



6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zménové listy a jejich prilohy a predkladat je
Objednateli vyluéné ve formatu, ktery stanovi Smérnice.

Objednatel si v Zavazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. | a § 222 odst.
2 Zikona o ZVZ nasledujici vyhrazené zmény =zavazku, které mohou byt
Objednatelem po dobu plnéni Smlouvy uplatnény postupem podle Smérnice:

a) meéfeni skuteéné provedeného mnozstvi plnéni, kdy budou uhrazeny pouze
skute¢né provedené zmeéiené prace. Potfeba provedeni praci muze vzniknout
z divodu upfesnéni praci provedenych vramci zpracovani realizacni
dokumentace stavby, nebo upfesnéni objemu skute¢né provedenych praci na
stavbé v prubchu realizace. Touto vyhrazenou zménou, tj. méfenim vSak nesmi
byt (i) vyuziti poloZkové ceny obsazené¢ ve vykazu vymér pro ocenéni novych
praci neobsazenych v pivodnim predmétu vefejné zakazky, (ii) oprava zjevné
vadné uvedeného mnozstvi polozky (napf. chyba o fad), ¢i (iii) neprovedeni
polozky ¢ijeji podstatné Casti,

b) prodlouZeni termint plnéni Dila v pfipadech uvedenych v ¢l. 4.2. této Smlouvy,

Clanek 7.
Piedani Dila, zkousky

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim
a protokolarnim predanim Dila (vSech jeho casti) Objednateli spolecné s veskerymi
dokumenty s Dilem souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokonceno, je
li predvedena jeho zptsobilost slouzit svému ucelu. O predani Dila nebo kterékoliv
jeho casti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti dokon¢ené budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncené ¢asti, ktery podepisi obé smluvni strany a SD, a jehoz vzor tvorfi
Prilohu ¢. 3 Smlouvy (dale téz jen ,,Predavaci protokol*). Soucasti Predavaciho
protokolu  bude téz rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsouhlaseného plnéni. K pfedani a pfevzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele
alespon 5 dnti pfedem zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovidd za bezvadné provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni
Dila neodpovida Smlouve, mj. téZ nespliiuje-li vS§echny pozadavky pro dany ucel uziti.
Objednatel neni dale povinen pfevzit Dilo, resp. jeho Cast v pfipad€, ze nektera v této
Smlouveé stanovena piejimaci zkouska nebyla Uspé$na ¢i v pripadé vyskytu jinych
zavaznych vad a nedodélkt Dila, zejména (nikoli vSak vyluéné) téch, které podstatné
ovlivni uzivani Dila nebo jeho ¢asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organt statni
spravy. Dojde-li presto k prevzeti Dila ¢i jeho casti, budou tyto vady a nedodélky
uvedeny v Pfedavacim protokolu, v¢. dohodnutych terminti jejich odstranéni.
Obdobnou platnost méa rovnéz akt organu statni spravy, ve kterém jsou vytknuty vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech odstranéni, urci je prfiméfené
Objednatel. Takové prevzeti Dila ¢i jeho ¢asti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
fadném dokonceni.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Pfedavacim protokolu
a/nebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan
zapis. Dilo ¢i jeho ¢ast se povazuje za uplné dokoncené az UspéSnym vykonanim
meéfeni, zkouSek ¢i pfejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni spravy v souvislosti s takovymi vadami ¢i nedodélky pozadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi
stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu Smlouvy provést kontrolni méfeni kterékoli
¢asti Dila. Termin a predmét méfeni Objednatel sdéli v pfiméfeném piedstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pifi meéfeni povinen poskytnout Objednateli veSkerou
nezbytnou soucinnost, zejména zajistit ucast kvalifikovanych pracovnikd Zhotovitele

10



7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a poskytnout Objednateli potfebné informace a dokumentaci Dila. V pfipadé netcasti
pracovnikit Zhotovitele budou Objednatelem provedend méfeni povazovana
za spravna. O prib¢hu a vysledku kazdého méfeni vyhotovi Objednatel zapis a preda
jej do 5 dnti od konani méteni Zhotoviteli.

Pokud v disledku Setfeni, prohlidky, meéfeni nebo zkouSeni Objednatel zjisti,
ze neékteré zafizeni, materidly nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak
neodpovidaji Smlouvé, muze spolu s uvedenim davodu: (i) odmitnout prevzeti
takovych zafizeni, materidli nebo praci, (ii) pozadovat odstranéni takovych zafizeni
a materialt ze StaveniS$té a jejich nahrazeni zafizenimi a materialy odpovidajicimi
Smlouve, (iii) pozadovat odstranéni a opakované provedeni praci tak, aby odpovidaly
Smlouvé a (iv) pozadovat provedeni jakychkoli dalSich praci, které jsou nezbytné
pro bezpeénost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen bezodkladné pozadavkiim Objednatele na své naklady
vyhovét.

Provadéni zkouSsek se fidi pravnimi predpisy, technickymi normami
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci pfislusnych zatizeni. O prabéhu a vysledku
kazdé zkousky Zhotovitel vyhotovi zapis a pfeda jej do 2 dnti od konani zkouSky
Objednateli.

Zhotovitel zajisti realizaci zkouSek dle Smlouvy a nese veSkeré naklady s nimi
spojené. Termin a misto zkouSek podléhd predchozimu schvaleni Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkousek vzdy
alespon 7 dni pfedem. Porusi-li Zhotovitel povinnost piedlozit termin a misto zkousek
ve stanoveném terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkousky
bez predchoziho schvaleni Objednatele, je povinen pfislusné zkousky zopakovat
v souladu se Smlouvou na svtij naklad.

Objednatel termin a misto zkouSky schvali, nebo s nim vyjadii svij nesouhlas
nejpozdéji do 3 dnt od doruceni navrhu Zhotovitele. V ptipadé, ze Objednatel vyjadii
svlj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy
termin a misto zkouSek obdobné dle piedchoziho odst. Smlouvy. V pfipadé,
ze Objednatel vyjadii svlij souhlas, soucasn¢ Zhotoviteli sd€li, zda méa v umyslu
se zkousky zuacastnit. V pfipad€, ze Objednatel do 3 dnti od doruceni navrhu terminu
a mista zkousky nevyjadii s timto pisemné svij souhlas ani nesouhlas, ma se za to,
ze souhlasi a zkousek se zucastni. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavce
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén pftistoupit ke zkouskam
bez ptitomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodatecné zkousky jakékoli casti Dila,
a to za pfiméfeného pouziti predchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) piredchozi zkousky
byly netspésné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto
dodate¢né zkousky v pfipadé, Ze se jednd o zkouSky navazujici na predchozi
neuspésné zkousky nebo zjisténi Objednatele dle predchoziho odst. Smlouvy, nebo
jestlize v pribéhu dodatecnych zkousek vyjde najevo, Ze nékteré zafizeni, materidly
nebo prace na Dile jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé. V ostatnich
pripadech nese nezbytné naklady na dodate¢né zkousky Objednatel.

Podminkou pro predani Dila Objednateli je realizace vSech nezbytnych piejimacich
zkousek. Pro pfejimaci zkousky plati pfedchozi odst. Smlouvy pfiméfené s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové
prejimaci zkousky vzdy alespon 21 dni pfedem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vyjadfi sviij nesouhlas nejpozdéji do 7 dnd od doruceni tohoto
navrhu. Zhotovitel neni opravnén kteroukoli piejimaci zkousku realizovat bez ucasti
Objednatele.

Jestlize Dilo nebo jeho ¢ast uspéSné neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) prevzit Dilo ¢i jeho ¢ast s vadami
a nedodélky, nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou piejimaci zkousku
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8.1.

8.2.

8.3.

(¢i zkousky), nebo (iii) zajistit doddvku zafizeni, materiald nebo provedeni praci
na Dile a zajistit realizaci potfebnych piejimacich zkousek jinym zptsobem nebo
prostfednictvim tfeti osoby nariziko a naklady Zhotovitele, ¢i (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo jeji ¢asti.

Clanek 8.
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, ze celkova Cena Dila bez SO 431 Ptelozka VO a SO 461
Prelozka vedeni CETIN je stanovenajako neménna a konec¢na a €ini:

Cena Dila bez DPH 110 626 124,20 K¢&

ucastnik doplni cenu bez SO 431

Prelozka VO a SO 461 Prelozka vedeni 110 092 846,6 K&

CETIN

DPH 21% 23 231 486,08 K¢
DPH 21% 23 119 497,79 K¢
DPH 15 % 0 K¢

Cena Dila véetné DPH 133 857 610,28 K¢

ucastnik doplni cenu bez SO 431
Pielozka VO a SO 461 Pielozka vedeni
CETIN

133 212 344,39 K¢

Dan z ptidané hodnoty (dale té¢z ,,DPH*) bude na zakladé vyslovné dohody smluvnich
stran pripoctena ve vysi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni
pochybnosti se stanovi, Zze veskera mnozstvi uvedena v soupise praci k Dilu a jeho
jednotlivym ¢astem jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zménu Ceny
Dila..

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veskeré naklady k fadnému, Uplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (véetné zejména
materialovych, mzdovych a jinych nakladii na provedeni Dila, dopravné, cestovné,
nékladt na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni Staveni$té, néakladG souvisejicich
s kompletaci ¢asti Dila, v¢. vSech licenénich poplatkt za uzivani vSech autorskych dél
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

Zvyseni materidlovych, mzdovych a jinych nakladt, jakoz i pfipadnd zména cel,
dovoznich prirdzek nebo kursu ceské koruny po podpisu Smlouvy, popfipadé jiné
vlivy, nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy
Zhotovitel vyslovné pfejima nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Smluvni strany déale vyslovné
prohlasuji, ze Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy neni ve smyslu ustanoveni § 2612
odst. | obcanského zakoniku urc¢ena odhadem, a proto nemuze byt pfekrocena.

12



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Clianek 9.

Platebni podminky

Cena Dila dle ¢. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na zakladé dil¢ich mésicnich
faktur, a to v navaznosti na skute¢né provedené prace dle stavebniho deniku. Posledni
faktura bude vystavena v navaznosti na podpis Pfedavaciho protokolu dle odst. 7.1.
Smlouvy o pfevzeti Dila bez vad a nedodélkti nebo az na podpis zapisu dle odst. 7.4.
Smlouvy, pokud byly v Pfedavacim protokole konstatovany vady a nedodélky Dila

Datum uskuteénéni zdanitelného plnénije datum podpisu Pfedavaciho protokolu dané
¢asti Dila.

Zhotovitel je povinen pfed vystavenim faktury, resp. danového dokladu (dale
jen ,faktura®“) predlozit SD nebo Objednateli ndvrh soupisu provedenych praci
k fakturaci, jehoz pfilohou jsou doklady ovéfujici takto provedena mnozstvi (napf.
vykaz vymér ve formatu ASPE 9 ¢i jiném obdobném formatu, zapisy do stavebniho
deniku, méri¢ské protokoly, snimky, zakresy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto predlozeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebo knému vznese své
pripominky nejpozdéji do 5 dnii od jeho obdrzeni. Schvaleni soupisu provedenych
praci ze strany SD nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo resp.
zajeho odpovidajici ¢ast; schvaleny soupis provedenych praci véetné vsSech jeho
ptiloh dale tvofi pfilohu této faktury.

Cena Dila bude uhrazena na zadklad¢ faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, Ze Objednatel méa pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji cast
nékolika platbami, a to zrozdilnych ucéth Objednatele. Za timto UCelem mize
Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila ¢i jeji ¢ast do né€kolika
samostatnych faktur. Bliz§i pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotéena nize
uvedend ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnt od jejiho vystaveni, pfi¢emz musi byt Objednateli
dorucena alesponn 25 dni pied datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené pravnimi pfedpisy, pficemz v kazdé faktufe bude déale uvedena
identifikace Smlouvy (¢islo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni, stru¢ny nazev
Dila a oznadeni ,,NZ 2020%), prehledn€¢ vyznaCena Zhotovitelem fakturovana castka
odpovidajici Smlouvé a pfilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l. 9.3. Smlouvy.
V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nékterou z predepsanych ¢asti nebo nalezitosti
neboji bude obsahovat chybné, je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit
Zhotoviteli. Lhiita splatnosti v takovémto pfipadé pocind bézet znovu az od vystaveni
opravené ¢i doplnéné faktury. VesSkeré platby dle Smlouvy budou probihat vylu¢né
bezhotovostnim pirevodem v ¢eské meéné, a to na ucet Zhotovitele uvedeny na faktuie.
Prislusna castka se povazuje za uhrazenou okamzikem, kdy byla tato odeslana
na bankovni tcet Zhotovitele.

V pfipad€ prodleni Objednatele s thradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat
urok z prodleni ve vysi stanovené pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén
zapodist jakékoli své pohledavky oproti narokiim Objednatele. Nahrada Skody
zpusobené pripadnym prodlenim Objednatele je kryta uroky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které
nejsou predmétem dané z pfidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k danovému
plnéni nevystupuje jak osoba povinnd k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy
nepouzije rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména
§ 92 e (stavebni prace) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Plnéni dle
této smlouvy je plnénim souvisejicim s ¢innosti vykonu vefejné spravy v souladu se
zakonem ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdé&jsSich predpisi.
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Faktury podle této Smlouvy budou zasilany na nésledujici adresu Objednatele:
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace,
Zborovska 11, 150 21 Praha §

Faktury je mozné dorucit také prostfednictvim datové schranky: adejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované Cernobile.

Clanek 10.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti
Objednatelem, a dale za vady Dila zjisténé v prubéhu trvani zarucni doby (zaruka
zajakost).
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku zajakost Dila v délce trvani:

60 mésici;
Jde-li o dodavky tretich osob, zarucni doby neskonci dfive nez zarucni doby urcené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.
Zaruc¢ni doby podle tohoto ¢lanku pocinaji bézet dnem protokolarniho predani fadné
dokonceného Dila (¢i jeho ¢asti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnéni prava ztitulu zaruky za jakost
az do doby odstranéni piislusné vady se do zaruéni doby Dila nezapocitava.
Pro ty ¢asti Dila, které byly v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny,
bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezité¢ specifikovat ¢i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkrétni zjednani napravy. Zhotovitel je povinen pfistoupit k odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozd€ji ve lhGté 3 dntt od obdrzeni pisemné
reklamace Objednatele, piipadné v delsi 1haté Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
vSak Objednatel v reklamaci vyslovné, ze se jedna o naléhavy ptipad ¢i havarii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady neprodlené, nejpozdéji
pak do 24 hodin od obdrzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni
reklamované vady v terminu dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tieti subjekt, pficemz naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhita pro odstranéni reklamovanych vad ¢ini 15 dnd ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pii zohlednéni povahy a rozsahu vady
sjednana lhata odlisna. Jedna-li se o vadu branici fadnému uzivani nebo o vadu
oznac¢enou Objednatelem jako naléhavy ptipad ¢i havarie, musi byt reklamovana vada
odstranéna v terminu stanoveném Objednatelem pii zohlednéni povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzvan ze strany Objednatele, je povinen
detailné specifikovat a pfijmout veSkera opatfeni ktomu, aby nedoslo kjejimu
opakovani.

Zhotovitel zaru€uje, Zze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odskodnit
Objednatele za vSechny naroky tietich osob z titulu poruseni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.
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11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

d)

e)

Clanek 11.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrzovat pojisténi své
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou tfeti osobé pfi vykonu podnikatelské ¢innosti,
a to s pojistnym plnénim vyplyvajicim ztakového pojisténi minimalné v hodnoté
celkové nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidce Zhotovitele na plnéni Zakazky (dale
jen ,,Nabidkova cena*), bez DPH.

Zhotovitel je povinen piedlozit kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na piedchozi
zadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné
pojistovny, pfip. potvrzeni pojistovaciho zprostifedkovatele (insurance broker),
prokazujici existenci pojisténi v rozsahu pozadovaném v pfedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tfetim osobdm musi
rovnéz zahrnovat i pojisténi vSech poddodavateld Zhotovitele, pfipadné je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojisténi v pfiméifeném rozsahu sjednali i vSichni jeho
poddodavatelé, ktefi se pro n¢&j budou podilet na poskytovani plnéni podle této
Smlouvy.

Clanek 12.
Smluvni sankce

Objednateli vznikd viac¢i Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich
pripadech:

pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokoncenim Dila v terminu
dle Smlouvy - a to ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapocaty den prodleni;

pii prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vysi 0,5 % z dilci
Nabidkové ceny bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim ¢asti Dila;

pii prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
¢i pii prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi
0,5 % z celkové Nabidkové ceny bez DPH, za kazdy zapocaty den prodleni;

pii prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i vyklizenim a pfedanim Staveniste,
ato ve vysi 0,5 % zcelkové Nabidkové ceny bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodleni;

dojde-li kjakémukoliv jinému poruSeni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad.

Smluvni pokuta je splatnd doruenim pisemného oznameni o jejim uplatnéni
Zhotoviteli. Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebnimi 0daji uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pfiCemz
se zaplacenim smluvni pokuty rozumi jeji pfipsani, resp. pfipsani odpovidajici ¢astky
na bankovni ucet Objednatele. Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu
smluvni pokuty zapocist oproti splatné pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni
strany shodné prohlaSuji, Ze s ohledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je
zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni
pokuty uvedené v tomto ¢lanku za priméfené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel ma pravo na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, v plné vysi. Smluvni pokutou neni dotéeno
pravo Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. ZruSenim/zanikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

Clanek 13.
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dat pokyn Zhotoviteli k preruseni poskytovani plnéni, a to i bez uvedeni divodu.
Objednatel mize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k preruseni
poskytovani plnéni mj. (nikoli vSak vyluéné) v pripadé, Ze nebude zajisténo
dostate¢né financovani predmétné stavby (napf. dojde ke zméné investiéni politiky
ziizovatele - Krajského uradu StfedoCeského kraje, ke zméné strategie realizace
vybranych silni¢nich staveb zfizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schvalen
investicni zamér stavby, vznikne dlouhodoby nedostatek financnich prostiedki
v rdmci piipravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo nastanou jiné piekazky
realizace pifedmétné stavby (napf. nemoznost projednani ¢i vydani uzemniho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
vSechna nezbytna opatfeni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnti od obdrzeni pokynu Objednatele k preruseni poskytovani plnéni nebo
od ukonéeni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni doten jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v ptipadé, ze:

dojde k nepfetrzitétmu pieruseni provadéni Dila z divodd nachézejicich se vyluéné
na strané Objednatele po dobu delsi nez 12 mésicu;

Objednatel bude opakované v prodleni s uhradou svych penézitych zavazkl
vyplyvajicich z této Smlouvy po dobu delsi nez 60 dnii, ackoliv byl Objednatel
na poruSeni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal ndpravu
ani v pfimétené l1haté stanovené Zhotovitelem, kterd nebude kratsi nez 30 dnti.

pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz
provadeéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je G¢inné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

V ptipadé€ jednostranného ukonéeni Smlouvy z divodu nikoli na strané Zhotovitele
ma Zhotovitel v pfipadé casti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny
dle této Smlouvy, narok na ihradu Gcelné vynaloZenych nakladl na plnéni téchto ¢asti
Dila. Tyto naklady budou vy¢isleny na zakladé dohody smluvnich stran.

V piipadé odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 obcanského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
poskytnuto ptfed odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz pfijaté dil¢i plnéni nema samo
o0 sobé pro Objednatele vyznam.

V piipadé piedcasného ukonéeni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

Clanek 14.
Zavérefna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho uzavieni. Zhotovitel bere na
védomi a souhlasi s tim, Ze Objednatel tuto Smlouvu uvefejni v registru smluv dle

zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv).

Smlouva bude uvefejnéna dle § 219 zadkona o ZVZ na profilu Objednatele, véetné
vSech jejich zmén a dodatkd.

Tato Smlouva obsahuje tUplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, avSak
nejsou vyslovné upraveny v této Smlouveé, se fidi predevSim pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti
smluvni strany bud’ vyslovné vyloucily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim
v této Smlouvé.

V pripadé€, Ze na strané Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitell), jsou
vSechny tyto osoby vuci Objednateli a tfetim osobam zjakychkoli pravnich vztahi
vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spoleéné a nerozdilng, a to po celou
dobu plnéni Smlouvy i po dobu trvani jinych zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy.
Zhotovitelé jsou v takovém piipadé viaéi Objednateli rovnéz opravnéni spolecné
a nerozdiln¢. Za uelem spole¢neho vystupovani vSech Zhotoviteld vici Objednateli
byl Zhotoviteli ustanoven zastupce, jimz je [BUDE DOPLNEN nazev spolec¢nosti],

za né&jzjednaji osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
Opravnéni kjednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Mgr. Zdenék Dvorak, MPA, feditel

email:

tel.:

ve vécech technickych: Ing. Jifi Capek
email
Miroslav Dostal

email:

ve vécech ekonomickych a finan¢nich: Ing. Jaroslava Jurkova, ekonomicky nameéstek
email: Opravnéné
osoby Objednatele ve smyslu Smérnice:
a) Mgr. Zdenék Dvoiak, MPA, teditel
email:
tel.:

b) Ing. Ales Cermak, MBA, naméstek pro oblast investic
email
tel.:

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Iludler, feditel divize Silni¢ni stavitelstvi
email:
tel.
ve vécech technickych: Ing. Stépan Dvoirak
email:
tel.:+4
Ing. Tomas Vodicka
email:
tel.
ve vécech ekonomickych a finan¢nich: Ing. Peter Suchy, ekonomicky nameéstek

email:

17



14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

tel.:

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 obcanského zakoniku dohodly,
ze v jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepiihlizi k obchodnim zvyklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany obecné, ani tém, které jsou zachovavany v ramci
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny
nejprve smirng. Nepodafi-li se smirného feSeni dosdhnout, bude spor rozhodnut
na navrh kterékoli smluvni strany obecnym soudem.

Pokud se na Dilo, jakoukoliv jeho ¢ast ¢i plnéni dle této Smlouvy jakoukoliv ¢ast
plnéni poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji)), je Zhotovitel
bez dalsiho povinen zajistit plnéni svych povinnosti v GDPR stanovenych. Pokud by
se Zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich povinnosti stal
zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych Objednatelem, a/anebo ziskanych pro
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutecnost Objednatele upozornit a
bezodkladné (vzdy vSak pfed zahédjenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit
Smlouvu o zpracovani osobnich udaja, ktera tvofi soucast této Smlouvy/jejiz vzor
bude Zhotoviteli pfedloZzen Objednatelem. Smlouvu dle predchazejici véty je dale
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavfit vzdy, kdyzjej k tomu Objednatel pisemné
vyzve.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele prevést
na tfeti osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu treti osobé, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv
pohledavkami nebo dluhy vzniklymi na zakladé Smlouvy vcetné prav, povinnosti,
pohledavek nebo dluhG vzniklych na zakladé poruseni Smlouvy. Toto omezeni
nakladani s pravy, povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonc¢eni Dila.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé,
a to vzestupné cislovanymi dodatky ke Smlouvé. V pfipadé snizeni ¢i zvySeni rozsahu
Dila dle ¢l. 6.6. Smlouvy muize byt tato Smlouva ménéna v souladu se Smérnici
rovnéz dodatkem ve form& Zmeénového listu zmény stavby podepsané¢ho ze strany
osob opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné
Ciselné fadée.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami, ledaze je ve Smlouvé vyslovné ujednano jinak.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka
se to ostatnich ustanoveni této Smlouvy, ktera zustavaji nadale platna a u¢inna.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pri¢emz kazda ze stran obdrzi jeji
elektronicky original.

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tuto Smlouvu uzavira svobodné a vazné,
Ze povazuje obsah této Smlouvy za urcity a srozumitelny a ze jsou ji zndmy vSechny
skutecnosti, jezjsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér
Ptiloha ¢. 2 - Cenik nepotiebnych zasob

Priloha ¢. 3 - Zapis o odevzdani a prevzeti dokoncené budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncené ¢asti
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Priloha ¢. 4 - Smérnice upfesiujici provadéni zmén zavazkl dle zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vetfejnych zakazek

Piiloha ¢. 5 — Casovy plan vystavby — Gasovy harmonogram

Ptiloha ¢. 6 — Seznam poddodavateli a popis jejich plnéni

Priloha ¢. 7 - Podpisovy ramec realizac¢ni dokumentace stavby

V Ri¢anech dne v dne

Krajska sprava a udrzba  silnic COLAS CZ, as.

Sttedoceského  kraje,  prispévkova
organizace

) Ing. Pavel Hudler,
Mgr. Zdeneék Dvorak, MPA, feditel

feditel divize Silni¢ni stavitelstvi
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Aspe Firma: COLAS CZ, as.

Strana: 2
Datum: 18.2.2020 Cas: 8:44:27
EXPORT NABIDKY
Stavba: MMK201610163 - 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Varianta: IV - Importovana varianta
Datum exportovani nabidky: 18.2.2020
Investor:
Cena stavebnich praci: 110 626 124,20 K¢
DPH: 23 231 486,08 K¢
Cena stavebnich praci véetné DPH: 133 857 610,28 K¢
Cena celkem: 110 626 124,20 K¢
DPH: 23 231 486,08 K¢

Cena celkem véetné DPH: 133 857 610,28 K¢



Objekt

so 000
SO 001
SO 101
SO 101a
SO HO
SO 181
SO 201
SO 251
SO 431
SO 901

SO 902

Varianta:

Fiona: COLAS CZ, a.s.

Soupis objekti

Stavba: MMK201610163 - HI/12519 Kacov, most ev.¢. .12519-1 pi‘es Sazavu (a)

Nazev

Vedlejsi a ostatni naklady

Demolice mostu

Silnice

Provizorni staveni§tni komunikace

Dopravné inzenyrska opatfeni

Dopravné inzenyrska opatieni

Most

Opérné zdi

Pielozka VO

Provizorni lavka

Zabezpeceni piijezdu do staveniste

IV - Importovana varianta

Odbytova cena [K¢]

Strana: I

110 626 124,20
oC

4946 970,23
4 544 265,39
3 718 376,03
9 252 060,95
504 039,54

I 192 278,99
58 163 862,90
20 611 471,08
533 277,60

3 519 540,82

3 639 980,67



Firma: Nabidky

3.6.1.8
Stavba:
Objekt:
Rozpocet:
Pof.¢. Polozka Typ

ro

i 00410R
2 00420R
3 02520
4 02620

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 1I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Nazev MJ

Vseobecné konstrukce a prace

Vedlejsi naklady kpl

obsahuji zejména naklady na:

-ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo
dopravnimi omezenimi

- uvedeni stavbou dotcenych ploch a stavenistni dopravou dotéenych komunikaci
do piivodniho nebo projektovaného stavu

- zajisténi bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu bezpe¢nosti prace a
ochrany Zivotniho prostfedi

- likvidace prebyteéného stavebniho materialu odpovidajicim zptisobem

- péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani

- nutny rozsah stavebniho poji§téni budovaného dila na pfedmétné stavbé a
pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou dodavatelem tieti osob&

- zajisténi bankovnich garanci

- v§echny dal$i nutné naklady k fadnému a Gplnému zhotoveni pfedmétu dila
zfejmé ze zadavaci dokumentace nebo mistnich podminek

Ostatni naklady kpl

obsahuji zejména naklady na:

- Gpravu piislu§né dokumentace dle technologickych postupti zhotovitele a dle pii
provadéni dila zjisténych skute¢nosti

- zpracovani Planu havarijnich opatfeni zafizeni staveni§té a mechanizace

- zpracovani Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dle § 15,
odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky BOZP)

- zpracovani technologickych postupti a pland kontrol

- pasportizace stavbou dotéenych ploch a objekti

- vSechny dal$i nutné ¢innosti k fddnému a uplnému zhotoveni pfedmétu dila

ziejmé ze zadavaci dokumentace nebo mistnich podminek

ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU kpl

dle TKP

ZKOUSEN[ KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU kpl

Pocet MJ

J.cena

70 380,54

93 840,73

93 840,73

62 560,48

Strana:

Celkem

70 380,54

93 840.73

93 840,73

62 560.48



Aspe
3.6.1.8

Firma: Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Polozka Typ

02730

02910a

029113

02940 A

02940 B

02943

02944

02945

02946

02960

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Nazev

dle TKP

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

vyty€eni a ochrana siti v oblasti zasazené stavbou

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENT

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY

Zameéteni skuteéného stavu po dokonceni stavby ve¢.zakresu do katastralni mapy a
jeji digitalizace

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

plan sledovani a udrzby mostu

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

VTD podpérné skruze NK, VID pazeni ze zapor a $té€tovnic v¢.kotveni

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI vV
DIGIT FORME

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

Ve 12-ti vyhotovenich

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

MJ

kpl

kpl

kus

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Pocet MJ

1,00

1,00

J.cena

39 100,30

234 601,81

46 920,36

62 560,48

46 920,36

3 206 224,78

148 581,15

46 920,36

18 768,15

117 300,91

Strana: 3

Celkem

39 100,30

234 601,81

46 920,36

62 560,48

46 920,36

3206 224,78

148 581,15

46 920,36

18 768,15

117 300,91



Firma: Nabidky

Pot.c. Polozka Typ
15 02991
16 03100
17 03301R
18 03302R

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK?201610163 111/12519 Kacov, most ev.c. 12519-1 pres Sazavu (a)
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Nazev MJ Pocet MJ

Technicko inzenyrska ¢innost projektanta

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE kus 2,00

ZARIZENT STAVENISTE - ZRI{ZEN{, PROVOZ, DEMONTAZ kpl 1,00

NAKLADY KOORDINACE STAVBY - I1I/12519 KACOV, MOST EV.C. kpl 1,00
12519-1 PRES SAZAVU

Polozka zahrnuje:

- Zménu vykopt a pazeni za opérou 4. Zménu postupu zemnich praci.

- Zménu tvart a vyztuze opéry 4, NK, mostniho zavéru apod.

- Zvysené naroky na pracovni naro¢nost ve stisnénych podminkach (ochranné

konstrukce pii praci podél provozované provizorni stavenistni komunikace).

- Opatieni pro praci za stizenych klimatickych podminek (zaplachtovani, vyhiev
staveni$té apod.).

- Ztizeny piistup na stavbu mostu.

- Projednani s ptislusnymi organy, spravci a vlastniky.

- Zajisténi projekenich praci pro konstrukce vyvolané koordinaci staveb.

- Polozka bude Cerpana v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, dle skutec¢né
provedenych praci.

NAKLADY KOORDINACE STAVBY - [1I/12519 KACOV, PROVIZORN{ kpl 1,00
STAVENISTN{ KOMUNIKACE

Polozka zahrnuje:

- Provizorni zpevnéni terénu v oblasti opery pro zaji§téni napojeni provizorni
staveniStni komunikace na silnici 111/12519.

- Osazeni do¢asného zachytného systému v oblasti napojeni provizorni stavenistni
komunikace na silnici 111/12519 (betonova svodidla, vodici stény apod.).

- Dalsi dopravni opatieni pro zaji§téni provozu na provizorni stavenistni komunikaci
(pronajem svételného signaliza¢niho zafizeni, ruéni fizeni provozu apod.)

- Opatfeni na Zelezni¢ni trati pouzita pro zajiSténi provozu na provizorni stavenistni
komunikaci (sniZzena rychlost na zelezni¢ni trati apod.)

- Ztizeny piistup na stavbu provizorni staveni§tni komunikace.

- Projednani s pfislusnymi organy, spravci a vlastniky.

Strana:

J.cena

8 602,07

547 404,23

46 920,36

46 920,36

Celkem

17 204,14

547 404,23

46 920,36

46 920,36



Aspe Firma:
3.6.1.8

Poi.c. Polozka

Celkem:

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACH
Stavba: MMK201610163 HI/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Typ Nazev MJ

- Polozka bude Cerpana v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, dle skute¢né
provedenych praci.

Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

Strana: 5

J.cena Celkem

4946 970,23

4 946 970,23



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

Strana:

Zjistovaci protokol o provedenych pracich

<
Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 001 Demolice mostu
Rozpocet: SO 001 Demolice mostu
r
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Zakladni cena: 4 544 265,39 K¢
r ) A
Cena celkova: 4 544 265,39 K¢
DPH: 954 295,73 K&
Cena s dani: 5498 561,12 K¢
Meérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 4 544 265,39 K¢
i
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

I J




Aspe Firma:
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

-0

ri

1

2

3

4

5

014102

014102

014102

014102

Nabidky Strana: 2
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 001 Demolice mostu
Rozpocet: SO 001 Demolice mostu y
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vseobecné konstrukce a prace
A POPLATKY ZA SKLADKU T 48,98 93,84 459628
zemina, kamen, kamenivo
pol.113534 135,8%0,2%0,2%2,6=14,12 [A]
pol.966138 18,84*2,6=48,9S [B]
B POPLATKY ZA SKLADKU T 2 133,18 125,12 266 903,48
prosty beton
pol.966158 927,47*2,3=2 133,18 [A]
C POPLATKY ZA SKLADKU T 723,40 156,40 113 139.76
zelezobeton
pol.966168 289,36*2,5=723,40 [A]
D POPLATKY ZA SKLADKU T 8,72 15 640,12 136 381,85
izolace
pol.97817 363,27%0,01%2,4=8,72 [A]
Vseobecné konstrukce a prace 521 021,37
Zemni prace
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ m 135,80 234,60 31 858,68

113534

DO 5KM

vé.odvozu a uloZzeni na skladku

v chodnicich 67,9*%2=135,80 [A]



Aspe Firma:

3.6.1.8

Pof.¢. Polozka
6 11353B
7 113728

1

-9

8 9111A3
9 9113B3
10 93669R
11 966138

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK?201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 001 Demolice mostu
Rozpocet: SO 001 Demolice mostu

Typ Nazev
ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU -
DOPRAVA
odvoz do 38 km

135,8%0,2%0,2%2,6%33=466,07 [A]

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM
V¢&.odvozu na misto uréené investorem

na most¢ t1.250 mm 3,95%67,9%0,25=67,05 [A]

Zemni prace

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM
Demontaz vodorovné vyplné vé.odvozu a ulozeni, v¢.poplatku za ulozeni

na kiidlech mimo pravého kiidla op.4 5,4+5,3+7,6=18,30 [A]

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

V¢E.odvozu na misto uréené investorem

kiidlo opi4 5,3=5,30 [A]

NORNA STENA

pro zachycovani plovoucich necistot
montaz, najem, demontaz v¢.odvozu

na povodni strané mostu 35,0=35,00 [A]

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

MJ

tkm

m3

m3

Pocet MJ

466,07

67,05

18,30

5,30

35,00

18,84

J.cena

18,77

1 859,61

391,00

391,00

1 282,49

2 189,62

Strana: 3

Celkem

8 748,13

124 686,85

165 293,66

7 155,30

2 072,30

44 887,15

41 252.44



3.6.1.8

12

13

14

15

Firma: Nabidky

Stavba:

Objekt:

Rozpocet:

Polozka Typ

96613B
966158
96615B
966168

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 HI/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
SO 001 Demolice mostu
SO 001 Demolice mostu

Nazev
vé.odvozu a ulozeni na skladku

obklad z kamennych kvadra
narozi opér 0,4*0,6%4,1%¥2%2=3,94 [A]
zhlavi piliFa 3,1416%1,55%0,3%5,1%2=14,90 [B]
Celkem: A+B=18,84 [C] _
BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA

odvoz do 38 km

18,84*2,6¥18=881,71 [A]

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM

vé.odvozu a ulozeni na skladku

opéry (2,05%3,5+1,55%4,1+0,4*0,95)*7,1¥2=197.52 [A]
kiidla ((0,8+2,3)*0,5%5,3+2,8*3,5)*(5,0+5,4+7,35+5,25)=414.35 [B]
pilife (3,0%2,5%9,6+(1,55%6,3+3,1416* 1,55% 1,55)*5,5)%2=334,44 [C]
odpocet obklad -18,84=-18,84 [D]
Celkem: A+B+C+D=927,47 [E]

BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU - DOPRAVA

odvoz do 38 km

927,47%2,3%18=38 397,26 [A]

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

vEé.odvozu a ulozeni na skladku

MJ

tkm

m3

tkm

m3

Pocet MJ

881,71

927.47

38 397,26

289,36

J.cena

12,51

2 346,02

12,51

2 815,22

Strana: 4

Celkem

11 030,19

2 175 863,17

480 349,72

814 612,06



Firma: Nabidky

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 001 Demolice mostu
I Rozpocet: SO 001 Demolice mostu
Pof.¢. Polozka Typ Nazev
fimsa (0,5%0,36-0,2%0,2)*67,9*2=19,01 [A]
NK
deska 5,0%0,15%67,9=50,93 [B]
tramy (0,55%2,3*(15,7+16,5+15,7)+0,55%2,575%5,0%4)*2=177,84 [C]
podénik 0,3*0,2%1,15%(14*2+18)=3,17 [D]
pficéniky 0,3*0,5%4,95*(13*2+17)+0,4*0,9*4,95%2+0,45%0,5%4,95%2=37,72 [E]
Celkem NK: B+C+D+E=269,66 [F]
sloupky zabradli 0,25%0,25*I,1%(2*3+4)=0,69 [G]
Celkem: A+F+G=289,36 [H]
16 96616B BOURANI{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - DOPRAVA
odvoz do 38 km
289,36*2,5%¥18=13 021,20 [A]
17 967852 VYBOURANI{ MOST DILATAC ZAVERU POVRCHOVYCH POSUN DO
100MM
v¢.odvozu a ulozeni na skladku, vé.poplatku za uloZeni
pudorysna délka 4,95%2=9,90 [A]
18 967864 VYBOURANI MOST LOZISEK Z OCELI (OCELOLITINY)
v¢.odvozu a uloZeni na skladku, v¢.poplatku za ulozeni
4*2=8,00 [A]
19 96787 VYBOURANI MOSTNICH ODVODNOVACU
vé.odvozu a ulozeni na skladku, vé.poplatku za uloZeni
4%2=8,00 [A]
20 97817 ODSTRANEN{ MOSTNI{ IZOLACE

vé.odvozu a uloZzeni na skladku

MJ

tkm

kus

M2

Pocet MJ

13 021,20

9,90

8,00

8,00

363,27

Strana:

J.cena

12,51

2 346,02

391,00

782,01

234,60

Celkem

162 895,21

23 225,60

3 128,00

6 256,08

85 223,14



Aspe Firma:
3.6.1.8

Pof.¢. Polozka

Celkem:

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK?201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 001 Demolice mostu
Rozpocet: SO 001 Demolice mostu
Typ Nazev

(4,95+0,2%2)*67,9=363 27 [A]

Ostatni konstrukce a prace

MJ

Strana: 6

Pocet MJ

J.cena Celkem

3857 950,36

4 544 265,39



Aspe Firma: Nabidky

Strana:
3.6.1.8
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
/ -
Stavba: MMK201610163 HI/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
J
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
\
Zakladni cena: 3 718 376,03 K¢&
r N
Cena celkova: 3718 376,03 K&
DPH: 780 858,97 K¢
I Cena s dani: 4 499 235,00 K¢ J
M¢érné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 3718 376,03 K&
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

I J




Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.&. 12519-1 pfes Sazavu (a)

Objekt: SO 101  Silnice
I Rozpocet: SO 101 Silnice

Pot.¢. Polozka Typ Nazev

i- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU
zemina, kdmen, kamenivo

pol.113328 198,1%2.0=396.20 [A]

2 014102 B POPLATKY ZA SKLADKU
prosty beton, cem.stabilizace

pol. 113348 134.54%2,3=309,44 [A]
pol. 11351 41,0%0,08*0,25%2,3=1.89 [B]
pol. 11352 52,0%0,15%0,25*2,3=4,49 [C]
Celkem: A+B+C=315,82 [D]
3014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA

nakup omice - v¢.dovozu na stavbu

(140,0+124,0)*0,15=39.60 [A]

0 Vseobecné konstrukce a prace

rt Zemni prace

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL.

ODVOZ DO 20KM
vE€.odvozu a uloZeni na skladku
pfed mostem (365,0-6,3*15,0+1,5%34,0)*0.2=64.30 [A]

za mostem (564,0+1,5%70.0)*0,2=133,80 [B]
Celkem: A+B=198,10 [C]

5 11332B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO - DOPRAVA

MJ

m3

m3

tkm

Strana: ?

Pocet MJ

396,20

315,82

39.60

198,10

7 131,60

J.cena

93,84

93,84

258.06

603.71

18,77

Celkem

37 179,41

29 636,55

10219.18

77 035,14

119 594.95

133 860,13



Firma: Nabidky Strana: 3
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101  Silnice )

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odvoz do 38 km

198,1*2.0*18=7 131.60 [A]

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S OEM POJIVEM. ODVOZ DO m3 134,54 617,78 83 116,12
20KM

vE€.odvozu a ulozeni na skladku

pred mostem (365.0-6,3%15,0+0,6%34,0)%0.15=43,64 [A]
za mostem (564,0+0,6%70,0)*0,15=90,90 [B]
Celkem: A+B=134,54 [C]

7 11334B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM tkm 5 569,96 18,77 104 548.15
- DOPRAVA
odvoz do 38 km

134,54*2,3*18=5 569,96 [A]

8 11351 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU m 41,00 139,20 5 707,20
V¢.odvozu na misto uréené investorem

pred mostem vpravo 41,0=41,00 [B]

9 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH m 52,00 139,20 7238,40
V¢E.odvozu na misto uréené investorem

pied mostem vpravo 52,0=52,00 [B]

10 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM m3 134,94 | 859,61 250 935,77

V¢.odvozu na misto uréené investorem

pited mostem 365,0%0,1+(365,0-6,3*14,0)*0,05=50,34 [A]
za mostem 564,0*0,15=84,60 [B]
Celkem: A+B=134.94 [C]



Aspe Firma: Nabidky Strana: 4
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1H/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpocet: SO 101  Silnice
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE m 12,25 197,07 241411
VOZOVCE
napojeni

6,1+6,15=12,25 [A]

12 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU m3 366,25 | 166,75 427 322.19

aktivni zoéna

pied mostem (9,5%26,0+7,5%(13,0-10,0))*0,5=134,75 [A]
za mostem 463,0*0,5=231,50 [B]
Celkem: A+B=366,25 [C]
13 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU m3 20,00 | 268,41 25 368.20

pfed mostem vlevo 1,0*0,5%40,0=20,00 [A]

14 18222 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 140,00 42,23 5912,20

pred mostem 5,0*28,0=140,00 [A]

15 18232 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 124,00 42,23 5236,52

za mostem 124,0=124,00 [A]

16 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 264,00 21,90 5 781,60

140,0+124,0=264,00 [A]

17 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 264,00 9,38 2 476,32

1 Zemni prace 1179 511,86

r 2 Zaklady



Aspe
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

18 21361

ri

19 3272C4

20 45157

-5

21 56143

Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 101  Silnice
Rozpocet: SO 101  Silnice
Typ Néazev

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

separa¢ni geotextilie rubu gabion

pred mostem vlevo 2,0*31,3=62,60 [A]
u op. | vpravo 2,0%2,1=4,20 [B]
Celkem: A+B=66,80 [C]

Zéklady

Svislé konstrukce

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH,

DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al

pred mostem vlevo 1,0%1,0¥31,3=31,30 [A]
uop. | vpravo 1,0¥1,2%2,1=2,52 [B]
Celkem: A+B=33,82 [C]

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

SP loze

podgabiony 1,5%0,2*(31,3+2,140,3*2%2)=10,38 [A]

Vodorovné konstrukce

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM

SC C8/10 tl.150 mm

MJ

M2

m3

m3

M2

Pocet MJ

66,80

33,82

10,38

773,60

J.cena

212,71

10 009,68

1 285,62

530,20

Strana:5

Celkem

14 209,03

14 209,03

338 527,38

338 527,38

13 344,74

13 344,74

410 162,72



Aspe Firma: Nabidky

Strana:

3.6.1.8

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

Pof.¢. Polozka Typ

22 56335

23 56933

24 56960

25 572123

26 572214

27 574B34

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 ni/12519 Kacov, most ev.c. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 101 Silnice
SO 101  Silnice

Nazev

pred mostem 376.0+0,3*27,0-6.3%15,0=289,60 [A]
za mostem 463,0+0,3*%70,0=484,00 [B]
Celkem: A+B=773,60 [C]
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

TI.min.200 mm

pted mostem 376,0+0,8%27,0-6,3*15,0=303,10 [A]
za mostem 463,0+0,8*%70,0=519,00 [B]
Celkem: A+B=822,10 [C]

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL, DO 150MM

pied mostem vlevo 1,0%40,0=40,00 [A]

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
vykop vyplnény R-materidlem

napojeni vedlejsi trasy 1,0%1,0%2,5=2,50 [A]

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2
Pi 0,8 kg/m2

770,2=770.20 [A]

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-EP 0,35 kg/m2

839,0%2=1 678,00 [A]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118
TL. 40MM

MJ

M2

M2

m3

M2

M2

M2

Pocet MJ

822,10

40,00

2,50

770.20

1 678,00

839,00

J.cena

406,64

464,51

2 905,93

35.97

20,33

342,52

Celkem

334 298,74

18 580,40

7 264,83

27 704,09

34 113,74

287 374,28



3.6.1.8
Stavba:
Objekt:
I Rozpocet:
Pof.¢. Polozka Typ
28 574D56
29 574F46
30 582611
5 Komunikace
8 Potrubi
31 87445

32

89712

Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACIH

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.&. 12519-1 ptes Sazavu (a)
SO 101 Silnice
SO 101 Silnice

Nazev

pred mostem 376,0=376,00 [A]
za mostem 463,0=463,00 [B]
Celkem: A+B=839,00 [C]

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM

pred mostem 376,0=376,00 [A]
za mostem 463,0=463,00 [B]
Celkem: A+B=839,00 [C]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+,
16S TL. 5S0MM

pied mostem 376,0+0,2%27,0-6,3%14,0=293,20 [A]
za mostem 463,0+0,2*70,0=477,00 [B]
Celkem: A+B=770,20 [C]

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE
Z KAM
pred mostem - chodnik u sjezdu 8,5=8,50 [A]

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM

PVC SN8 DN300

vyvedeni od uli¢nich vpusti pied zdi
pfed mostem 1,2*2=2,40 [A]

za mostem 2,0*2=4,00 [B]

Celkem: A+B=6,40 [C]

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU

MJ

M2

M2

M2

m

kus

Strana: 7

Pocet MJ

839,00

770,20

6,40

4,00

J.cena Celkem
472,33 396 284,87
389,44 299 946,69

1 438,89 12 230,57
1 827 960,93

888,36 5 685,50
9 822,00 39 288,00



ne)
o

P
(el

rjd

Firma:

r

Polozka

33 9113B1

34 9113B3

35 91238

36 915111

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 101  Silnice
Rozpocet: SO 101 Silnice
Typ Nazev

kompletni v¢.kost na splaveniny, ramu, miizi

pred mostem 2=2,00 [A]
za mostem 2=2,00 [B]
Celkem: A+B=4,00 [C]

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ Hl -DODAVKA
A MONTAZ

kompletni vé.PKO
pired mostem vlevo 42,0=42,00 [A]
za mostem vpravo 5,0=5,00 [B]

za mostem vlevo - nabzh 6,0=6,00 [C]
Celkem: A+B+C=53,00 [D]

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ HI -
DEMONTAZ S PRESUNEM

Vé.odvozu na misto uréené investorem

pied mostem vlevo 49,0=49,00 [A]
za mostem vpravo 45,0=45,00 [B]
Celkem: A+B=94,00 [C]

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

pred mostem
vlevo 5+4=9,00 [A]

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA

2x bila ban/a v retroleflexni upravé (po 3 mésicich)

MJ

kus

M2

Pocet MJ

53,00

94,00

9,00

153,12

J.cena

1 485,81

140,76

391,00

234,60

Strana:

Celkem

44 973,50

78 747,93

13 231,44

3 519,00

35 921,95



Aspe Firma: Nabidky Strana: 9
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 101 Silnice
Kk Rozpocet: SO 101 Silnice J

Pot.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Via 0,125%200.0=25.00 [A]
V4 0.125%200,0%2=50.00 [B]
V2b 0.125%25,0%0.5=1,56 [C]
Celkem: (A+B+C)*2=153,12 [D]

37 915611 VODOR DOPRAV ZNAC - KNOFLIKY TRVALE LEPENE - DOD A kus 49,00 312,80 15 327,20
POKLADKA

po 9 m vpravo bil¢ + modré (198.0/9+1)*2=46,00 [A]
prerus.vlevo 3=3,00 [B]
Celkem: A+B=49,00 [C]

38 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM m 5,00 664,71 332355

do betJoZe s operou

pied mostem - chodnik u sjezdu 5,0=5,00 [A]

39 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR m 84,60 689,73 58 351,16
150MM

do betloZe s operou

ptred mostem - chodnik u sjezdu 6,6=6.60 [A]
piejizdny u sjezdu 11,0=11,00 [C]

za mostem 67,0=67,00 [B]

Celkem: A+C+B=84,60 [D]

40 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 12,25 197,07 2 414,11

Napojeni

6,146,15=12,25 [A]

41 931325 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO m 12,25 262,75 3 218.69
600MM2

napojeni



Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

r
Stavba: MMK?201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 101  Silnice
Rozpocet: SO 101  Silnice
v
Poi.¢ Polozka Typ Nazev MJ
6,146,15=12,25 [A]
42 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU m
TL 100MM
za mostem - k Sachté 10,0=10,00 [A]
43 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH Kus
v¢.odvozu na skladku a poplatku za ulozeni
pted mostem 2=2,00 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:

Pocet MJ

10,00

2,00

Strana: 10

J
J.cena Celkem
609,96 6 099,60
1 329,41 2 658,82
222 813,45

3 718 376,03



Aspe
3.6.1.8

Firma: Nabidky

Strana:
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
r
Stavba: MMK201610163 TH/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 10la Provizorni staveni$tni komunikace
Rozpodet: SO 101a Provizorni staveni$tni komunikace
)
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
k Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Zakladni cena: 9252 060,95 K¢
Cena celkova: 9252 060,95 K¢
DPH: 1 942 932,80 K¢
Cena s dani: 11 194 993,75 K¢
<
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Néklad na mérnou jednotku: 9 252 060,95 K&
[ X
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

I -




Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)

Objekt: SO 10la Provizorni staveni$tni komunikace

Rozpocet: SO 101a Provizorni staveniStni komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

i- 0 Vseobecné konstrukce a prace

I 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU

asfalt - Rmat

11313: 20%2,5%0,07%2,4=8,40 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU

zemina a kamenivo

11332: 22,5%2,0=45.00 [A]
123738: 1482,174*2,0=2 964,35 [B]
13173: (6*1,8+4*2+4%1,6+4*1,9)*%0,45*2,0=29,52 [C]
13283: 22,49%2,0=44,98 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 083,85 [E]
3 02610 ZKOUSEN{ KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE

provéieni tloustky kamenného obkladu opérné zdi

4 02812 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE V PODZEMI

sonda v trase komunikace (geologicky vrt)

0 Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

5 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM
POJIVEM

v¢. odvozu a ulozeni na skladku

Rmat + dvojity natér, t1.70 mm: 20*2,5%0,07=3,50 [A]

MJ

kpl

kpl

m3

Pocet MJ

8,40

3 083,85

2,00

J.cena

234,60

140,76

46 920,36

23 460,18

669,40

Strana: ?

A

J

Celkem

1 970,64

434 082,73

46 920,36

46 920,36

529 894,09

2 342,90



As

3.6.1.8

pe

7

8

9

10

Firma:

123738

13173

13283

17110

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACIH

MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
SO 101a Provizorni staveni$tni komunikace
SO 10la Provizorni staveni$tni komunikace

Nazev MJ
ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA m3
NESTMELENEHO

v¢. odvozu a ulozeni na skladku

Vystavba opéry mostu - sanace SD: (20%2,5%0,25)+(20%2,5%0,2)=22,50 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO m3
20KM

v¢. odvozu

Vykopy:

plocha vozovky - natér: 3217*0,41 +13*0,5=1 325,47 [A]

plocha vozovky - LK: 63,7*%1=63,70 [I]

plocha vozovky - prahy: 21 *¥0,45=9,45 [G]

zpevnéni pied propustky - LK:((6*1,6+6%1,8)+(4,5%1.6+4%2)+H(4*0,4+4*1.6)+H(4*1,2+4*1.9))*0,45==25,20 [E]
zpevnéni pted propustky - prahy: (6+4,5+4+4)*0,4*0,45=3,33 [D]

7B deska: 4,6%¥3%0,35=4.83 [C]

sefiznuti krajnic (odhad 50% trasy): 0,5%1338,5*0.75*0,1=50,19 [B]

Celkem: A+I+G+E+D+C+B=1 482,17 [J]

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. | m3

vé. odvozu

SD: (6%1,8+4*2+4*1,6+4%1,9)%0,45=14,76 [A]

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 11 m3

v¢. odvozu

plocha vozovky - prahy: 21 *0,35=7,35 [J]

zpevnéni pied propustky - prahy: (6+4,5+4+4)*0,4*0,55=4,07 [E]
odvodniovaci zebro: 27*1,5%0,5%0,52=10,53 [G]

7B deska: 2¥3*0,3*0,3=0,54 [H]

Celkem: J+E+G+H=22,49 [K]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM m3

Strana:

Pocet MJ
22,50

| 482,17

14,76

22,49

9,00

J.cena

193,94

613.09

275,27

456,69

287,78

Celkem
4363,65

908 703,61

4 062,99

10 270,96

2 590,02



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 101a Provizormni staveni$tni komunikace
Rozpocet: SO 101a Provizorni staveniStni komunikace

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

nasyp: 30%0,3=9,00 [A]

28 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI m3

Trvala skladka
123738+13173+13283
1482,174+14,760+22,490=1 519,42 [A]
11 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. M2

uprava plané: 3217+141,5=3 358,50 [A]
uprava paraplané: 3217+141,5=3 358,50 [B]
Celkem: A+B=6 717,00 [C]

1 Zemni prace

-2 Zéklady

12 21150 SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA m3

Odvodiiovaci zebra ze SD fr 16/32: 27%1,5%0,5%0,52=10,53 [A]

13 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2

27*1,5%(3*0,5)=60,75 [A]

14 21450 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA m3
tl. 200 mm

plocha vozovky - natér (3217%2,5%0,2)+28,3=1 636.80 [A]

15 272125 ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37 m3

7B prahy C 30/37-XF2: 2%3%0,3%0,3=0,54 [A]

Pocet MJ

1 519,42

6 717,00

10,53

60,75

| 636,80

0,54

J.cena

21,90

21,90

5 004,84

547,40

703,81

5 004.84

Strana: 4

Celkem

33 275,30

147 102,30

1 112 711,73

52 700,97

33 254,55

1 151 996,21

2 702,61



3.6.1.8

Firma:

Pof.¢. Polozka

16

20

21

272314

421325

42136

451314

451366

465512

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

Zéklady

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)

SO 101a Provizorni stavenistni komunikace
SO 101a Provizorni staveniStni komunikace

Nazev
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30
Betonovy prah C 25/30-XC2.2.5 x 0.6 x 0,8 m (14 ks): 21%0.8=16,80 [A]

Betonovy prah C 25/30-XC2. 0.6 x 1,0 m (4 ks): (6+4.5+4+4)*0,4*1,0=7,40 [B]
Celkem: A+B=24,20 [C]

Vodorovné konstrukce

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37

7B deska C 30/37-XF2

7B deska C 30/37-XF2: 4.6%3%0.35=4,83 [A]

VYZTUZ MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI

betonaiska vyztuz z oceli BSO0B

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU (C25/30

Beton C 25/30-XC2, tl.150 mm

Konstrukce vozovky pied propustky: 141,5%0,15=21,23 [A]
Zpevnéni pred propustky z LK: 56*0,15=8,40 [B]
Celkem: A+B=29,63 [C]

VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SIT{

Kari sit’ 6/100x6/10

Konstrukce vozovky pted propustky: 141,5%1=141.50 [A]
Zpevnéni pred propustky z LK: 56,0% 1=56,00 [B]
Celkem: A+B=197,50 [C]

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

tl. 300 mm

MJ

m3

m3

m3

M2

m3

Strana: 5

Pocet MJ J.cena Celkem
24,20 6 472,99 156 646,36
1397 300,70

4.83 12 284,08 59 332.11
0,69 32 844,25 22 662,53
29,63 6 819,09 202 049.64
197.50 289,34 57 144,65
59,25 10 166,08 602 340,24



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

Strana:6

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 101a Provizorni staveniStni komunikace
Rozpocet: SO 10la Provizorni staveni$tni komunikace
Potf.¢. Polozka Typ Nézev

Konstrukce vozovky pred propustky: 141,5%0,3=42,45 [A]
Zpevnéni pied propustky z LK: 56*0,3=16,80 [B]

Celkem: A+B=59,25 [C]

Vodorovné konstrukce

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Koomunikace

29 56333 A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

Stérkodrt’ (fr. 0-63) SDA 150 mm CSN 73 6126-1

- Edef,2 = 50 MPa

- podlozi Edef,2 = 30 MPa
1,3*%3217+20%*2,5=4 232,10 [A]

30 56333 B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2
Stérkodrt’ (fr. 0-63) SDA 150 mm CSN 73 6126-1
- Edef,2 = 80 MPa
- podlozi Edef,2 = 50 MPa
1,3%3217+20%2,5=4 232,10 [A]

31 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2
Postiik infiltraéni PI-C, 1,0 kg/m2 CSN 73 6129
- podlozi Edef,2 = 80 MPa

1,3*3217+20%2,5=4 232,10 [A]

33 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2
Postiik spojovaci emulzi PS-C 0,3 kg/m2 CSN 73 6129
1,3%3217+20%*2,5=4 232,10 [A]

M2

M2

M2

M2

4 232,10

4232,10

4232,10

4232,10

140,76

140,76

35,97

9,38

943 529,17

595 710,40

595 710,40

152 228,64

39 697,10



Aspe

Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACT
Stavba: MMK20I610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 10la Provizorni stavenistni komunikace
I Rozpocet:

SO 10la Provizorni staveniStni komunikace

Pof.¢. Polozka

Typ Nazev

34  574B33

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL.
40MM

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSN 13 108-1
1,3*3217+20%2,5=4 232.10 [A]j

32 574F66

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+
16S TL. 70MM

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

Obalované kamenivo stfedn&zmné ACP 16+ 50/70 70 mm CSN 13108-1
1.3*3217+20%*2,5=4 232,10 [A]

25 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM

4+9=13,00 [A]

Komunikace

Ostatni konstrukce a prace

26 9113BlI

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ Hl -DODAVKA
A MONTAZ

440+737=1 177,00 [A]
27 919115

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM
4+9=13,00 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Ml

M2

M2

Strana:
N
/
Pocet MJ J.cena Celkem
4232,10 281,52 I 191 420,79
4232,10 250,24 1 059 040,70
13,00 128,25 | 667,25
3 635 475,28
1 177,00 | 384,15 | 629 144,55
13,00 308,11 4 005,43

1 633 149,98



Firma: Nabidky

3.6.1.8
Stavba:
Objekt:
Rozpocet:
Por.¢. Polozka Typ
Celkem:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)

Nazev

SO 10la Provizorni staveni$tni komunikace

SO 10la Provizorni staveni$tni komunikace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Strana:

Celkem

9 252 060,95



Aspe
3.6.1.8

Firma: Nabidky

Zjistovaci protokol o provedenych pracich

Stavba: MMK201610163 TH/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pres Sazavu (a)
Objekt: SO 110 Dopravné inzenyrska opatieni
Rozpocet: so 110 Dopravné inZzenyrska opatieni
r
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Zékladni cena: 504 039,54 K&
Cena celkova: 504 039,54 K¢
DPH: 105 848,30 K¢
Cena s dani: 609 887,84 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 504 039,54 K¢&
/
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

Strana:



Aspe Firma: Nabidky Strana: 2
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1H/12519 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 110 Dopravné inzenyrska opatfeni
Rozpocet: SO 110 Dopravné inzenyrska opatfeni
Potf.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace
1 91400 DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH kus 2,00 234,60 469,20
ZNACEK

zakryti a odstranéni zakryti znacek, které jsou v rozporu s do¢asnym dopravnim znac¢enim
- pomoci zluté pasky

2 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR | - kus 37,00 78,20 2 893,40
DODAVKA A MONTAZ

provizorni dopravni znaceni

vé. patnich desek, sloupki kontroly tplnosti béhem vystavby
A10: 3+3=6,00 [A]

Al5: 2+2=4,00 [B]

BI: 2=2,00 [C]

B13: 2+1=3,00 [D]

B15: 2+1=3,00 [E]

B20a: 6+1=7,00 [F]

B30: 2+2=4,00 [G]

Cda: 1+1=2,00 [J]

IP10a: 1=1,00 [1]

E3a: 1=1,00 [K]

E13: 2+2=4,00 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J+I+K+L=37,00 [M]

3 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR | - kus 32,00 78,20 2 502,40
MONTAZ S PREMISTENIM
provizorni dopravni znaceni
ve. patnich desek, sloupkii kontroly Gplnosti béhem vystavby
Al5: 4+2+2=8,00 [L]
BI: 2+2+2=6.00 [K]
B13: 1+1=2,00 [J]
B15: 1+1=2,00 [I]
B20a: 5+5=10,00 [H]
E13: 242=4,00 [G]
Celkem: L+K+J+I+H+G=32,00 [M]



Aspe
3.6.1.8

Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Strana:

Stavba: MMK?201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)

Objekt: SO 110 Dopravné inzenyrska opatifeni
Rozpocet: SO 110 Dopravné inzenyrska opatfeni

Poi.¢c. Polozka Typ Nazev

4 914123

5 914129

6 915321

7 915322

8 916121

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR | -

DEMONTAZ

provizorni dopravni znaceni
A10: 3+3=6,00 [M]

Al5: 4+2=6,00 [N]

B13: 2+1+1=4,00 [O]

B14: 1=1,00 [P]

BI5: 142=3,00 [Q]

B20a: 6+1=7,00 [R]

B30: 2+2=4,00 [S]

Cda: 1+1=2,00 [T]

IP10a: 1=1,00 [U]

E3a: 1=1.00 [K]

El13: 142+2=5.00 [V]
Celkem: M+N+0+P+Q+R+S+T+U+K+V=40,00 [W]

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR | - NAJEMNE

provizorni opravni znaceni: 480+1848+504+1020+4312=8 164,00 [A]

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A
POKLADKA

V5: 4*3,0%0,5=6,00 [A]

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL -
ODSTRANENT

V5: 4%3,0%0,5=6,00 [A]

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTAZ

provizorni dopravni znaceni

MJ

kus

KSDEN

M2

M2

kus

Pocet MJ

40,00

6,00

6,00

3,00

J.cena

78,20

7,82

1 251,21

78.20

312,80

Celkem

3 128,00

63 842,48

7 507,26

469,20

938,40



Firma: Nabidky Strana: 4

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
r , N .
Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 110 Dopravné inzenyrska opatieni
Rozpocet: SO 110 Dopravné inzenyrska opatieni
\Y4
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S kus 3,00 312,80 938,40
PRESUNEM
provizorni dopravni znaceni
10 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ Kkus 3,00 312,80 938,40
provizorni dopravni znaceni
11 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 520,00 78,20 40 664,00
provizorni dopravni znaceni
12 916151 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DOD A MONTAZ kus 6,00 782,01 4 692,06
provizorni dopravni znaceni
13 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ kus 6,00 782,01 4 692,06
14 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 840,00 297,16 249 614,40
provizorni opravni znaceni: 252+588=840,00 [A]
15 916311 DOPRAVN{ ZABRANY Z2 S FOLIi TR | - DOD A MONTAZ kus 3,00 78,20 234,60
provizorni dopravni znaceni
16 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR | - MONTAZ S PRESUNEM kus 3,00 78,20 234,60
provizorni dopravni znaceni
17 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR | - DEMONTAZ kus 3,00 78,20 234,60

provizorni dopravni znaceni

18 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 520,00 9,38 4 877,60



Finna: Nabidky

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
A
Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 110 Dopravné inzenyrska opatieni
Rozpocet: SO 110 Dopravné inzenyrska opatieni
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ

provizorni opravni znaceni: 196+60+60+84+120=520,00 [A]

19 916331 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR | - DOD A MONTAZ Kkus
provizorni dopravni znaceni: 15+11=26,00 [A]

20 916332 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR | - MONTAZ S kus

PRESUNEM

provizorni dopravni znaceni: 4+4=8,00 [A]

21 916333 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR | - DEMONTAZ Kkus
provizorni dopravni znaceni: 11+15=26,00 [A]

22 916339 SMEROVACI DESKY Z4 - NAJEMNE KSDEN
provizorni dopravni znageni: 784+2156+240+1260=4 440,00 [A]

23 916621 VODICI STENY Z DILCU BETON - DOD A MONTAZ m
provizorni dopravni znaceni
- City bloc, dl. 2 m: 16+8=24,00 [A]

24 916622 VODICI STENY Z DILCU BETON - MONTAZ S PRESUNEM m
provizorni dopravni znaceni
- City bloc, dl. 2 m: 8+8=16,00 [A]

25 916623 VODICI STENY Z DILCU BETON - DEMONTAZ m
provizorni dopravni znaceni
- City bloc, dI. 2 m: 16+8=24,00 [A]

26 916629 VODICI STENY Z DILCU BETON - NAJEMNE MDEN

provizorni dopravni znaceni
- City bloc, dl. 2 m: 784+784+240+672=2 480,00 [A]

Pocet MJ

26,00

8,00

26,00

4 440,00

24,00

16,00

24,00

2 480,00

Strana:

J.cena

31,28

31,28

31,28

7,82

860,21

391,00

860,21

12,51

Celkem

813,28

250,24

813,28

34 720,80

20 645,04

6 256,00

20 645,04

31 024,80



Firma:

3.6.1.8

Pof.¢. Polozka

Celkem:

Nabidky Strana: 6

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK?201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 110 Dopravné inzenyrska opatieni
Rozpocet: SO 110 Dopravné inzenyrska opatfeni
Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Ostatni konstrukce a prace 504 039,54

504 039,54



Aspe
3.6.1.8

Firma: Nabidky

Zjistovaci protokol o provedenych pracich

Stavba: MMK?201610163 111/12519 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZzenyrska opatieni
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zakladni cena:

Cena celkova:
DPH:

Cena s dani:
Mérné jednotky:

Pocet mérnych jednotek:

Naklad na mérnou jednotku:

r

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

| 192 278,99

1 192 278,99
250 378,59

1 442 657,58

1,00
1 192 278,99

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:

Strana:

~N

llA



Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inzenyrska opatieni

Pot.¢. Polozka Typ Nazev

r 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU

DOPRAVY

aktualizace DIO v¢.projednani, véetné ziskani DIR

2 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

pesportizace objizdnych tras

0 Vseobecné konstrukce a prace

-5 Komunikace

3 55551R LOKALNI OPRAVY POVRCHU VOZOVKY OBJIZDNYCH TRAS

polozka zahrnuje frézovani, polozeni opravné vrstvy, zalivky po obnové
pfesny rozsah bude stanoven na zakladé pasportizace objizdnych tras - nutno
odsouhlasit TDI

odhad 4000,0=4 000,00 [A]

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

4 91400 DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCEN{ STAVAJICICH DOPRAVNICH
ZNACEK

zfizeni a odstranéni

odhad 30=30,00 [A]

5 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 -
MONTAZ S PREMISTENIM

MJ

kpl

kpl

M2

kus

Pocet MJ

1,00

4 000,00

30,00

137,00

J.cena

10 166,08

39 100,30

156,40

234,60

78,20

Strana: 7

Celkem

10 166,08

39 100.30

49 266,38

625 600,00

625 600,00

7 038,00

10 713,40



Aspe
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

6

7

914133

914139

Finma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Typ Nazev

MJ

Provizorni dopravni znaéeni - kompletni vé.patnich desek, sloupkt

objizdna trasa sever
Bl 3=3,00 [A]

E13 3=3,00 [B]
ISIlb 19=19,00 [C]
ISllc 8=8,00 [D]
objizdna trasajih
ISlIb 34=34,00 [E]
ISllc 41=41,00 [F]
piijezd na stavenisté
Al5 1=1.00 [G]
B2la 1=1,00 [H]
B21b 1=1.00 [I]

napojeni provizdavky

Al15 1=1.00 []]
B2la 1=1,00 [K]
B21b 1=1.00 [L]

ostatni 23=23,00 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=I[37,00 [N]

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - kus

DEMONTAZ

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.patnich desek, sloupkt - vé.odvozu

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.patnich desek, sloupki, kontroly uplnosti

béhem vystavby

predpoklad

objizdné trasy - 39 tydni (33+75+23)*39*7=35 763,00 [A]
pfijezd na staveni$té - 6+4 tydny 3*10*7=210,00 [B]
napojeni provizdavky - 6+4 tydny 3*10*7=210,00 [C]
Celkem: A+B+C=36 183.00 [D]

Pocet MJ

137.00

36 183,00

J.cena

78,20

Strana:

Celkem

10 713,40

282 951.06



3.6.1.8

Firma:

Poi.¢. Polozka

8

914432

914433

914439

915321

915322

916112

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni
Rozpocet: SO 181 Dopravne inzenyrska opatfeni
Typ Nazev

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S
PREMISTENIM
Provizorni dopravni zna¢eni - kompletni v¢.patnich desek, sloupki

objizdna trasa sever

ISlla 5=5,00 [A]

objizdna trasajih

ISlla 16=16,00 [B]
ostatni 4=4,00 [C]
Celkem: A+B+C=25,00 [D]

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

Provizorni dopravni znageni - kompletni v&.patnich desek, sloupkt - vé.odvozu

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE
Provizorni dopravni znageni - kompletni v&.patnich desek, sloupkd, kontroly Giplnosti
béhem vystavby

predpoklad
objizdné trasy - 39 tydni 25*39*7=6 825,00 [A]

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A
POKLADKA

VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL -
ODSTRANENT{

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.napajeni

na AlS

ptijezd na staveniste 1=1,00 [C]
napojeni proviz.lavky 1=1,00 [D]
Celkem: C+D=2,00 [E]

MJ

kus

kus

KSDEN

M2

M2

kus

Pocet MJ

25,00

25,00

6 825,00

0,00

0,00

2,00

Strana:

J.cena

78,20

78,20

18,77

0,00

0,00

156,40

Celkem

1 955.00

1 955,00

128 105,25

0,00

0,00

312,80



Aspe
3.6.1.8

Firma: Nabidky

Pof.¢. Polozka Typ

14 916113

15

916119

16 916122

17

18

916123

916129

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)

SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni
SO 181 Dopravné inZzenyrska opatieni

Nazev
DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.napajeni a odvozu

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE

Provizorni dopravni zna¢eni - kompletni v¢.napajeni
v¢. kontroly Gplnosti béhem vystavby
predpoklad
piijezd na stavenisté - 6+4 tydny 1*10*7=70,00 [B]
napojeni provizJavky - 6+4 tydny 1*10%¥7=70,00 [C]
Celkem: B+C=140,00 CD]

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S
PRESUNEM
Provizorni dopravni znac¢eni - kompletni v¢.napajeni

naZ2

objizdna trasa sever 3=3,00 [A]

objizdna trasajih 0=0.00 [B]

prijezd na staveniste 1=1,00 [C]

napojeni provizJavky 1=1,00 [D]

Celkem: A+B+C+D=5,00 [E]

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.napéjeni a odvozu

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.napéjeni
v¢. kontroly uplnosti béhem vystavby

MJ

kus

KSDEN

KSDEN

Pocet MJ

2,00

140,00

5,00

917,00

J.cena

156,40

23,46

312,80

312,80

54,74

Strana:

Celkem

312,80

3 284,40

1 564,00

1 564,00

50 196,58



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)

Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatfeni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev

predpoklad

objizdna trasa sever -39 tydna 3*39*7=819,00 [A]
objizdna trasajih 0=0,00 [B]

piijezd na stavenisté - 6 tydnt  1¥6*7=42,00 [F]
napojeni proviz.lavky - 4+4 tydny 1¥8*7=56,00 [C]
Celkem: A+B+F+C=917,00 [G]

19 916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S
PRESUNEM
Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.napajeni
na Z4
piijezd na staveniste 1=1,00 [C]

napojeni provizdavky 1=1,00 [D]
Celkem: C+D=2,00 [E]

20 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ

Provizorni dopravni znaceni - kompletni vE€.napajeni a odvozu

21 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE

Provizorni dopravni znaceni - kompletni v¢.napajeni
v¢. kontroly tplnosti béhem vystavby
predpoklad
pifjezd na stavenisté - 6 tydnti 1*6*7=42,00 [B]
napojeni provizdavky - 4+4 tydny 1*8*7=56,00 [C]
Celkem: B+C=98,00 [D]

22 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIl TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM

Provizorni dopravni znaceni - kompletni

ve.patnich desek, sloupkt

MJ

kus

kus

KSDEN

kus

Pocet MJ

2,00

98,00

5,00

Strana:

J.cena

312,80

312,80

78,20

78,20

Celkem

625,60

625,60

7 663,60

391,00



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inzenyrska opatieni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

objizdna trasa sever 3=3,00 [A]
objizdna trasajih 0=0,00 [B]
piijezd na stavenisté 1=1,00 [C]
napojeni provizJavky 1=1,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,00 [E]

23 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - DEMONTAZ
Provizorni dopravni znageni - kompletni
vé.patnich desek, sloupktli a odvozu

24 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE

Provizorni dopravni zna¢eni - kompletni
vé.patnich desek, sloupki, kontroly Gplnosti béhem vystavby

ptedpoklad
ptijezd na stavenisté - 6 tydni 1*6%¥7=42,00 [B]
napojeni provizJavky - 4+4 tydny |*8*7=56.00 [C]
Celkem: B+C=98,00 [ 1> ]
25 916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM

Provizorni dopravni znaéeni - kompletni v¢&.napajeni

pftijezd na stavenist¢ 8=8,00 [C]
napojeni provizJavky 6=6,00 [D]
Celkem: C+D=14,00 [E]
26 916343 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ
Provizorni dopravni znaceni - kompletni
vé.patnich desek, sloupktli a odvozu

27 916349 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE

Provizorni dopravni znaceni - kompletni

vé.patnich desek, sloupki, kontroly uplnosti béhem vystavby

MJ

kus

KSDEN

kus

kus

KSDEN

Pocet MJ

5,00

98,00

14,00

14.00

672,00

Strana:

J.cena

78,20

9,38

31,28

31,28

7,82

Celkem

391,00

919,24

437,92

437,92

5255.04



Aspe Firma: Nabidky

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACIH
r
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZzenyrska opatieni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ
predpoklad
pftijezd na stavenisté - 6 tydni 8*6*7=336,00 [B]
napojeni proviz.lavky - 4+4 tydny 6*8%7=336,00 [C]
Celkem: B+C=672,00 [D]
9 Ostatni konstrukce a prace
Celkem:

Pocet MJ

Strana:

J

J.cena Celkem

517 412,61

1192 278,99



Firma: Nabidky

Strana:
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
IIN
Stavba: MMK201610163 T11/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, as.

Zakladni cena: 58 163 862,90 K¢
r , .
Cena celkova: 58 163 862,90 K¢
DPH: 12214411,21 K¢
Cena s dani: 70 378 274,11 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Néklad na mérnou jednotku: 58 163 862,90 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:



Aspe Firma: Nabidky Strana: 2
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1II/I2519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0 Vseobecné konstrukce a prace

I 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 13 781,98 78,20 1 077 750,84

zemina, kamenivo, kameny

pol.1 1130 1010,0%0,2%2,0=404,00 [A]
pol.113328 6,75%2,0=13,50 [B]

pol. 127738 414,42*2,0=828,84 [C]
pol. 131738(8,9) 6267,82%2,0=12 535,64 [D]
Celkem: A+B+C+D=13 781,98 [E]

2 02915R OSTATNf POZADAVKY - OPATRENI PROTI BLUDNYM PROUDUM kpl 1,00 54 740,42 54.740,42

Provafeni betonai'ské vyztuze jako uzemnéni stozari VO od kotevnich prvki do
zakladovych bloku pilifa

3029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU kus 1,00 23 460,18 23 460,18

4 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY kpl 1,00 78 200,60 78 200,60

vypocet zatizitelnosti

5 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA kus 1,00 39 100,30 39 100,30

Prvni hlavni mostni prohlidka

0 Vseobecné konstrukce a prace 1 273 252,34

1 Zemni prace

6 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 176,80 106,35 18 802,68
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

viz dendrol.prizkum 176,8=176,80 [A]

7 11130 SEIMUT{ DRNU M2 1 010,00 42,23 42 652,30



Aspe Firma:
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

8 11201
9 11202
10 11204
11 113168
12 11316B

Nabidky

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 201 Most
SO 201 Most

Nazev
v¢.odvozu a uloZeni na skladku

op.| 6,0%30,0+4,0*40,0+5,0% 11,0=395,00 [A]
op.4 10,0%(15,0+40,0)+5,0%13,0=615,00 [B]
Celkem: A+B=1 010,00 [C]
KACENI STROMU D KMENE DO 0.5M S ODSTRANENIM PAREZU
v¢.odvozu k druhotnému zpracovani

viz dendrol.prizkum 5=5,00 [A]

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU
v¢.odvozu k druhotnému zpracovani

viz dendrol.prizkum 4=4,00 [A]

KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU
v¢.odvozu k druhotnému zpracovani

viz dendrol.prizkum 45=45,00 [A]

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU,
ODVOZ DO 20KM

vEé.odvozu na misto uréené investorem

provizorni ochrana inzenyrskych siti panely 3,0%15,0%0,15=6,75 [A]

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DiLCU -
DOPRAVA

v¢.odvozu na misto uréené investorem

6.75%2.5%18=303,75 [A]

MJ

kus

kus

kus

m3

tkm

Pocet MJ

5,00

4.00

45,00

6,75

303,75

Strana:

J.cena

1 071,35

1 071,35

1 071,35

500,48

18,77

Celkem

5356,75

4 285,40

48 210,75

3 378.24

5701.39



Firma: Nabidky Strana: 4

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, m3 6,75 603,71 4 075,04
ODVOZ DO 20KM

vE€.odvozu a ulozeni na skladku

provizorni ochrana inzenyrskych siti u op.l 3,0%15,0%0,15=6,75 [B]

14 11332B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 243,00 18,77 4 561,11
NESTMELENEHO - DOPRAVA

odvoz do 38 km

6,75%2,0%18=243,00 [A]

15 11511 CERPANT VODY DO 500 L/MIN HOD 672,00 117,30 78 825,60
pro vSechny podpory - odhad 12 hod/den, 14 dni
12%14*%4=672,00 [A]

16 127738 VYKOPAVKY POD VODOU TR I S ODVOZEM DO 20KM m3 414,42 600,58 248 892,36

vé.odvozu na skladku

docasny umély poloostrov
pil.2 22,6m2*(12,6+2,0%2)-6,6%12,6%2,0=208,84 [A]
pil.3 20,4m2*(12,6+2,0%2)-6,6%12,6*1,6=205,58 [B]
Celkem: A+B=414,42 [C]
17 127739 VYKOPAVKY POD VODOU TR I PRIPLATEK ZA DALSI 1KM m3 7 459,56 18,77 140 015,94
odvoz do 38 km

414,42%18=7 459,56 [A]

18 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM m3 5338,14 278,39 1 486 084,79

pazena jama - cely vykop pro most a opérné zdi
vé.odvozu na skladku



3.6.1.8

Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

19

20

21

22

131739

131838

131839

131938

op.l 6.5%12,6%5.0=409,50 [A]

zdi op. |
(24,Im2+34,2m2)*0,5%(6,05+7,25+6,4)=574,26 [B]
(34,2+41,9)*0,5%2,0=76,10 [C]
(60,6m2+66,6m2)*0,5* 12,3+5,4m2*7,0=820,08 [D]
Celkem op.l+zdi: A+B+C+D=1 879,94 [E]

pil.2 6,9%12,9%6,1=542,96 [F]

pil.3 6,9%12,9%6,15=547,41 [G]

op.4 vé.zdi (46,0m2+48,3m2}*0,5%(14,66+47,6)+50,7m2*3,8+62,7m2*2,7=3 297,51 [H]
Celkem: E+F+G+H=6 267,82 [I]

odpocet hornina ti.Il a III -820,64-109,04=- 929,68 [J]
Celkem: I+J=5 338,14 [K]

PRIPLATEK ZA DALSI IKM DOPRAVY ZEMINY m3

odvoz do 38 km

5338.14*18=96 086,52 [A]

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II, ODVOZ DO 20KM m3

pazena jama
vé.odvozu na skladku
pil.2 - odhad 40% objemu 6,9%12,9%6,1*0.4=217,18 [F]
pil.3 - odhad 50% objemu 6,9%12,9%6,15%0.5=273,71 [G]
op.4 v&.zdi - odhad 10% objemu ((46,0m2+48,3m2)*0,5%(14.66+47,6)+50,7m2*3,8+62,7m2*2.7)*0,1 =329,75 [H]
Celkem: F+G+H=820,64 [I]
PRIPLATEK ZA DALSI IKM DOPRAVY ZEMINY m3
odvoz do 38 km

820,64*18=14 771,52 [A]

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. III, ODVOZ DO 20KM m3

pazena jama

v¢.odvozu na skladku

Pocet MJ

96 086,52

820,64

14 771,52

109,04

J.cena

12,51

423,85

15,64

409.77
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Celkem

1 202 042,37

347 828,26

231 026,57

44 681,32



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
SO 201 Most
SO 201 Most

Strana:

Pot.¢. Polozka Typ

23 131939

24 17120

25 17180

26 17481

27 17581

Nazev

pilife - odhad 10% objemu

pil.2 6,9%12,9%6,1=542,96 [F]
pil.3 6,9%12,9%6,15=547,41 [G]
Celkem: (F+G)*0,1=109,04 [H]

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

odvoz do 38 km

109,04*18=1 962,72 [A]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
6267,82+414,42=6 682,24 [A]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
§térk - doCasny umély poloostrov

ostrov nad plv.terénem

pil.2 22,6m2*(12,6+2,0%21=375,16 [A]
pil.3 20,4m2*(12,6+2.0*21=338,64 [B]
zasyp puv.pilifa 3,0%3,0%9,6%2=172,80 [C]
Celkem: A+B+C=886,60 [D]

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

op.l

prech.oblast 7,3*4,0%9,0=262,80 [A]

zasyp zakladu - mezi §tztovnicemi 2,4%(0,8+0,15)*(5,4+11,5)*2=77,06 [B]

Celkem op. I: A+B=339,86 [C]

op.4 - zasyp zakladu - mezi $t¢tovnicemi 2,0*(0,8+0,15)*17,5+3,0*0,8*(3,1+2,71=47,17 [D]
Celkem: C+D=387,03 [E]

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
ochranny zasyp s dren.funkci a podklad.pfech.klin

op.l (0,6%1,75+1,35%1,7+10,0%0,5)*9.0=75,U [A]

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

Pocet MJ

1 962,72

6 682,24

886,60

387,03

75,11

J.cena

18,77

21,90

719.45

633,42

1 132,34

Celkem

36 840,25

146 341,06

637 864,37

245 152,54

85 050,06



Firma:

Poi.¢. Polozka

r?

28 21263

29 21341

30 22594R1

31  22694R2

32 23217

Nabidky
Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Typ Nazev

Zemni prace

Zaklady

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

Kompletni védoze a obetonovani, v¢.vyvedeni skrz operu

op.l 9.0+6,0%2+3,3=24,30 [A]
op.4 23,0+3,3=26,30 [B]
Celkem: A+B=50,60 [C]

DRENAZNi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

pod odvod.prouzkem 0,15%0,04*(76,0-0,75-0,6+5,82)=0.4S [A]
udilataci 0,15*0,04*(2,0+16.6+1,5)=0,12 [B]

u odvod.trubicek 0,55%0,5%0,06%24=0,40 [C]

Celkem: A+B+C=1,00 [D]

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE KOMPLETNI - KOTVENE
Ziizeni kompletniho pazeni vé.kotveni, rozepfeni, Gprav béhem vystavby a pod.
(ocelové zapory a betonové paziny)

M2 viditelné pohledové plochy

podél opery 4 a zdi - viditelna pohledova plocha 670,0=670.00 [A]

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE KOMPLETNI

Ztizeni a odstranéni kompletni (rozepfeni, tprav béhem vystavby apod.)
M2 viditelné pohledové plochy

podél opzry | azdi - viditelna pohledova plocha 147,0+74.0=221,00 [A]

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE
(HMOTNOST)

POLOZKY SOUPISU PRACI

MJ

m3

M2

M2

Pocet MJ

50,60

670.00

221.00

101,52

Strana: 7
J
J.cena Celkem
5067 669,15
378,49 19 151,59
100 096,77 100 096.77
3910,03 2 619 720,10
2 971,62 656 728,02
14 076,11

1429 006.69



Aspe Firma: Nabidky Strana: 8
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
< Rozpocet: SO 201 Most
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pil.2 v&.rozepieni (6,9+12,9)*6,15%0,155%1,1=20,76 [A]
pil.3 v&.rozepfeni (6,9+12,9)*6,45*0,155*1,1=21,77 [B]
op.l v¢.rozepieni 346,0m2*0,155%1,1=58,99 [C]
Celkem: A+B+C=101,52 [D]

33 23217R STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE T 82,18 9 384,07 771 182,87
(HMOTNOST) - KOTVENE

op.4 482,0m2*0,155%1,1=82,18 [A]

34 237171 VYTAZENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU (HMOTNOST) T 101,52 1 485,81 150 839,43

v¢.odvozu

101,52=101,52 [A]

35 237171R VYTAZENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU (HMOTNOST) - T 82,18 1 642,21 134 956,82
KOTVENE

vé.odfezani kotev a odvozu

82,18=82,18 [A]

36 26142 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. m 240,00 1251,21 300 290,40
IV D DO 100MM
pro tésnici injektaz
u dna §tétovnic pilift - po Im
3,0%(7+13)*2*2=240,00 [A]
37 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 341,18 7 444,20 2 539 812,16

C25/30-XF3, v¢.bednéni, natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti a jeji
ochrany, vyplné a tésnéni pracovnich, smr§t'ovacich a dilatad.spar



Firma:
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

38 272365

39 281451

40 28991

41 28999

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Typ Nazev
op.l 4.6%1,2%10,7=59.06 [A]
pil.2 5,0%1,5%11,0=82,50 [B]
pil.3 5,0%1,5%11,0=82,50 [C]
op.4 4,6%1,2%17,5+3,0% U*(3,0+2,7)=117,12 [D]
Celkem: A+B+C+D=341,18 [E]
VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B
Odhad 120 kg/m3

341,18%0,120=40,94 [A]

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY NA POVRCHU
u dna $tétovnic pilift - odhad 10% objemu 1.0x1,0x1,0 po obvodu
(6.9+12.9)*2%1,0¥2*0,1=7,92 [A]

ZEMNI HREBY

horninové hiebiky kompletni v¢.vrtani a zainjektovani

op.1 3*8*4.75=114,00 [A]
pil.2 3%8*3.8=91,20 [B]

pil.3 3%8%4.1=98.40 [C]

op.4 3*14*3.75=157,50 [D]
Celkem: A+B+C+D=461,10 [E]

OPLASTENI (ZPEVNEN() Z FOLIE
tésnici geomembrana

op.l 6.0%9.0=54,00 [A]
op.4 1.0%(3,0+19,9)=22.90 [B]
Celkem: A+B=76,90 [C]

Zaklady

Svislé konstrukce

MJ

m3

M2

Strana: 9

Pocet MJ

40,94

7,92

461,10

76,90

J.cena

32 844,25

8 602.07

3284.43

236,17

Celkem

1 344 643,60

68 128.39

1 514 450.67

18 161,47

11 667 168,98



Aspe
3.6.1.8

Poft.c.

42

43

44

45

46

Firma:

Polozka

31717

317326

317365

333221

333325

Nabidky

Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)

SO 201 Most

SO 201 Most
Nazev MJ
KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG

po 1m na NK v¢.PKO

na NK - odhad 6 kg/kus
uZsi fimsa 70*6,0=420,00 [A]
Sirsi fimsa 75,0¥2*6,0=900,00 [B]
Celkem: A+B=1 320,00 [C]
RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 (B50) m3

C35/45 XF4 v&.bednéni, vE.vyplné a té&snéni prac.,smrst’. a dilat. spar,

Sirsi fimsa (0,35%0,65+0,23%1,95)*(74,7+7,0+1,9)=56,51 [B]

Celkem: A+B=83,42 [C]
VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B T
Odhad 170 kg/m3

83,42*%0,170=14,18 [A]

OBKLAD MOSTNICH OPERA KRiIDEL KVADROVY A RADKOVY m3
kompletni v¢.kotveni z nekorozivzdomé oceli A2, sparovani a pod.

op4 (2,5%2,67+2,3%2,55)0,4=12,54 [A]

MOSTNI OPERY A KRIiDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 m3
(B37)

C30/37-XF2, v&.bednéni, natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti a jeji
ochrany, vypln¢ a tésnéni pracovnich, smrstovacich a dilata¢.spar, v¢.letopoctu

vlysem

Pocet MJ

1 320,00

83,42

14,18

12,54

502,60

J.cena

164,22

25 215,27

32 844,25

22 678,18

9209,39
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Celkem

216 770,40

2 103 457,82

465 731,47

284 384,38

4 628 639,41



Firma: Nabidky

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
I Rozpocet: SO 201 Most
Poi.¢c. Polozka Typ Nazev
op.l
diik a zav.zidka (3.05%4,6+0,6* 1,8+0,4*0,7)* 10,09+0,25%0,5%9,0=156,41 [A]
kiidla 6,0%5,8%0.55%2=38,28 [B]
Celkem op.l: A+B=194,69 [C]
op.4
diik a zav.zidka (3,05%4,6+0,6* 1,8+0,4%0,7)* 16,9=260,09 [D]
kiidla 1,4%6,0%(0,7+0,75)+1,0%6,0%(2,3+2,5)+(9.8+7,3)m2*0,4=47.82 [E]
Celkem op.4: D+E=307,9! [F]
Celkem: C+F=502,60 [G]
47 333326 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50
(B50)
C35/45-XF4, v¢.bednéni, natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti a jeji
ochrany, vypIné¢ a t€snéni pracovnich, smrstovacich a dilata¢.spar
bloky pod lozisky 0,85%0,85%0.25%(2+3)=0.90 [A]
48 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505. B500B
Odhad 140 kg/m3
(502,6+0,9)*0.140=70,49 [A]
49 334221 OBKLAD MOSTNICH PILIRU KVADROVY A RADKOVY
kompletni v¢.kotveni z nekorozivzdorné oceli A2, sparovani a pod.
pil.2 0,15%1,1%7,9+3.1416%0,55%0.55%7,9=8,81 [A]
pil.3 0.15%1,1%8,0+3,1416%0,55%0,55%8.0=8,92 [B]
Celkem: A+B=17,73 [C]
50 334325 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

(B37)

C30/37-XF2, v&.bednéni, natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti a jeji
ochrany, vyplné a té€snéni pracovnich, smrstovacich a dilata¢.spar

MJ

m3

m3

m3

Pocet MJ

0,90

70,49

17.73

104,94

J.cena

21 301,84

32 844,25

22 678,18

19 658,72
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Celkem

19 171,66

2315 191,18

402 084,13

2 062 986,08



Aspe Firma: Nabidky Strana: 12
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

< o

Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
< Rozpocet: SO 201 Most J
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MIJ Pocet MJ J.cena Celkem

pil.2 1,1%6,0%7,9=52.14 [A]
pil.3 1,1%6,0%8,0=52,80 [B]
Celkem: A+B=104,94 [C]
51 334365 VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 15,74 32 84425 516 968.50

Odhad 150 kg/m3

104,94%0,150=15,74 [A]

3 Svislé konstrukce 13 015 385,03
-4 Vodorovné konstrukce
52 420324 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30 m3 13.50 8 973,63 121 144.01

C25/30-XF2, v¢.bednéni, natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti a jeji
ochrany, vyplné a té€snéni pracovnich, smrstovacich a dilata¢.spar
op.l 5.0%0.3%9,0=13,50 [A]

53 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, T 2,30 32 844,25 75 541,78
B500B
Odhad 170 kg/m3

13.5%0,170=2,30 [A]

54 422335 MOSTN{ NOSNE TRAM KONSTR Z PREDPJ BET DO C30/37 (B37) m3 530,76 22 442,06 11 911 347,77

C30/37-XF2, v€.bednéni, vyplné a t€snéni pracovnich, smrit'ovacich a
dilatac.spar, vé.podpémé konstrukce

priim.tl.desky 0,412 m, celk.plocha NK 767 m2

celk.plocha tramii 249 m2 vysky 700 mm

767,0m2*0,412+249,0m2*0,7=490,30 [A]

pii¢niky 1,85%(7,27+16,7)*(1,3-0,412)=39,38 [B]

nab&hy 1,0%0,2%2,7*2=1,08 [C]

Celkem: A+B+C=530,76 [D]
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

r Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
k J
Pot.¢ Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
55 422365 VYZTUZ MOSTNI TRAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7431 32 844,25 2 440 656,22
Odhad 140 kg/m3
530,76*0,140=74.31 [A]
56 422373 VYZTUZ MOST NOSNE TRAM KONSTR PREDP Z LAN PRO VNITR T 34,58 82 165,70 2 841 289.91
PREDPJ
lana prim.15,7 mm, 1860 MPa
viz pfil. 13 34.58=34,58 [A]
57 42852 MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATI{Z DO 2,5MN kus 1,00 94 630,55 94 630,55
se zdvojenou horni a spodni deskou
op.4 stfedni 1=1,00 [A]
58 42853 MOSTN{ LOZISKA HRNCOVA PRO ZATIZ DO 5,0MN kus 4,00 114 602,99 458 411,96
se zdvojenou horni a spodni deskou
op.l 2=2.00 [A]
op.4 2=2,00 [B]
Celkem: A+B=4,00 [C]
59 451211 PODKL A VYPLN VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO m3 1,20 1 926,86 2312,23
balvany z lom.kamene
vyplii spadiste 1,0¥1,0¥1,2=1,20 [A]
60 451312 A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 m3 55,48 6 236,56 346 004.35

C12/15 XO - podkladni beton



Aspe Firma: Nabidky

Strana:14

POLOZKY SOUPISU PRACIH

3.6.1.8
Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Pot.¢. Polozka Typ Nazev
podkladni beton
op.l (5,2%11,3+1,1%6,0%2)*0,15=10,79 [A]
prech.deska op.| 5,0%9,0%0,15=6,75 [B]
pil2 5,6%11,6%0,15=9,74 [C]
pil.3 5,6%11,6%0,15=9,74 [D]
op.4 (5,2%18,143,6%(2,7+3,0))*0,15=17,20 [E]
pod fimsami na kiidlech 1,4*0,15%6,0=1,26 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=55,48 [G]
61 451312 B PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
C12/15XO - vypliovy beton
op.l 6,5%12,6%2,05=167,90 [A]
pil2 6,9%12,9%1,65=146,87 [B]
pil.3 6,9%12,9%1,95=173,57 [C]
op.4 6,5%12,6%1,6=131,04 [D]
Celkem: A+B+C+D=619,38 [E]
62 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30
C20/25 XF3
loze pod dlazbu
podél kiidlaop.l 0,75%11,5%0,15=1,29 [A]
lavicky opér 0,75%(10,1+18,0)*0,15=3,16 [B]
piejizdny piikop - zakonceni 4,0%2,5%0,15%2=3,00 [C]
Celkem: A+B+C=7,45 [D]
63 45157 A PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
stérk 16-64
vypli vsakovaci jimky 1,0%¥1,0%¥1,0¥2=2,00 [A]
64 45157 B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

stérkopisek

MJ

m3

m3

m3

m3

Pocet MJ

619,38

7,45

2,00

29,82

J.cena

426531

6 447,45

| 285,62

1 285,62

Celkem

2 641 847,71

48 033,50

2571,24

38 337,19



Aspe
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

65 45860

66 46251

67 465512

68 572214

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Typ Nazev

ochrana tésnici vrstvy za opérami
op.l 6,0%9,0%0,3=16,20 [D]
op.4 1,0%(3,0+19,9)*0,3=6,87 [E]
provizorni ochrana inzenyrskych siti u op.l 3,0%¥15,0%0,15=6,75 [B]
Celkem: D+E+B=29,82 [F]
VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

Stejnozmny mezerovity beton

zaop4 (L1%6.1+1,2%3,0)%(3,0+19,9)=236,10 [A]

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE
u pilifi
pil.2 6,9%12,9%2,2-5,0%11,0%¥1.65-1,1*7,0%0,5=101,22 [A]
pil3 6,9%12,9%2,6-5,0¥11,0%1,65-1,1%7,0%0,9=133,75 [B]
Celkem: A+B=234,97 [C]

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

dlazba t1.200 mm do betonu

podél kiidla op.1 0.75%11,5%0,2=1.73 [A]
lavicky opér 0.75*(10,1+18,0)*0,2=4.22 [B]
Celkem: A+B=5,95 [C]

Vodorovné konstrukce

Komunikace

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-EP 0,35 kg/m2

632,35=632,35 [A]

MJ

m3

m3

m3

M2

Pocet MJ

236,10

234,97

632,35

J.cena

5 786,84

| 662,54

10 166,08

20,33
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Celkem

1366 272,92

390 647.02

60 488.18

22 839 536,54

12 855,68



Aspe Firma:
3.6.1.8

Pof.¢. Polozka

69 574B34

70 575F53

71 58301

72 711442

73 711502

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 in/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Typ Nazev

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, I1S
TL. 40MM

mezi dilatace 595,0m2=595,00 [A]
zav.zidka op.1 1,0%7.75=7.75 [B]

zav.zidka op.4 1,0¥16.9=16,90 [C]

konzoly kiidel op.4 6,6m2+6,Im2=12,70 [D]
Celkem: A+B+C+D=632,35 [E]

LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM
MODIFIK

mezi dilatace 595,0m2=595.00 [A]
zav.zidka op.l 1,0%¥7.75=7,75 [B]

zav.zidka op.4 1,0¥16,9=16,90 [C]

konzoly kiidel op.4 6,6m2+6.1m2=12,70 [D]
Celkem: A+B+C+D=632,35 [E]

KRYT ZE SINICNiCH DILCU (PANELU) TL 150MM

provizorni ochrana inzenyrskych siti panely

uop.l 15,0%3,0=45,00 [A]
Komunikace

Ptidruzena stavebni vyroba

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S
PECETICI VRSTVOU

mezi dilatace 767,0m2=767,00 [A]

zév.zidka op.l 1,0%¥7,75=7.75 [B]

zév.zidka op.4 1,0¥16,9=16,90 [C]

konzoly ktidel op.4 7,3m2+9,8m2=17,10 [D]

Celkem: A+B+C+D=808,75 [E]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY

MJ
M2

M2

M2

M2

M2

Pocet MJ

632,35

632,35

45,00

808,75

206,22

J.cena

342,52

841,44

1 876,81

805,47

304,98
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Celkem

216 592,52

532 084,58

84 456,45

845 989,23

651 423,86

62 892,98



Aspe

3.6.1.8

Poft.C.

ré

Firma:

Polozka

74 711509

75

76

77

78

721163

78382

78383

87426

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 201 Most
SO 201 Most

Nazev

ochrana izolace pod fimsou asfaltovymi pasy s kovovou vlozkou

uz fimsa 0,6%(69,5+1,0+1,6)=43,26 [A]
Sirsi fimsa 2,1 *(74,7+1,0+1,9)=162,96 [B]
Celkem: A+B=206,22 [C]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{

ochranna a drenazni geotextilie

rub opér k drenazi

op.l 9,0%¥4,5=40,50 [A]
op.4 20.0*5,5=110,00 [B]
Celkem: A+B=150,50 [C]

VNITRNI KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM
podélny a svisly svod odvodnéni kompletni v€.zavésnych a upeviiovacich prvki,
v¢.Cisticich kust, kompenzatort a pod.

op.l 16.5+5,4=21,90 [A]
op.4 17,7+5.4=23.10 [B]
Celkem: A+B=45,00 [C]

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

kraje NK (0,25+0,25)*(69,4+73,7)=71,55 [A]
GelaNK  11,0m2+0,25*11,5+21,Im2+0,25%24,7=41,15 [B]
Celkem: A+B=112,70 [C]

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0OS-C)
kraje Fims (0,15+0,175)*(69,5+75,7+7,0¥2+1,9+1,6)=52.88 [A]

Ptidruzena stavebni vyroba

Potrubi

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM

MJ

M2

M2

M2

Pocet MJ

150,50

45.00

112.70

52,88

6,20

Strana: 17

J.cena Celkem
179,86 27 068,93

5 129,96 230 848,20
289.34 32 608.62
406,64 21 503,12
1 026 345,71

503,61 312238



Aspe
3.6.1.8

Firma:

Potf.¢. Polozka

79

80

81

82

83

87627

9112B1

9II7C1

91238

91345

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

Potrubi

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pres Sazavu (a)
SO 201 Most
SO 201 Most

Nazev

odvodnéni zlabku op.4 3,742,5=6,20 [A]

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

HDPE 110/94

§irsi Fimsa (74.7+7.0+1.9)%2=167.20 [A]

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

kompletni v¢.PKO, kotveni vlepovanymi kotvami pfes patni desky, osazeni do
jemnozrnné plastmalty

Sirsi fimsa 74,0+7,0+1,9=82,90 [A]

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

kompletni v¢.PKO, kotveni vlepovanymi kotvami pies patni desky, osazeni do
jemnozrnné plastmalty

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

vlevo 8+7=15.00 [A]

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE

kompletni

na kazdé podpéfe 2 ks 4*2=8,00 [A]
na fimsach (4+3)*2=14,00 [B]
Celkem: A+B=22,00 [C]

MJ

kus

kus

Pocet MJ

167,20

82.90

78.10

15,00

22,00

Strana:

J.cena

198,63

5 004,84

9 524,83

391,00

563.04

18

Celkem

33 210.94

36 333,32

414 901,24

743 889,22

5 865,00

12 386,88



Firma:

Pof.¢. Polozka

84 91355

85 917212

86 931324

87 931325

88 931325

89 93152

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1I/12S19 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 pres Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Typ Nazev

EVIDENCNI CiSLO MOSTU

kompletni vé&.pfipevnéni

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM
do betloze s operou
podél kiidla op.1 11,5=11,50 [A]

lavicky oper 10,1+18,0=28,10 [B]
Celkem: A+B=39,60 [C]

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
400MM2
podél odvod.prouzku 76,0+0,5%2=77,00 [A]

A TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
600MM?2
s predtésnénim
podél ¥ims - horni vrstva
uzsi fimsa 69,5+7,0+1,6=78.10 [A]

§irsi fimsa 74,7+7,0+1,9=83,60 [B]
Celkem: A+B=161,70 [C]

B TESNENI{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
600MM?2

bez predtésnéni

podél fims - spodni vrstva (na NK a zz)

§irsi fimsa 74,7+1,0%2=76,70 [B]
Celkem: A+B=148,20 [C]

MOSTNi ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM

Ml

kus

Pocet MJ

2,00

39,60

77,00

161,70

148,20

34,65

Strana:

J.cena

2 580,62

664,71

242,42

262,75

262,75

25 215,00

19

Celkem

5161,24

26 322,52

18 666,34

42 486,68

38 939,55

873 699,75



Firma: Nabidky
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Pot.¢. Polozka Typ

90 936314

91 93650

92 936532

93 936541

94  93660R

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK?201610163 1H/12519 Kacov, most ev.c. 12519-1 pfes Sazavu (a)

SO 201 Most
SO 201 Most

Nazev
kompletni v&.zalivek - PUDORYSNA DELKA

op.l 10,86=10,86 [A]
op4 3,01+16,9+3,88=23,79 [B]
Celkem: A+B=34,65 [C]

DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)

C25/30 XF4
loze 020/25 XF3

vsakovaci jimka
(1,0+1,5)*2*%U*0,25+0,45%1,25%4*0,1=1,73 [A]
DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE
kotevni pfipravek v fimse pro ukotveni stozaru VO
odhad 20 kg/kus 20,0%3=60,00 [A]
MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500

kompletni vé.uzamykatelné mfize a lapacem necistot

piimy 2=2,00 [A]
Sikmy 4=4,00 [B]
Celkem: A+B=6,00 [C]

MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ

OCELI

Kompletni - s volnym odkapem pod most nebo napojena na podélny svod

svisla 10=10,00 [A]
sikma 13=13,00 [B]
u dilatace 1=1,00 [C]
Celkem: A+B+C=24,00 [D]

CEDICOVY ZLABEK

vé.maltového lazka a tmelu - odvodnéni al.praht opér

MJ

m3

KG

kus

kus

Pocet MJ

60,00

24,00

Strana:

J.cena

6 826,91

500,48

19 944,28

| 845,53

8 132,86

20

Celkem

11 810,55

30 028,80

119 665,68

44 292,72

4 066,43



Aspe Firma:
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

Celkem:

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Typ Nazev

prim.80 mm - op.| 0,5=0,50 [A]

Ostatni konstrukce a prace

MJ

Strana: 21

Pocet MJ

J.cena Celkem

2392 182,60

58 163 862,90



Firma: Nabidky

Strana:
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
Stavba: MMK201610163 HI/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
Rozpocet: SO 251 Opérné zdi
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
. >
Zakladni cena: 20 611 471,08 K¢
Cena celkova: 20 611 471,08 K&
DPH: 4328 408,93 K¢
Cena s dani: 24 939 880,01 K¢
V >
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naéklad na mérnou jednotku: 20 611 471,08 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




Aspe Firma: Nabidky

3.6.1.8
Stavba:
Objekt:
Rozpocet:
Poi.¢. Polozka Typ
ro
i 014102 A

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 1I1/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 251 Opérné zdi
SO 251 Opérné zdi

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

35,0%2,0=70,00 [A]

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

2 131738
3 17120
4 17481
5 17581

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM
v¢.odvozu na skladku

pro propust 5,0*5,0%1,4=35,00 [A]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

35,0=35,00 [A]

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

pred mostem

vlevo 10,0¥15*23,0+(3,5%4,0+1,0%1,0)*7,5=457,50 [A]
vpravo (4,0%3,0+1.0%1,0)*28,0=364,00 [B]

Celkem pfed mostem: A+B=821,50 [C]

za mostem - pied zdi

vlevo 4,2m2*14,0=58,80 [D]

vpravo 4,2m2%*29,0=121,80 [E]

Celkem za mostem: D+E=150,60 [F]

u propustil 5,0%5,0%0,5=12.50 [G]

Celkem: C+F+G=1 014,60 [H]

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

ochranny zasyp s dren.funkci a podklad.piech.klin

MJ

m3

m3

m3

m3

Strana: 9

Pocet MJ

70.00

35,00

35.00

1 014,60

52,20

J.cena

150,15

461,38

21,90

1 113,58

1 132,34

Celkem

10 510,50

10 510,50

16 148,30

766.50

1 129 838,27

59 108,15



Aspe Firma:

3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

r- 2
6 21263
7 22694R2
8 27157

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
Rozpocet: SO 251 Opérné zdi
Typ Nazev

pred mostem
vlevo 0,9%3,0%7,5=20,25 [A]

vpravo 0,9%(1,0¥20,5+2,0%7,5)=31,95 (B]

Celkem pfed mostem: A+B=52,20 [C]

Zemni prace

Zaklady

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

Kompletni vé.loze a obetonovani, vé.vyvedeni skrz operu

pied mostem

vlevo 7,5+0.8=8,30 [A]

vpravo 28,0+0,8%4=31,20 [B]
Celkem pfed mostem: A+B=39,50 [C]
za mostem

vlevo 14,0+1,6%2=17,20 [D]

vpravo 29,0+1,6%4=35,40 [E]
Celkem za mostem: D+E=52,60 [F]
Celkem: C+F=92,10 [G]

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE KOMPLETNI

Ztizeni a odstranéni kompletni (rozepfeni, uprav béhem vystavby apod.)

M2 viditelné pohledové plochy
u stav.propustu  16,0m2=16,00 [A]

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO

SP vyména pod zdmi

pfed mostem

vlevo 5,8%1,0%(7,5+6,0)=78,30 [A]
vpravo 5,0%1,0%(28,0+6,0)=170,00 [B]
Celkem pied mostem: A+B=248,30 [C]

Ml

M2

m3

PocCet MJ

92,10

16,00

248,30

Strana: 3

J.cena Celkem

1 205 861,22

378,49 34 858,93

12 199,29 195 188,64
1 402,92 348 345,04
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Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
Rozpocet: SO 251 Opérné zdi
Pot.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
9  28537R KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACICH TYCI m 43.00 5 630.44
Zajisténi stability opérnych zdi za mostem
jednotka metr bézny zdi
za mostem 14.0+29.0=43,00 [A]
10 28999 OPLASTENI (ZPEVNENT) Z FOLIE M2 213,50 236,17
tésnici acomembrana
pred mostem
vlevo 4.0*7,5=30,00 [A]
vpravo 5,0%28,0=140,00 [B]
Celkem pifed mostem: A+B=170,00 [C]
za mostem
vievo 1,0%14,5=14,50 [D]
vpravo 1,0%¥29,0=29,00 [E]
Celkem za mostem: D+E=43.50 [F]
Celkem: C+F=213,50 [G]
2 Zéklady
Svislé konstrukce
ri
1 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 348,00 164,22
po Im v¢.PKO
konzola vpravo za mostem - odhad 6 kg/kus
29*2%6,0=348,00 [A]
12 317326 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 (B50) m3 50.49 36 030,38

C35/45 XF4 v¢.bednéni, v&.vyplné a t&snéni prac.,smrit’, a dilat. spar,

Celkem
242 108,92

50 422,30

870 923,83

57 148,56

1 819 173.89



Firma: Nabidky Strana: 5

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: MMK201610163 IH/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
Rozpocet: SO 251 Opérné zdi

Pot.¢. Polozka Typ Nézev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pied mostem

vlevo (0,35%0,65+0,27*0,45)*7,5=2,62 [A]
vpravo (0.35%0,65+0,27%1,95)*28,0=21,11 [B]
Celkem pied mostem: A+B=23,73 [C]

za mostem

vlevo (0,35%0,65+0,27*0,45)*14,0=4,89 [D]
vpravo (0,35%0,65+0,27%1,951%29,0=21.87 [E]
Celkem za mostem: D+E=26,76 [F]

Celkem: C+F=50,49 [G]

13 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505. B500B T 8,58 32 844,25 281 803,67

Odhad 170 kg/m3

50,49*0.170=8.58 [A]

14 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO m3 618,56 9 909.66
C30/37 (B37)

6 129 719,29

beton C30/37-XF2.F3 v¢. leSeni a bednéni, v¢.natéri zasypanych ploch proti zemni
vlhkosti, upravy, vyplné a t&snéni pracovnich, dilata¢nich a smr§t'ovacich spar,

pied mostem

vlevo (2,15m2+(4,67+4,46)*0,5%0,6)*7.5=36,67 [A]

vpravo 1,2m2%*20,5+1,7m2*7,5+0,6*(1,07*5,5+1,4*7,5+1,78*7,5+3.1 *7,5)=69,14 [B]

Celkem pted mostem: A+B=105,81 [C]

za mostem

vlevo

zéklad 5,25m2%*(14,9-1,0)+1.0*1,0*7,3=80.28 [D]

diik 72.3m2%1.0+20.8m2%*0.5=82.70 [E]

konzola 0,27*0,4*14,0+2,lm2*0.4=2,35 [F]

vpravo

zaklad 5,25m2%28,0+1,0%],0%7,8=154.80 [G]

ditk 171,8m2%1,0+25.0m2*0,5=184,30 [H]

konzola 0,27%0,4%28,5+13,11112%0,4=8.32 [I]

Celkem za mostem: D+E+F+G+H+1=512,75 [J]

Celkem: C+J=618,56 [K]



Firma: Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Pof.¢. Polozka Typ

15 327365

16 333221

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
SO 251 Opérné zdi
SO 251 Opérné zdi

Nazev

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505,
B500B

Odhad 120 kg/m3

618,56%0.120=74,23 [A]

OBKLAD MOSTNICH OPER A KRIDEL KVADROVY A RADKOVY

kompletni v&.kotveni z nekorozivzdorné oceli A2, sparovani a pod.

za mostem

vlevo 67,7m2%0.4=27,08 [A]
vpravo 159.2m2*0.4=63,68 [B]
Celkem: A+B=90,76 [C]

3 Svislé konstrukce

-4 Vodorovné konstrukce

17 451312 A

18 451312 B

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU CI12/15

C12/15 XO - podkladni beton

podkladni beton

pied mostem

vlevo 4,6%7,5%0,15=5,18 [A]

vpravo (2,6%20.5+3,6%7,5)*0,15=12,05 [B]
Celkem pied mostem: A+B=17,23 [C]

za mostem

vlevo (6,15%14,5+1,8%1,6)*0,15=13.81 [D]
vpravo (6,15%29,0+2,5%1.6)*0,15=27,35 [E]
Celkem za mostem: D+E=41,16 [F]

Celkem: C+F=58,39 [G]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU CI12/15

C12/15 XO - viplitovy beton

MJ

m3

m3

m3

Pocet MJ

74,23

90,76

58,39

419.25

J.cena

32 844,25

22 678,18

6 676,10

6 561.45

Strana: 6

Celkem

2438 028,68

2 058 271,62

12 784 145,71

389 817,48

2 750 887.91



Aspe Firma: Nabidky
3.6.18
POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
I Rozpocet: SO 251 Opérné zdi

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

za mostem

vlevo 1,5%6,5%14,0=136,50 [D]
vpravo 1,5%6,5%29,0=282,75 [E]
Celkem za mostem: D+E=419,25 [F]

19 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

C20/25 XF3

loze pod dlazbu

pfed mostem

vlevo zakonceni fimsy 2,5%0,8*0,15=0,30 [J]

vpravo podél zdi 3,0%¥36,0%0,15=16,20 [B]

piejizdny piikop - zakonéeni 4,0%2,5%0,15=1,50 [C]
za mostem

vlevo (3,0%7,0+1,5%(13,0+3,0))*0,15=6,75 [H]
vpravo (3,0%¥11,0+1,5%29,0)*0,15=11,48 [E]
piejizdny piikop - zakoneni 4,0%2,5%0,15%2=3,00 [1]
Celkem: J+B+C+H+E+1=39,23 [K]

20 45157 B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
stérkopisek

ochrana tésnici vrstvy za zdmi

pied mostem

vlevo 4,0%7,5%0,3=9,00 [A]

vpravo 5,0%28,0%0,3=42,00 [B]
Celkem pied mostem: A+B=51,00 [C]
za mostem

vlevo 1,0%14,5%0,3=4,35 [D]

vpravo 1,0%¥29,0%0,3=8,70 [E]
Celkem za mostem: D+E=13,05 [F]
Celkem: C+F=64,05 [G]

21 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

MJ

m3

m3

m3

Strana: 7

Pocet MJ

39,23

64,05

173,43

J.cena Celkem
6 184,43 242 615,19
| 285,62 82 343,96
4 832,80 838 152,50



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK?201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
I Rozpocet: SO 251 Opérné zdi

Strana:

Potf.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

za mostem

vlevo 1,05%3,3*%14,9=51,63 [D]
vpravo 1,05%4,0%29,0=121.80 [E]
Celkem za mostem: D+E=173,43 [F]

22 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30 m3 13,80

C25/30 XF3

prejizdny ptikop - zakonceni (0,5%0,8*2,5+0,5%0,45%4,0)*2*3=] 1,40 [B]
pod dlazbou strmého svahu 0,5%0,8*3,0%2=2,40 [C]
Celkem: B+C=13,80 [D]

23 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE m3 23.80

piejizdny ptikop

pted mostem vpravo 5,0%8,7*0,2=8,70 [I]
za mostem

vlevo 5.0*5,0*%0,2=5,00 [H]

vpravo 5,0%10,1*0,2=10,10 [E]

Celkem: [+H+E=23,80 [J]

24 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC m3 52,30

dlazba t1.200 mm do betonu, né¢kde vytvarovana do skluzu

pred mostem

vlevo zakonceni fimsy 2,5%0,8*0,2=0,40 [J]

vpravo podeél zdi 3,0%36,0%0,2=21,60 [B]

ptejizdny piikop - zakonceni 4,0%2,5%0,2=2,00 [I]

za mostem

vlevo (3,0%7,0+1,5*(13,0+3,0))*0,2=9,00 [H]
vpravo (3,0¥11,0+1,5%29,01*0,2=15,30 £E]
prejizdny piikop - zakonéeni 4,0%2,5%0,2*2=4,00 [C]
Celkem: J+B+I+H+E+C=52,30 [K]

4 Vodorovné konstrukce

7 Pridruzena stavebni vyroba

J.cena Celkem
7276,27 100 412,53

| 751,69 41 690,22
10 166,08 531 685,98
4977 605,77



Aspe
3.6.1.8

Poft.

Firma:

&. Polozka

25 78382

26 78383

ré

27 82458

28

29

87627

894458

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)

S0 251 Opémné zdi
SO 251 Opérné zdi

Nazev

NATERY BETON K.ONSTR TYP S2 (OS-B)

kraje konzoly vpravo za mostem (0,25+0,25)*29,0=14,50 [A]

NATERY BETON K.ONSTR TYP S4 (OS-C)

pred mostem

vlevo (0,15+0,175)*7,5=2,44 [A]
vpravo (0,15+0,175)*28,0=9,10 [B]
Celkem pied mostem: A+B=11,54 [C]
za mostem

vlevo (0,15+0,175)*14,0=4,55 [D]
vpravo (0,15+0,175)*29,0=9,43 [E]
Celkem za mostem: D+E=13,98 [F]
Celkem: C+F=25,52 [G]

Ptidruzena stavebni vyroba

Potrubi

POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM

vyusténi Sachy skrz zed’ 8,2=8,20 [A]

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

HDPE 110/94

pred mostem

vpravo (28,0+3,0)*2=62,00 [B]
za mostem

vpravo (29,0+3,0)*2=64,00 [E]
Celkem: B+E=126,00 [F]

SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO
600MM

MJ

M2

M2

kus

Pocet MJ

14,50

25,52

8,20

126,00

1,00

J.cena

289,34

406,64

5 755,56

198,63

38 787,50

Strana:

Celkem

4 195,43

10 377,45

14 572,88

47 195,59

25 027,38

38 787,50



Firma:

r

Poi.¢. Polozka

30 9111AI

31 9111C1

32 9112B1

33 9117C1

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Tvp

Potrubi

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 251 Opérné zdi
SO 251 Opé&rné zdi

Nazev

u Zlb.propustku 1=1,00 [A]

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ

kompletni vé.PKO

na Sachté u propustku 1,25%3+0,25%2=4,25 [A]

ZABRADLI SILNICNI LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ

nad spadiStém op. | 3,5=3,50 [A]
za mostem - zakonceni zdi - §ikma délka 6.0%2=12,00 [B]
Celkem: A+B=15,50 [C]

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

kompletni v¢.PKO, kotveni vlepovanymi kotvami pies patni desky, osazeni do
jemnozrnné plastmalty

pred mostem

vpravo 28,0=28,00 [B]

za mostem

vpravo 29,0=29,00 [E]

Celkem: B+E=57,00 [F]

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

kompletni v¢.PKO, kotveni vlepovanymi kotvami pfes patni desky, osazeni do
jemnozmné plastmalty

pred mostem

vlevo 7,5=7,50 [A]

za mostem

vlevo 14,0=14,00 [D]

Celkem: A+D=21,50 [E]

MJ

Pocet MJ

4,25

15,50

57,00

21,50

J.cena

2 658,82

5 630,44

5 004,84

9 524,83

Strana: 10

Celkem

111 010,47

11 299,99

87 271,82

204 783,85



Aspe Firma:
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

34 91238

35 917212

36 917424

37 936314

Celkem:

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pres Sazavu (a)
Objekt: SO 251 Opérné zdi
Rozpocet: SO 251 Opérné zdi
Typ Nazev

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

vlevo za mosem 3+2=5,00 [A]

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM
do betloZe s operou

pred mostem

vlevo zakonéeni fimsy 2,5+0,6=3,10 [J]
podél dlazby - prikopu

Za mostem

vlevo 3,0+11,5=14,50 [H]

vpravo 29,0=29,00 [E]

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU S$iR 150MM
do betloze s operou

pred mostem u komun,

vlevo zakon¢eni fimsy 2,5=2,50 [J]
DROBNE DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)

C25/30 XF4
loze C20/25 XF3
spadisté

(1,5% 1,5+(1,0+1,5)%2% 1,9Y*0,25+1,7% 1,7%0,1=3,23 [B]

Ostatni konstrukce a prace

MJ

kus

m3

Pocet MJ

5,00

29,00

2,50

3,23

Strana:

J.cena

391,00

664,71

1 970,66

6 826,91

Celkem

1 955,00

19 276,59

4 926,65

22 050,92

636 840,70

20 611 471,08



Aspe Firma: Nabidky

Strana:
3.6.1.8
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
N
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 431 Ptelozka VO
Rozpocet: SO 431 Ptrelozka VO
\ J
>
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, as.
J
Zakladni cena: 533 277,60 K¢
Cena celkova: 533 277,60 K&
DPH: 111 988,30 K¢
Cena s dani: 645 265,90 K¢
k Z
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 533 277,60 K¢
N
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

<




Firma:

Pof.¢. Polozka

ri

i 014101
2 02910
3 02911
4 02943
5 02944
6 029522

POLOZKY SOUPISU PRACIH

Nabidky
Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 431 Pielozka VO
Rozpocet: SO 431 Prelozka VO
Typ Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
piebyte¢na zemina z vykopu

0,275%0,275%3,14*1,6%1=0,38 [A]
1,0%1,0%1,5%2=3,00 [B]
0,6%0,6%1,1=0,40 [E]
0,35%0,2*(95>6,65 [C]
0,6%0,25%8,5=1,28 [D]
Celkem: A+B+E+C+D=11,71 [F]
OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

vyty€eni stavajicich kabelovych vedeni

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
zamé&feni skuteéného provedeni

200/100=2,00 [A]

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN{ V
DIGIT FORME

v ti§téné a digitalni formé

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNi ZPRAVY

vyvhozi revize (provizorni a definitivni)

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

MJ

m3

kpl

HM

kpl

kpl

kus

Pocet MJ

11,70

2,00

2,00

Strana: ?

J.cena Celkem
234,60 2 744,82

7 038,05 7 038,05
4516,87 9 033,74
3 910,03 3910.03
782,01 782,01
10 244,28 20 488,56
43 997,21



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 11I/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)

Objekt: SO 431 Prelozka VO
Rozpocet: SO 431 Prelozka VO

Potf.¢. Polozka Typ Nazev

7 131748 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR I PLACENE S ODVOZEM DO
20KM
vyvrtjamy pro patku provizorniho stozaru VO
1 ks

zaklad pro osvétlovaci stozar 10 m

2 ks

zéaklad pro osvétlovaci stozar 6 m

1 ks
0,275%0,275%*3,14*1,6%1=0,38 [A]
1,0%1,0*1,5*2=3,00 [D]
0,6%0,6*1,1*1=0,40 [B]
Celkem: A+D+B=3,78 [E]

3 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. |
kabelova ryha 35x45 cm
prostup pod silnici 60x120 cm
0,35%(0,45-0,2)*(95)=8,31 [A]
0,6%(1.2-0,25)*8,5=4,85 [B]
Celkem: A+B=13,16 [CJ

9 132738 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

kabelova ryha 35x45 cm
prostup pod silnici 60x120 cm

0,35*0,2%(95)=6,65 [A]
0,6*%0,25*8,5=1,28 [BJ
Celkem: A+B=7,93 [C]

10 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

na skladku

MJ]

m3

m3

m3

m3

Strana:

Pocet MJ

3,78

13,16

7.92

11,70

J.cena

904,00

904,00

904,00

242,42

Celkem

3417,12

11 896,64

7 159,68

2 836,31



Aspe Firma:

3.6.1.8

Pof.¢. Polozka

11 17411

r?
12 272314

2

ri
13 741113

14 741157

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: MMK201610163 HI/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 431 Prelozka VO
Rozpocet: SO 431 Ptelozka VO
Typ Nazev

0,275%0,275*3,14%1,6%1=0,38 [A]
1,0¥1,0%1,5%2=3,00 [B]
0,6*%0,6*1,1=0.40 [E]
0,35%0,2%(95)=6,65 [C]
0,6*%0,25*8,5=1,28 [D]

Celkem: A+B+E+C+D=11,71 [F]

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

0,35%(0,45-0.2)*(95)=8,31 [A]
0,6*(1,2-0,25)*8.5=4,85 [B]
Celkem: A+B=13,16 [C]

Zemni prace

Zaklady

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30)

zaklad stozaru VO, pouzdrovy, v€etné chrani¢ek pro kabely a plastové trubky pro

pouzdro
3 ks

1,0%1,0%1,5%2=3,00 [A]
0,6%0,6*1,1=0,40 [B]
Celkem: A+B=3,40 [C]

Zéklady

Ptidruzena stavebni vyroba

SLOUPY VZDUS VEDENI N.N. DREVENE JEDN S PATKOU

provizorni patkovany sloup Jp8
betonova patka, dievény impregnovany sloup, kotevni objimka
dodavka a montaz, ukotveni bet. patky

SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE

MJ

m3

m3

kus

kus

Pocet MJ

13,16

3,40

1.00

3,00

J.cena

242,42

4269,75

6 803,45

30 038,42

Strana:

Celkem

3 190,25

28 500,00

14 517,15

14 517,15

6 803.45

90 115.26



Aspe
3.6.1.8

20

21

Firma: Nabidky

r

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Polozka Typ

741157a

741157b

741157c

741315

741913

741915

741917

POLOZKY SOUPISU PRACIH

MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)

SO 431 Ptelozka VO
SO 431 Pielozka VO

Nazev

ocelovy stozar jmenovité vysky 10 m, ptirubovy; vyloznik 1,5 m; stozarova
svorkovnice;
dodavka a montaz

SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE

ocelovy stozar jmenovité vysky 10 m, vetknuty; vyloznik 1,5 m; stozarova
svorkovnice;

dodavka a montaz

SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE

stozar jmenovité vySky 6 m pro provizorni osvétleni, vetknuty; svorkovnice;
dodavka a montaz

SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI OCEL TRUBKOVE

stozar jmenovité vysky 6 m pro provizorni osvétleni, pfipevnény na lavku;
svorkovnice;

dodavka a montaz

VZDUSNE ZAVESNE KABELY N.N. PRUR DO 40MM2

provizorni zavésny kabel AYKYz 4-Jx16 mm2
véetné ukonceni na svorkach a ukotveni na podbémych bodech
(12+8+8)*1,05=29,40 [A]

DEMONT SLOUPU VZDUS VEDENI DREV JEDN S PATKOU

provizorni VO, véetné odvozu a ekologické likvidace

DEMONT SLOUPU VZDUS VEDENI BETON JEDNODUCHYCH

véetné odvozu a ekologické likvidace

DEMONT SLOUPU VZDUS VEDENI OCEL TRUBKOVYCH

stavajici a provizorni stozary VO, v&etné odvozu a ekologické likvidace

MJ

kus

kus

kus

kus

Pocet MJ

2,00

4,00

29,40

2,00

8,00

Strana:

J.cena

27 692,40

10 097,26

11 489,23

137.63

907,13

3 372,01

2 111.42

Celkem

55 384.80

10 097,26

45 956,92

4 046,32

907,13

6 744,02

16 891.36



3.6.1.8

Firma:

Poi.¢. Polozka

22

23

24

25

26

27

741931

741935

742112

742113

742122

742123

Nabidky

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 431 Ptelozka VO
SO 431 Pielozka VO

Nazev

DEMONTAZ VZDUS VODICU N.N. HOLYCH

stavajici
véetné odvozu a ekologické likvidace
2*80=160,00 [A]

DEMONTAZ VZDUS VODICU N.N. ZAVESNYCH KABELU
provizorni zavésny kabel, véetné odvozu a ekologické likvidace

12+8+8=28,00 [A]

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV AL DO KABELOVEHO LOZE

provizorni AYKY 4-Jx16 mm2
vcetné piskového loze a ukonceni na svorkach
(50+4+2*3)*1,05=63,00 [A]

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV AL DO CHRANICKY
provizorni AYKY 4-Jx16 mm2
do chranicky

(115+5%1)* 1,05=126,00 [A]

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU DO KABELOVEHO LOZE

kabel CYKY 4-Jx16 mm2
vcetné piskového loze a ukonéeni na svorkach

(50+2%4)* 1,05=60,90 [A]

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU DO CHRANICKY

kabel CYKY 4-Jx16 mm2
v&etné ukonéeni na svorkach

(150+3%4)*1,05=170,10 [A]

MJ

Pocet MJ

160,00

28,00

63,00

126,00

60,90

170,10

Strana:

J.cena

23,46

23,46

153,27

100,10

325,31

272,14

Celkem

3 753,60

656,88

9 656.01

12 612,60

19 811,38

46 291.01



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

Stavba:
Objekt:
L Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ

28 742124

29 742521
30 742633
31 74271

32 74291

33 74313

34 74313a

35 743913

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 431 Pielozka VO
SO 431 Pielozka VO

Nazev

PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE

kabel CYKY 3-Jx1,5 mm2
do stozaru VO, v¢etné ukonéeni na svorkach
((10+1,5)*5+(6*6))* 1.05=98.18 [A]

PROPOJENI KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV

spojka nn, dodavka + montaz

KRYTI KABELU BETON DESKAMI SiR25CM

61+36+8=105,00 [A]

MERENI KABELU

elektrickd méfeni, véetné meéfeni zemnich odport

DEMONTAZ KABELU N.N.
demontaz stavajicih a provizornich kabeld nn, véetné odvozu a ekologické likvidace

200-80+50+115=285,00 [A]

SVITIDLA VYBOJKOVA
svitidlo 100 W, sodikova vybojka
dodavka + montaz

SVITIDLA VYBOJKOVA

provizorni svitidlo VO, sodikova vybojka
dodavka + montaz

DEMONTAZ SVITIDEL VYBOJKOVYCH

stavajici a provizromi, véetné odvozu a ekologické likvidace

MJ

kus

KC

kus

kus

Strana:

Pocet MJ

98,18

1,00

105,00

285,00

5,00

9,00

J.cena

48.48

1 385,71

70,38

10 166,08

15,64

501891

4 962,61

234,60

Celkem

4 759,77

1 385.71

7 389,90

10 166,08

4457.40

25 094,55

29 775,66

2 111,40



3.6.1.8

36

37

38

39

ré

40

41

Firma:

Polozka

74451

74492

745511a

745512a

87615

87627

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 1I1/12519 Kécov, most ev.¢. 12S19-I pfes Sazavu (a)

SO 431 Ptelozka VO
SO 431 Prelozka VO

Nazev

6+3=9,00 [A]

SVORKOVNICE

piipojkova skiin

DEMONTAZ ROZVADECE
demontaz ptipojkové skiiné

véetné odvozu a ekologické likvidace

UZEMNOVACI VEDENI V ZEMI
drat FeZn pr. 10 mm, véetné svorek a PKO

100=100,00 [A]

UZEMNOVACI VEDENI NA POVRCHU

drat FeZn pr. 10 mm; propojeni strojeného zemnice a zemnici svorky stozaru;

véetné svorek a PKO
zaliti do ¥imsy opé&rné zdi
1,5%6=9,00 [A]

Pfidruzena stavebni vyroba

Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM

chranicka 50/41, UV stab.

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM

chranic¢ka 110/94, dvouplastova HDPE/HDPE

vcéetné utésnéni a protahovaciho dratu

kus

kus

Pocet MJ

100,00

9,00

115,00

18,70

J.cena Celkem
4 473,07 4 473,07
782,01 782,01
92,28 9 228,00
92,28 830,52
430 182,07

79,76 9 172,40
92,28 1 725,64



Firma:

r

Poi.¢. Polozka

42 89952

43 899524

Celkem:

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

Potrubi

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 431 Pielozka VO
SO 431 Pielozka VO

Nazev

2%8,5%1,1=18,70 [A]

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU
podkladni beton pro chranicky, smés C8/10-X0

0,6*0,05*8,5=0,26 [A]

OBETON POTRUBI Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
obetonovani chranic¢ek beton C25/30-XAl

0,6%0,2*8.5=1,02 [A]

MJ

m3

m3

Pocet MJ

0,26

1.02

Strana: 9

J.cena Celkem
3 675,43 955,61
4 144,63 4227,52
16 081,17

533 277,60



Aspe Firma: Nabidky

Strana:
3.6.1.8

Zjistovaci protokol o provedenych pracich

c N
Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 901 Provizorni lavka
Rozpocet: SO 901 Provizorni lavka
J
v
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

< Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. >

Zakladni cena: 3 519 540,82 K¢

Cena celkova: 3 519 540,82 K¢

DPH: 739 103,57 K&

Cena s dani: 4258 644,39 K¢

Meérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Néklad na mérnou jednotku: 3 519 540,82 K&
A
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

N~



Aspe Firma: Nabidky

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACIH

Stavba: MMK?201610163 111/12519 Kéacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 901 Provizorni lavka
Rozpocet: SO 901 Provizorni lavka

Pof.¢. Polozka Typ Nazev

0

Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, kamen, kamenivo

pol.11130 141,3*0,15%2,0=42,39 [A]
pol. 113328 14,49%2,0=28,98 [B]
pol.123738 45,6%2,0=91,20 [C]

pol. 127738 275,34%2,0=550,68 [D]
Celkem: A+B+C+D=71325 [E]

MJ

Pocet MJ

713,25

J.cena

140,76

2 014102 C POPLATKY ZA SKLADKU

Zelezobeton

pol.966118 18,0%2,5=45,00 [A]

3 014102 G POPLATKY ZA SKLADKU

dievo

pol.966178 19,2%0,6=11,52 [A]
pol.966841 310,0*0,03=9,30 [B]
Celkem: A+B=20,82 [C]

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
nakup omice - v€.dovozu na stavbu

141,3%0,15=21,20 [A]
Vseobecné konstrukce a prace
Zemni prace

5 11130 SEJMUTI DRNU

vé.odvozu a uloZeni na skladku

m3

45,00

20,82

150,15

140,76

Strana: 2

Celkem

100 397,07

6 756,75

2 930,62

21,20

141,30

258,06

50,05

5 470,87

115 555,31

7 072,07



3.6.1.8
<
Stavba:
Objekt:
Rozpocet:
Pot.¢. Polozka Typ
6 113328
7 11332B
8 123738
9 123739
10 125735

Aspe Firma: Nabidky

Strana:3

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)

SO 901 Provizorni lavka
SO 901 Provizorni lavka

Nazev

podél budovy 3.3*21,0=69,30 [A]
pro op.l 2,0%12,0=24,00 [B]

pro pilife 4,0*4,0*3=48,00 [C]
Celkem: A+B+C=141,30 [D]

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

v€.odvozu a ulozeni na skladku

ubudovy 2,3*21,0%0,3=14,49 [A]

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO - DOPRAVA

odvoz do 38 km

14,49*2,0%18=521,64 [A]

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
20KM

v¢.odvozu na skladku

op.l 2.0%0,9%12.0=21,60 [A]
pil.2 1,5%2.0%4,0=12.00 [B]
op.7 1,5%2,0%4,0=12,00 [C]
Celkem: A+B+C=45,60 [D]
PRIPLATEK ZA DALSI IKM DOPRAVY ZEMINY
odvoz do 38 km

45,6%18=820,80 [A]

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 8KM

z meziskladky

MJ

m3

tkm

m3

m3

m3

Pocet MJ

14,49

521,64

45,60

820,80

108,59

J.cena

603,71

18,77

600,58

10,95

273,70

Celkem

8 747,76

9 791.18

27 386.45

8 987,76

29 721,08



Aspe Firma:

3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

11

12

127735

127738

127739

17120

17160

17180

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACIH

MMK201610163 1II/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 901 Provizorni lavka
SO 901 Provizorni lavka

Nazev
najezdy k ostrivkim
4,0m2+*8,8+8,34m2*8,8=108.59 [B]
VYKOPAVKY POD VODOU TR I S ODVOZEM DO 8KM

na meziskladku
dosypané najezdy k ostruvkim
4,0m2+8,8+8,34m2*8,8=108.59 [B]

VYKOPAVKY POD VODOU TR I S ODVOZEM DO 20KM

v¢.odvozu na skladku

pil.3,4 - ostrivky ze §térku

(7,4*5,5+10,1%8.2)*0,5%1,35%2=166.75 [A]

najezdy

4,0m2*8,8+8,34m2*8,8=108.59 [B]

Celkem: A+B=27534 [C]
VYKOPAVKY POD VODOU TR I PRIPLATEK ZA DALSI 1KM
odvoz do 38 km

275,34*18=4 956,12 [A]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

45,6+275,34=320,94 [A]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z HORNIN KAMENITYCH SE
ZHUTNENIM

znovu dosypané najezdy k ostruvkim - pro demontaz podpér
4,0m2*8,8+8,34m2*8,8=108,59 [B]

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Stérk

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Pocet MJ

108,59

275.34

4 956,12

320.94

108,59

275,34

J.cena

503,61

600,58

18,77

21,90

1 166,75

I 166,75

Celkem

54 687,01

165 363,70

93 026,37

7 028,59

126 697,38

321 252.95



Firma: Nabidky

3.6.1.8
Stavba:
Objekt:
Rozpocet:
Pot.¢. Polozka Typ
17 17481
18 18233
19 18242
20 18247
1 Zemni prace
r? Zéklady
21 23217
22 237171
23 272125

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 1H/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
SO 901 Provizorni lavka
SO 901 Provizorni lavka

Nazev

pil.3,4 - ostravky ze Stérku

(7,4*5,5+10,1 *8.2)*0,5* 1,35%2=166,75 [A]
dosypani najezdi
4,0m2*8,8+8,341112*8,8=108.59 [B]
Celkem: A+B=275.34 [C]

ZASYP JAM A RYH ZNAKUPOVANYCH MATERIALU

zasyp vykopu pro proviz.podpory
op.l 2,0%0,9%12,0=21,60 [A]
pil.2 1,5%2,0%¥4.0=12.00 [BJ
op.7 1.5%2,0%¥4,0=12.00 [C]
Celkem: A+B+C=45,60 [D]
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M

viz sejmuti dmu 141,3=141,30 [A]
ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

OSETROVANI TRAVNIKU

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE

(HMOTNOST)
pil.34 (4,3+6,3)%2%3,5%0,155%2%1,1=25,30 [A]

VYTAZENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU (HMOTNOST)

pil.3,4 (4,3+6,3)*2*3,5%0,155%2*1,1=25,30 [A]

ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37 (B37)

m3

M2

M2

M2

m3

Pocet MJ

45,60

141,30

141,30

141,30

25,30

25.30

18,00

J.cena

| 151,11

56,30

21,90

9,38

13 919,71

1 642,21

8 445,67

Strana: 5

Celkem

52 490,62

7 955,19

3 094,47

1 325,39

924 627,97

352 168.66

41 54791

152 022.06



Firma: Nabidky
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK?201610163 nl/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)

Objekt: SO 901  Provizorni lavka
Rozpocet: SO 901 Provizorni lavka

Strana: 6

Pof.¢. Polozka Typ Nazev
panelova rovnanina
opery 4,0%1,5%0,3*2=3,60 [A]
pilite 4,0*4,0*%0,3*3=14,40 [B]
Celkem: A+B=18,00 [C]
24 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU
podkladni beton

pil.3.4 4,0%6,0%0,15%2=7.20 [A]

25 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE
separacni vrstva

ubudovy 2,5%21.0=52,50 [A]
2 Zaklady

r 4 Vodorovné konstrukce

26 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DREVA DOCASNE

kompletni

fosnova mostovka t1.70 mm 1,5%133,2%0,07=13.99 [A]
mostinypolm 0,12*%0.12%2,7*134=5,21 [B]
Celkem: A+B=19,20 [C]

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

TI 56346 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 300MM
t1.300 mm

u budovy 2,3*21,0=48,30 [A]

MJ

m3

M2

m3

M2

Pocet MJ

7,20

52.50

19.20

48.30

J.cena

6 594,44

222,09

6 256.05

577.12

Celkem

47 479,97

11 659,73

604 878,33

120 116,16

120 116,16

27 874.90



Aspe Firma: Nabidky

3.6.1.8

r

Pof.¢. Polozka

28 76292

rjd

31

29 94817

30 94894

966118

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

SO 901
SO 901

MMK?201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt:

Provizorni lavka
Rozpocet:

Provizorni lavka

Typ Nazev

Komunikace

Pfidruzena stavebni vyroba

DREVENE ZABRADLI Z REZIVA
oboustranné zabradli vysky 1,1 m s madly a vyplni z ocelového pletiva, vé.PKO
154,0*2*1,1=338,80 [A]

Ptfidruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace

DOCASNE KONSTRUKCE Z OCEL NOSNIKU VCET ODSTRAN

kompletni v¢.lozisek

Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (najemné), demontaz,
konzervaci, odvoz.

2x2 HEB 800 - odhad 4x 262 kg/m
133,2%0,262*%4*1,1=153,55 [A]
PODPERNE SKRUZE KOVOVE

napi. PIZMO

Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotfebeni (ndjemné), demontaz,
konzervaci, odvoz.

pil.2,5,6,,2,0%2,0%0,93kg/m2*3=11,16 [A]
pil.3,4 2,0%4,0%1,06kg/m2*2=16,96 [B]
Celkem: A+B=28,12 [C]

BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO 20KM

vé.odvozu a ulozeni na skladku

MJ

M2

m3

Pocet MJ

338,80

153,55

28,12

18,00

J.cena

500,48

7 820,06

6 256,05

4 222,83

Strana:

Celkem

27 874,90

169 562,62

169 562,62

1200 770,21

175 920,13

76 010,94



Stavba:
Objekt:
I Rozpocet:
Poi.¢. Polozka Typ
32 96611B
33 966178
34 96617B
35 966841
9

Firma: Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)

SO 901 Provizorni lavka
SO 901 Provizorni lavka

Nazev
opzry 4,0%1,5%0.3%2=3,60 [A]
pilite 4,0%4,0%0,3*3=14,40 [B]
Celkem: A+B=18,00 [C]
BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU - DOPRAVA

odvoz do 38 km

18,0%2,5%¥18=810.00 [A]

BOURANI KONSTRUKCIi ZE DREVA S ODVOZEM DO 20KM
vEé.odvozu a uloZeni na skladku

fo$nova mostovka t1.70 mm 1,5%133,2%0,07=13,99 [A]
mostinypo Im 0,12%0,12%2,7%134=5,21 [B]
Celkem: A+B=19,20 [C]
BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA - DOPRAVA
odvoz do 38 km

19,2%0,6%18=207,36 [A]

ODSTRANENI OPLOCENI DREVENEHO
Odstranéni zabradli v€é.odvozu a ulozeni na skladku

155,0%¥2=310,00 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:

MJ

tkm

m3

tkm

Strana:

Pocet MJ

810,00

19,20

207.36

310,00

J.cena Celkem
21,90 17 739,00

2 971,62 57 055.10
25,02 5 188.15
78,20 24 242,00

1 556 925,53

3 519 540,82



Aspe Firma: Nabidky

Strana:
3.6.1.8
Zjistovaci protokol o provedenych pracich
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni prijezdu do stavenisté
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni prijezdu do stavenisté
/
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 3
X -

Zakladni cena: 3 639 980,67 K&

Cena celkova: 3 639 980,67 K&

DPH: 764 395,94 K¢

Cena s dani: 4 404 376,61 KC

Meérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Néklad na mérnou jednotku: 3 639 980,67 K&
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadéani: Datum vypracovani nabidky:

<



Aspe

3.6.1.8

Firma:

Pof.¢. Polozka

PO

ri

i

2

3

4

5

014102

014102

014201

11130

113328

Nabidky

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Typ

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)

SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste
SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté

Nazev

Vseobecné konstrukce a prace

A

POPLATKY ZA SKLADKU

zemina, kamen, kamenivo

pol. 113328 34,83%2,0=69,66 [A]
pol.123738 33,15%2,0=66,30 [B]
pol.131738 320,1%2,0=640,20 [C]
Celkem: A+B+C=776,16 [D]
POPLATKY ZA SKLADKU

prosty beton

pol. 113348 32,84%2,3=75,53 [A]

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
nakup ornice - v¢.dovozu na stavbu

80,0%0,15=12,00 [A]

Vseobecné konstrukce a prace

Zemni prace

SEJMUTI DRNU
vé.odvozu a uloZeni na skladku

podél komun, vtl.100 mm (1,0+2,0)*45,0=135,00 [A]

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 20KM

v&.odvozu a ulozeni na skladku

3,5%49,75%0,2=34,83 [A]

MJ

m3

M2

m3

Pocet MJ

776,16

75,53

12.00

135,00

34,83

J.cena

140,76

150,15

258,06

50,05

603,71

Strana:

Celkem

109 252.28

11 340.83

3 096,72

123 689,83

6 756.75

21 027,22



3.6.1.8

Firma:

Polozka

11332B

113348

11334B

113728

113765

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste
SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté

Nazev

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO - DOPRAVA

odvoz do 38 km

34.83*2,0*18=1 253,88 [A]

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

veé.odvozu a ulozeni na skladku

3.3%49.75%0,2=32,84 [A]

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- DOPRAVA
odvoz do 38 km

32,84%2,3*%18=1 359,58 [A]

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

V¢E.odvozu na misto uréené investorem

tl. 150 mm
(9,73*1,0+3,0*49,75)*0,15=23,85 [A]

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE
napojeni

nahofe 9,73+1,0%2=11,73 [A]

dole 3,0=3,00 [B]
Celkem: A+B=14,73 [C]

MJ

tkm

m3

tkm

m3

Pocet MJ

1 253,88

32,84

1 359,58

23,85

14,73

Strana:

J.cena

18,77

617,78

18,77

1 859,61

197,07

Celkem

23 535,33

20 287,90

25 519,32

44 351,70

2 902,84



Firma: Nabidky Strana: 4

POLOZKY SOUPISU PRACI

r
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveni§té
\ Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté J
Potf.¢. Polozka Tyj> Nézev MlJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO m3 33,15 600,58 19 909,23
20KM
vé.odvozu na skladku
odkopavky pro krajnice a aktivni zénu (mimo zdi)
(5.5%0.34-1,0%0.3)% 17,0=33,15 [A]
12 123739 PRIPLATEK ZA DALSI IKM DOPRAVY ZEMINY m3 596,70 10.95 6533.87
odvoz do 38 km
33,15%18=596.70 [A]
13 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM m3 320,10 426,98 136 676.30
vé.odvozu na skladku
pro zdi 6,6m2*5,04-1 1.8m2%19.04-7,4m2*8,5=320.10 [A]
14 131739 PRIPLATEK ZA DALSI IKM DOPRAVY ZEMINY m3 5 761,80 15,64 90 114,55
odvoz do 38 km
320,1*18=5 761,80 [A]
15 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI m3 353,25 21,90 7 736,18
33,154-320,1=353,25 [A]
16 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU m3 33,00 1 268,41 41 857,53
aktivni zona
5,5%0,3%20.0=33,00 [A]
17 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU m3 5,60 | 268,41 7 103,10

0.5%0,4%(10,04-18,0)=5,60 [A]



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 ptes Sazavu (a)

Pof.¢. Polozka

Objekt:
Rozpocet:

Typ

18 17481

19 17581

20 18222

21 18242

22 18247

23 18481
1 Zemni prace
2 Zaklady

24 21263

25 22594R

SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveni$té

Nazev

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
mezi zdmi  2,3*0,5%17,5+3,0%0,5%10,0=35,13 [A]
mimo zdi 5,0%0,5%5,0=12,50 [B]
Celkem: A+B=47,63 [C]
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

levazed’§.1,05 m 1,05%0,5%25,3=13,28 [A]

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

1,5%40,0+1,0%20,0=80,00 [A]

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

OSETROVANI TRAVNIKU

OCHRANA STROMU BEDNENIM

2,0%5,0¥2=20,00 [A]

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

kompletni v¢. podklad.betonu, obsypu a vyusténi do jimky

25,3+1,5%4=31,30 [A]

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE KOMPLETNI

Ztizeni kompletniho pazeni v¢. Gprav béhem vystavby a pod. (ocelové zapory a

betonové paziny)

MJ

m3

m3

M2

M2

M2

M2

M2

Pocet MJ

47,63

13,28

80,00

80,00

80,00

20,00

31,30

64,80

J.cena

1 151,11

1 132,34

42,23

378,49

5 004,84

Strana: 5

Celkem

54 827,37

15 037,48

3 378,40

| 752,00

750,40

7 507,20

537 564,67

11 846,74

324 313,63



Firma:

3.6.1.8

L

Pof.¢. Polozka

ri

26 22694R2

27 289313

28 28999

29 317326

30 317365

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 1II/12519 Kécov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Typ Nézev

M2 viditelné pohledové plochy
pro horni zed’ - prum.vyska zdi 1,6m 100,0-35,2=64,80 [A]

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE KOMPLETNI

Ztizeni a odstranéni kompletni (rozepfeni, uprav béhem vystavby apod.)
M2 viditelné pohledové plochy

pro spodni zed u sjezdu 35,2=35,20 [A]

STRIKANY BETON DO C16/20
t1.100 mm

prim.vyska pravé zdi .6m 1,6%22,5%0,1=3,60 [A]

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE
tésnici folie

mezi zdmi 3,35%28,5=95,48 [A]
Zéklady

Svislé konstrukce

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 (B50)
C35/45-XF4, vé.bednéni, vyplné a t&snéni pracovnich, smrstovacich a
dilata¢.spar, upravy povrchu, v¢.vytvarovani chrlice

homi - prava 0,45%0,45%22,5=4,56 [A]

spodni-leva 0,8*0,45%25,3=9,11 [B]

Celkem: A+B=13,67 [C]

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

Odhad 170 kg/m3

MJ

M2

m3

M2

m3

Pocet MJ

35,20

3,60

95,48

13,67

2,32

J.cena

4 379,23

50 048,39

236,17

22 821,53

32 844,25

Strana: 6

Celkem

154 148,90

180 174,20

22 549,51

693 032,98

311 970,32

76 198,66



Firma:
3.6.1.8

Poi.¢. Polozka

31 327325

32 327365

33 43194R

34  43495IR

35 451312

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pifes Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni pfijezdu do stavenisté
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste
Typ Nazev

13,67%0,170=2,32 [A]

ZDI OPERNE, ZARUBNI. NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO
C30/37 (B37)

C30/37-XF2 (XF3), v¢. bednéni, natéru zasypanych ploch proti zemni vlhkosti a jeji
ochrany, vyplné a tésnéni pracovnich, smritovacich a dilata¢.spar

horni - prava 1,5%0,45%22,5+0,45%(2,5%0,6+5,0*(0,8+0,7+0.65)=20,70 [A]
spodni - leva 1,5%0,45%25,3+0,45%(5,3*1,0+5,0*(1,1+1,05+0,95+0,9)=28,46 [B]
Celkem: A+B=49,16 [C]

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNIiCH, NABREZNICH Z OCELI 10505,
B500B
odhad 200 kg/m3

49,16%0,200=9.83 [A]
Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

SCHODISTE KOVOVE - DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ

Demontaz ¢asti schodisté kolidujiciho se stavbou

PROVIZORNI DREVENE SCHODISTE - MONTAZ A DEMONTAZ

Po dobu stavby - shodné §ifky, vé.odvozu

A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU CI2/15
012/15 XO - podkladni beton

horni-prava 2,0%0,15%22,5=6,75 [A]
spodni - leva 2,0*0,15%25,3=7,59 [B]
Celkem: A+B=14,34 [C]

MJ

m3

kpl

kpl

m3

Pocet MJ

49,16

9,83

1,00

14,34

J.cena

12 316,24

32 844,25

62 560,48

39 100,30

6 443,73

Strana: 7

Celkem

605 466,36

322 858,98

1 316 494,32

62 560,48

39 100,30

92 403,09



Firma:

AN

Pot.¢. Polozka

36 451312

37 45157

38 45157

39 56143

40 56335

41 56933

Nabidky
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pres Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveni§té
Typ Nézev
B PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
012/15X0 - vypliiovy beton
vyplit mezi zdmi 1,02m2* 17,5=17,85 [A]
A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
vsakovaci jimka vyplnéna Stérkem
1,2%1,2%1,5%4=8,64 [A]
B PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

ochrana tésnici vrstvy - 2x 150 mm
3,35%28,5%0,3=28,64 [D]

Vodorovné konstrukce

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 150MM
SC 08/10 tl. 150 mm
mezi zdmi 3,35%17,5=58,63 [A]
mimo zdi 3,6%(49,75-17,5)=116,10 [B]
Celkem: A+B=174,73 [C]
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

TlL.min.200 mm

mezi zdmi 3,35%17,5=58,63 [A]
mimo zdi 4,0%(49,75-17,5)=129.00 [B]
Celkem: A+B=187,63 [C]

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

MJ

m3

m3

m3

M2

M2

M2

Pocet MJ

17,85

28,64

174,73

187,63

21,75

J.cena

6 443,73

1 285,62

1 285,62

583,38

406,64

464,51

Strana:

Celkem

115 020,58

11 107,76

36 820,16

357 012,37

101 933.99

76 297,86

10 103,09



~ Aspe
3.6.1.8

Poft.C.

42

43

44

45

46

ri

47

Firma:

Polozka

572123

572214

574B34

574D56

574F46

711112

Nabidky

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163  11I/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pies Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Typ Nézev

mimo zdi §.0,75m 0,75%(9,0+20,0)=21,75 [A]

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2

P1 0,8 kg/m2

174.73=174,73 [A]

SPOJOVACT POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

PS-EP 0,35 kg/m2

158,98*2=317,96 [A]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118
TL. 40MM
3,0%49.75+9.73*%1,0=158,98 [A]

ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
60MM
3.0%49,75+9,73%1,0=158,98 [A]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+,
16S TL. 50MM
3,0%49,75+9,73*1,0=158,98 [A]

Komunikace

Ptidruzena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI
ASFALTOVYMI PASY

MJ

M2

M2

M2

M2

M2

M2

Pocet MJ

174,73

317,96

158,98

158,98

158.98

36,00

Strana: 9

J.cena Celkem
35,97 6 285,04
20,33 6464.13
342,52 54 453,83
472,33 75 091,02
389,44 61 913,17
392 542,13

695,99 25 055.64



Aspe Firma: Nabidky
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MMK201610163 111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveni$té
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste

Pot.¢. Polozka Typ Nazev
na stiikany beton

pram.vyska pravé zdi 1,ém 1,6%22,5=36,00 [A]

Pfidruzena stavebni vyroba

-9 Ostatni konstrukce a prace

48 9111A1 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ

spodni - leva zed’ 23,0=23,00 [A]

49 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ NI, N2 -
MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

osazeni stavajiciho rozebraného

na zacatku sjezdu 10,0+5,0=15,00 [A]

50 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. UROVEN ZADRZ NI, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

vé.odvozu - pouzije se zpét

na zacatku sjezdu 10,0+5,0=15,00 [A]

51 91271 ZAVORA MECHANICKA

uzamykatelna oto¢na zavora
zahrnuje dodavku kompletniho zafizeni véetné nutnych zemnich praci a
zakladovych konstrukci

52 91271R ZAVORA MECHANICKA - DEMONTAZ

vé.predani vlastnikovi

MJ

kus

kus

Pocet MJ

23,00

15,00

15,00

1,00

1.00

Strana: 10

J.cena Celkem
25 055,64

2 658,82 61 152,86
281,52 4222.80
281.52 4222.80

50 048,39 50 048,39
7 038,05 7 038,05



Firma: Nabidky Strana: I

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
A
Stavba: MMK201610163 1II/I2519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste J
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
53 914172 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - kus 1,00 2 346,02 2 346,02
MONTAZ S PREMISTENIM
Zpétna montaz demontované znacky
l4a 1=1,00 [A]
54 914173 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - kus 1,00 782,01 782,01
DEMONTAZ
v&.odvozu a uskladnéni - po ukonceni stavby se osadi zpét
Ul4a 1=1.00 [A]
55 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR m 21,75 689,73 15 001,63
150MM
do bet.loZe s opérou
horni - prava zed’ 5,25+9,0=14,25 [A]
v misté napojeni komunikace 7,5=7,50 [B]
Celkem: A+B=21,75 [C]
56 919111 REZAN[ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 15,73 197,07 3099,91
zatiznuti vozovky u napojeni
zagatek 9.73+1,0%2=11,73 [A]
konec 4,0=4,00 [B]
Celkem: A+B=15,73 [C]
57 931325 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO m 15,73 262,75 4 133,06
600MM?2
napojeni

zatatek 9,73+1,0%2=11,73 [A]
konec 4,0=4,00 [B]
Celkem: A+B=15,73 [C]



Aspe Firma:

3.6.1.8

Pof.¢. Polozka

58 936501

Celkem:

Nabidky Strana: 12
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: MMK201610163 1I1/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pres Sazavu (a)
Objekt: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do stavenisté
Rozpocet: SO 902 Zabezpeceni piijezdu do staveniste J
Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ KG 40,00 | 063,53 42 541,20
chrli¢
odhad 10 kg/kus 10%*4=40,00 [A]
Ostatni konstrukce a prace 194 588,73

3 639 980,67



1. Ptiloha ¢. 2 - Cenik nepotiebnych zasob

2.
K ‘B Cenik
Krajska sprava a Strana 1 (celkem 2)
udrzba silnic Rozdélovnik: B
StfedoCeského Verze: 2.4
kraje, pFispévkova R-Sm-16-02
organizace
Cenik
nepotiebnych zasob

Tento cenik slouzi k ocenéni néasledujicich nepottebnych zasob pro prode;j:
odpad vznikajici pti Sté€pkovani, tzv. Stépky 40,— K¢/m3

odpad vznikajici pii1 profezdvani a pordzeni stromi a ket

(kmeny, siln¢ ¢asti vétvi):  Jasan 130,- Ké/m3
Dub 140,- K&/m3
Buk 140,- K&/m3
Ovocné stromy 140,- K&/m3
Habr 140,- K&/m3
Btiza 113,- K¢/m3
Ostatni listnaté 70,- K&/m3

vyfrézovana obalena drt’ 30,- K¢/t

struska ze zasob cestmistrovstvi Kraliv Dvar 60,- K¢/t

dlazebni kostky pouzité, strojové odtéZené:

Dlazebni kostky se budou odprodavat na zakladé jednotlivych znaleckych posudki

dle lokality (silnice, znecisténi).

patniky a obrubniky kamenné nevyfazené 30,— K¢/ ks
patniky a obrubniky kamenné vytazené 50,— Kc¢/ks

ocelova svodidla (pouzita, demontovana) 400,- K¢/ks



K uvedenym cenam se ptipocitdva dai z ptidané hodnoty ve vysi podle platnych pravnich
ptredpist.

Poznamka:
U Cervené oznacene polozky je sniZzena sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatnich
polozek je zakladni sazba DPH (21% pro rok 2015).

Ri¢any 15.4.2015

Schvalil: Bc. Zden¢k Dvorak
feditel Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje,
prispévkové organizace



Ptiloha ¢. 3 - Zapis o odevzdani a pievzeti dokonc¢ené budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené casti

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI

budovy nebo stavby
nebo jeji dokoncéené casti

Prejimaci organizace (Objednatel) ¢. zapisu:
nazev a sidlo (razitko)

Krajska sprava udrzby silnic Stfedoceského kraje, p.o.

Zborovska 11

15021 Praha 5

Datum zahajeni prejimaciho Fizeni Nazev budovy nebo stavby
(nebo jeji dokoncené ¢asti)

,nazev akce“

Misto realizace akce:

Popis:

Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant
Stavebni dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavebni povoleni: vydal:

Smlouva o dilo ¢&.

ze dne véetné
Datum zahajeni praci Datum dokonceni praci
podle smlouvy o dilo podle smlouvy o dilo

Skute¢ny termin zahajeni: Skute¢ny termin dokonceni praci:



Odchylky od schvaleného projektu a jejich duvody
Viz zménové listy a divodova zprava, posunuti pudorysné kanalizace z divodu existence podzemnich

vedeni inzenyrskych siti v mistech nepfedpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinélych drobnych nedodélku a vad ziejmych pri odevzdani prevzeti
ne

Dohoda o opatienich a Unitach k odstranéni nedodélku a vad
ne

Dohoda o zajiSténi pristupu zhotovitele do objektu za ucelem odstranéni nedodélki a vad
ne

Dodate¢né pozadované prace a dodavky a zpusob jejich zajiSténi
ne

Termin uplného vyklizeni stavenisté:

DalSi ujednani, nap¥. dohoda o vyporadani vzajemnych prav a naroki

administrativniprejimka dokladii bude dokoncena do........

Udaje o pievzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby:
(a) ne
(b)
Listinné doklady vydané v priibéhu realizace vystavby
Sameostatna priloha
Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na SD K¢

Celkova cena s DPH



Zaruc¢ni doba (kone¢né datum):

L. Soupis ptiloh, které tvoii nedilnou soucast tohoto zapisu

Samostatna ptiloha

Vyjadreni ucastniku Fizeni:
ne

Datum skonceni prejimaciho Fizeni:

Dnem skonceni prejimaciho Fizeni zastupci zhotovitele odevzdavaji dokoncenou stavbu: ,,nazev
akce“ a zastupci objednatele ji prejimaji. Zaroven zastupci budouciho uZivatele prejimaji toto dilo
do své spravy a uZivani.

Jméno a prijmeni podpisy

Zastupci zhotovitele

2. Zastupci piejimaci

organizace

Zastupci budouciho
uZivatele

Ostatni ucastnici Fizeni






Smérnice uptesiujici provadéni zmén zavazkl dle

zakona €. 134/2016 o zadavani vetejnych zakazek

Krajska sprava a Strana 1 (celkem 29)

udrzba silnic Rozdélovnik: C
StfedoCeského kraje, Verze: 3.0

pfispévkova R-Sm-36

organizace

Ptiloha ¢. 4 - Smérnice upfesnujici provadéni zrnén zavazka dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017



Smérnice uptesiujici provadéni zmén zavazkl dle

Krajska sprava a
udrzba silnic
StiedoCeského kraje,
pfispévkova
organizace

zakona €. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek

Strana 2 (celkem 29)
Rozdélovnik: C

Verze: 3.0

R-Sm-36

Stru¢ny obsah

Smérnice urcuje zdvazné postupy pii provadéni zmén zavazki dle zakona ¢ 134/2016 Sb. o zadavani
verejnych zakazek v organizaci Krajské spravy a udrzby silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova

organizace.
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Clanek 1

Zakladni ustanoveni

§1

Pusobnost Smérnice

(1) Tato Smérnice obsahuje zavaznou Gpravu postupu Krajské spravy a udrzby silnic Stitedoceského
kraje (dale jen ,,KSUS*) pfi provadéni zmén zavazkli dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale jen ,,Zména*) u vefejnych zakazek na stavebni prace. Smeérnice
sou¢asné definuje rozsah odpovédnosti a pravomoci zaméstnanctt KSUS pii procesu navrhovani
a schvalovani Zmén a zpasob jejich dokumentace.

(2) Tato smérnice se vztahuje rovnéz na Zmény v piipadé smluv na plnéni vefejnych zakazek
malého rozsahu dle § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
~LZKZ nebo ,,Zakon"), které nebyly zadany v zadavacim tizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na dalsi
ustanoveni této Smérnice plati, Ze celkova cena dila v souctu s cenou vSech kladnych zmén (po
odecteni zmén zapornych) nesmi u takové smlouvy ptekrocit finan¢ni limit pro vefejné zakazky

malého rozsahu na stavebni prace (tj. 6 mil. K¢ bez DPH).

(3) Za Zménu jsou pro ucely této Smérnice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zaklad¢ ptivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Postup dle této Smérnice
je zavazny pro vSechny Zmeény, které jsou touto Smérnici definovany. V piipadé Zmen, které
nejsou touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zavazny postup, musi byt vzdy
postupovano v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci vefejné zakazky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spocivajici v rozSifeni ptivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zpusobené vypusténim nebo zizenim pivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup dle
této Smérnice a hodnoceni Zmeény dle § 4 této Smérnice bude provadéno jak v ptipadech Zmén
kladnych, tak v pfipadech Zmén zapornych.

(5) Tato smérnice bude uplatnéna soucasné na stavby, jejichz investorem (objednatelem) je
Stredocesky kraj a byly Piikazem feditele Krajského ufadu StredoCeského kraje ¢. 5/2017
procesné prevedeny na KSUS.

(6) Pro vSechny stavby, jejichz investorem (objednatelem) je Stiedocesky kraj ajsou financovany
z integrovaného regionalni operaé¢niho programu (dale jen ,,JROP) anebo z integrované tzemni
investice Prazské metropolitni oblasti (dale jen ,,ITI*) budou vzdy jakakoliv Zmény b&hem
vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regionalni dotacni kancelafi (dale také jen ,,RDK*)
a to v navaznosti na plnéni podminek dota¢niho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajisti
vzdy Osoba opravnéna.
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Definice pojmu
Pro ucely této Smérnice a jejich priloh se nad ramec termint definovanych Zakonem
rozumi:

,Domeérky* zmény v mnozstvijednotlivych polozek v disledku uptesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti oproti predpokladu PDPS, které
vSak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky anebo nejsou
dtsledkem chyby v projektové dokumentaci.

, JRBU*jednaci fizeni bez uvetejnéni dle § 63 a nasl. Zakona.

,,Opravnénou osobou‘ osoba definovana v pfislusné smlouvé na plnéni vetejné zakazky, uréena
Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, kterdje opravnéna za KSUS pravné jednat.

,»Registr smluv® informacni systém zfizeny podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejinovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ktery je vefejné dostupny na webovych strankach https://smlouvy.gov.cz/.

,Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakozto osoba bez dalsiho opravnéna jednat za KSUS.
,»Skupinou® konkrétni druh nepodstatné Zmény dle § 5 odst. | Smérnice.

»Smeérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci“ se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalena MD-OI, ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s ucinnosti od 1.2. 2007, v€etné dodatku ¢. | schvaleného MD-OSI, ¢. j. 998/09-
910-IPK/I ze dne 17.12. 2009, s G¢innosti od 1. 1.2010

»Smlouvou® soubor ujednani a dokumentt, které tvofi smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

,,PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby
,,RDS® se rozumi realizacni dokumentace stavby

,HSupervizi ¢innost fyzické nebo pravnické osoby provadéjici pro KSUS na zakladé prislusné
smlouvy a v souladu s pozadavky pfislusného programu financovani kontrolu plnéni podminek
pro realizaci Stavby.

,,IDI* fyzickd nebo pravnicka osoba urCend Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v prub&hu realizace stavby.

»ZBV*/, Zménou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zmény* uplnd dokumentace Zmény podle
této Smérnice.

»Zmeény kladné“ nové stavebni prace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovany.

,»Zmeény zaporné“ stavebni prace uvedené ve Smlouve, u kterych vyjde dodatecné v prabéhu
realizace vetfejné zakazky najevo, Ze je neni tfeba provést, nebo Ze sice maji byt provedeny, ale
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v men$im rozsahu, nez bylo sjednano ve Smlouvé ke dni podpisu Smlouvy.
(16) ,,RDK* se rozumi Regionalni dotaéni kancelar.

(17) ,ITI* se rozumi dotaéni program EU - integrované tzemni investice Prazské metropolitni
oblasti.

(18) ,,JROP* se rozumi dotacni program EU - integrovany regionalni operacni program.

Clanek 2
Zmény béhem vystavby

§3
Duvody pro vznik Zmén a jejich zapracovani do dokumentace stavby

(1) Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci, pfiCemz dochazi k zpfesnéni PDPS a tim i vykazu vymér. Dalsi
zmény mohou vznikat v pribchu realizace stavby jako zména RDS.

(2) U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (dale téz ,,SO/PS*), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdivodnény se vSemi
nalezitostmi dle této Smeérnice v samostatném Zmeénovém listu a dalSich pfilohach v tomto
Zménovém listu uvedenych.

(3) Pravidla pro zpracovani, predkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

84

Zakladni hodnoceni Zmén

(1) Z hlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmén a zplsobu jejich administrace se Zmény
hodnoti jako:

a) Zmeény podstatné,

b) Zmény nepodstatné.
(2) Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takova Zména, kterd by:

a) umoznila ucast jinych dodavatelti nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v piivodnim
zadavacim tizeni, pokud by zadavaci podminky ptvodniho zadavaciho fizeni odpovidaly
této zmeéne,

b) ménila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele,
nebo

¢) vedla k vyznamnému rozs$ifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky.
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(3) Provedeni podstatné Zmeény neni pfipustné. V piipad¢€ podstatné Zmény musi byt provedeno
nové zadéavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

(4) Veskeré Zmény musi byt vzdy fadné odlivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zptsobem stanovenym v této Smeérnici.

(5) Hodnoceni Zmény podle § 4 odst. | této Smérnice jako Zmény nepodstatné a jeji zarazeni do
Skupiny provadi v okamziku jejiho vzniku Opravnéna osoba a schvaluje a podepisuje Reditel
KSUS.

(6) Hodnoceni a schvaleni Zmény podle § 4 odst. 5 této Smérnice a uveiejnéni dodatku ke Smlouvée
ve formé€ zménového listu (dale rovnéz jen ,,dodatek®) v Registru smluv musi byt provedeno
vzdy pted samotnym zahdjenim realizace ¢innosti, které jsou pfedmétem Zmény, s vyjimkou
vyhrazenych zmén dle § 7.

(7) Do doby uvetejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsazené v tomto dodatku
(zménovém listu) zahrnuty do vyuctovani (fakturace). Pokud vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnéna osoba v takovém piipadé k vyactovani
(fakturaci) ptihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek prostfedktl k financovani Zmén
znamenajicich navySeni ceny Stavby, nelze Zménu schvalit. Piijeti prozatimnich cen ve smyslu
piisluiného ustanoveni Smlouvy (existuje-li) je mozné pouze s piedchozim souhlasem Reditele
KSUS.

(8) Zménu zavazku ze smlouvy mize zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv po
jeho ukonceni.

85
Nepodstatné Zmény
(1) Za nepodstatné Zmény se pro ucely této Smérnice povazuji nasledujici Skupiny:
a) Skupina | - Vyhrazené zmény zavazku dle § 7 této Smérnice;
b) Skupina 2 - Zameéna polozek dle § 9 této Smérnice;
¢) Skupina 3 - Zmény z neptfedvidanych divoda dle § 10 této Smérnice;
d) Skupina 4 — Dodate¢né stavebni prace nezbytné k dokonéeni dle § 11 této Smérnice;
e) Skupina 5 - Zmény de minimis dle § 12 této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba a stavebni dozorjsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle § 5 odst.
Zmén na stavbé. Pokud ano, jsou Opravnéna osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich
ocenéni a zhodnotit celkové financni dopady zamyslenych Zmén vcetné vSech souvisejicich
narokli. Zafazeni Zmén do Skupin dle § 5 odst. | provadi Opravnénad osoba, pficemz pii
zatazovani postupuje podle pravidel stanovenych v § 16 této Smérnice.
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§6

Retézeni Zmén

(1) Pfi posuzovani konkrétni Zmény je vzdy nutné komplexné posoudit, jaké veskeré Zmény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly pfedmétnou Zménou vyvolany, at’jiz pfimo ¢i nepfimo a to
véetné posouzeni toho, zda ur¢itd Zmeéna nevyvola potiebu jiné Zmény, ¢imz by doslo k tzv.
,Hretézeni Zmeén®. VSechny takové Zmeény je nutné posuzovatjako Zmény navzajem propojené.
Pfi tomto komplexnim posuzovani se vSak vzdy musi zvazit a odivodnit, ze existuje pri¢inna
souvislost mezi vSemi polozkami Zmény a skutecnosti, kterd Zménu (pfimo ¢i nepifimo)
vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v disledku dané skutec¢nosti.

(2) Pii zarazovani polozek Zmény do jednotlivych Skupin plati, Ze se musi posoudit a odivodnit,
zjakého divodu uréita polozka (prace, naklad) vznikla, coz zahrnuje i posouzeni, zda nedoslo
k ,,fetézeni Zmén*. Pokud urcita skutecnost vyvold nutnost provedeni vicero polozek (praci,
nakladu), je nutné tuto skute¢nost posuzovat ve vztahu ke vSem takto vyvolanym polozkam bez
ohledu na to, zdajsou zahrnuty vjedné Zmén¢€ nebo vice samostatnych Zmeénach.

8§87
Vyhrazené zmény — Skupina 1
(1) Vyhrazené zmény jsou Zmény, které si podle § 100 odst. | 77N7. zadavatel mize v zadavaci
dokumentaci vyhradit jako zménu zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku nebo ramcové
dohody za splnéni nésledujicich podminek:

a) podminky pro tuto Zménu ajeji obsah jsou jednozna¢né vymezeny a

b) Zména neméni celkovou povahu vefejné zakazky.

(2) Vyhrazenou Zménou se v piipadé Zmén béhem vystavby dle této Smérnice rozumi zejména
méfeni (Domérky) skutecné provedeného mnozstvi plnéni u méfenych smluv (dale jen
,,M¢éfeni), tedy méfeni jako zplsob urceni ceny, kdy jsou hrazeny skute¢né provedené prace
uvedené v soupisu praci. Potieba provedeni téchto praci v pribéhu realizace zakazky vzniké z
dtvodu:

a) upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realiza¢ni dokumentace stavby nebo

b) upfesnéni objemu skute¢né provedenych praci na stavbé v pribé&hu realizace.

(3) Méfenim neni:
a) vyuziti polozkové ceny obsazené ve vykazu vymeér pro ocenéni novych praci neobsazenych
v ptvodni vefejné zakazce;
b) oprava zjevné vadné uvedeného mnozstvi polozky (fadové odchylky napt. 100 misto 1000
apod.);
¢) neprovedeni polozky ¢ijeji podstatné ¢asti.
(4) Nové stanovené mnozstvi v polozce se méfi (jde-li o méfenou polozku) a eviduje. Méfeni a
pfipadné dalsi vyhrazené zmény dle § 100 odst. | ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym limitem

a takto nové naméfené mnozstvi se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény.
Meétfenim muize dochazet ke zvySeni i snizeni mnozstvi vjednotlivych polozkach. Jestlize
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dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou Zménu zavazku ze smlouvy, ktera neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

(5) V ptipadé vyhrazené zmény se tato Zména pouze eviduje (neuzavird se dodatek ke smlouve)
ve Zménovém listu. Zménovy list se neuverejnuje v Registru smluv, uverejni se vSak do 15 dnii
na profilu zadavatele.

(6) Pro evidenci Zmén ve Skuping | se pouziji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§8
Preliminarové polozky

(1) Preliminafové polozky jsou polozky uvedené a takto oznacené v zadavaci dokumentaci, u
kterych nebylo mozné presné definovat, jaké konkrétni prace ajejich mnozstvi bude v ramci
vefejné zakazky ve skuteCnosti nutné provést, avSak z povahy praci je zfejmé, ze v ramci
Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocenych
nabidek uvadi v zadavaci dokumentaci jejich celkovou predpokladanou cenou, doplnénou
podrobnym popisem téchto praci (v odivodnénych piipadech i zjednodusenou vykresovou
dokumentaci) a pokud je to mozné i uvedenim predpokladanych jednotkovych cen
v K¢&/mérnou jednotku, které budou aplikovany na skute¢né vyzadané prace Opravnénou
osobou, potvrzené stavebnim dozorem z hlediska jejich mnozstvi a provedeni.

(2) Pokud bude preliminafova polozka Cerpana podle ustanoveni § 8, odst. (1) této Smérnice az do
vySe stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmény a jejich administrace
probéhne podle § 7 této Smeérnice. Zmény, které budou v soultu presahovat hodnotu
preliminafové polozky ptedpoklddané v ptivodni dokumentaci, budou pfedstavovat Zmény,
které se administruji podle ustanoveni §10 - §12 této Smérnice.

§9
Ziaména poloZek - Skupina 2
(1) Zaména polozek polozkového rozpodtu (dale rovnéz jen ,,Zamena polozek”) predstavuje
stavebni prace, u kterych Ize za dodrzeni nize uvedenych podminek provést zapocteni, tedy
zaménu jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich pracijednou nebo vice novymi polozkami,
a to v pfipade¢, ze:

a) nové polozky soupisu stavebnich praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materialu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

c¢) material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi a

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017



Smérnice uptesiiujici provadéni zmeén zavazka dle

zakona ¢. 134/2016 o zadavani vetejnych zakazek

Krajska sprava a Strana 12 (celkem 29)

udrzba silnic Rozdélovnik: C
Stfedoceského kraje, Verze: 3.0

pFispévkova R-Sm-36

organizace

d) zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné piehled obsahujici nové polozky soupisu
stavebnich praci s vymezenim polozek v plivodnim soupisu stavebnich praci, které jsou takto
nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym odivodnénim srovnatelnosti materialu
nebo praci podle § 9 odst. | pism. a) a stejné nebo vyssi kvality podle § 9 odst. | pism. c).

(2) Opravnéna osoba musi dbat zejména toho, aby skute¢né byly splnény stanovené podminky,
zejména srovnatelnost materidlu nebo plnéni podle § 9 odst. | pism. a) této Smeérnice. Neni
nezbytné, aby vzdy byla zaménénajedna polozka zajednu polozku, avSak zaménované polozky
spolu musi tzce souviset. Dodrzenim podminek dle § 9 odst. | pism. b) a ¢) této Smérnice, tedy
shodné ¢i vyssi kvality a stejné ¢i niz$i ceny, Opravnéna osoba zajisti, aby nedoslo k
nedovolené zméné ekonomické rovnovahy v neprospéch Objednatele. Zameéna se musi tykat
konkrétnich polozek a nelze takto pausalné zameénit agregované Casti plnéni, aniz by bylo
provedeno detailni srovnani jednotlivych polozek. Opravnéna osoba zajisti, aby, nedoslo k
zameéné nékteré z cenové ¢ijinak vyznamnych polozek (napf. urcité technologické ¢asti plnéni
pfedstavujici podstatnou ¢ast plnéni verejné zakazky).

(3) Mnozstvi praci, u nichz je provedeno zapodéteni polozek podle tohoto § 9 Smérnice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapocitava se tak do limitu pro Zakonem povolené zmény.

(4) Zaménou polozek dochazi k vypusténi, resp. nahrazeni pltvodnich polozek soupisu praci
polozkami novymi. Vypusténi ptivodnich polozek soupisu praci neni povazovano za Zmeénu
zapornou ve smyslu § 14 této Smeérnice.

(5) Za zaménu se pro ucely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéz administrativni zmény
polozek vychazejici z pfipadné zmény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven
soupis praci, pfilozeny ke Smlouvé o dilo , bez vécného dopadu na predmét zakazky. I tyto
pripady budou administrovany postupem dle § 9 této Smeérnice.

(6) Pokud dojde v priubéhu realizace stavby k odchylkam v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zamény polozek, musi byt tyto Zmény administrovany
bud’ jako Nepfedvidand zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména dle § 11 této
Smeérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smeérnice.

(7) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouveé ve formé Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve 1haté 30 dnt od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

(8) Pro administraci Zmén ve Skupin€ 2 se pouziji prilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).
§10
Zmény z nepredvidanych divodii — Skupina 3

(1) Zmény z nepiedvidanych divoda (dale jen ,,Nepfedvidané zmény*) jsou Zmeény, které splnuji
podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedna o Zménu:

a) jejiz potieba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat,
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b) neméni celkovou povahu verejné zakazky a

¢) hodnota Zmény neptekroci limit 50 % ptvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén v ramci této Skupiny,

d) hodnota Zmeény ve spojeni s dalSimi Zménami ve smyslu § 13 odst. 5 této Smérnice
nepiekroci limit 30 % ptvodni hodnoty zavazku.

(2) V ptipadé Zmeény z neptedvidanych divodu se jedna o Zmény, které vznikaji v prib&hu
realizace zakazky z duvodu

a) upresnéni provedenych v ramci zpracovani realizani dokumentace stavby, pfiCemz za
upfesnéni se nepovazuje Méfeni dle § 7 této Smérnice,
b) nepifedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v pribéhu realizace, nebo

c) pozadavkil tfetich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pribéhu realizace a jsou
uplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Dtvody uvedené v § 10 odst. 2 pism. a) - ¢) t€to Smeérnice se povazuji za nepredvidané, pokud
je prokazano, ze Zméné nebylo mozné v zadavaci dokumentaci predejit ani pfi vynalozeni
nélezité péce ze strany vécné prislusSnych tutvardt odpovédnych za zpracovani zadéavaci
dokumentace.

(3) Hodnota Zmény, jejiz potfeba vznikla z divodi podle tohoto paragrafu, se zapocitava do limitu
pro Zakonem povolené zmény — viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nepfedvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytna zména
dle § 11 této Smeérnice nebo Zmeéna de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy list
musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve 1htté 30 dnd od jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na pfislusném formulafi k uvefejnéni ve
Véstniku vefejnych zakazek. V pfipadé, Ze puvodni vefejna zakazka byla uvefejnéna
v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Oznadmeni o Zmeéné odeslano
prostiednictvim Véstniku verejnych zakazek k uverejnéni rovnéz do TEDu. Odeslani
Oznameni o Zméné k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnti od schvaleni Zmény.
Uveftejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netyka zakazek malého rozsahu. Zakazky malého
rozsahu se uvetejiiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné 3 se pouziji pfilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

S§H
Zmény nezbytné k dokonceni — Skupina 4
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(1) Zmény nezbytné k dokonceni (dale rovnéz jen ,,Nezbytné zmény*‘) jsou dodatecné stavebni
prace, které spliuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichz zména v osobé
dodavatele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych divodd spocivajicich zejména
v pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami nebo
instalacemi pofizenymi zadavatelem v ptivodnim zadavacim fizeni,

b) by zpusobila zadavateli znaéné obtiZze nebo vyrazné zvyseni nakladu a

¢) hodnota dodateé¢nych stavebnich praci nepfekro¢i limit 50 % puvodni hodnoty zavazku;
pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén v rdmci této
Skupiny.

(2) V ptipadé Zmén nezbytnych k dokonceni sejedna o dodateéné stavebni prace, které vznikaji v
pribéhu realizace zakéazky, u nichz zadani jinému dodavateli neni mozné z technickych ¢i
ekonomickych divodd a zpasobilo by Objednateli znaéné obtiZze zejména:

a) znacné obtiZe plynouci z naruSeni postupti vystavby,
b) nedodrzeni technickych a technologickych postupti, nebo

¢) rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodate¢nych praci, jejichz potieba vznikla z divodi podle tohoto paragrafu, se
zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz § 13 této Smérnice.

(4) Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nezbytné zmény, musi byt tyto Zmény administrovany
bud’ jako Nepifedvidana zména dle § 10 této Smeérnice nebo Nezbytna zména dle § 11 této
Smeérnice nebo Zmeéna de minimis dle § 12 této Smérnice.

(5) V pripadé nezbytnych dodate¢nych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouveé
ve formé Zménového listu. Zménovy list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhiaté 30
dnd od jeho podpisu obéma smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na
pfislusném formulafi k uvetfejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek. V pfipadé, Ze pavodni
veiejna zakazka byla uveiejnéna v Ufednim véstniku Evropské unie (TEDu), musi byt
Oznameni o Zméné odeslano prostiednictvim Véstniku verejnych zakazek k uvetejnéni rovnéz
do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné k uvefejnéni musi byt provedeno do 30 dnd od
schvaleni Zmény. Uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netyka zakazek malého
rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uvetejiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Zmén ve Skupiné 4 se pouziji pfilohy uvedené v § 19, bod (1) a) az g).

§12
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Zmény de minimis - Skupina 5

(1) Zmény de minimis jsou Zmeény, které splnuji podminky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy
jde o zménu:

a) kterd neméni celkovou povahu vetejné zakazky,

b) jejiz hodnotaje nizsi nez limit 15 % ptvodni hodnoty zavazku a soucasné

¢) jejiz hodnota je niz$i nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. niz$i nez
142 668 000 K¢ bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢. 172/2016 Sb., o
stanoveni finan¢nich limitl a ¢astek pro ucely zadkona o zadavani vetfejnych zakazek, a je
vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovan).

(2) Hodnota Zmény podle tohoto § 12 Smeérnice se zapocitava do limitu pro Zmény de minimis
stanoveného Zakonem - viz § 13 této Smeérnice.

(3) Pokud dojde v prabéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zmény de minimis, musi byt tyto Zmeény
administrovany bud’ jako Nepfedvidanid zména dle § 10 této Smérnice nebo Nezbytnad zména
dle § 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle § 12 této Smérnice.

(4) V pripadé Zmeény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé
Zmeénového listu. Zmeénovy list musi byt uverejnén v Registru smluv, a to ve 1hiaté 30 dnti od
jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

(5) Pro administraci Zmén ve Skupiné 5 se pouziji ptilohy uvedené v § 18, bod (1) a) az g).

§13
Zpusob zapocditavani a vypoctu limita

(1) Zmény, jejichz hodnota se nezapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina | - Vyhrazené zmény zavazku podle § 7 této Smérnice a

b) Skupina 2 - Zaména polozek podle § 9 této Smérnice.

(2) Zmény dle § 13 odst. | pism. a) této Smérnice pifedstavuji zejména ,,Domérky*, tj. zmény
v mnozstvijednotlivych polozek (kladné i zaporné) v dasledku upfesnéni PDPS v RDS (pokud
se zpracovava) nebo porovnanim skutecného stavu na stavenisti oproti predpokladu PDPS,
které vSak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nové polozky anebo
nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci. Zpisob méfenije stanoven ve Smlouve.

(3) Zmeény dle § 13 odst. | pism. b) této Smeérnice predstavuji vzajemné zamény polozek provedené
postupem dle § 9 této Smérnice, pfiCemz zameénit polozky lze pouze do vySe objemu praci
puvodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci. Zamény polozek je mozné
provést pouze v ramci jednoho SO/PS a v ramci jednoho Zménového listu zamény polozek.
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(4) Zmeény, jejichz hodnota se zapocitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a) Skupina 3 - Zmény z nepifedvidanych dtvodi podle § 10 této Smérnice
b) Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonceni podle § 11 této Smérnice.

c) Skupina 5 - Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice.
(5) Pro Zmeény dle § 13 odst. 4 pism. a) a b) této Smeérnice plati:

a) hodnota Zmény nepiekroc¢i limit 50 % puvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmeén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty v§ech Zmén v ramci pfislusné Skupiny;

b) limit 50% ptvodni hodnoty zavazku je stanoven pro kazdoujednotlivou Skupinu samostatné.
Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornych*. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizovany (Zmeény zaporné), tedy pii vypoctu tohoto limitu nelze odecitat;

¢) pripustny cenovy narust podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 + Skupina 4) nesmi
v souctu prekrocit limit 30 % ptvodni hodnoty zavazku. Pfi vypoctu tohoto limitu se
vSak odecita hodnota stavebnich praci, které nebyly s ohledem na provedené Zmény
realizovany (Zmény zaporné);

d) za ucelem dodrzeni pfipustného cenového nartistu podle § 13 odst. 5 pism. c) této Smérnice
nelze rozsifit pripustény cenovy nartist Zmén o ¢ast polozek praci, které budou vypustény
bez nahrady.

(6) Pro Zmény dle § 13 odst. 4 pism. ¢) této Smérnice plati:

a) hodnota Zmény nepiekroc¢i limit 15 % ptvodni hodnoty zavazku; pokud bude provedeno
vice Zmeén, je rozhodny soucet absolutni hodnoty v§ech Zmén v ramci této Skupiny;

b) Zmeéna samostatné nebo v souctu vSech Zmén nepiekracuje hodnotu ptislusného finanéniho
limitu pro nadlimitni vetfejné zakazky, tj. 142 668 000,- K¢ bez DPH (viz § 12 odst. | pism.

9)

¢) do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota Zmén
zapornychl, tak i absolutni hodnota zaménénych praci za pracejiné, ledaze sejedna o zaménu
polozek podle § 9 této Smérnice. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmeény realizovany (Zmény zaporné), tedy pifi vypoctu tohoto limitu nelze
odeditat;

(7) Zakladem pro vypocet vSech limitije vzdy 100 % ptvodni hodnoty zavazku. Pro ucely vypoctu
neni ptivodni hodnota zavazku navySena o vyhrazené zmény, tj. nezahrnuje Domérky. V
ptipadé neprovedenych praci se tento zaklad pro tGcely vypoctu jednotlivych limitd nesnizuje.
Pro ucely této Smeérnice se za ptivodni hodnotu zavazku povazuje cena dila (bez DPH). V
pripad¢, Ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovnéz neni pro tcely vypoctu limitd
zahrnuta do ptivodni hodnoty zavazku.

I Napf. Zména kladna v hodnoté 40.000,- KE a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K& Cini v souctu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K&.
2 Napf. Zména kladna v hodnoté 40.000,- KE a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K& Cini v souctu absolutnich
hodnot celkem 70.000,- K¢.
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§14

2. Zmény zaporné
(1) Pro tcely této Smérnice se za Zmény zaporné povazuji:

a) Zmeény, které jsou Vyhrazenou zménou, ajejich hodnota je zjist€éna Méfenim podle § 7 této
Smérnice

b) Zmény, jejichz hodnota odpovida hodnoté praci, které nebyly realizovany s ohledem na
Zmeény provedené podle § 9 - § 12 této Smérnice (Zmény zaporné souvisejici se Zmeénami
kladnymi).

¢) Zmény, jejichz predmétem je vypusténi casti plnéni bez nadhrady (Zmény zaporné
nesouvisejici se Zménami kladnymi).

(2) Zmény zaporné (§ 14 odst. | pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spole¢né se Zmeénami
kladnymi, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Smérnice.

(3) Vznik Zmény zaporné musi byt vzdy odivodnén vécnymi a objektivnimi skute¢nostmi.
K provedeni Zmény muze dojit pouze na zaklad¢é zpracovani RDS, Méfeni, pisemného navrhu
Zhotovitele nebo v navaznosti na pozadavek Objednatele.

(4) Zmény zaporné nesmi vést k podstatné Zméné ve smyslu § 4 odst. 2 této Smeérnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétni Stavbé lze za Zmény zaporné, u kterych existuje riziko, Ze by mohly
vést k podstatné Zmeén€ ve smyslu § 4 odst. 2 této Smeérnice, povazovat zejména Zmeény
zaporné:

a) vedouci k zasadni zméné technického feSeni nebo konstrukénich prvki u stavebnich objekti
Stavby tady 100, 200 a 600, spocivajici ve vypusténi ptvodnich stézejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichz soucet ve finanénim vyjadieni pfesdhne limit 15 % pivodni hodnoty zavazku.

(6) Opravnéna osobaje povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko, ze by
samostatné nebo ve spojenti s jiz vzniklymi Zmeénami zapornymi mohly vést k podstatné Zméné
ve smyslu § 4 odst. 2 této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Opravnéna osoba
pfi hodnoceni a schvaleni Zmény zaporné dle § 4 odst. 5 této Smérnice. Pokud toto riziko
existuje, pfedlozi neprodlen¢ pisemny navrh na jejich schvaleni nebo neschvaleni se vSemi
relevantnimi podklady a svym vyjadifenim Rediteli KSUS, s vyjadifenim stavebniho dozoru.
Reditel KSUS bez zbyteéného odkladu rozhodne o schvaleni nebo neschvéleni takovych Zmén
zapornych na podkladé odborného pravniho a technického vyjadfeni, které si za tim tucelem
necha zpracovat.

(7) Do okamziku vydéani rozhodnuti Reditele KSUS podle § 14 odst. 6 této Smérmice nesmi dojit
k vypusténfstavebnich praci, které jsou pfedmétem takového rozhodnuti. Za timto ucelem vyda
Opravnéna osoba Zhotoviteli pfislusny pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné nebudou
schvaleny, provede Zhotovitel stavebni prace v puvodnim rozsahu dle Soupisu praci. O
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schvaleni ¢i neschvaleni Zmén zapornych dle § 14 odst. 6 této Smérnice Opravnéna osoba
informuje Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu.

(8) Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény zaporné mohou objektivné
vyvolat potfebu provedeni dalSich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat vzdy
spolecné.

(9) Ocenéni Zmén zapornych se provede podle § 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.

8§15 .
Zmény zadavané v jednacim Fizeni bez uverejnéni (JRBU)

(1) Zadavatel si mize v zadavaci dokumentaci vyhradit moznost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (op¢ni pravo) za predpokladu, ze

a) podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkam pro pouziti JRBU dle § 66 ZZVZ,
b) predpokladand hodnota novych stavebnich praci nepievysuje 30 % predpokladané hodnoty
vefejnych zakazek a
¢) v zadavaci dokumentaci uvede predpoklddanou dobu a rozsah poskytnuti novych sluzeb
nebo novych stavebnich praci.
(2) Zadavatel muze za splnéni Zakonem stanovenych podminek zadat dodatecné stavebni prace
rovnéz v JRBU (napf. z divodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup nezbytny
v dusledku krajné naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvidat a ani ji nezpusobil, a

vvvvv

v pfipadé podlimitni vefejné zakazky rovnéz lhlty ve zjednoduseném podlimitnim fizeni).
Moznosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivné.

8§16
Zikladni postup pro urcéeni Skupiny

(1) Pii urceni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovné, a to v tomto zavazném potadi:

1. ovéfi, zda prace ve Zméné spliuji néalezitosti Vyhrazené zmény podle § 7 této Smérnice a
prace spliujici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zpasobem dle § 7 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

2. ovéfi, zda prace ve Zmeéné splituji nalezitosti pro Zapocteni polozek podle § 9 této Smérnice
a prace spliujici podminky pro Zapocteni polozek administruje zptsobem dle § 9 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

3. ovéri, zda prace ve Zmeéné spliuji nalezitosti pro Nepfedvidané zmény podle § 10 této
Smérnice vcetné dodrzeni limith stanovenych v § 13 této Smérnice a prace splhujici
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podminky pro Nepiedvidané zmény administruje zpisobem dle § 10 této Smeérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

4. ovéfi, zda prace ve Zmén¢ splnuji nalezitosti pro Nezbytné zmény podle § 11 této Smérnice
véetné dodrzeni limith stanovenych v § 13 této Smeérnice a prace spliiujici podminky pro
Nezbytné zmény administruje zptisobem dle § 11 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve
Zmeéné (jsou-li takové)

5. ovéfi, zda prace ve Zméné spliiuji nalezitosti pro Zmény de minimis podle § 12 této Smérnice
veéetné dodrzeni limitd stanovenych v § 13 této Smérnice a prace spliiujici podminky Zmény
de minimis administruje zptsobem dle § 12 této Smérnice, u zbyvajicich polozek ve Zméné
(jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadavacim fizeni dle Zakona.

(2) Opravnéna osoba bude postupovat dle § 16 odst. | této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

§17
Zasady oceiiovani Zmén a tvorba novych polozek

(1) Hodnota Zmén kladnych i zapornych, v dusledku kterych dochazi ke zméné rozsahu stavebnich
praci oproti piivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo kjejich uplnému vypusténi,
se urci jako soucin mnozstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a jednotkové
ceny takovych praci.

(2) Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v odst. | musi vzdy respektovat limity pro Zakonem
povolené Zmény uvedené v § 13 této Smérnice a v maximalni mife i zasadu ucelnosti,
efektivnosti a hospodarnosti.

(3) Nové polozky stavebnich praci se tvoii pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v Soupisu
praci, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy.

(4) Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak, bude Opravnéna osoba postupovat nasledovne:

a) Jednotkova cena nové polozky bude pfednostné odvozena od nékteré odpovidajici polozky
uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdivodnénim jejiho pouziti nebo provedené

upravy.

b) Neni-li vhodna polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve Smlouvé uvedena, bude
jednotkova cena odvozena:

i) individualni kalkulaci naklad na provedeni price spolu s pfiméfenym ziskem,
pficemz se vezmou v tvahu dal$i relevantni zalezitosti, nebo

i) z kalkulaci jednotkovych cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim ucelem
k nabidce dolozeny, nebo

iii) z ,,Expertnich cen OTSKP SPiC* (Oborovy ttidnik stavebnich konstrukci a praci
staveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD) s doloZenim individualni kalkulace
nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis praci ptiloZzeny ke
Smlouvé, napt. dle ,,Katalogli popisi a smérnych cen stavebnich praci®, jejimz
vydavatelem je URS PRAHA, as. Soupis praci jednoho stavebniho nebo
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inzenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru, mize odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu, nebo
iv) z vice ovéfenych nabidek vyrobcl materiald, nebo
v) od vysledku jednani o cené navrhovanych Vicepraci s dolozenim individudlni
kalkulace,
s cilem dosahnout ceny pro Objednatele co nejvyhodnéjsi.

(5) Jednotkova cena nové polozky by neméla (pokud je takové srovnani mozné) piekrocCit
jednotkovou cenu v daném misté a ¢ase obvyklou.

§18
Obsah dokumentace Zmény
(1) Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici dokumenty:
a) Kiryci list ZBV (pfiloha ¢. | této Smérnice),
b) Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5 (pfiloha ¢. 2 této Smérnice)
c) Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(ptiloha €. 3 této Smérnice)
d) Rozpis ocenéni zmén polozek (pfiloha ¢. 4 této Smérnice)
e) Prehled zatazeni zmén do skupin (pfiloha ¢. 5 této Smérnice)
f) Prehled dalsich dokladu (ptiloha ¢. 6 této Smérnice)

g) Dokladova ¢ast Zmeény (dalsi doklady nezbytné pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani
a ocenéni Zmen).

Vzhledem k zatfazeni Zmén do skupin nemusi Dokumentace Zmény obsahovat vSechny vySe
uvedené doklady, coz vyplyva z dalSich ustanoveni této Smérnice.

(2) Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmeény jako nedilnou soucast
smluvnich dokumenti tykajicich se vefejné zakazky na realizaci Stavby.

(3) Zmeény ujednoho SO/PS, které spolu vécné a ¢asoveé souvisi, budou administrovany na zakladé
zatazeni do Skupiny dle této Smérnice a soucasné se zaradi do jedné Zmény béhem vystavby
(ZBV).

§19
Zménovy list
(1) Zména bude administrovana ve formé Zménového listu fadné podepsaného osobou
opravnénou jednatjménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou Objednatele.
Vzor Zménového listuje uveden v priloze €. 2 této Smérnice.

(2) Zménovy list musi obsahovat:

a) uvedeni inicidtora Zmeény, tj. osobu, kterda Zménu pozadovala (Zhotovitel nebo Objednatel),
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b) zdlivodnéni a popis Zmény v rozsahu nezbytném pro ziskani dostateénych informaci o
navrhované Zmeéngé,

¢) uvedeni celkové ceny Zmény s oddélenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén zapornych a
rovnéz se souctem jejich absolutnich hodnot, pokud je soucet rozhodny z hlediska
zakonného limitu,

d) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbé
vyuzivan,

e) vyjadfeni (souhlas se Zménou) TDI,

f) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),

g) vyjadfeni (souhlas se Zménou) Opravnéné osoby (viz téz § 2 odst. 10 této Smérnice),

h) podpisy osob jednajicich za Objednatele a Zhotovitele, véetné¢ dokumenti, které je k
takovym ukontim opraviuji.

(3) Prilohou Zménového listuje Rozpis ocenéni Zmén polozek (pfiloha ¢. 4 této Smérnice).

(4) Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele podepsany Zménovy list je podkladem pro
vyuctovani (fakturaci) praci obsazenych ve Zmeéné.

§20
Procesni postup pri vzniku Zmén

(1) Jestlize Zhotovitel navrhne Objednateli provedeni Zmén formou pfedlozeni navrhu Zménového
listu, potom Opravnéna osoba.

a) provéfi, zda navrh Zhotovitele spliiuje nalezitosti pfislusnych ustanoveni Smlouvy, zejména
jestli je jeho soucasti popis, fadné zdivodnéni a dokladovani navrhovanych Zmén, navrh
Zhotovitele na ocenéni Zmén ve formé Rozpisu ocenéni Zmén polozek=aje-li to nutné, tak
i navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi Zménami, anebo névrh tprav lhit
pro dokonceni. Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmén nedostatky, vyzve
Opravnéna osoba Zhotovitele k jejich odstranéni a stanovi mu za tim ucelem ptfimérenou
lhitu.

(2) Zjisti-li Opravnéna osoba, ze je nezbytné provést Zmeény, udéli bezodkladné pokyn Zhotoviteli
k predlozeni navrhu Zménového listu s uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh
ptedlozen. Poté, co Zhotovitel Opravnéné osob¢ predlozi ndvrh Zmén formou piedlozeni navrhu
Zmeénového listu, postupuje Opravnénd osoba podle § 20, odst. (1), pism. a) této Smérnice.

(3) Piedlozeny navrh Opravnéna osoba se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena do
Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru,
kterého se Zmény tykaji. Po projednani Objednatel a Zhotovitel navrh Zménového listu a dalsi
vyhotovované dokumenty podepisi.

(4) Rozhodnuti o provedeni Zmén je pfijato okamzikem podpisu Zménového listu feditelem KSUS
nebojim urc¢enou Opravnénou osobou.

(5) Zvetejnovani Zmeénovych listl a dodatki ke smlouvam zajistuje oddé€leni vetejnych zakazek
KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky piislusnych obecnd
zavaznych pravnich piedpist. Kompletni slozku se Zménovym listem resp. navrhem dodatku
predkladaji vedouci provozt a technicko-spravniho useku neprodlené na obchodni oddéleni
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vcetné predavaciho protokolu s vyznacenym terminem piedani na oddé€leni vetfejnych zakazek.
Tento postup bude uplatnén i na vefejné zakazky malého rozsahu.

§21

Spolec¢né zasady

(1) VSechny osoby vyjadfujici se k navrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni bezodkladné
po predlozeni takového névrhu, nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dni pojeho piedlozeni. Pokud
prislusna osoba, ktera se ma v navrhu na Zmeény, zjisti zavazné nedostatky zpracovani navrhu
nebo neni-li navrh dostatecné dolozen doklady pozadovanymi touto Smeérnici, vrati navrh k
provedeni opravy ¢i doplnéni dokladt osobé, ktera prislusné osob& navrh piedlozila. Osoba, jiz
byl navrh vracen, bezodkladné odstrani vytykané nedostatky navrhu a opétovné jej predlozi
prislusné osob¢ k vyjadieni. V takovém ptipad€ bézi prislusné osobé lhiita pro vyjadieni k
navrhu po jeho opétovném piedlozeni od pocatku.

§22
Piechodna a zrusujici ustanoveni
(1) Zmény vzniklé prede dnem ucinnosti této Smérnice, které nebyly do okamziku uc¢innosti
této Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se fidi touto Smérnici a ZZVZ. Zadanim se
rozumi uzavieni smlouvy nebo dodatku na pfedmétnou Zménu. JRBU zahdjena, ale
neukoncend ptfed UCinnosti této Smeérnice, budou zruSena a administrovdna dle této
Smérnice.

(2) Zmény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokoncenych, budou administrativné
zaClenény do nékteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zaclenéni musi byt provedeno
za splnéni zdkonem a touto Smeérnici stanovenych podminek pro vyuziti konkrétni Skupiny.
Za spravné administrativni zaclenéni do Skupiny odpovidd Opravnéna osoba. V souladu s
§ 273 odst. 6 77NL se do souctu celkového narlistu Zmén zavazku ze smlouvy podle § 222
odst. 5 pism. ¢) a odst. 6 pism. ¢) ZZVZ zapocitavaji i zmeény zavazkili ze smluv na veiejné
zakazky provedené prede dnem nabyti G¢innosti tohoto zakona.

§23
Uéinnost

§24
Seznam ptiloh
1. Kryci list ZBV
2. Zménovy list pro Zmény Skupiny 1-5

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru
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4. Rozpis ocenéni zmén poloZek
5. Ptehled zarazeni zmén do skupin

6. Piehled dalsich dokladu

(1)Tato Smérnice nabyva ¢innosti dnem 29.kvétna 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdenék Dvorak

feditel
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Smérnice uptesiujici provadéni zmén zavazku dle

zakona €. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek

Nazev a evidencni €islo Stavby:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

R-Sm-36

Cislo SO/PS /

/ ¢islo Zmény SO/PS:

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, prispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
IC: *00066001
Zhotovitel:
IC: .
Rekapitulace ZBV ¢. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5
Y . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
¢ast ZBV ¢. . , . . . « .
zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
2.1 0,00 0,00 0,00
.. . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (’)ena r?avrhovarjych Zm’en
Cast ZBV ¢. . . . zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.2 0,00 0,00 0,00
L. . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Qena r?avrhovarjych Zm‘en
¢ast ZBV ¢. . . . zapornych a Zmén kladnych
zapornych kladnych
celkem
2.3 0,00 0,00 0,00
.. . Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén (')ena rjavrhovarjych Zm’en
¢ast ZBV ¢. i , . zapornych a Zmeén kladnych
zapornych kladnych
celkem
24 0,00 0,00 0,00
Sast ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
' zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
?5 0,00 0,00 0,00
Suma ZBV  Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén
¢. zapornych kladnych zapornych a Zmén kladnych
? 0,00 0,00 0,00

Casti ZBV se ¢isluji &islem ZBV, za kterym je tecka a index udavajici &islo Skupiny.
Stejny systém cislovani se pouziva pro jednotlivé Evidencni nebo Zménové listy

Strana 24 (celkem 29)
Rozdé€lovnik: C

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek.

ZBV - krycilist Cislo paré:

Platnost od 29.05.2017 ucinnost od 29.05.2017
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Krajska sprava a Strana 25 (celkem 29)

udrzba silnic Rozdélovnik: C
StfedoCeského kraje, Verze: 3.0

prispévkova R-Sm-36

organizace

Strany srriouvy o dilo €. [dopliite] na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplrite] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace se sidlemZborovska 81/11,150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: [doplrite]

Inicidtor zmény: [doplrite - bud’ Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis a zdGvodnéni Zmény:

Udaje v K& bez DPH: |

. < . < Cena navrhovanych Zmén Soucet absolutnich hodnot
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén . ) L ) N 3 .
. . . zépornych a Zmén kladnych Zmén kladnych a Zmén
zapornych kladnych . B
celkem zapornych
0,00 0,00 0,00 0,00
Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou:

Zhotovitel (stavbyvedouci) jméno datum podpis
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Stavebni dozor jméno datum podpis
Supervize (Regionalni dota¢ni kancelar) jméno datum podpis
Zastupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou
podrobné popsany, zdiivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci této Zmény. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze Zmény dle tohoto
Zménového listu nejsou zlepsenim dle ¢€i. 13.2 Smluvnich podmhek. Tento Zménovy list pfedstavuje dodatek Srriouvy. Smlouva se méni v

Rfrdt)kSS/ofi(/p2A>/3jipBZWs7¢ osoby opravnéné jednatjménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpa’liHHOSi 0(129.05. 2017

Objednatel (Opravnéna osoba .
Objednatele) jmen® ' :da,um PodP,s

Zhotovitel jméno datum podpis



Smérnice upfesiujici provadéni zmén zavazki dle

zakona ¢. 134/2016 o zadavani vetejnych zakazek

Krajska sprava a Strana 26 (celkem 29)

udrzba silnic Rozdélovnik: C
StfedoCeského kraje, Verze: 3.0
pFispévkova R-Sm-36
organizace
ZAPIS

' projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS
pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: ?
Nazev Stavby:

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS:

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

Udaje v K& bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy

Poznamka: Cenu v8ech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu
navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

1 - zadat minus (-).
Cena SO/PS v piedchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH
Cena} vsec,h Zmén Cena vse?h Zmén Cena SO/PS po Rozvdll ceny SO/P’S po
zapornych v kladnych v N y , vSech predchozich
N . N . vSech ptedchozich My
piedchozich predchozich Zménach Zmeénach a ve
Zménach na SO/PS  Zménach na SO/PS menac Smlouve
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH
Ce h ch C h och Cena vSech Zmén Cena vSech Zmén
na navrhovanych  &-ena navrhovanyeh . 490k na SO/PS  kladnych na SO/PS k
Zmén zapornych na  Zmén kladnych na N . N
(pfedchozich a cen¢ SO/PS dle
SO/PS SO/PS , o
navrhovanych) Smlouvy v%
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1
stavebni/montazni prace 0,00
Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH
Cena vSech Zmén Rozdil ceny SO/PS Rozdil ceny SO/PS po
zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této po této Zmeéné oproti  této Zméné oproti
(ptedchozich a Zméné cen¢ SO/PS dle cen¢ SO/PS dle
navrhovanych) Smlouvy Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1
stavebni/montézni prace 0,00 0,00 0,00

Vyjadfeni (souhlasim x nesouhlasim), jméno, datum, podpis
Zhotovitel (stavbyvedouci):

Projektant (autorsky dozor):

Stavebni dozor:

Zastupce Objednatele:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financovéna z ucinnost od 29.05.2017
Supervize (RDK) IROP/ITI



Smérnice uptesiiujici provadéni zmén zavazki dle

Krajska sprava a
udrzba silnic
Stfedoceského kraje,
pfispévkova
organizace

zékona ¢. 134/2016 o zadavani vetejnych zakazek

Strana 77 (celkem 29)
Rozdélovnik: C

Verze: 3.0

R-Sm-36

Rozpis ocenéni Zmén polozek - pro ZBYV ¢islo: 2.1, 2, 3,4, 5

Evidenc¢ni ¢islo a nazev stavbv:
Cislo a nazev SO/PS:

Cislo a ndzev rozpoctu:

Pf)r. Kéd y o .
. zev 2| m,j.
¢ polozky 4zev polozky j
pol.
1 2 3 4
Celkem

Platnost 0d29.05.2017

7MPIMA QDI IPICI { DRACI icD/DCI
C.

Skupina Zmén:

Cena
Mnozstvi . ., . . . Cenaza Zmény Zmény Cena Rozdil cen Podil cen
MnoZstvi MnozZstvi R celkem ve . i B
ve L. . mj.v " zapornév kladnév celkemve celkemv celkemv
. veZmeéneé rozdilu . Smlouvé v . . L N .
Smlouvé Ké K& Ké Ké Zméné v K¢ Ké %
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ucinnost od 29.05.2017



MEN DO SKUPIN - VZOR

Sledovani limitu 50 %

9=(32AF1)*100 . 1,65% 12=(37/1)*100 Sledovani limitu 15% 0.10%

Skupina 3
PR )

10700 Sledovin 1'1m1tu % 0,94% 13=37 Sledovani limitu 142 668 000 K& 1 262 344,00
Sku pina 4

10A=32A+36A Suma

=32A+
absolutnich 32003 572,00

e
t=ros  Lakomny limitS0% pro 10600 00 14=142688000-37 141 405 656,00
Skupinu 3 a Skupinu 4

-3- -4- 5.
Nepredvidanost Nezbytnost Zmény de minimis
N N Suma N
Zmén Z'meny' Procentni N Suma absolutnich Z’meny' . N absolutnich Zm'er'\y ,de
) zaporné N I Suma Zmén . zaporné " Procentni Suma Zmén N minimis
nych a . Zmeény vyjadreni . B hodnot Zmén . Zmény o , 3 hodnot Zmén o e .
1én (zadavat se Kladné Zmény za'pornych’a Kladnych a Zmén (zadavvat se Kladné v'yjadrenl ) zavpornychla Kladnych a ) _(15/0 nebo limit 15 %
. znaménkem . Zmén kladnych . . znaménkem Zmény kladné Zmén kladnych . limit 142 668 000
nych X kladné zapornych ., Zmeén N
minus) minus) . . Ke)
zapornych
6+27 23 30 31=(30/1)* 100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100
>4000  -9633 608,00 10691 434,00 0,87% 997 826,00 20 386 042,00 -6 045 127,00 6 673 403,00 0,53% 1 628 276,00 11 618 630,00 1262 344,00 0,10%
,00 - 420 300,00 1203 000,00 0,10% 782 700,00 1623 300,00 -1 023 564,00 4012 365,00 0,32% 2988 801,00 5035 929,00 203 000,00 0,02%
.00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 302 500,00 0,02%
40,00 - 501 23500 2015 030,00 0,16% 1513 795,00 2516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 501 420,00 0,04%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 230 014,00 0,02%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
>00,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 25410,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 -4 021 563,00 2561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6582 601,00 0,00%
,00 -8621 453,00 6248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
100,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 - 150 620,00 201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%



Prehled dalsich dokladu

Cislo ZBV:

Nazev a evidenéni ¢islo stavby:

Nazev stavebniho objektu / provozniho
souboru (SO/PS):

Cislo SO/PS / ¢islo zmény SO/PS:

Doklad

Soupis praci

Dalsi doklady nezbytné pro fadné
zdtivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni zmén: [doplnit nazev dokladu,
ptip. dalsi identifikaci, napt. zpracovatel,
¢.j., datum...]

pocet listt celkem

Soucéast dokumentace ZBV

%NO_ . NE - UloZeno
(pocet listl)
doplnit pocet lista doplnit kde je dokumentace k
dokladu dispozici k nahlédnuti
0






Casovy harmonogram pracf bez zimnf prestavky 111/12519 Kécov, most ev.&. 12519-1 pres Sazavu

Nazev Ukolu Zahajeni Dokoncer
| duben 2020 | kvéten 2020 | ¢erven 2020 ¢ervenec 202(j srpen fijen 2020 istopad 2020prosinec 2020| leden 2021  unor 2021 i bfezen 2021 duben kvéten 2021/ ¢en

111/12519 Kacov, most ev.¢. 12519-1 pfes Sa1.4.20  31.5.21

2 pievzeti stavenisté 1420  14.20
3 piipravné prace 14.20 5.5.20
49 SO 001 demolice mostu 21.5.20 14.6.20
5 SO 101 silnice 16.20 20.5.21
6 g frézovani a zemni prace 16.20 24.7.20
74 gabiony a nysypy 17.9.20 5.11.20
8 g vozovka a dopravni znaceni 15.21  205.21
9 SO 181 D10 215.20 29.5.21
10 ¢ ziizeni 215.20 235.20
1m9g odstranéni 275.21 29.5.21
12 SO 201 most 27.4.20 295.21
139 piipravné prace 27.4.20 20.6.20
14 g zemni, vykopové prace a pazeni 15.6.20 16.9. 20
15 ¢ ziizeni OPI a pilife 2 14.9.20 23.10. 20
16 gl ziizeni OP4 a pilife 3 137.20 21.8.20
17 gl zFizeni nosné konstrukce 28.9.20 26.3.21
18 gl prechodové oblast OPI 13.3.21 6.4.21
19 gl piechodova oblast OP4 243.21 174.21
20 ¢l mostni svriek a vybaveni 44.21  135.21
21 gl dokonéovaci prace kolem mostu 10.4.21 29.5.21
22 SO 251 opérna zed' 226.20 29.5.21
23 gl zemni a vykopové prace 22.6.20 24.9.20
24 ¢l opéma zed 37.20 2211.20
25 gl obklad a zasypy 26.12. 20 23.2. 21
26 gl horninové kotvy + zasypy 19.2.21 19.4.21
27 gl svriek a vybaveni 15.4.21 19.5.21
28 gl tpravy kolem zdi 30.4.21 295.21
29 SO 431 prelozka verejného osvétleni 20.5.20 16.5.21
30 gl provizorni pielozka 20.5.20 29.5.20
31 gl definitivni prelozka 75.21 16.5.21
32 SO 901 provizorni lavka 26.4.20 13.5.21
33 gl ziizeni lavky 26.4.20 30.5.20
34 gl odstranéni lavky 19.4.21 135.21
35 SO 902 pfiztup na stavenisté 28.4.20 18.5.20
36 gl zemni prace 28.4.20 4.5.20
37 gl opérna zed’ 28.4.20 17.5.20
38 gl Zasypy a vozovkové vrstvy 95.20 185.20
39 gl odstranéni zafizeni staveni§té 26.5.21 30.5.21

40 gl predani stavby 31.5.21 31.5.21






FORMULAR 6 o
SEZNAM PODDODAVATELU

Spoleénost COLAS CZ, a.s., ICO: 261 77 005, se sidlem Ke Klicovu 9, 190 00, Praha 9, jako ucastnik
vefejné zakazky s ndzvem ,III/12519 Kacov, most ev. €. 12519-1% zadavatele Krajskd sprava a idrzba
Stiedoceského kraje, ICO: 00 06 60 01, se sidlem Praha 5, Smichov, Zborovska 81/11,

timto v souladu s prislusnymi ustanovenimi nabidky specifikuje v nize uvedené tabulce rozsah plnéni, které
v souladu se smlouvou na plnéni vefejné zakazky zamysli zadat poddodavateltiim:

Identifikace Casti vetejné

Identifikacni tidaje zakazky, kterou bude Podil poddodavatele na plnéni
poddodavatele poddodavatel plnit vetejné zakazky vyjadreniv
(ndzev/obchodmfirma, sidlo, (popis Casti vefejné %, piip. ﬁvnanéni hodnotou
1CO) zakéazky/praci realizovanych v K¢ bez DPH
poddodavatelem)
f.Hyca s.r.o.
Zit4 1656/45, Zakladani staveb 8.2 %

110 00, Praha | - Nové M¢sto
ICO: 24833681

VSL SYSTEMY /CZ/, s.r.0.
V Nasypu 339/5, Ptedpinéni 2,5%

2.
152 00, Praha 5
1CO: 49703994
Cirmon s r.0.
] Panska zahrada 424/1, Loziska/ 1,3%
" 190 16, Praha 9 - Kolodgje Mostni zaveéry

1CO: 02142147

Shora uvedeni poddodavatelé se Gicastnikovi zavazali ke spolupraci a provedeni stanoveného rozsahu pInéni.

COLAS CZ, as.
Ing. Pavel Hudler,
feditel divize Silni¢ni stavitelstvi






1. Ptiloha ¢. 7 - Podpisovy ramec realiza¢ni dokumentace stavby

Objednatel stavby:

Stavebni dozor:

Autorsky dozor:

Zhotovitel:

Soutfadnicovy systém:
Vyskovy systém:

Cislo zakézky:
Schvalil:

Tech, kontrola:

Objednatel:
Akce:

Objekt:

Krajska sprava a udrzba silnic

Stiredoceského kraje p.o.
se sidlem: Zborovska 11,

15021 Praha 5
IC: 000 66 001

[BUDE DO PLNENO] )
se sidlem: [BUDE D(SPLNENO]
IC: [BUDE DOPLNENO]

| BUDE DOPLNENO] )
se sidlem: [BUDE D(SPLNENO]
IC: [BUDE DOPLNENO]

[BUDE DO PLNENO]
s sidlem: [BUDE D(DPLNENO]
IC: [BUDE DOPLNENO]

Vedouci projektant:
Zodp. projektant:

Vypracoval:

Obec:

Razitko, datum, podpis:

Razitko, datum, podpis:

Razitko, datum, podpis:

Razitko, datum, podpis:

Kraj:
Datum

Stredocesky

Stupen
RDS






