

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašánského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty velké“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem zakázky je technická pomoc objednateli v rámci přípravy akce „**Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě**“, spočívající v technické pomoci a koordinaci v jednotlivých stupních projekční a inženýrské přípravy (DUR/IČ, DSP/IČ/MPP, PDPS) dle konkrétní situace jednotlivých staveb, a to zvlášť pro dva projektové klastry: **Projektový klastr SK** (Středočeský kraj) a **Projektový klastr JK** (Jihočeský kraj). Jedná se o projektové klastry pro zvlášť složité a komplexní projekty, které společně tvoří dopravní systém a mají četná rozhraní, velká množství správních řízení a velký rozsah majetkoprávní přípravy.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
- Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a MD ČR.

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro velké zakázky, číslo dohody: 01UK-003367, uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

Cena celkem bez DPH:	6 166 500,00 Kč
DPH:	1 294 965,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	7 461 465,00 Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění dle Předávacích protokolů.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ██████████ ředitel úseku výstavby.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ihned po účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: do **26 měsíců** od zahájení prací, anebo do vyčerpání finančního objemu uvedeného v čl. II odst. 1 této smlouvy
2. Postup plnění zakázky a termín dokončení prací je mimo jiné závislý na průběhu činností dílčích zhotovitelů/zpracovatelů projektových dokumentací, inženýrské činnosti pro jednotlivé stavby, na činnosti třetích stran v rámci územních, stavebních a dalších řízení, na průběhu procesů EIA, a dále též na úkonech objednatele např. v oblasti zajištění výběru zhotovitelů dílčích veřejných zakázek.
3. Zhotovitel bude dílo realizovat, resp. odevzdávat průběžně s tím, že harmonogram postupu plnění zakázky a bližší organizačně-technické podrobnosti plnění zakázky budou upřesněny jednáním mezi objednatel a zhotovitelem.
4. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj a Jihočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - pro **Projektový klastr SK** (Středočeský kraj)
 - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
 - Dokumenty EIA (aktuální platné dokumenty získané v procesech EIA - závazná stanoviska, atd.)
 - Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR)
 - Harmonogram přípravy staveb
 - Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice I. třídy realizované objednatel a silnice nižších tříd realizované Středočeským krajem
 - pro **Projektový klastr JK** (Jihočeský kraj)
 - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
 - Zpracované poslední verze/aktualizace projektových dokumentací (DUR, DSP, PDPS)

- Pravomocná územní rozhodnutí, pravomocná stavební povolení, příp. další důležitá rozhodnutí, závazná stanoviska, výjimky získané dosud v procesu inženýrské činnosti
- Harmonogram přípravy staveb
- Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice I. třídy realizované objednatelem a silnice nižších tříd realizované Jihočeským krajem

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.


3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – *nepoužije se*.
Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující - *nejsou*.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Přehledy poskytnuté technické pomoci jako podklad pro dílčí fakturaci budou předávány na adrese: Generální ředitelství ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele - *nepoužije se*.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele níže uvedené:
 - Přehledy poskytnuté technické pomoci v tištěné (1x) a elektronické podobě na digitálním nosiči (1x), které budou zhotovitelem objednateli předávány v termínu před dílčí fakturací.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
9. Změna doby plnění a doby trvání smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání smlouvy a dobu plnění dle čl. III. smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: - *nepoužije se*.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Soupis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



The signature area contains several horizontal black redaction bars of varying lengths. A pink scribble, resembling a stylized signature or a mark, is overlaid on the redactions. The scribble starts from the bottom right and moves upwards and to the left, crossing over several of the redacted lines.

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (Příloha č. 2 Oceněný soupis prací). Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb.

Výklad pojmů:

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„IČ k ÚR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.

„IČ ke zÚR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti ke změně územního rozhodnutí

„DUR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí.

„zDUR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí.

„SP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí pravomocné stavební povolení

„IČ ke SP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

„PDPS“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby.

„MPP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí majetkoprávní příprava.

„Projektovou dokumentací“ se pro potřeby této smlouvy rozumí DUR, zDUR, DSP, PDPS

„Inženýrskými činnostmi“ se pro potřeby této smlouvy rozumí IČ k ÚR, IČ ke zÚR, IČ ke SP vč. MPP

„Procesy EIA“ se pro potřeby této smlouvy rozumí procesy realizované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajištění platného závazného stanoviska EIA k uvedeným stavbám, resp. záměrům a zajištění tzv. verifikačních závazných stanovisek (coherence stamp) k jednotlivým navazujícím řízením

„TP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí technická pomoc objednateli

„KD“ se pro potřeby této smlouvy rozumí koordinační den k projednání stavu investorské přípravy

„Dílními zhotoviteli“ se pro potřeby této smlouvy rozumí zpracovatelé/zhotovitelé projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností, příp. zhotovitelé/zpracovatelé dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA, provedení GTP a jiných činností.

„Koordinací“ se pro potřeby této smlouvy rozumí koordinační činnosti, které se vztahují k činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách, tj. zejména ke zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrských činností (dle konkrétní situace jednotlivých staveb) s cílem průběžné kontroly stavu investorské přípravy, postupu prací, plnění sledovaných termínů, ale zejména dodržení plánovaných termínů stanovených pro zahájení staveb.

„Projektovým klastrem“ se pro potřeby této smlouvy rozumí zvláště složité a komplexní projekty souboru dílčích staveb dálnice D3 a navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. a nižších tříd, které společně tvoří dopravní systém a mají četná rozhraní, velká množství správních řízení a

velký rozsah majetkoprávní přípravy, a to zvláště pro území Středočeského kraje a Jihočeského kraje.

Předmět díla

Předmětem díla je technická pomoc objednateli v rámci akce „Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě“, jejímž prioritním cílem je dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. tříd a nižších tříd, a to ve dvou samostatných projektových klastrech:

Projektový klastr SK (Středočeský kraj)

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Středočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0301 Praha - Jílové

D3 0302 Jílové - Hostěradice

D3 0303 Hostěradice - Václavice

D3 0304 Václavice - Voračice

D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Středočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:

- řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - výkon IČ k ÚR, zahrnující vydávání ÚR vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - zpracování DSP, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek E.ON a CETIN a přeložek meliorací), odstranění případných nedostatků žádostí o SP.

- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:

- Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
- Dokumenty EIA (aktuální platné dokumenty získané v procesech EIA - závazná stanoviska, atd.)
- Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR)
- Harmonogram přípravy stavby
- Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice I. třídy realizované objednatelem a silnice nižších tříd realizované Středočeským krajem

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi vybraných podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem, příp. na jednání koordinačních dnů.

Projektový klastr JK (Jihočeský kraj)

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Jihočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží

D3 0312/I Kaplice-nádraží - Nažidla

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Jihočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:

- řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - úplné dokončení DÚR, resp. zDÚR (dle konkrétní situace jednotlivých staveb), výkon IČ k ÚR, resp. IČ ke zÚR, zahrnující vydání ÚR, resp. vydání zÚR, vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - úplné dokončení DSP na všech třech stavbách, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek E.ON a CETIN a přeložek meliorací), odstranění případných nedostatků žádostí o SP, další činnosti - realizace činností nutných před zahájením staveb (archeologické průzkumy, kácení zeleně, předstihový GT monitoring), zpracování PDPS, soupisu prací a Technické specifikace.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s realizovaným prioritním dopravním záměrem dálnice D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín),
- dále se stavbami odpočívka Suchdol a SSÚD Kaplice,
- a též na hraničním úseku se stavbou rakouské rychlostní silnice S10.

- **Vstupní podklady zajišťované objednatelem:**

- Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
- Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR, zDÚR, DSP)
- Pravomocná územní rozhodnutí, příp. další důležitá rozhodnutí, závazná stanoviska, výjimky získané dosud v procesu inženýrské činnosti
- Harmonogram přípravy stavby
- Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice I. třídy realizované objednatelem a silnice nižších tříd realizované Jihočeským krajem

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi vybraných podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem, příp. na jednání koordinačních dnů.

Povinnosti objednatele a zhotovitele

Jednotlivé dílčí činnosti pro **Projektový klastr SK i Projektový klastr JK** jsou podrobně rozepsané v Příloze č. 2 smlouvy Oceněný soupis prací (specifikace ceny), vč. povinností zhotovitele pro konání koordinačních dnů. Povinnost účastnit se svolaných KD mají zástupci zhotovitele, objednatele a objednatelem určených dílčích zhotovitelů.

Harmonogram postupu plnění zakázky a bližší organizačně-technické podrobnosti plnění zakázky budou upřesněny na prvním jednání KD, příp. dle potřeby na jednání dalších KD, nebo jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat pověřené osoby objednatele (postačující je e-mailová korespondence) o průběhu prací např. formou podkladů na KD, resp. záznamů z KD a dalších jednání, formou vlastních doporučení a návrhů opatření k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů, formou dalších podkladů, rozborů a analýz zpracovaných z vlastního podnětu, nebo na pokyn objednatele i formou osobních jednání.

Prioritním cílem celé technické pomoci je dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. tříd a nižších tříd.

Pro dosažení tohoto prioritního cíle objednatel zajistí součinnost dílčích zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností, příp. zhotovitelů/zpracovatelů dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA, provedení GTP a jiných činností.

Přehled poskytnuté technické pomoci (sumáře/výstupy z technické pomoci formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné (1x) a elektronické podobě na digitálním nosiči (1x) bude zhotovitel objednateli předávat v termínu před dílčí fakturací technické pomoci.

Pověřený zástupce objednatele:

████████████████████
██
████████████████████

██
██
████████████████████

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové

dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- generální ředitel,
- ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem úseku výstavby GŘ pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.

Dílo bude fakturováno na podkladě dílčích (čtvrtletních, případně po dohodě ročních) faktur, jejichž přílohou bude soupis odevzdaných a potvrzených (odsouhlasených) prací objednatelem (oprávněnou osobou), a to na podkladě předaného Přehledu poskytnuté technické pomoci za příslušné období.

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky, č. 01UK-003367

AKCE

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli - Projektový klastr SK (v Kč bez DPH/hod) *)	Technická pomoc objednateli - Projektový klastr JK (v Kč bez DPH/hod) *)	Cena celkem v Kč bez DPH**)
40 641 695 000	██████████	██████████	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	██████████	██████████	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████████	██████████	██████████
Nabídka uchazeče v Kč bez DPH	3 083 250	3 083 250	6 166 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████████	██████████	██████████

*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě

Tabulka č. 2

Technická pomoc objednateli - Projektový klastr SK (Středočeský kraj)

Předmět technické pomoci:

(rok 2020-2022)

26 měsíců

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 v Projektovém klastru SK, konkrétně:

- D3 0301 Praha - Jílové
- D3 0302 Jílové - Hostěradice
- D3 0303 Hostěradice - Václavice
- D3 0304 Václavice - Voračice
- D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Středočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje prioritně k dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i navazujících, resp. podmiňujících staveb, a to s ohledem na činnosti a plnění dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s dostavbou Pražského okruhu D0 jako dokončením tahu E55 sever-jih, tj. mezi dálnicemi D8-D3

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	■■■■	■■■■	3 083 250

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s předmětem plnění, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP		TP
	činnost	hodin
1	Úvodní činnosti	■■■■
1.1	Studium podkladů - předchozí dokumentace - stav PD na jednotlivých stavbách, stav: přípravy IČ (MPP), procesů EIA, smluvní dokumentace, smluvních termínů a plnění, vstupní jednání s objednatelem	■■■■
2	Průběžné činnosti - koordinace	■■■■
2.1	Shromažďování materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny	■■■■
2.2	Průběžná kontrola (supervize) nad postupem prací u jednotlivých staveb (dle aktuálně probíhající činnosti: IČ k DÚR, procesy EIA/verifikace, následně DSP, MPP, IČ, atd.), vazba na HMG	■■■■
2.3	Průběžná spolupráce a jednání s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, formulování a předkládání vlastních návrhů na opatření a úkoly k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů	■■■■
2.4	Upozornění na provázání souvisejících činností (EIA, GTP v příslušné fázi dle TP 76, zajištění klíčových podmiňujících rozhodnutí, výjimek ze ZCHDŽ atd.) a dopadů na HMG	■■■■
2.5	Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG, návrhy na jeho aktualizaci, resp. úpravy (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atd.)	■■■■
2.6	Průběžné sledování plnění podmínek vydaných závazných stanovisek EIA v celém procesu přípravy.	■■■■
2.7	Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■■■■
3	Pravidelné činnosti - koordinace	■■■■
3.1	Koordinační dny se zástupci objednatele a příp. zástupci dalších zpracovatelů/zhotovitelů i krajských samospráv - KD (cca 1x za 3 měsíce/cca 3-4x za rok) - možné společně pro oba klastry, nebo pro všechny stavby v jednom klastru, nebo rozděleno na několik částí (funkčních celků **)	■■■■
3.2	Příprava, zpracování a rozeslání podkladů/záznamu pro KD, příp. potřebných příloh dokumentujících řešení okruhy, včetně návrhu a sledování úkolů z KD. Podklad/záznam pro KD slouží též jako pravidelná situační zpráva dálnice D3 o průběhu technické pomoci, resp. o průběhu koordinace	■■■■
3.3	Návrhy a evidence úkolů z KD a sledování jejich plnění, jejich porovnání s předávanými průběžnými informacemi a výstupy plnění, na základě podkladů objednatele evidence smluvních termínů, resp. upozornění na rozpory plnění smluvních termínů a plánovaných HMG, vyhodnocení pro následující KD	■■■■
3.4	Účast na kontrolních dnech, resp. výrobních výborech jednotlivých staveb dle potřeby, studium a rozbor podkladů, upozorňování na příp. rozpory mezi průběhem přípravy a sledovanými termíny postupu a zahájení jednotlivých staveb, přenos informací do společné koordinace	■■■■
3.5	Zpracování a předání objednateli Přehledu poskytnuté TP (sumáře/výstupy z TP formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné a elektronické podobě v termínu před dílčí fakturací TP	■■■■
3.6	Vypracování dalších dílčích informačních, koordinačních a technických podkladů, posouzení, zpráv, sumářů a informací dle upřesnění s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■■■■
4	Závěrečné činnosti	■■■■
4.1	Souhrnná informace o aktuálním stavu přípravy-TP-koordinace pro celý Projektový klastr SK - připravované stavby D3 a navazující stavby na území Středočeského kraje	■■■■
celkem hodin		■■■■
Kč/hod		■■■■
Celkem Kč bez DPH		3 083 250

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

**) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě

Tabulka č. 3

Technická pomoc objednateli - Projektový klastr JK (Jihočeský kraj)

Předmět technické pomoci:

(rok 2020-2022)

26 měsíců

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 v **Projektovém klastru JK, konkrétně:**

D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží

D3 0312/I Kaplice-nádraží - Nažidla

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Jihočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje prioritně k dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i navazujících, resp. podmiňujících staveb, a to s ohledem na činnosti a plnění dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s realizovaným prioritním dopravním záměrem D3 Obchvat Č. Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín),
- s připravovanými stavbami odpočívek a SSÚD (např. odpočívka Suchdol a SSÚD Kaplice),
- u st. hranice se stavbou rakouské rychlostní silnice S10, vč. jednání o dořešení propojení obou komunikací hraničním úsekem.

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			3 083 250

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP		TP
	činnost	hodin
1	Úvodní činnosti	■
1.1	Studium podkladů - předchozí dokumentace - stav PD na jednotlivých stavbách, stav: přípravy IČ (MPP), procesů EIA, smluvní dokumentace, smluvních termínů a plnění, vstupní jednání s objednatelem	■
2	Průběžné činnosti - koordinace	■
2.1	Shromažďování materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny	■
2.2	Průběžná kontrola (supervize) nad postupem prací u jednotlivých staveb (dle aktuálně probíhajících činností: IČ k DÚR, procesy EIA/verifikace, následně DSP, MPP, IČ, atd.), vazba na HMG	■
2.3	Průběžná spolupráce a jednání s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, formulování a předkládání vlastních návrhů na opatření a úkoly k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů	■
2.4	Upozornění na provázání souvisejících činností (EIA, GTP v příslušné fázi dle TP 76, zajištění klíčových podmiňujících rozhodnutí, výjimek ze ZCHDŽ atd.) a dopadů na HMG	■
2.5	Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG, návrhy na jeho aktualizaci, resp. úpravy (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atd.)	■
2.6	Průběžné sledování plnění podmínek vydaných závazných stanovisek EIA v celém procesu přípravy.	■
2.7	Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■
3	Pravidelné činnosti - koordinace	■
3.1	Koordinační dny se zástupci objednatele a příp. zástupci dalších zpracovatelů/zhotovitelů i krajských samospráv - KD (cca 1x za 3 měsíce/cca 3-4x za rok) - možné společně pro oba klastry, nebo pro všechny stavby v jednom klastru, nebo rozděleno na několik částí (funkčních celků) **)	■
3.2	Příprava, zpracování a rozeslání podkladu/záznamu pro KD, příp. potřebných příloh dokumentujících řešené okruhy, včetně návrhu a sledování úkolů z KD. Podklad/záznam pro KD slouží též jako pravidelná situační zpráva dálnice D3 o průběhu technické pomoci, resp. o průběhu koordinace	■
3.3	Návrhy a evidence úkolů z KD a sledování jejich plnění, jejich porovnání s předávanými průběžnými informacemi a výstupy plnění, na základě podkladů objednatele evidence smluvních termínů, resp. upozornění na rozpory plnění smluvních termínů a plánovaných HMG, vyhodnocení pro následující KD	■
3.4	Účast na kontrolních dnech, resp. výrobních výborech jednotlivých staveb dle potřeby, studium a rozbor podkladů, upozorňování na příp. rozpory mezi průběhem přípravy a sledovanými termíny postupu a zahájení jednotlivých staveb, přenos informací do společné koordinace	■
3.5	Zpracování a předání objednateli Přehledu poskytnuté TP (sumáře/výstupy z TP formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné a elektronické podobě v termínu před dílčí fakturací TP	■
3.6	Vypracování dalších dílčích informačních, koordinačních a technických podkladů, posouzení, zpráv, sumářů a informací dle upřesnění s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■
4	Závěrečné činnosti	■
4.1	Souhrnná informace o aktuálním stavu přípravy-TP-koordinace pro celý Projektový klastr JK - připravované stavby D3 a navazující stavby na území Jihočeského kraje	■
celkem hodin		
Kč/hod		
Celkem Kč bez DPH		3 083 250

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

**) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místností a občerstvení