
SMLOUVA O DÍLO č. 2020/0245
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský’zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce:

Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090
276 01 Mělník

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 130876
Smluvní zástupce:
Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851
Bankovní spojení:

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení „Rekonstrukce komunikace a veřejného
osvětlení ul. Za Rybníkem, Mlékojedy“ zhotovitelem. Zakázka bude zabezpečena v rozsahu
vypsané výzvy.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování
fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání
díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada
provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění
potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných
k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií „energií44.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály
a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném
znění.

2.4. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
čl. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
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odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že komunikace vč. veřejného osvětlení
vul. Za Rybníkem v Neratovicích-Mlékojedech a zhotovitelem realizované plnění (např. užité
stavební hmoty a výkony), je pro účely vypořádání případných vzájemně přijatých plnění stranami
z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 3.500.000 Kč
DPH 21%: 735.000 Kč
Celková cena včetně DPH: 4.235.000 Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku URS Praha, a.s.

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města).
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu
podle čl. II. smlouvy.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí,
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném
vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než
je definováno zadávací dokumentací.

- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši
nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNYPLNĚNÍ

4.1. Předání staveniště: 30.04.2020
4.2. Zahájení prací na díle: 04.05.2020
4.3. Ukončení díla: 30.06.2020
4.4. Vyklizení staveniště: 03.07.2020
4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen

“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být
uvedeny základní druhy prací v Členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden
předpokládaný termín realizace.
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Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních
prostředků objednatele, jimiž je podmíněno dokončení díla.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně
30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající
část, tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla.
Ustanovení čl. 5.6 není předchozími větami dotčeno.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3 smlouvy odečíst
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty' první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části

4.6.

nebo celého díla, či jej předá včas, avšak
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,-

Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu,

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy,

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,—Kč za každý
i započatý kalendářní den prodlení.
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6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, 

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,— Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.
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6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.
6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy,
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno
právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od
této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná,
prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VII.
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací,
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou Škodu uvést do
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.

7.7. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit
jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA
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6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.
6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, 
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní 
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve 
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také 
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od 
této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické 
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to 
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, 
prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení 
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních 
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže 
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto 
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VII.
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou Škodu uvést do 
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.

7.7. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle 
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.

VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Smlouva o dílo č. 2020/0245 Rekonstrukce komunikace a VO ul. Za Rybníkem, Mlékojedy Strana 4 (celkem 9)



kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést

provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla
a v

na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.)
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o

případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude

objednateli předána na CD při předání stavby.

IX.
STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
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8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není 
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li 
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv Škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby.

IX.
STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
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od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, TC zhotovitele
název, sídlo, IC objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly

je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3.
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ

plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací

do předepsaného stavu.
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
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A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud

plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, TC zhotovitele
název, sídlo, IC objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale 
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až 
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3. 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
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obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je

6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Smlouva o dílo č. 2020/0245 Rekonstrukce komunikace a VO ul. Za Rybníkem, Mlékojedy Strana 7 (celkem 9)

v přiměřené Ihůtě
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto
situaci platí lhůta tam

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec

uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6.
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované včl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín
nesmí být delší, než 10 dnů od

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a 
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li 
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování 
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené Ihůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za 
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí 
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto 
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení 
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou 
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6. 
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované včl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
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11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace
(oznámení).

XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně
odstoupila je nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě
škody a jiné újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový
doklad”,
zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele

touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
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převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení
podmínek definovaných

11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen 
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od 
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé 
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení 
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně 
odstoupila je nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě 
škody a jiné újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový 
doklad”,
zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.
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13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v původním a neanonymizovanéin znění, obsahující především údaje o smluvních stranách,
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou
„GDPRT Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
oceněný výkaz výměr (rekapitulace rozpočtu)
harmonogram průběhu prací

V Neratovících.......“ .6. ."Mr. 2020 V Mělníku........7.6.^.????.
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Stavba: "Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Za Rybníkem, Mlékoj
Objednatel Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

1. 20MV01 - Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, Mlékojedy
SO101 - Větev A 3 163 401,54 Kč

2. Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem 336 598,47 Kč

Celkové náklady (bez DPH) 3 500 000,00 Kč
DPH (21%) 735 000,00 Kč

Celkové náklady stavby (vč.DPH) 4 235 000,00 Kč

V Mělníku: 24.3.2020
jednatel společnosti





OCENĚNÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 CÚ2019 JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO101 Větev A Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, Mlékojed Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel Město Neratovice,
Dodavatel STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zakázkové číslo 20MV01
Rozpočtoval Berkyová Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 3 074 956,65 Ztížené výrobní podmínky - 6 470,45

Z PSV celkem 0,00 Oborová přirážka - 10 000,00
R M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00
N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00
ZRN celkem 3 074 956,65 Zařízení staveniště 39 974,44

Provoz investora 0,00
HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) - 32 000,00
ZRN+HZS 3 074 956,65 Ostatní náklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.náklady+HZS 3 163 401,54 Ostatní náklady celkem 88 444,89
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno:

Datum : Datum: 24.03.2020 Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 3 163 401,54 Kč
DPH 21,0 % 664 314,32 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč
DPH 0,0 % 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 827 715,86 Kč

Poznámka :
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Stavba : 20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, Mlékojec Rozpočet:
Objekt: SO101 Větev A CÚ2019

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 177 546,87 0,00 0,00 0,00 0,00
1a Sadové úpravy 206 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 2 110 387,43 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Trubní vedení 21 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplňující práce na komunikaci 282 367,80 0,00 0,00 0,00 0,00
910 DIO 27 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 10 452,53 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 238 272,02 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 3 074 956,65 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky - Vytýčení sítí 6 470,45 3 074 956,65 6 470,45
Oborová přirážka - Hutnící zkoušky 10 000,00 3 074 956,65 10 000,00
Přesun stavebních kapacit 3 074 956,65 0,00
Mimostaveništní doprava 3 074 956,65 0,00
Zařízení staveniště 1,30 3 074 956,65 39 974,44
Provoz investora 3 074 956,65 0,00
Kompletační činnost (IČD) - Geodetické práce 32 000,00 3 074 956,65 32 000,00
Rezerva rozpočtu 3 074 956,65 0,00

CELKEM VRN 88 444,89
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Stavba : 
Objekt:

20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, Mlékojec Rozpočet: 
SO101 Větev A CÚ2019

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 177 546,87 0,00 0,00 0,00 0,00
1a Sadové úpravy 206 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Komunikace 2 110 387,43 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Trubní vedení 21 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Doplňující práce na komunikaci 282 367,80 0,00 0,00 0,00 0,00
910 DIO 27 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Staveništní přesun hmot 10 452,53 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 238 272,02 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM OBJEKT 3 074 956,65 0,00 0,00 0,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky - Vytýčení sítí 6 470,45 3 074 956,65 6 470,45
Oborová přirážka - Hutnící zkoušky 10 000,00 3 074 956,65 10 000,00
Přesun stavebních kapacit 3 074 956,65 0,00

Mimostaveništní doprava 3 074 956,65 0,00

Zařízení staveniště 1,30 3 074 956,65 39 974,44
Provoz investora 3 074 956,65 0,00

Kompletační činnost (IČD) - Geodetické práce 32 000,00 3 074 956,65 32 000,00
Rezerva rozpočtu 3 074 956,65 0,00

CELKEM VRN 88 444,89

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1





Slepý rozpočet

Stavba : 20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, MIc Rozpočet:
Objekt: SO101 Větev A CÚ2019

hmotnost dem. hmot.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot/ MJ celk.(t)

Celkem za 910 DIO 27 810,00 1,25000 •1,25000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
52 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2 090,51 5,00 10 452,53

Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 10 452,53
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
53 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 245,26 45,00 56 036,70
54 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (vzdálenost

skládky celkem do 15km) t 17 433,64 2,50 43 584,10
55 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 245,26 34,00 42 338,84
56 979099133U00 Skládkovné kámen příměs 10% t 595,92 69,00 41 118,48
57 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt (cena za uložení

živice, né k recyklaci) t 649,34 85,00 55 193,90
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 238 272,02
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20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, MIc Rozpočet:
SO101 Větev A CÚ2019
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dem. hmot. 
celk.(t)
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Slepý rozpočet

Stavba : 20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, MIc Rozpočet:
Objekt: SO101 Větev A CÚ2019

hmotnost dem. hmot.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)
33 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 (1t = 5 m2) T 3,47 3 250,00 11 271,00 1,00000 3,46800

17/5*1,02 3,47
34 59245289 Dlažba zámková přírodní 22,5x11,2x8 m2 36,36 293,00 10 653,48 0,16500 5,99940

I

36*1,01 36,36
35 59245308 Dlažba zámková přírodní 20x10x6 | m2 1 015,05 189,00 191 844,45 0,13100 132,97155

1005*1,01 1 015,05
36 59245309 Dlažba přír pro nevidomé 20x10x6 | m2 65,65 398,00| 26 128,70 0,13100 8,60015

65*1,01 65,65

Celkem za 5 Komunikace 2 110 387,43 1 934,71698
Díl: 8 Trubní vedení
37 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachet

kus 4,00 1 790,00 7 160,00 0,43094 1,72376
38 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 21,00 698,00 14 658,00 0,31590 6,63390

Celkem za 8 Trubní vedení 21 818,00 8,35766
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
39 915721122R00 M+D nátěr na asfalt, plochu ABS III m2 37,00 1 285,00 47 545,00 0,00420 0,15540
40 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 54,00 242,00 13 068,00 0,11221 6,05934
41 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 466,00 305,00 142 130,00 0,14874 69,31284
42 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt, zálivkou m 83,00 121,00 10 043,00 0,00430 0,35690
43 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 43,00 106,00 4 558,00
44 59217487 Obrubník silniční ABO 1-15 1000/150/300 kus 470,66 129,00 60 715,14 0,14400 67,77504

466*1,01 470,66
45 59217510 Obrubník záhonový přírodní 100x8x25 cm kus 54,54 79,00 4 308,66 0,03900 2,12706

54*1,01 54,54

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 282 367,80 145,78658
Díl: 910 DIO
46 914991001R00 Montáž dočasné značky včetně stojanu ks 15,00 185,00 2 775,00 0,06600 0,99000
47 914991005R00 M.dočas.světelné signál.(semafor)vč.bat.a seřízení sada 2,00 185,00 370,00 0,13000 0,26000
48 914992001R00 Nájem dopravní značky včetně stojanu ks/den 600,00 16,00 9 600,00

15*40 600,00
49 914992005R00 Nájem dočas.světelné sign. (semafor)vč.baterie-den | sac]a 80,00 149,00 11 920,00 i

2*40 80,00
50 914993001R00 Demontáž dočasné značky včetně stojanu ks 15,00 185,00 2 775,00 -0,06600 -0,99000
51 914993005R00 Dem.dočasné světelné signál.(semaforu) vč. baterie sada 2,00 185,00 370,00 -0,13000 -0,26000
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466*1,01 470,66
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tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 36,00 335,00 12 060,00 0,07390 2,66040
32 596215044R00 Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, drť, do 50 m2 m2 36,00 39,80 1 432,80
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Slepý rozpočet

Stavba : 20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, Mk Rozpočet:
Objekt: SO101 Větev A CÚ2019

hmotnost dem. hmot.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)
19 184201114RAB Výsadba stromu s bálem, v rovině, výšky do 200 cm např.

Jedle korejská - Abies koreana kus 23,00 7 650,00 175 950,00 0,03647 0,83881
Celkem za 1a Sadové úpravy 206 302,00 1,23556

Díl: 5 Komunikace
20 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm m2 1 070,00 98,00 104 860,00 0,22542 241,19940

chodník:1005+65 1 070,00
21 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 070,00 122,00 130 540,00 0,27994 299,53580

chodník:1005+65 1 070,00
22 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 1 094,00 132,00 144 408,00| 0,316281 346,01032

ABS 111:1004 1 004,00
ABS III barevný:37 37,00
Mezisoučet 1 041,00
bet.dlažba tl.8cm:36 36,00
Mezisoučet 36.00
kamenná dlažba: 17 17,00
Mezisoučet 17.6b

23 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 17,00 181,00 3 077,00 0,33446 5,68582
kamenná dlažba: 17 17.00

24 564952112R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 16 cm m2 1 041,00 216,00 224 856,00 0,39182 407,88462
ABS 111:1004+37 1 041.00

25 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 36,00 306,00 11 016,00 0,48574 17,48664
bet.dlažba tl.8cm:36 36,00

26 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 1 041,00 285,00 296 685,00 0,13188 137,28708
1004+37 1 041,00

27 577142212R00 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm m2 2 082,00 289,00 601 698,00 0,12715 264,72630
AC011 :1004+37 1 041,00

AC016:1004+37 1 041,00
28 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 3 cm m2 17,00 719,00 12 223,00 0,11000 1,87000
29 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 1 070,00 269,00 287 830,00 0,05545 59,33150

chodník-slepecká dl.:65 65,00
chodník:1005 1 005,00

30 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 1 070,00 37,20 39 804,00
31 596215040R00 Kladení zámkové dlažby
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Slepý rozpočet

Stavba : 20MV01 Rekonstrukce komunikace Za Rybníkem, MIc Rozpočet:
Objekt: SO101 Větev A CÚ2019

hmotnost dem. hmot.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 113107221R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl. 10 cm m2 647,00 24,10 15 592,70| -0,13000 -84,11000

chodník:647 647,00
2 113107223R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1 152,00 29,60 34 099,20 -0,40000 -460,80000

vozovka: 1152 1 152,00
3 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 10 cm m2 647,00 37,90 24 521,30 -0,22000 -142,34000

chodník:647 647,00
4 113108420R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm m2 1 152,00 32,50 37 440,00| -0,44000 -506,88000

vozovka: 1152 1 152,00
5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 344,00 48,30 16 615,20 -0,14500 -49,88000
6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 45,80 120,50 5 518,90

0,2*229 45,80
7 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 68,70 97,00 6 663,90|

229*0,3 68,70
8 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 68,70 26,60 1 827,42
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 68,70 159,00 10 923,30

výkopek:68,7 68,70
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 68,70 18,50 1 270,95
11 171201211U00 Skládkovné zemina t 116,79 110,00 12 846,90

68,7*1,7 116,79
12 181201102R00 Úprava pláně v násypech , v zářezech, v hor. 1-4, se

zhutněním m2 229,00 23,40 5 358,60
13 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 65,00 74,90 4 868,50

rigol:65 65,00

Celkem za 1 Zemní práce 177 546,87 -1 244,01000
Díl: 1a Sadové úpravy
14 181305111R00 Převrstvení ornice na skládce m3 13,00 282,00 3 666,00 1

65*0,2 13,00
15 184806112R00 Řez netrnitých stromů D koruny do 4 m a ošetření

kořenového systému kus 7,00 1 690,00 11 830,00
16 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 42,00 242,00 10 164,00 0,00940 0,39480

2,0*3,0*7 42,00
17 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 42,00 69,00 2 898,00
18 180400021RA0 Založeni trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 65,00 27,60 1 794,00 0,00003 0,00195
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6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 45,80 120,50 5 518,90

0,2*229 45,80

7 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 68,70 97,00 6 663,90|

229*0,3 68,70

8 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 68,70 26,60 1 827,42
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 68,70 159,00 10 923,30

výkopek:68,7 68,70

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 68,70 18,50 1 270,95
11 171201211U00 Skládkovné zemina t 116,79 110,00 12 846,90

68,7*1,7 116,79

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech , v zářezech, v hor. 1-4, se
zhutněním m2 229,00 23,40 5 358,60

13 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 65,00 74,90 4 868,50

rigol:65 65,00

Celkem za 1 Zemní práce 177 546,87 -1 244,01000

Díl: 1a Sadové úpravy
14 181305111R00 Převrstvení ornice na skládce m3 13,00 282,00 3 666,00 1

65*0,2 13,00

15 184806112R00 Řez netrnitých stromů D koruny do 4 m a ošetření

kořenového systému kus 7,00 1 690,00 11 830,00
16 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 42,00 242,00 10 164,00 0,00940 0,39480

2,0*3,0*7 42,00
17 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 42,00 69,00 2 898,00
18 180400021RA0 Založeni trávníku parkového, svah, s dodáním osiva m2 65,00 27,60 1 794,00 0,00003 0,00195
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Rekapitulace:

kód název položky celkem Kč

REKAP001 Materiál 156 142,20
REKAP002 Montážní práce 56 023,00
REKAP003 Zemní práce 91 762,72
REKAP004 Ostatní 24 700,00
REKAP005 Podružný materiál (3% z REKAP001) 4 684,27
REKAP006 Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004) 3 286,28

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice IČ: 002 37 108
Dodavatel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.,

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník IČ: 281 77 851

V Mělníku dne 24.3.2020

Celkem bez DPH: 336 598,47
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Montážní práce:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

MON001 kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 m 294 23,00 6 762,00
MON002 ocelová trubka KOPOS 6263 m 6 173,00 1 038,00
MON003 kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 m 60 23,00 1 380,00
MON004 kabel CYKY 4Bx10 mm2 m 320 34,50 11 040,00
MON005 žárově zinkovaný stožár Kooperativa K 6 ks 7 1 925,00 13 475,00
MON006 LED svítidlo Schréder typ Voltana 1 ks 7 572,00 4 004,00
MON007 stožárová svorkovnice SVE 02 ks 7 495,00 3 465,00
MON008 betonová roura DN300/1000 ks 7 185,00 1 295,00
MON009 svorka připojovací SP 01 ks 9 55,00 495,00
MON010 svorka spojovací páska/páska SR 2 ks 20 55,00 1 100,00
MON011 svorka spojovací páska/drát SR 3 ks 14 55,00 770,00
MON012 uzemňovací drát FeZn 010 mm m 20 28,70 574,00
MON013 uzemňovací páska FeZn 30/4 mm m 250 40,30 10 075,00
MON014 pomocný materiál kpl 1 550,00 550,00

Celkem bez DPH: 56 023,00
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Montážní práce:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

MON001 kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 m 294 23,00 6 762,00
MON002 ocelová trubka KOPOS 6263 m 6 173,00 1 038,00
MON003 kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 m 60 23,00 1 380,00
MON004 kabel CYKY 4Bx10 mm2 m 320 34,50 11 040,00
MON005 žárově zinkovaný stožár Kooperativa K 6 ks 7 1 925,00 13 475,00
MON006 LED svítidlo Schréder typ Voltana 1 ks 7 572,00 4 004,00
MON007 stožárová svorkovnice SVE 02 ks 7 495,00 3 465,00
MON008 betonová roura DN300/1000 ks 7 185,00 1 295,00
MON009 svorka připojovací SP 01 ks 9 55,00 495,00
MON010 svorka spojovací páska/páska SR 2 ks 20 55,00 1 100,00
MON011 svorka spojovací páska/drát SR 3 ks 14 55,00 770,00
MON012 uzemňovací drát FeZn 010 mm m 20 28,70 574,00
MON013 uzemňovací páska FeZn 30/4 mm m 250 40,30 10 075,00
MON014 pomocný materiál kpl 1 550,00 550,00

Celkem bez DPH: 56 023,00
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Materiál:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

MAT001 kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 m 294 28,80 8 467,20
MAT002 ocelová trubka KOPOS 6263 m 6 405,00 2 430,00
MAT003 kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 m 60 13,80 828,00
MAT004 kabel CYKY4Bx10 mm2 m 320 110,00 35 200,00
MAT005 žárově zinkovaný stožár Kooperativa K 6 ks 7 4 392,00 30 744,00
MAT006 LED svítidlo Schréder typ Voltana 1 ks 7 7 958,00 55 706,00
MAT007 stožárová svorkovnice SVE 02 ks 7 575,00 4 025,00
MAT008 betonová roura DN300/1000 ks 7 420,00 2 940,00
MAT009 svorka připojovací SP 01 ks 9 15,00 135,00
MÁTO10 svorka spojovací páska/páska SR 2 ks 20 23,00 460,00
MÁT011 svorka spojovací páska/drát SR 3 ks 14 38,00 532,00
MÁTO12 uzemňovací drát FeZn 010 mm m 20 30,00 600,00
MÁTO13 uzemňovací páska FeZn 30/4 mm m 250 48,30 12 075,00
MÁTO14 pomocný materiál kpl 1 2 000,00 2 000,00

Celkem bez DPH: 156 142,20
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Materiál:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

MAT001 kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 m 294 28,80 8 467,20
MAT002 ocelová trubka KOPOS 6263 m 6 405,00 2 430,00
MAT003 kabel CYKY 3Cx1,5 mm2 m 60 13,80 828,00
MAT004 kabel CYKY4Bx10 mm2 m 320 110,00 35 200,00
MAT005 žárově zinkovaný stožár Kooperativa K 6 ks 7 4 392,00 30 744,00
MAT006 LED svítidlo Schréder typ Voltana 1 ks 7 7 958,00 55 706,00
MAT007 stožárová svorkovnice SVE 02 ks 7 575,00 4 025,00
MAT008 betonová roura DN300/1000 ks 7 420,00 2 940,00
MAT009 svorka připojovací SP 01 ks 9 15,00 135,00
MÁTO10 svorka spojovací páska/páska SR 2 ks 20 23,00 460,00
MÁT011 svorka spojovací páska/drát SR 3 ks 14 38,00 532,00
MÁTO12 uzemňovací drát FeZn 010 mm m 20 30,00 600,00
MÁTO13 uzemňovací páska FeZn 30/4 mm m 250 48,30 12 075,00
MÁTO14 pomocný materiál kpl 1 2 000,00 2 000,00

Celkem bez DPH: 156 142,20
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Zemní práce:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

ZEM001 vytýčení trasy v zastavěném prostoru km 0,24 1 353,00 324,72
ZEM002 řezání asfaltového podkladu m 20 126,00 2 520,00
ZEM003 bourání živičných povrchů m2 10 171,00 1 710,00
ZEM004 jáma pro stožár v zemině tř. 4 ks 7 971,00 6 797,00
ZEM005 pouzdrový základ pro stožár ks 7 1 285,00 8 995,00
ZEM006 zához jámy, zemina tř. 4 m3 3 193,00 579,00
ZEM007 kabelová rýha 50x60 cm, zemina tř.4 - výkop m 140 105,00 14 700,00
ZEM008 kabelová rýha 50x80 cm, zemina tř.4 - výkop m 40 139,00 5 560,00
ZEM009 kabelová rýha 50x110 cm, zemina tř.4 - výkop m 45 175,00 7 875,00
ZEM010 kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10 cm m 235 75,00 17 625,00
ZEM011 červená výstražná folie PVC š. 33 cm m 250 16,50 4 125,00
ZEM012 protažení kabelu trubkou m 300 12,00 3 600,00
ZEM013 kabelová rýha 50x60 cm, zemina tř.4 - zához m 140 30,50 4 270,00
ZEM014 kabelová rýha 50x80 cm, zemina tř.4 - zához m 40 40,50 1 620,00
ZEM015 kabelová rýha 50x110 cm, zemina tř.4 - zához m 45 55,60 2 502,00
ZEM016 zřízení asfaltového povrchu m2 10 896,00 8 960,00

Celkem bez DPH: 91 762,72
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Zemní práce:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

ZEM001 vytýčení trasy v zastavěném prostoru km 0,24 1 353,00 324,72
ZEM002 řezání asfaltového podkladu m 20 126,00 2 520,00
ZEM003 bourání živičných povrchů m2 10 171,00 1 710,00
ZEM004 jáma pro stožár v zemině tř. 4 ks 7 971,00 6 797,00
ZEM005 pouzdrový základ pro stožár ks 7 1 285,00 8 995,00
ZEM006 zához jámy, zemina tř. 4 m3 3 193,00 579,00
ZEM007 kabelová rýha 50x60 cm, zemina tř.4 - výkop m 140 105,00 14 700,00
ZEM008 kabelová rýha 50x80 cm, zemina tř.4 - výkop m 40 139,00 5 560,00
ZEM009 kabelová rýha 50x110 cm, zemina tř.4 - výkop m 45 175,00 7 875,00
ZEM010 kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10 cm m 235 75,00 17 625,00
ZEM011 červená výstražná folie PVC š. 33 cm m 250 16,50 4 125,00
ZEM012 protažení kabelu trubkou m 300 12,00 3 600,00
ZEM013 kabelová rýha 50x60 cm, zemina tř.4 - zához m 140 30,50 4 270,00
ZEM014 kabelová rýha 50x80 cm, zemina tř.4 - zához m 40 40,50 1 620,00
ZEM015 kabelová rýha 50x110 cm, zemina tř.4 - zához m 45 55,60 2 502,00
ZEM016 zřízení asfaltového povrchu m2 10 896,00 8 960,00

Celkem bez DPH: 91 762,72
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Ostatní:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

OST001 demontáž stávajících svítidel a kabelů VO hod 10 385,00 3 850,00
OST002 práce montážní plošiny hod 14 615,00 8 610,00
OST003 výchozí revize, revizní zpráva hod 12 500,00 6 000,00
OST004 geodetické zaměření kabelu m 240 26,00 6 240,00

Celkem bez DPH: 24 700,00
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Akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení Neratovice - ulice Za Rybníkem

Část: Položkový rozpočet

Ostatní:

kód název položky mj množství Kč/mj celkem Kč

OST001 demontáž stávajících svítidel a kabelů VO hod 10 385,00 3 850,00
OST002 práce montážní plošiny hod 14 615,00 8 610,00
OST003 výchozí revize, revizní zpráva hod 12 500,00 6 000,00
OST004 geodetické zaměření kabelu m 240 26,00 6 240,00

Celkem bez DPH: 24 700,00
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
"Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Za Rybníkem, Mlékojedy"

Termín realizace: 4.5.2020 - 30.6.2020

popis prací a dodavek
Týdny v měsíci květnu Týdny v měsíci červnu

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20MV01 - Rekonstrukce komunikace
SO101 - Větev A

91 - Doplňující práce na komunikaci
910 • DIO

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

VRN - Vytýčení sítí

VRN - Zařízení staveniště

VRN - Zkoušky hutnění
VRN - Geodetické práce

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Materiál
Montážní práce

Zemní práce

Ostatní

Termín předání staveniště : 30.04.2020
Termín zahájení prací na díle: 04.05.2020
Termín dokončení díla : 30.06.2020
Termín vyklizení staveniště : 03.07.2020

V Mělníku 24.3.2020




